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前附表
	序号
	内容规定

	1
	采购内容：2025-2026年度渭塘镇市政一体化综合养护服务

	2
	响应文件有效期为响应文件提交截止之日起六十天（日历日）

	3
	本项目不收取磋商保证金

	4
	磋商响应文件份数：本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，不接受纸质响应文件。

	5
	响应文件网上提交截止时间：2025年9月16日9点30分（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	6
	开启时间：2025年9月16日9点30分（北京时间）
开启地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	7
	代理服务费收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收。
本项目代理服务费为人民币46900.00元，此费用应包含在投标报价中。
收款单位：苏州鸿鑫工程咨询有限公司
开户银行：苏州银行相城支行
银行账号：7066601071120143007269
供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第三章。

	8
	苏州市政府采购管理监督电话：0512-67591005/67591006。



总目录

第一章 磋商邀请函	3
第二章 磋商响应文件格式	7
第三章 采购内容	45
第四章 合同主要条款	57
第五章 评审办法	63










[bookmark: _Toc207718444]第一章 磋商邀请函


[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]项目概况
[bookmark: XMKBSJ_1]2025-2026年度渭塘镇市政一体化综合养护服务采购项目的潜在供应商应在苏采云政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025年9月16日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320507-SZHX-C2025-0034
项目名称：2025-2026年度渭塘镇市政一体化综合养护服务
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币叁佰玖拾万元整（￥：3900000.00元）
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799]合同履行期限：合同签订生效之日起一年或实际结算合同金额达到预算金额（二者中以先到者为准）。
采购需求：为采购人提供2025-2026年度渭塘镇市政一体化综合养护服务。
本项目不接受联合体，不得转包本项目。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092]三、报名及采购文件的获取
1、时间：采购公告发布之日起至2025年9月12日
2、地点：苏采云政府采购一体化平台自行下载采购文件
3、方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、售价：免费
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802]1、递交响应文件截止时间：2025年9月16日9点30分（北京时间）；
2、地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至苏采云政府采购一体化平台，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、开启
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634]1、时间：2025年9月16日9点30分（北京时间）；
2、地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云政府采购一体化平台”在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018]1.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.本次采购的有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。
3.政府采购监督电话：0512-67591005/67591006。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359075][bookmark: _Toc28358998][bookmark: _Toc35393617][bookmark: _Toc35393786]1.采购人信息
名    称：苏州市相城区渭塘镇人民政府（苏州市相城区渭塘镇建设管理办公室）
地    址：江苏省苏州市相城区渭中路68号
电    话：0512-65909839
联 系 人：宁工
2.代理机构信息
[bookmark: XTDLJG_1]名    称：苏州鸿鑫工程咨询有限公司
地  址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
电  话：0512-65981596-8121、8122
3、项目联系方式：
项目联系人：赵雷、吴极、于民峰
电  话：0512-65981596-8121、8122
    








[bookmark: _Toc207718445]第二章 磋商响应文件格式
说明：
对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书



授权委托书


本授权委托书声明：我（姓名）       系（供应单位名称）            的法定代表人，现授权委托（单位名称）          的（姓名）            为我单位代理人，以本单位的名义参加苏州鸿鑫工程咨询有限单位组织实施的编号为               号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：　　　　　年　　  月　　  日



2、磋商响应函
磋商响应函
苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
我们收到贵单位              号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括招标代理服务费、保养期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起  60  天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我单位符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
10、我们愿意按采购文件的规定交纳磋商保证金，并同意采购文件中关于不予退还磋商保证金的规定。
11、如果我们成交，我们愿意在领取成交通知书时按采购文件的规定支付代理服务费；
12、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；
（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日

3、开标一览表

开标一览表（以系统内表格为准）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：

	序号
	项目名称
	投标总价
	服务期限

	1
	2025-2026年度渭塘镇市政一体化综合养护服务
	大写：
小写：
	一年



日    期：     年     月    日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章。

2、注：本表中的报价为综合报价，应包括招标代理服务费、保养期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，报价中还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
4、响应报价明细表
响应报价明细表（1）

	序号
	单位工程名称
	金额（元）

	1
	道路养护工程
	　

	2
	桥梁养护工程
	　

	3
	排水养护工程
	

	4
	合计
	　




磋商供应商：（单位盖章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月     日

说明：
1、报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与磋商报价表合计金额一致；否则，以磋商报价表为准。
2、人工成本计算法为总人数合计。
3、报价金额全部采用人民币表示。
4、采购清单明细详见附件。
提示：所有清单均应填报单价。

清单说明
	1.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范等文件结合起来查阅与理解。

	2.工程量清单中所列基价类工程数量是根据实际状况确定的工程量。单价类工程量为暂定工程量，是估算的或预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以采购单位认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，由采购单位确定的单价或总额价计算支付额。

	3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

	4.承包人应在整个承包期间对其为本合同所有工作的人员进行人身意外保险及装备的保险，保险的一切费用应由承包人承担。

	5.工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；有些细目数量虽未标出而要求填入总额价者，投标人亦应按要求将总额价填入。对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按采购单位的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

	6.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

	7.工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的，因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

	8.对于符合要求的投标文件，在签订合同协议前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按规定修正。

	9.采购单位有权不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。工程量的调整将不影响合同条款的效力。

	10.承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

	11.在工程量清单中标明的暂定金额，除合同另有规定外，应结合工程具体情况使用。

	12.支付方法

	“参考资料”中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当“参考资料”与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

	13.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

	14.计日工说明

	14.1.未经监理人书面指令,任何工程不得按计日工施工;接到监理人按计日工施工的书面指令,承包人也不得拒绝。

	14.2.投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价,该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由采购人(或发包人)列出正常的估计数量,投标人报出单价,计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

	14.3计日工不调价。

	14.4计日工劳务

	(1)在计算应付给承包人的计日工工资时,工时应从工人到达施工现场,并开始从事指定的工作算起,到返回原出发地点为止,扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作,且能胜任该工作的工人才能计工,随同工人一起做工的班长应计算在内,但不包括领工(工长)和其他质检管理人员。

	(2)承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付,此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算,该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费,说明如下:

	a.劳务基本单价包括:承包人劳务的全部直接费用,如:工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

	b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费;易耗品的使用,水电及照明费,工作台、脚手架、临时设施费,手动机具与工具的使用及维修,以及上述各项伴随而来的费用。

	14.5计日工施工机械

	(1)承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付,该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

	(2)在计日工作业中,承包人计算所用的施工机械费用时,应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意,计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

	15.在执行中根据实际情况可调整工程量清单项目。

	16.其它说明

	16.1.建筑工程一切险（包括不计免赔）和第三者责任保险（包括不计免赔），在投标报价时，按清单所示指定费率或指定价进行报价，承包人投保时，应通知发包人共同参与保险谈判（发包人的参与不能免除承包人投保保险范围不全或保险额不足造成的风险），承包人自身应充分考虑并按合同条款要求尽最大可能规避和转嫁风险，实际发生保费超出发包人在招标时指定的费率或指定价的，由承包人自行承担。

	16.2.巡视台账资料费不单独计量与支付，相关费用包含在投标总价中。



响应报价明细表（2）
工程量清单（道路养护工程）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价（元）
	小计（元）

	　
	 1、巡视、调查
	　
	
	
	

	1
	日常巡视检查
	1、巡视检查，计量、记录并上报设施破损状况、设置必要的安全警示标志
2、工程内容:巡视人员对区域范围内约9562.8km市政道路、桥梁及公园319929m2进行巡视，具体包括巡视车辆的全部费用、人工费、巡视台账、日常巡视检查，日常安全的应急处置，安全生产费，具体按业主要求
	km
	9562.8
	
	

	　
	 2、土方工程
	　
	
	
	

	2
	回填方
	1、绿化带填土
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：土方外购，土源另计
	m3
	10
	
	

	3
	回填方
	1、土路肩、边坡培土
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：土方外购，土源另计
	m3
	10
	
	

	4
	挖沟槽土方
	1、开挖土边沟、截水沟、排水沟
2、挖土深度：综合
3、土壤类别：综合
	m3
	10
	
	

	5
	余方弃置
	1、废弃料品种：现场不可利用土方
2、运距：自行考虑
	m3
	10
	
	

	6
	建筑垃圾处置费
	1、不可利用的土方
	m3
	10
	
	

	7
	整修路肩边坡
	1、人工修整路肩边坡，单修
	m2
	10
	
	

	　
	 3、沥青混凝土路面
	　
	
	
	

	　
	 3.1、基层处理
	　
	
	
	

	8
	拆除基层
	1、部位：拆除粒料类基层，厚度综合
2、拆除方式自行考虑
3、外运及弃置：自行考虑
	m3
	150
	
	

	9
	拆除基层
	1、部位：拆除砼基层，厚度综合
2、拆除方式自考考虑
3、外运及弃置：自行考虑
	m3
	150
	
	

	10
	水泥稳定碎石
	1、水泥含量：4%
2、厚度：综合
3、按体积计量
4、厂拌人铺
	m3
	10
	
	

	11
	水泥稳定碎石
	1、水泥含量：4%
2、厚度：综合
3、按体积计量
4、厂拌机铺
	m3
	10
	
	

	12
	水泥混凝土基层
	1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：综合
3、其它：含养生
	m3
	170
	
	

	13
	抗裂贴
	1、抗裂贴
	m2
	30
	
	

	　
	 3.2、坑洞处理（S≤10m2）
	　
	
	
	

	14
	沥青混凝土（1m2<单次修补面积S≤10m2）
	1、上面层细粒式沥青砼
2、沥青路面坑槽、坑塘、龟网裂、波浪、拥包、沉陷等病害修复
3、含清底、刷粘层油、老路切割拆除、废料外弃
	m3
	5
	
	

	15
	冷料沥青
	1、部位:冷料沥青临时修补较小坑塘
2、工程量计算计算规则:按实际发生数量以体积计量
	m3
	30
	
	

	　
	 3.3、沥青砼路面整体摊铺罩面（S>10m2）
	　
	
	
	

	16
	铣刨路面
	1、铣刨沥青混凝土面层
2、厚度：10cm
3、含装车外运，运距自行考虑
	m2
	2400
	
	

	17
	拆除路面
	1、拆除沥青路面
2、外运及弃置费用：含装车外运，运距自行考虑
	m3
	240
	
	

	18
	粘层
	1、材料品种：乳化沥青
2、喷油量：0.6Kg/m2
	m2
	4800
	
	

	19
	封层
	1、材料品种：乳化沥青下封层
2、厚度：0.6cm
	m2
	2400
	
	

	20
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼，石灰岩
2、厚度：4cm
	m2
	500
	
	

	21
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼，石灰岩
2、厚度：6cm
	m2
	500
	
	

	22
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土，玄武岩
2、厚度：4cm
	m2
	3500
	
	

	23
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土，玄武岩
2、厚度：5cm
	m2
	50
	
	

	24
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土，玄武岩
2、厚度：6cm
	m2
	1134
	
	

	25
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土SMA-13，玄武岩，改性沥青
2、厚度：4cm
	m2
	30
	
	

	　
	 3.4、裂缝处理
	　
	
	
	

	26
	沥青路面裂缝灌油
	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
	m
	50
	
	

	27
	贴缝带修补路面裂缝
	1、贴缝带修补路面裂缝面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
	m
	50
	
	

	　
	 4、水泥砼路面病害修复
	　
	
	
	

	28
	锯缝
	1、锯缝机锯缝
	m
	243.92
	
	

	29
	拆除路面
	1、拆除砼路面
2、外运及弃置费用：含装车外运，运距自行考虑
	m3
	50
	
	

	30
	水泥混凝土（单次修补面积S＞20m2）
	1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：厚度综合
3、其它：含浇筑、捣固、养生、清理
	m3
	50
	
	

	31
	水泥混凝土（单次修补面积S≤5m2）
	1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：厚度综合
3、其它：含凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理
4、废料运距自行考虑
	m3
	50
	
	

	32
	水泥混凝土（5m2<单次修补面积S≤20m2）
	1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：厚度综合
3、其它：含凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理
4、废料运距自行考虑
	m3
	50
	
	

	33
	钢筋网片
	1、钢筋种类、规格：HPB300 、HRB400综合，规格综合
	t
	1
	
	

	34
	植筋
	1、植拉杆钢筋16，L=70cm
2、含钢筋材料费、安装费
	根
	5
	
	

	35
	水泥砼路面裂缝灌油
	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
	m
	10
	
	

	36
	路面修补砂浆
	1、路面修补砂浆，厚度10mm
2、含基层清理
	m2
	80
	
	

	　
	 5、人行道
	　
	
	
	

	37
	人行道块料铺设（旧料利用）
	1、块料品种、规格：旧料利用花岗岩道板
2、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3水泥砂浆
3、相关说明：原有道板砖粘结层拆除外运费用包含在本子目内（保护性拆除）
	m2
	200
	
	

	38
	人行道块料铺设（旧料利用）
	1、块料品种、规格：预制砼砖（利用旧道板砖铺设）
2、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3水泥砂浆
3、相关说明：原有道板砖粘结层拆除外运费用包含在本子目内（保护性拆除）
	m2
	200
	
	

	39
	人行道块料铺设（新购花岗岩道板）
	1、块料品种、规格：4cm花岗岩道板（含盲道），颜色同原有道板
2、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3水泥砂浆
3、相关说明：原有道板砖拆除外运费用包含在本子目内
	m2
	600
	
	

	40
	人行道块料铺设（新购道板砖）
	1、块料品种、规格：20*10*6cm舒布洛克砖（含盲道）
2、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3水泥砂浆
3、相关说明：原有道板砖拆除外运费用包含在本子目内
	m2
	600
	
	

	41
	碎石
	1、碎石垫层
	m3
	60
	
	

	42
	水泥混凝土
	1、C20砼垫层
	m3
	60
	
	

	　
	 6、侧平石
	　
	
	
	

	43
	安砌侧石（旧料利用）
	1、材料品种、规格：利用拆除后的花岗岩旧侧石
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	100
	
	

	44
	安砌平石（旧料利用）
	1、材料品种、规格：利用拆除后的花岗岩旧平石
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运费用包含在本子目内
	m
	100
	
	

	45
	安砌侧石（旧料利用）
	1、材料品种、规格：利用拆除后的预制砼旧侧石
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	100
	
	

	46
	安砌平石（旧料利用）
	1、材料品种、规格：利用拆除后的预制砼旧平石
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运费用包含在本子目内
	m
	100
	
	

	47
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石侧石安砌直线段（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	250
	
	

	48
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石侧石安砌圆弧段（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	10
	
	

	49
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石侧石安砌直线段（20*52cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	15
	
	

	50
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石侧石安砌圆弧段（20*52cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	5
	
	

	51
	安砌平石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石平石安砌直线段（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	150
	
	

	52
	安砌平石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石平石安砌圆弧段（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	25
	
	

	53
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购砼侧石安砌（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	450
	
	

	54
	安砌平石（新购）
	1、材料品种、规格：新购砼平石安砌（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	150
	
	

	　
	 7、公交候车亭养护
	　
	
	
	

	55
	其他钢结构
	1、不锈钢材料
2、修复候车亭钢结构、公交场站钢结构
	t
	1
	
	

	56
	其他钢结构
	1、不锈钢材料
2、不锈钢凳子
	t
	1
	
	

	57
	5+1.14+5mm夹胶玻璃
	1、5+1.14+5mm夹胶玻璃更换
	m2
	150
	
	

	58
	6+1.14+6mm顶棚夹胶玻璃
	1、6+1.14+6mm顶棚夹胶玻璃更换
	m2
	100
	
	

	59
	灯箱玻璃
	1、8mm灯箱玻璃
	m2
	50
	
	

	60
	广告布
	1、广告布
	m2
	200
	
	

	61
	耐力板
	1、PC耐力板8mm
	m2
	20
	
	

	62
	公交站台拆除
	1、地面以上公交站台拆除，运至甲方指定地点堆放
2、含拆除、吊装、外运等拆除所有工作内容
3、公交站台规格及材质综合考虑，结算时不因材质、规格不同调整单价
	座
	1
	
	

	63
	公交站台拆除及恢复
	1、地面以上公交站台拆除，运至甲方指定地点重新安装
2、含拆除、吊装、外运、重新组装等拆除及安装所有工作内容
3、公交站台规格及材质综合考虑，结算时不因材质、规格不同调整单价
4、不含公交站台基础及铺装面层
	座
	1
	
	

	64
	金属面油漆
	1、部位：公交站台
2、广告牌及骨架除锈、喷漆，一遍环氧富锌底漆，一遍氟碳漆，颜色与现场一致
	m2
	100
	
	

	　
	 8、交安设施养护
	　
	
	
	

	65
	减速垄
	1、材料品种：橡胶型减速驳
2、规格、型号：380mm宽*50mm厚
3、含端头、膨胀螺丝固定、黑黄相间
	m
	100
	
	

	66
	标杆
	1、路牌标杆扶正
2、基础另计
	根
	5
	
	

	67
	标杆
	1、路牌标杆更换
2、不锈钢标杆80*3mm，高3.5m
3、含拆除外弃，新杆安装
4、基础另计
	根
	5
	
	

	68
	信号灯
	1、太阳能爆闪灯
	套
	10
	
	

	69
	广角反光镜
	1、转角反光镜，800mm
	套
	1
	
	

	70
	标志板
	1、铝合金标志牌，含抱箍、底衬、龙骨、锚钉等
	m2
	6.4
	
	

	71
	限高门架
	1、金属限高门架，含杆件、法兰、螺栓等
2、含黑黄漆
	t
	5
	
	

	72
	混凝土基础
	1、混凝土强度等级：C25
2、含开挖、回填及外弃
	m3
	10
	
	

	73
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：HPB300、HRB400综合，规格综合
	t
	2
	
	

	74
	波形护栏更换
	1、波形板更换
2、规格：310*85*3mm厚（双波，含螺栓）
	m
	300
	
	

	75
	波形护栏更换
	1、波形板钢管立柱更换
2、规格：114*4.5mm（厚）*1950mm(高)（含柱帽）
	根
	300
	
	

	76
	托架
	1、托架
	个
	100
	
	

	77
	防阻块
	1、防阻块
	个
	100
	
	

	78
	老路面钻孔
	1、路面钻孔，规格综合
	个
	50
	
	

	79
	石球
	1、石料种类：花岗岩石球
2、球体直径：300mm
	个
	10
	
	

	80
	石球
	1、石料种类：花岗岩石球
2、球体直径：500mm
	个
	10
	
	

	81
	警示柱
	1、材质：花岗岩圆柱
2、规格：φ25cm*60cm高
3、60cm高含埋入地下部分，伸出地面与原场地规格一致
4、含钻孔、埋设花岗岩柱、废料外弃等所有工作内容
	根
	10
	
	

	82
	警示柱
	1、材质：不锈钢警示柱
2、规格：φ13.3cm*2mm厚*60cm高
3、60cm高含埋入地下部分，伸出地面与原场地规格一致
4、含钻孔、埋设警示柱、废料外弃等所有工作内容
	根
	30
	
	

	83
	阻车桩
	1、铁质阻车桩φ114mm、壁厚4mm、长80cm
2、阻车桩伸出地面与现场一致
3、桩表面黑黄反光漆
4、含钻孔，埋设及基础
	根
	100
	
	

	84
	阻车桩
	1、铁质阻车桩φ200mm、壁厚4mm、长80cm
2、阻车桩伸出地面与现场一致
3、桩表面黑黄反光漆
4、含钻孔，埋设及基础
	根
	30
	
	

	85
	防护栏
	1、U型防护栏
2、镀锌钢管φ88.5mm，壁厚4mm，长1m，脚桩高50cm，埋深及露出地面与现场一致
3、钢管表面黑黄反光漆
4、含钻孔，埋设及基础
	套
	30
	
	

	86
	栏杆
	1、绿化带栏杆，材质、规格与现场一致
	m
	10
	
	

	87
	金属面油漆
	1、部位：广告牌
2、防锈打磨、清扫、喷涂防锈底漆一道、喷涂防锈中间漆一道、喷涂氟碳面漆两道，颜色与现场一致
	m2
	10
	
	

	88
	平面、箱式招牌
	1、部位：广告牌
2、更换8mm厚平板玻璃
	m2
	10
	
	

	89
	零星钢构件
	1、部位：广告牌
2、零星镀锌板和镀锌钢骨架更换
	t
	1
	
	

	90
	广告牌更换
	1、现场广告牌更换，样式与现场一致（带垃圾桶），高2.3米，宽1.2米
2、含基础、安装等所有内容
	套
	1
	
	

	91
	广告牌更换
	1、现场广告牌更换，样式与现场一致，高4米，宽1.5米
2、含基础、安装等所有内容
	套
	1
	
	

	　
	 9、其它
	　
	
	
	

	92
	土工合成材料
	1、玻纤格栅
	m2
	10
	
	

	93
	土工合成材料
	1、土工布
	m2
	10
	
	

	94
	土工合成材料
	1、土工格栅
	m2
	10
	
	

	95
	油漆
	1、真石漆
	m2
	10
	
	

	96
	油漆
	1、黑漆或黄漆
	m2
	15
	
	

	　
	 10、公园养护
	　
	
	
	

	　
	 10.1、廊架、凉亭
	　
	
	
	

	97
	木构件拆除
	1、拆除木龙骨、木梁、木柱
2、垃圾外运，运距自行考虑
	m3
	10
	
	

	98
	廊架、凉亭龙骨维修
	1、制作、运输、清理基层，安装（连接件材质为不锈钢）
2、工程量计算：按成品量以体积计算
3、规格与现场原有规格相同
4、菠萝格防腐木
	m3
	3
	
	

	99
	廊架、凉亭龙骨维修
	1、制作、运输、清理基层，安装（连接件材质为不锈钢）
2、工程量计算：按成品量以体积计算
3、规格与现场原有规格相同
4、樟子松防腐木
	m3
	3
	
	

	100
	木构件拆除
	1、拆除廊架、凉亭顶部防腐木面板
2、垃圾外运，运距自行考虑
	m3
	5
	
	

	101
	屋面板
	1、菠萝格防腐木屋面板
2、规格与现场原有规格相同
3、安装（连接件材质为不锈钢）
4、按体积计算
	m3
	2.5
	
	

	102
	屋面板
	1、樟子松防腐木屋面板
2、规格与现场原有规格相同
3、安装（连接件材质为不锈钢）
4、按体积计算
	m3
	2.5
	
	

	103
	其他木材面
	1、廊架、凉亭防腐木表面打磨后，刷防腐剂一遍，刷桐油两遍
	m2
	100
	
	

	104
	金属面油漆
	1、部位：廊架、凉亭
2、铲除原漆并打磨，喷环氧富锌底漆，喷仿木纹氟碳漆两遍
	m2
	100
	
	

	　
	 10.2、木栈道、木地板、木栏杆、木桥
	　
	
	
	

	105
	木地板
	1、铺设樟子松防腐木木地板，木地板规格与现场原有规格一致，不锈钢螺丝固定
2、在原有的骨架上铺设
3、含原有木地板拆除及外弃，新木地板铺设
4、外弃运距自行考虑
	m3
	8
	
	

	106
	木地板
	1、铺设菠萝格防腐木木地板，木地板规格与现场原有规格一致，不锈钢螺丝固定
2、在原有的骨架上铺设
3、含原有木地板拆除及外弃，新木地板铺设
4、外弃运距自行考虑
	m3
	8
	
	

	107
	其他木构件
	1、菠萝格防腐木龙骨，规格与现场一致
2、含拆除原有木地板拆除、木龙骨拆除及外弃、新防腐木龙骨安装，原有木地板安装
3、外弃运距自行考虑
	m3
	5
	
	

	108
	其他木构件
	1、樟子松防腐木龙骨，规格与现场一致
2、含拆除原有木地板拆除、木龙骨拆除及外弃、新防腐木龙骨安装，原有木地板安装
3、外弃运距自行考虑
	m3
	5
	
	

	109
	木地板油漆
	1、原有木栈道、木平台、木栏杆、木桥刷防腐剂及桐油，重复两次
	m2
	300
	
	

	110
	栏杆
	1、菠萝格防腐木栏杆，规格与现场 一致
2、含原有栏杆拆除、外弃，运距自行考虑
	m
	25
	
	

	111
	栏杆
	1、樟子松防腐木栏杆，规格与现场 一致
2、含原有栏杆拆除、外弃，运距自行考虑
	m
	25
	
	

	　
	 10.3、木凳
	　
	
	
	

	112
	木构件拆除
	1、拆除原有坐凳木结构
2、含装车外运，运距自行考虑
	m3
	2
	
	

	113
	坐凳面
	1、防腐木坐凳面，规格与原有坐凳面相同
2、波萝格防腐木
3、按体积计算
	m3
	1
	
	

	114
	坐凳面
	1、防腐木坐凳面，规格与原有坐凳面相同
2、樟子松防腐木
3、按体积计算
	m3
	1
	
	

	　
	 10.4、广告牌及指示牌
	　
	
	
	

	115
	零星钢构件
	1、构件名称:不锈钢背板
	t
	1
	
	

	116
	平面、箱式招牌
	1、3mm厚铝塑板背板
	m2
	5
	
	

	117
	平面、箱式招牌
	1、0.6mm厚彩钢板背板
	m2
	5
	
	

	118
	指示牌更换版面
	1、材料：背胶为油胶的的弱溶剂PP合成纸，厚度为240微米并附亚光膜
2、规格：综合
3、工作内容：拆除原有贴纸，重新贴新的版面
4、贴纸内容符合设计及甲方要求
	m2
	20
	
	

	　
	 10.5、不锈钢构件
	　
	
	
	

	119
	零星钢构件
	1、零星钢构件，不锈钢
	t
	1
	
	

	120
	金属栏杆
	1、不锈钢栏杆，高度1.25m
2、规格及做法参照现场原有做法
	m
	20
	
	

	121
	金属栏杆
	1、不锈钢栏杆，高度1.05m
2、规格及做法参照现场原有做法
	m
	20
	
	

	　
	 10.6、墙面修复及地面修复等
	　
	1
	
	

	122
	砖砌体拆除
	1、砖砌体拆除
	m3
	10
	
	

	123
	立面抹灰层拆除
	1、抹灰层拆除
	m2
	10
	
	

	124
	立面块料拆除
	1、墙面贴面拆除，材质综合
	m2
	10
	
	

	125
	余方弃置
	1、废弃料品种：拆除的废料
2、运距：自行考虑
	m3
	12
	
	

	126
	建筑垃圾处置费
	1、拆除的建筑垃圾
	m3
	12
	
	

	127
	实心砖墙
	1、M10水泥砂浆砌筑MU15砼实心砖
	m3
	50
	
	

	128
	墙面一般抹灰
	1、20mm厚1：2水泥砂浆
	m2
	100
	
	

	129
	墙面喷刷涂料
	1、批腻子二遍、打磨；涂刷涂料二遍
	m2
	100
	
	

	130
	石材零星项目（墙面贴面）
	1、2cm厚花岗岩，2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10
	
	

	131
	石材零星项目（墙面贴面）
	1、3cm厚花岗岩，2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10
	
	

	132
	石材零星项目（墙面贴面）
	1、4cm厚花岗岩，2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10
	
	

	133
	石材零星项目（墙面贴面）
	1、5cm厚花岗岩，2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10
	
	

	134
	块料零星项目（墙面贴面）
	1、瓷砖贴面，厚度及规格参照现场原有瓷砖
2、2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10
	
	

	135
	水泥混凝土
	1、6cm厚C25透水砼，含 罩面剂处置，与现场原材质、样式相同
	m2
	300
	
	

	136
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼，彩色沥青砼
2、厚度：4cm
	m2
	100
	
	

	　
	 11、人工、机械
	　
	
	
	

	137
	零星人工
	1、工程量计算规则：按实际发生的人工工日数量结算
	工日
	50
	
	

	138
	2m3以内轮胎式装载机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	2
	
	

	139
	10t以内自卸汽车
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	4
	
	

	140
	6t以内自卸汽车
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	8
	
	

	141
	0.6m3以内轮胎式挖掘机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	5
	
	

	142
	功率150kW轮胎式装载机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	2
	
	

	143
	30KW以内柴油发电机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	10
	
	

	144
	叉车 5t
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1
	
	

	145
	10t以内汽车式起重机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1
	
	

	146
	20t以内汽车式起重机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1
	
	

	147
	30t以内汽车式起重机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1
	
	

	148
	履带式挖掘机1m3以内
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1
	
	

	149
	履带式挖掘机0.6m3以内
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1
	
	

	　
	 12、工程一切险
	　
	
	
	

	150
	第三者责任险
	1、第三者责任险
	项
	1
	
	

	151
	施工护栏
	1、彩钢板围挡（覆绿布），高2m
2、含搭拆
	m
	100
	
	

	152
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	项
	1
	
	

	合计
	




工程量清单（排水养护工程）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价（元）
	小计（元）

	　
	 道路养护（排水工程）
	　
	
	
	

	1
	挖沟槽土方
	1、管道
2、挖土深度：综合
3、土壤类别：综合
	m3
	10
	
	

	2
	回填方
	1、填方材料品种：素土
2、填方来源、运距：现场开挖可利用土方
	m3
	10
	
	

	3
	余方弃置
	1、废弃料品种：现场不可利用土方
2、运距：自行考虑
	m3
	10
	
	

	4
	建筑垃圾处置费
	1、不可利用的土方
	m3
	10
	
	

	5
	回填方
	1、填方材料品种：中粗砂
	m3
	10
	
	

	6
	C25砼基础
	1、部位：C25混凝土包固
2、工程量暂估，最终以现场确认为准
	m3
	10
	
	

	7
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225S1
	m
	10
	
	

	8
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225S2
	m
	10
	
	

	9
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300S1
	m
	10
	
	

	10
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300S2
	m
	10
	
	

	11
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400S1
	m
	10
	
	

	12
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400S2
	m
	10
	
	

	13
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500S1
	m
	10
	
	

	14
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500S2
	m
	10
	
	

	15
	塑料检查井
	1、名称：φ450塑料检查井塑料检查井，深度综合考虑
2、基础：10cm厚C25混凝土底板，井身四周采用C25混凝土包固半管高
3、规格：井座采用PPB材质。井筒采用双层轴向中空平壁管，井筒环刚度8KN/m2
4、含马鞍接头、成品防坠内盖等其它配件
5、井盖座基础：50厚碎石垫层，200厚C25混凝土基础
6、其它：钢纤维井盖座B125
	座
	5
	
	

	16
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高600×600×1500mm
2、钢纤维井盖座B125
	座
	5
	
	

	17
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水 深度每增减100mm 长×宽×高600×600×1500mm
	座
	5
	
	

	18
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高700×700×1500mm
2、钢纤维井盖座B125
	座
	5
	
	

	19
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水 深度每增减100mm 长×宽×高700×700×1500mm
	座
	5
	
	

	20
	检查井抬升
	1、检查井维修 升高20cm以内 φ700以内
2、含有毒气体检测等工作内容
	座
	5
	
	

	21
	检查井降低
	1、检查井维修 降低20cm以内 φ700以内
 2、含有毒气体检测等工作内容
	座
	5
	
	

	22
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600、600*600重型球墨铸铁检查井盖座）
	座
	5
	
	

	23
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖（φ600、600*600轻型标准型球墨铸铁检查井盖座）
	座
	5
	
	

	24
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700、700*700重型球墨铸铁检查井盖座）
	座
	5
	
	

	25
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700、700*700轻型标准型球墨铸铁检查井盖座）
	座
	5
	
	

	26
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800、800*800重型球墨铸铁井盖座）
	座
	5
	
	

	27
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800、800*800轻型球墨铸铁井盖座）
	座
	5
	
	

	28
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	29
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	30
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	31
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	32
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	33
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	34
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	35
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	36
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	37
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	38
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	39
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	40
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（500*500A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	41
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（500*500B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	42
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（500*500C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	43
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（500*500D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	44
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（600*600A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	45
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（600*600B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	46
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（600*600C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	47
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（600*600D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	48
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（800*800A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	49
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（800*800B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	50
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（800*800C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	51
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（800*800D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5
	
	

	52
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600重型球墨铸铁检查井盖）
	座
	5
	
	

	53
	更换井盖
	1、 更换检查井盖座（φ600轻型标准型球墨铸铁检查井盖）
	座
	5
	
	

	54
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700重型球墨铸铁检查井盖）
	座
	5
	
	

	55
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700轻型标准型球墨铸铁检查井盖）
	座
	5
	
	

	56
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800、800*800重型球墨铸铁井盖）
	座
	5
	
	

	57
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800、800*800轻型球墨铸铁井盖）
	座
	5
	
	

	58
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（500*500A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	59
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（500*500B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	60
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（500*500C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	61
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（500*500D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	62
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	63
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	64
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	65
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	66
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	67
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	68
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	69
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	70
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	71
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800 B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	72
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800 C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	73
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800 D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	74
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（800*800A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	75
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（800*800B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	76
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（800*800C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	77
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（800*800D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5
	
	

	78
	更换井座盖
	1、更换甲型钢纤维雨水井座盖
	套
	5
	
	

	79
	更换井座盖
	1、更换乙型钢纤维雨水井座盖
	套
	5
	
	

	80
	更换井座盖
	1、更换丙型钢纤维雨水井座盖
	套
	5
	
	

	合计
	



工程量清单（桥梁养护工程）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	中央隔离设施扶正
	1、中央隔离块扶正
	m
	10
	
	

	2
	集水斗清捞
	1、沿线泄水孔清理
	个
	10
	
	

	3
	桥梁伸缩装置
	1、清理缝内垃圾污物
2、整理修补缝口
3、沥青麻丝制作嵌缝
	m
	10
	
	

	4
	桥梁伸缩装置
	1、更换40型梳形钢板伸缩缝
2、C50快硬混凝土
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生。
	m
	10
	
	

	5
	桥梁伸缩装置
	1、更换80型梳形钢板伸缩缝
2、C50快硬混凝土
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生。
	m
	5
	
	

	6
	桥梁伸缩装置
	1、更换伸缩缝橡胶条
2、C50快硬混凝土
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生。
	m
	5
	
	

	7
	混凝土其他构件
	1、C50(3h、快通Ⅰ型)快硬早强砼修复伸缩缝锚固砼
	m3
	2
	
	

	8
	拆除路面
	1、人工拆除桥面砼
2、含废料外运，运距自行考虑
	m3
	5
	
	

	9
	建筑垃圾处置费
	1、拆除的建筑垃圾
	m3
	5
	
	

	10
	桥面铺装
	1、混凝土强度等级：C50
	m3
	5
	
	

	11
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类：HPB300、HRB400
2、钢筋规格：综合
	t
	1
	
	

	12
	现浇构件钢筋
	1、钢筋残值
	t
	1
	
	

	13
	粘贴碳纤维布
	1、粘贴3层碳纤维布300g，搭接面积不计
	m2
	20
	
	

	14
	裂缝处理
	1、裂缝处注射器灌注环氧树脂浆液
2、投标人根据实际情况综合报价，结算时不因灌缝深度、灌缝宽度调整报价
3、计量规则:按灌注环氧树脂浆液处理的裂缝长度计量
4、含裂缝封闭及裂缝压力注浆修复等所有工作
	m
	10
	
	

	15
	砼表面处理
	1、砼界面清洗，并凿毛，再涂刷界面剂
	m2
	10
	
	

	16
	砼修补
	1、C30细石 砼修复
	m3
	1
	
	

	17
	钢筋除锈
	1、钢筋除锈
	t
	1
	
	

	18
	环氧砂浆修复
	1、2cm环氧砂浆修补
2、含砼凿毛、修补、养生、清理
3、含涂刷界面剂
	m2
	5
	
	

	19
	环氧砂浆修复
	1、4cm环氧砂浆修补
2、含砼凿毛、修补、养生、清理
3、含涂刷界面剂
	m2
	5
	
	

	20
	混凝土栏杆
	1、混凝土栏杆维修
2、含拆除、维修更换、旧料清运等
	m
	20
	
	

	21
	混凝土栏杆
	1、混凝土栏杆安装，与现场原有栏杆一致
	m
	20
	
	

	22
	石质栏杆
	1、花岗岩栏杆维修
2、含拆除、维修更换、旧料清运等
	m
	30
	
	

	23
	石质栏杆
	1、花岗岩栏杆安装，与现场原有栏杆一致
	m
	30
	
	

	24
	金属栏杆
	1、防撞护栏钢管扶手更换
	t
	1
	
	

	25
	油漆
	1、钢管扶手出新
2、含清洗，除锈，一底两面防锈漆
	m2
	20
	
	

	26
	油漆
	1、防撞护栏黑黄反光漆，含清先，两遍反光漆
	m2
	20
	
	

	27
	涂料
	1、柱式护栏、墙式护栏乳胶漆，含清洗，两遍涂料
	m2
	20
	
	

	28
	墙面勾缝
	1、浆砌块石勾平缝
2、1：1水泥砂浆
	m2
	20
	
	

	29
	浆砌块料
	1、拆除损坏部位、选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等。
	m3
	5
	
	

	合计
	



磋商供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

5、商务条款偏离表
商务条款偏离表

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

6、服务要求偏离表
服务要求偏离表
	序号
	采购内容
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、响应人应对照采购文件服务要求等要求，所投标的物与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与设计要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

磋商供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

7、配备人员一览表

配备人员一览表

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	从事工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	年限
	工作领域
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



磋商供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


8、服务方案说明

服务方案说明

	提示：
1、磋商响应单位应根据本次采购项目要求，对服务方案进行说明与描述。

	



磋商供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

9、类似项目经验一览表


企业类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：按采购要求提供相关材料。

磋商供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日



10、资格证明文件

(1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司：
本单位愿就由贵单位组织实施的编号为            号的磋商采购活动进行响应。本单位所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。


磋商供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


(2)磋商响应单位情况表
磋商响应单位情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	单位地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2024年         万元

	实现利润
	2024年   万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积        平方米
承租面积        平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	





(3)中小企业声明函

中小企业声明函

苏州鸿鑫工程咨询有限公司 ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（项目名称），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（项目名称），属于 其他未列明 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日

(4)残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：
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采购内容
苏州鸿鑫工程咨询有限公司受苏州市相城区渭塘镇人民政府（苏州市相城区渭塘镇建设管理办公室）的委托，就其所需的2025-2026年度渭塘镇市政一体化综合养护服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。
一、采购编号：JSZC-320507-SZHX-C2025-0034
[bookmark: _Toc13642116]二、项目名称：2025-2026年度渭塘镇市政一体化综合养护服务
三、采购需求：
（一）养护内容：详见附件1。
（二）养护道路范围清单：详见附件8。
（三）项目概况：本项目服务内容是苏州市相城区2025-2026年度渭塘镇市政一体化综合养护服务，内容详见清单。
（四）服务期限：合同签订生效之日起一年或实际结算合同金额达到预算金额（二者中以先到者为准）。
（五）服务地点：采购单位指定地点。
（六）说明及基本要求：
1、现场条件
(1)施工用水、电：由各投标单位自行解决，费用计入投标报价中。
(2)场内外道路：由各投标单位自行解决，费用计入投标报价中。
(3)其他：施工过程中必要的围栏、交通指示、警示标志、施工安全标志及执勤巡检费用，各投标单位综合考虑后计入投标报价中。施工过程中必要的交通管制由成交单位自行向辖区交巡警大队提出申请，采购单位予以配合。
2、人员要求：巡视人员、施工作业人员要求统一服装，服装要求有明显的反光标志。本项目项目经理必须为投标单位在职职工，须持有市政专业二级（含）以上注册建造师证书，并具备安全生产考核合格证（B证）。对辖区进行检查巡视，观察道路、桥梁通行是否正常并及时处理。巡视做好相应的记录。若在服务期内，由于成交单位巡视检查疏忽，未能及时进行道路修补或井盖的补缺而造成的损失和索赔均由成交单位负责。招标采购单位每星期不定期进行检查考核，并根据每次考核情况拨付工程款项。
3、成交单位在服务期内应无条件服从采购单位重要活动而出现的紧急任务。
4、成交单位在施工工程中若对标志、标线等相关市政等设施进行破坏的，必须进行恢复，相关费用采购单位不予支付，投标单位应自行考虑。
（七）投标报价：
1、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。
2、投标报价方式
本工程项目采用固定单价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险系数。
3、投标报价的计价方法
工程量清单加综合单价计价。招标采购单位提供的工程量清单中所列工程数量作为投标的共同基础。投标人在投标报价时必须提供各项服务费报价的详细明细价格组成（包括单价分析表），工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写综合单价、合价，投标单位没有填写综合单价、合价的子目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价、合价中。未单独列项的措施项目费均并入相应的分部分项综合单价中报价。
4、报价编制依据
《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》，《市政工程工程量计算规范GB50857-2013》，苏州市建设局文件苏建价[2014]299号文，《江苏省建设工程费用定额(2014年)》；苏住建价【2016】3号文；苏建价【2016】154号文 ；苏建函价【2018 】298号文；苏建函价【2019】178号文；省住建厅【2018】24号文；省住建厅【2019】19号文；苏建城（2014）280号。《江苏省市政工程计价定额2014》；《江苏省市政设施养护维修定额》。
（八）其它说明：
1、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。
2、成交单位须按照招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。
3、服务履行期间，采购人将对该招标项目进行检查考核。
4、因成交单位管理不善，造成市政养护维修工程服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求成交单位按实际损失金额赔偿。
5、投标文件中明确的项目组人员、设备与进场作业人员、设备应该一致，成交单位不得随意更换，如发现未经采购人许可随意更换主要技术人员及设备，按成交单位违约处理。
6、成交单位人员进场，需持有身份证，职称证书复印件，经与投标文件核对无误，方能上岗工作，人员变动，需法定代表人(负责人）签字或盖章，阐明变动原因，并需经采购人同意。
7、采购人对成交单位人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按成交单位违约处理。
8、成交单位应根据采购人的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。
9、成交单位应按期向采购人提供符合质量要求的文件资料。
10、成交单位自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果。
11、成交单位须承诺在成交后购买保额不低于150万的公路及公路附属设施的公众责任险，承保区域为渭塘镇区域内的县道、乡道、村道及桥梁。（承诺函自拟，未提供视为非实质性响应本项目）
12、服务具体要求：详见附件2《养护要求及考核标准》。
13、考核办法：详见附件3《市政设施管理考核奖惩办法》。
14、验收标准：根据国家相关规定由采购单位验收通过。
15、伴随服务（包括售后服务）：所有单项项目的免费质量保证期为不少于壹年，乙方应以优良的服务态度，提供1小时以内响应，4小时以内完成甲方提出的维修要求。未达到服务要求的施工，成交单位应无条件进行返工，相关费用由成交单位承担。
四、响应文件的组成及要求
1、封面
2、开标一览表
3、响应报价明细表
4、资格审查响应文件
4.1关于资格文件的声明函（格式见第二章）；
4.2磋商响应单位情况表（格式见第二章）；
4.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第二章）；
4.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
4.6合格供应商的基本条件
4.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
4.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
4.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
4.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
4.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
4.8其它有关资格证明的文件；
5、符合性审查响应文件
5.1磋商响应函（格式见第二章）；
5.2商务条款偏离表（格式见第二章）；
5.3服务要求偏离表（格式见第二章）；
5.4成交后购买公众责任险承诺函（格式自拟）；
5.5项目经理相关证明材料；
5.6其他有关符合性证明的文件；
6、综合评审响应文件
6.1技术方案；
6.2综合实力；
6.3类似业绩；
6.4与本次采购相关的其他证明材料；
注：（1）以上4.1-4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上5.1-5.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云政府采购一体化平台”，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
五、磋商程序
1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2、供应商通过“苏采云政府采购一体化平台”在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云政府采购一体化平台”规定的时间内对响应文件进行解密。
3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云政府采购一体化平台”向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云政府采购一体化平台”提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云政府采购一体化平台”向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云政府采购一体化平台”提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云政府采购一体化平台”中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云政府采购一体化平台”中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云政府采购一体化平台”向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云政府采购一体化平台”中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云政府采购一体化平台”中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
11、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；
（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
六、质疑处理
1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
质疑联系人：赵雷
联系电话：0512-65981596-8121
现场递交地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
邮寄收取地址：苏州市相城区嘉元路1018号元联大厦10层
七、项目的终止
出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
八、综合说明：
1、磋商供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、服务费
（1）成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
（2）成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将不予退还其磋商保证金，并保留诉讼的权利。
（3）缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]
开票信息
	报名单位名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：fortunebid@qq.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。
4、磋商说明：
（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；
（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；
（3）不实质性响应采购文件的不能成交。
5、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交单位承担。
6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州政府采购网最后发布的内容为准。
九、政府采购政策
1、小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
4、绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
十、信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）和《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知(苏财购〔2022〕4号)文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。
2、查询渠道：
采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
3、查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4、信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
十一、成交通知书
1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。
2、成交通知书将成为合同的组成部分。
3、采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
4、请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云政府采购一体化平台”及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云政府采购一体化平台”不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。
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合同主要条款
根据苏州鸿鑫工程咨询有限公司招标编号     号竞争性磋商的磋商响应文件及成交单位的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的2025-2026年度渭塘镇市政一体化综合养护服务项目的购销事宜，签订本合同书。
一、合同内容及价格：
1、乙方负责完成             服务。
2、服务期限：合同签订生效之日起一年或实际结算合同金额达到预算金额（二者中以先到者为准）。
3、服务地点：苏州市相城区渭塘镇区域内。
4、合同总金额为：人民币       （￥         ），合同价款包括招标代理服务费、保养期间劳务、相应的人身安全保险、事故赔偿及所需的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、机械设备、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等一切费用，还包括耗材、劳保、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
二、养护内容及标准：
1、养护内容：详见招标文件。
2、养护标准：详见招标文件。
三、付款方式：
1、支付步骤：合同签订生效后，按月计量，每季度对乙方工程量完成情况组织初步验收，验收合格后付至季度完成工程量的50%；完成送审后付至合同价的70%；工程结算审计结束后付至审定价的80%；余款在完成工程结算后2年内付清。
2、乙方在申请付款时向甲方提供以下凭据：
A、合格销售发票；
B、甲方盖章后的验收合格证明。
3、支付方式：银行转账等。
四、养护工作管理、检查考核：
1、甲方根据“考核标准”对乙方的管理服务工作进行考核。甲方每天安排巡视检查人员，对乙方养护作业工作进行检查，所有发现的问题均以PDA形式上传，乙方进行问题的限期整改。每半月安排1次明查，由乙方负责人陪同甲方检查人员一起对乙方工作进行检查、考核、评分。
2、实行例会制度，由甲方组织召开，要求乙方负责人和各路段责任人参加，总结工作，通报检查中发现的问题。
3、甲方重点对作业时间、作业人员等劳动纪律检查考核，实行早中晚三次路段点名制度。
4、甲方每周对检查考核表中的单个子项检查不少于1次，每一子项的问题直接下发《处罚单》。
5、若该月出现因乙方工作不力而出现媒体曝光、上级通报、点名批评，则甲方在乙方每月最终考评得分基础上加扣2分。若造成重大影响的，另直接扣除当月养护经费的1%。
6、甲方在检查中发现的问题及时通知乙方，乙方及时整改，同时乙方须主动联系甲方，对每星期汇总扣款表、每月考核得分情况说明签字确认，如若乙方不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。
7、乙方在每个服务年度内如果连续两次经甲方考核不合格的，甲方有权终止合同。
五、质量与验收：
乙方按照甲方发出的书面工作单进行养护施工，质量标准应符合国家施工验收规范标准。工程完工后应提请监理及甲方进行验收。
六、合同双方的责任：
（一）甲方责任
（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
（2）甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。因甲方人员使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。
（3）法规政策规定的甲方应有的其它权利和义务。
（二）乙方的权利和义务
（1）乙方在从事市政养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。
（2）乙方应及时调整不适应工作需求的市政养护服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
（3）乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。
（4）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
（5）乙方应严格遵守安全文明施工有关规定，施工现场采用移动围栏，配备交通指示。注意高压电线、地下电缆等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。
（6）乙方购买保额不低于150万的公路及公路附属设施的公众责任险，承保区域为渭塘镇区域内的县道、乡道、村道及桥梁。
七、违约责任：
（一）乙方的违约责任
（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标,由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款中扣除并可提出索赔要求。
（2）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
（3）乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。
八、工程量确认：
1、每个工作单完成后，应由现场监理及甲方代表检查工作内容、质量，核实工程数量。保养期间，同一工程项目在验收合格后一年内再次发生的，所涉及工程量将不予计量。
2、乙方向工程师提交已完工程量报告的时间：每季度末编制该季度的设施维修工程的结算，在下月20日前上报甲方（监理），一式三份。
九、材料设备供应：
所有材料设备均由乙方采购，采购材料、设备型号、厂家必须经过甲方（监理）同意。
十、最终验收：
合同期满后，由甲方组织对乙方中标的合同段内的市政设施进行最终验收，验收合格后，由甲方签发工程竣工验收鉴定书。乙方应无条件配合甲方做好市政设施的移交工作。
十一、不可抗力：
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十二、转让和分包：
1、政府采购合同的部分和全部都不得转让和分包。
十三、合同的解除：
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
2.3养护考核结果连续三个月80分以下，甲方有权单方解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十四、争议解决办法：
甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十五、合同生效及其他：
1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。
2、下列文件为本合同不可分割部分：
2.1中标通知书；
2.2乙方中标的投标书；
2.3招标文件；
2.4乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和苏州鸿鑫工程咨询有限公司备存。
十六、未尽事宜：
1、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。
十七、附则：
合同份数：本合同一式 陆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，招标机构及政府采购管理部门各持 壹 份。具有同等法律效力。

甲方：                                  乙方： 
（公章或合同专用章）                   （公章或合同专用章）
法定代表人（授权代表）签字：                 法定代表人（授权代表）签字：  
签订日期：                              签订日期：       
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一、评审方法
1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。
二、评分标准（保留两位小数）
（一）价格分：(10分)	
1、磋商报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商报价为无效磋商报价。无效磋商报价的磋商响应文件不进行评审，也不得成交；
2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为10%），（计算结果四舍五入保留小数点后两位）
（二）技术方案：（最高65分）
1、针对本项目的养护维修工作实施方案比较,包括主要养护方法及常见道路病害的维修（10分）：针对本项目的养护维修工作实施方案,包括主要养护方法及常见道路病害的维修，方案详细内容齐全的得10分；针对本项目的养护维修工作实施方案,包括主要养护方法及常见道路病害的维修，方案简单，内容基本全面的得7分；针对本项目的养护维修工作实施方案,包括主要养护方法及常见道路病害的维修，方案不全，内容不全的得4分；未提供的不得分。
2、针对本项目提供的市政道路养护服务工作流程和标准比较（10分）：针对本项目提供的市政道路养护服务工作流程、标准和方案合理准确的得10分；针对本项目提供的市政道路养护服务工作流程、标准和方案基本合理的得7分；针对本项目提供的市政道路养护服务工作流程、标准和方案简单的得4分；未提供的不得分。
3、针对本项目的员工的管理，配备的养护工作人员科学性、合理性，作业路段划分及配置人员数量比较，及对所投道路养护等有具体维护维修的响应时间比较（10分）：针对本项目管理制度，人员配备的科学性、合理性、数量和响应时间方案内容完整的得10分；针对本项目管理制度，人员配备的科学性、合理性、数量和响应时间方案内容基本完整的得7分；针对本项目管理制度，人员配备的科学性、合理性、数量和响应时间方案内容简单的得4分；未提供的不得分。
4、对项目的质量保证措施、进度保证措施比较（10分）：措施科学合理、针对性及可行性强的得10分；措施基本合理、针对性及可行性一般的得7分；措施不甚合理、针对性及可行性差的得4分；未提供的不得分。
5、安全事故紧急预案比较（10分）：预案科学合理、针对性及可行性强的得10分；预案基本合理、针对性及可行性一般的得7分；预案不甚合理、针对性及可行性差的得4分；未提供的不得分。
6、进退场交接计划及措施比较（6分）：方案科学合理、针对性及可行性强的得6分；方案基本合理、针对性及可行性一般的得4分；方案不甚合理、针对性及可行性差的得2分；未提供的不得分。
7、特殊季节或天气防范措施比较（9分）：防范措施的合理、有效、防范性强的得9分；防范措施比较合理、有效、防范性较强的得6分；防范措施笼统、防范性一般的得3分；未提供的不得分。
（三）综合实力：（最高16分）
1、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项证书得2分，最高得6分。（响应文件中提供相关证书复印件及证书在国家认证认可监督管理委员会（https://www.cnca.gov.cn/）上查询到的清晰页面截图并加盖响应单位公章，否则不得分）
2、项目负责人：拟投入本项目配备的项目负责人具有中级及以上职称的得3分。
3、项目团队成员（项目负责人除外）：施工员1位、资料员1位，每提供1个岗位证书得1分，最高2分。
注：以上（2）-（3）项响应文件中须提供对应人员的证书及响应单位为其缴纳的社保证明材料复印件，未提供或提供不全不得分。
4、拟投入本项目的机械设备配置（最高为5分）
拟投入本项目的机械设备包括沥青综合修补车1辆、挖掘机1辆、压路机1辆、沥青摊铺机1台、清洗吸污车1辆。每提供一辆得1分。最高5分。
注：（1）以上投入本项目的沥青综合修补车、清洗吸污车如为响应单位自有，须提供其机动车登记证复印件和行驶证复印件；如为租赁，须提供其相关租赁协议、机动车登记证复印件、行驶证复印件；否则不得分。
（2）投入本项目的挖掘机、压路机、沥青摊铺机如为响应单位自有，须提供产品合格证复印件、发票复印件。如为租赁，须提供其相关租赁协议、产品合格证复印件、发票复印件；否则不得分。
（四）类似业绩（最高为9分）
响应单位近三年（自2022年9月至今，以验收日期为准），承担过与本项目相关的类似项目业绩，有一份得3分，最高得9分。
注：响应文件中提供合同、竣工验收单复印件，未提供或提供不全不得分。




注：针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

附件1：养护清单
工程量清单（道路养护工程）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	　
	 1、巡视、调查
	　
	

	1
	日常巡视检查
	1、巡视检查，计量、记录并上报设施破损状况、设置必要的安全警示标志
2、工程内容:巡视人员对区域范围内约9562.8km市政道路、桥梁及公园319929m2进行巡视，具体包括巡视车辆的全部费用、人工费、巡视台账、日常巡视检查，日常安全的应急处置，安全生产费，具体按业主要求
	km
	9562.8

	　
	 2、土方工程
	　
	

	2
	回填方
	1、绿化带填土
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：土方外购，土源另计
	m3
	10

	3
	回填方
	1、土路肩、边坡培土
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：土方外购，土源另计
	m3
	10

	4
	挖沟槽土方
	1、开挖土边沟、截水沟、排水沟
2、挖土深度：综合
3、土壤类别：综合
	m3
	10

	5
	余方弃置
	1、废弃料品种：现场不可利用土方
2、运距：自行考虑
	m3
	10

	6
	建筑垃圾处置费
	1、不可利用的土方
	m3
	10

	7
	整修路肩边坡
	1、人工修整路肩边坡，单修
	m2
	10

	　
	 3、沥青混凝土路面
	　
	

	　
	 3.1、基层处理
	　
	

	8
	拆除基层
	1、部位：拆除粒料类基层，厚度综合
2、拆除方式自行考虑
3、外运及弃置：自行考虑
	m3
	150

	9
	拆除基层
	1、部位：拆除砼基层，厚度综合
2、拆除方式自考考虑
3、外运及弃置：自行考虑
	m3
	150

	10
	水泥稳定碎石
	1、水泥含量：4%
2、厚度：综合
3、按体积计量
4、厂拌人铺
	m3
	10

	11
	水泥稳定碎石
	1、水泥含量：4%
2、厚度：综合
3、按体积计量
4、厂拌机铺
	m3
	10

	12
	水泥混凝土基层
	1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：综合
3、其它：含养生
	m3
	170

	13
	抗裂贴
	1、抗裂贴
	m2
	30

	　
	 3.2、坑洞处理（S≤10m2）
	　
	

	14
	沥青混凝土（1m2<单次修补面积S≤10m2）
	1、上面层细粒式沥青砼
2、沥青路面坑槽、坑塘、龟网裂、波浪、拥包、沉陷等病害修复
3、含清底、刷粘层油、老路切割拆除、废料外弃
	m3
	5

	15
	冷料沥青
	1、部位:冷料沥青临时修补较小坑塘
2、工程量计算计算规则:按实际发生数量以体积计量
	m3
	30

	　
	 3.3、沥青砼路面整体摊铺罩面（S>10m2）
	　
	

	16
	铣刨路面
	1、铣刨沥青混凝土面层
2、厚度：10cm
3、含装车外运，运距自行考虑
	m2
	2400

	17
	拆除路面
	1、拆除沥青路面
2、外运及弃置费用：含装车外运，运距自行考虑
	m3
	240

	18
	粘层
	1、材料品种：乳化沥青
2、喷油量：0.6Kg/m2
	m2
	4800

	19
	封层
	1、材料品种：乳化沥青下封层
2、厚度：0.6cm
	m2
	2400

	20
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼，石灰岩
2、厚度：4cm
	m2
	500

	21
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼，石灰岩
2、厚度：6cm
	m2
	500

	22
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土，玄武岩
2、厚度：4cm
	m2
	3500

	23
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土，玄武岩
2、厚度：5cm
	m2
	50

	24
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土，玄武岩
2、厚度：6cm
	m2
	1134

	25
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土SMA-13，玄武岩，改性沥青
2、厚度：4cm
	m2
	30

	　
	 3.4、裂缝处理
	　
	

	26
	沥青路面裂缝灌油
	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
	m
	50

	27
	贴缝带修补路面裂缝
	1、贴缝带修补路面裂缝面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
	m
	50

	　
	 4、水泥砼路面病害修复
	　
	

	28
	锯缝
	1、锯缝机锯缝
	m
	243.92

	29
	拆除路面
	1、拆除砼路面
2、外运及弃置费用：含装车外运，运距自行考虑
	m3
	50

	30
	水泥混凝土（单次修补面积S＞20m2）
	1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：厚度综合
3、其它：含浇筑、捣固、养生、清理
	m3
	50

	31
	水泥混凝土（单次修补面积S≤5m2）
	1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：厚度综合
3、其它：含凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理
4、废料运距自行考虑
	m3
	50

	32
	水泥混凝土（5m2<单次修补面积S≤20m2）
	1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：厚度综合
3、其它：含凿除、清洗、配料、拌合、浇筑、捣固、养生、清理
4、废料运距自行考虑
	m3
	50

	33
	钢筋网片
	1、钢筋种类、规格：HPB300 、HRB400综合，规格综合
	t
	1

	34
	植筋
	1、植拉杆钢筋16，L=70cm
2、含钢筋材料费、安装费
	根
	5

	35
	水泥砼路面裂缝灌油
	1、工作内容：清理缝面、切缝、灌热石油沥青、路面清扫等
2、计算规则：按实际施工长度以延长米计
	m
	10

	36
	路面修补砂浆
	1、路面修补砂浆，厚度10mm
2、含基层清理
	m2
	80

	　
	 5、人行道
	　
	

	37
	人行道块料铺设（旧料利用）
	1、块料品种、规格：旧料利用花岗岩道板
2、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3水泥砂浆
3、相关说明：原有道板砖粘结层拆除外运费用包含在本子目内（保护性拆除）
	m2
	200

	38
	人行道块料铺设（旧料利用）
	1、块料品种、规格：预制砼砖（利用旧道板砖铺设）
2、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3水泥砂浆
3、相关说明：原有道板砖粘结层拆除外运费用包含在本子目内（保护性拆除）
	m2
	200

	39
	人行道块料铺设（新购花岗岩道板）
	1、块料品种、规格：4cm花岗岩道板（含盲道），颜色同原有道板
2、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3水泥砂浆
3、相关说明：原有道板砖拆除外运费用包含在本子目内
	m2
	600

	40
	人行道块料铺设（新购道板砖）
	1、块料品种、规格：20*10*6cm舒布洛克砖（含盲道）
2、垫层：材料品种、厚度：3cm厚1：3水泥砂浆
3、相关说明：原有道板砖拆除外运费用包含在本子目内
	m2
	600

	41
	碎石
	1、碎石垫层
	m3
	60

	42
	水泥混凝土
	1、C20砼垫层
	m3
	60

	　
	 6、侧平石
	　
	

	43
	安砌侧石（旧料利用）
	1、材料品种、规格：利用拆除后的花岗岩旧侧石
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	100

	44
	安砌平石（旧料利用）
	1、材料品种、规格：利用拆除后的花岗岩旧平石
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运费用包含在本子目内
	m
	100

	45
	安砌侧石（旧料利用）
	1、材料品种、规格：利用拆除后的预制砼旧侧石
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	100

	46
	安砌平石（旧料利用）
	1、材料品种、规格：利用拆除后的预制砼旧平石
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运费用包含在本子目内
	m
	100

	47
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石侧石安砌直线段（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	250

	48
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石侧石安砌圆弧段（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	10

	49
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石侧石安砌直线段（20*52cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	15

	50
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石侧石安砌圆弧段（20*52cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	5

	51
	安砌平石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石平石安砌直线段（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	150

	52
	安砌平石（新购）
	1、材料品种、规格：新购花岗石平石安砌圆弧段（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	25

	53
	安砌侧石（新购）
	1、材料品种、规格：新购砼侧石安砌（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础，10cm宽12.5cm高即总高17.5cmC20砼靠背浇筑
3、相关说明：原有侧石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	450

	54
	安砌平石（新购）
	1、材料品种、规格：新购砼平石安砌（12.5*30cm）
2、基础：5cm厚C20砼基础
3、相关说明：原有平石拆除、废料外运等费用包含在本子目内
	m
	150

	　
	 7、公交候车亭养护
	　
	

	55
	其他钢结构
	1、不锈钢材料
2、修复候车亭钢结构、公交场站钢结构
	t
	1

	56
	其他钢结构
	1、不锈钢材料
2、不锈钢凳子
	t
	1

	57
	5+1.14+5mm夹胶玻璃
	1、5+1.14+5mm夹胶玻璃更换
	m2
	150

	58
	6+1.14+6mm顶棚夹胶玻璃
	1、6+1.14+6mm顶棚夹胶玻璃更换
	m2
	100

	59
	灯箱玻璃
	1、8mm灯箱玻璃
	m2
	50

	60
	广告布
	1、广告布
	m2
	200

	61
	耐力板
	1、PC耐力板8mm
	m2
	20

	62
	公交站台拆除
	1、地面以上公交站台拆除，运至甲方指定地点堆放
2、含拆除、吊装、外运等拆除所有工作内容
3、公交站台规格及材质综合考虑，结算时不因材质、规格不同调整单价
	座
	1

	63
	公交站台拆除及恢复
	1、地面以上公交站台拆除，运至甲方指定地点重新安装
2、含拆除、吊装、外运、重新组装等拆除及安装所有工作内容
3、公交站台规格及材质综合考虑，结算时不因材质、规格不同调整单价
4、不含公交站台基础及铺装面层
	座
	1

	64
	金属面油漆
	1、部位：公交站台
2、广告牌及骨架除锈、喷漆，一遍环氧富锌底漆，一遍氟碳漆，颜色与现场一致
	m2
	100

	　
	 8、交安设施养护
	　
	

	65
	减速垄
	1、材料品种：橡胶型减速驳
2、规格、型号：380mm宽*50mm厚
3、含端头、膨胀螺丝固定、黑黄相间
	m
	100

	66
	标杆
	1、路牌标杆扶正
2、基础另计
	根
	5

	67
	标杆
	1、路牌标杆更换
2、不锈钢标杆80*3mm，高3.5m
3、含拆除外弃，新杆安装
4、基础另计
	根
	5

	68
	信号灯
	1、太阳能爆闪灯
	套
	10

	69
	广角反光镜
	1、转角反光镜，800mm
	套
	1

	70
	标志板
	1、铝合金标志牌，含抱箍、底衬、龙骨、锚钉等
	m2
	6.4

	71
	限高门架
	1、金属限高门架，含杆件、法兰、螺栓等
2、含黑黄漆
	t
	5

	72
	混凝土基础
	1、混凝土强度等级：C25
2、含开挖、回填及外弃
	m3
	10

	73
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：HPB300、HRB400综合，规格综合
	t
	2

	74
	波形护栏更换
	1、波形板更换
2、规格：310*85*3mm厚（双波，含螺栓）
	m
	300

	75
	波形护栏更换
	1、波形板钢管立柱更换
2、规格：114*4.5mm（厚）*1950mm(高)（含柱帽）
	根
	300

	76
	托架
	1、托架
	个
	100

	77
	防阻块
	1、防阻块
	个
	100

	78
	老路面钻孔
	1、路面钻孔，规格综合
	个
	50

	79
	石球
	1、石料种类：花岗岩石球
2、球体直径：300mm
	个
	10

	80
	石球
	1、石料种类：花岗岩石球
2、球体直径：500mm
	个
	10

	81
	警示柱
	1、材质：花岗岩圆柱
2、规格：φ25cm*60cm高
3、60cm高含埋入地下部分，伸出地面与原场地规格一致
4、含钻孔、埋设花岗岩柱、废料外弃等所有工作内容
	根
	10

	82
	警示柱
	1、材质：不锈钢警示柱
2、规格：φ13.3cm*2mm厚*60cm高
3、60cm高含埋入地下部分，伸出地面与原场地规格一致
4、含钻孔、埋设警示柱、废料外弃等所有工作内容
	根
	30

	83
	阻车桩
	1、铁质阻车桩φ114mm、壁厚4mm、长80cm
2、阻车桩伸出地面与现场一致
3、桩表面黑黄反光漆
4、含钻孔，埋设及基础
	根
	100

	84
	阻车桩
	1、铁质阻车桩φ200mm、壁厚4mm、长80cm
2、阻车桩伸出地面与现场一致
3、桩表面黑黄反光漆
4、含钻孔，埋设及基础
	根
	30

	85
	防护栏
	1、U型防护栏
2、镀锌钢管φ88.5mm，壁厚4mm，长1m，脚桩高50cm，埋深及露出地面与现场一致
3、钢管表面黑黄反光漆
4、含钻孔，埋设及基础
	套
	30

	86
	栏杆
	1、绿化带栏杆，材质、规格与现场一致
	m
	10

	87
	金属面油漆
	1、部位：广告牌
2、防锈打磨、清扫、喷涂防锈底漆一道、喷涂防锈中间漆一道、喷涂氟碳面漆两道，颜色与现场一致
	m2
	10

	88
	平面、箱式招牌
	1、部位：广告牌
2、更换8mm厚平板玻璃
	m2
	10

	89
	零星钢构件
	1、部位：广告牌
2、零星镀锌板和镀锌钢骨架更换
	t
	1

	90
	广告牌更换
	1、现场广告牌更换，样式与现场一致（带垃圾桶），高2.3米，宽1.2米
2、含基础、安装等所有内容
	套
	1

	91
	广告牌更换
	1、现场广告牌更换，样式与现场一致，高4米，宽1.5米
2、含基础、安装等所有内容
	套
	1

	　
	 9、其它
	　
	

	92
	土工合成材料
	1、玻纤格栅
	m2
	10

	93
	土工合成材料
	1、土工布
	m2
	10

	94
	土工合成材料
	1、土工格栅
	m2
	10

	95
	油漆
	1、真石漆
	m2
	10

	96
	油漆
	1、黑漆或黄漆
	m2
	15

	　
	 10、公园养护
	　
	

	　
	 10.1、廊架、凉亭
	　
	

	97
	木构件拆除
	1、拆除木龙骨、木梁、木柱
2、垃圾外运，运距自行考虑
	m3
	10

	98
	廊架、凉亭龙骨维修
	1、制作、运输、清理基层，安装（连接件材质为不锈钢）
2、工程量计算：按成品量以体积计算
3、规格与现场原有规格相同
4、菠萝格防腐木
	m3
	3

	99
	廊架、凉亭龙骨维修
	1、制作、运输、清理基层，安装（连接件材质为不锈钢）
2、工程量计算：按成品量以体积计算
3、规格与现场原有规格相同
4、樟子松防腐木
	m3
	3

	100
	木构件拆除
	1、拆除廊架、凉亭顶部防腐木面板
2、垃圾外运，运距自行考虑
	m3
	5

	101
	屋面板
	1、菠萝格防腐木屋面板
2、规格与现场原有规格相同
3、安装（连接件材质为不锈钢）
4、按体积计算
	m3
	2.5

	102
	屋面板
	1、樟子松防腐木屋面板
2、规格与现场原有规格相同
3、安装（连接件材质为不锈钢）
4、按体积计算
	m3
	2.5

	103
	其他木材面
	1、廊架、凉亭防腐木表面打磨后，刷防腐剂一遍，刷桐油两遍
	m2
	100

	104
	金属面油漆
	1、部位：廊架、凉亭
2、铲除原漆并打磨，喷环氧富锌底漆，喷仿木纹氟碳漆两遍
	m2
	100

	　
	 10.2、木栈道、木地板、木栏杆、木桥
	　
	

	105
	木地板
	1、铺设樟子松防腐木木地板，木地板规格与现场原有规格一致，不锈钢螺丝固定
2、在原有的骨架上铺设
3、含原有木地板拆除及外弃，新木地板铺设
4、外弃运距自行考虑
	m3
	8

	106
	木地板
	1、铺设菠萝格防腐木木地板，木地板规格与现场原有规格一致，不锈钢螺丝固定
2、在原有的骨架上铺设
3、含原有木地板拆除及外弃，新木地板铺设
4、外弃运距自行考虑
	m3
	8

	107
	其他木构件
	1、菠萝格防腐木龙骨，规格与现场一致
2、含拆除原有木地板拆除、木龙骨拆除及外弃、新防腐木龙骨安装，原有木地板安装
3、外弃运距自行考虑
	m3
	5

	108
	其他木构件
	1、樟子松防腐木龙骨，规格与现场一致
2、含拆除原有木地板拆除、木龙骨拆除及外弃、新防腐木龙骨安装，原有木地板安装
3、外弃运距自行考虑
	m3
	5

	109
	木地板油漆
	1、原有木栈道、木平台、木栏杆、木桥刷防腐剂及桐油，重复两次
	m2
	300

	110
	栏杆
	1、菠萝格防腐木栏杆，规格与现场 一致
2、含原有栏杆拆除、外弃，运距自行考虑
	m
	25

	111
	栏杆
	1、樟子松防腐木栏杆，规格与现场 一致
2、含原有栏杆拆除、外弃，运距自行考虑
	m
	25

	　
	 10.3、木凳
	　
	

	112
	木构件拆除
	1、拆除原有坐凳木结构
2、含装车外运，运距自行考虑
	m3
	2

	113
	坐凳面
	1、防腐木坐凳面，规格与原有坐凳面相同
2、波萝格防腐木
3、按体积计算
	m3
	1

	114
	坐凳面
	1、防腐木坐凳面，规格与原有坐凳面相同
2、樟子松防腐木
3、按体积计算
	m3
	1

	　
	 10.4、广告牌及指示牌
	　
	

	115
	零星钢构件
	1、构件名称:不锈钢背板
	t
	1

	116
	平面、箱式招牌
	1、3mm厚铝塑板背板
	m2
	5

	117
	平面、箱式招牌
	1、0.6mm厚彩钢板背板
	m2
	5

	118
	指示牌更换版面
	1、材料：背胶为油胶的的弱溶剂PP合成纸，厚度为240微米并附亚光膜
2、规格：综合
3、工作内容：拆除原有贴纸，重新贴新的版面
4、贴纸内容符合设计及甲方要求
	m2
	20

	　
	 10.5、不锈钢构件
	　
	

	119
	零星钢构件
	1、零星钢构件，不锈钢
	t
	1

	120
	金属栏杆
	1、不锈钢栏杆，高度1.25m
2、规格及做法参照现场原有做法
	m
	20

	121
	金属栏杆
	1、不锈钢栏杆，高度1.05m
2、规格及做法参照现场原有做法
	m
	20

	　
	 10.6、墙面修复及地面修复等
	　
	

	122
	砖砌体拆除
	1、砖砌体拆除
	m3
	10

	123
	立面抹灰层拆除
	1、抹灰层拆除
	m2
	10

	124
	立面块料拆除
	1、墙面贴面拆除，材质综合
	m2
	10

	125
	余方弃置
	1、废弃料品种：拆除的废料
2、运距：自行考虑
	m3
	12

	126
	建筑垃圾处置费
	1、拆除的建筑垃圾
	m3
	12

	127
	实心砖墙
	1、M10水泥砂浆砌筑MU15砼实心砖
	m3
	50

	128
	墙面一般抹灰
	1、20mm厚1：2水泥砂浆
	m2
	100

	129
	墙面喷刷涂料
	1、批腻子二遍、打磨；涂刷涂料二遍
	m2
	100

	130
	石材零星项目（墙面贴面）
	1、2cm厚花岗岩，2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10

	131
	石材零星项目（墙面贴面）
	1、3cm厚花岗岩，2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10

	132
	石材零星项目（墙面贴面）
	1、4cm厚花岗岩，2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10

	133
	石材零星项目（墙面贴面）
	1、5cm厚花岗岩，2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10

	134
	块料零星项目（墙面贴面）
	1、瓷砖贴面，厚度及规格参照现场原有瓷砖
2、2cm厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10

	135
	水泥混凝土
	1、6cm厚C25透水砼，含 罩面剂处置，与现场原材质、样式相同
	m2
	300

	136
	沥青混凝土
	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼，彩色沥青砼
2、厚度：4cm
	m2
	100

	　
	 11、人工、机械
	　
	

	137
	零星人工
	1、工程量计算规则：按实际发生的人工工日数量结算
	工日
	50

	138
	2m3以内轮胎式装载机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	2

	139
	10t以内自卸汽车
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	4

	140
	6t以内自卸汽车
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	8

	141
	0.6m3以内轮胎式挖掘机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	5

	142
	功率150kW轮胎式装载机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	2

	143
	30KW以内柴油发电机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	10

	144
	叉车 5t
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1

	145
	10t以内汽车式起重机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1

	146
	20t以内汽车式起重机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1

	147
	30t以内汽车式起重机
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1

	148
	履带式挖掘机1m3以内
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1

	149
	履带式挖掘机0.6m3以内
	1、工程量计算规则：按实际发生的台班数量结算
	台班
	1

	　
	 12、工程一切险
	　
	

	150
	第三者责任险
	1、第三者责任险
	项
	1

	151
	施工护栏
	1、彩钢板围挡（覆绿布），高2m
2、含搭拆
	m
	100

	152
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	项
	1




工程量清单（排水养护工程）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	　
	 道路养护（排水工程）
	　
	

	1
	挖沟槽土方
	1、管道
2、挖土深度：综合
3、土壤类别：综合
	m3
	10

	2
	回填方
	1、填方材料品种：素土
2、填方来源、运距：现场开挖可利用土方
	m3
	10

	3
	余方弃置
	1、废弃料品种：现场不可利用土方
2、运距：自行考虑
	m3
	10

	4
	建筑垃圾处置费
	1、不可利用的土方
	m3
	10

	5
	回填方
	1、填方材料品种：中粗砂
	m3
	10

	6
	C25砼基础
	1、部位：C25混凝土包固
2、工程量暂估，最终以现场确认为准
	m3
	10

	7
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225S1
	m
	10

	8
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225S2
	m
	10

	9
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300S1
	m
	10

	10
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300S2
	m
	10

	11
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400S1
	m
	10

	12
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400S2
	m
	10

	13
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500S1
	m
	10

	14
	塑料管
	1、 维修更换HDPE管（不含开挖、回填等工作）
2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500S2
	m
	10

	15
	塑料检查井
	1、名称：φ450塑料检查井塑料检查井，深度综合考虑
2、基础：10cm厚C25混凝土底板，井身四周采用C25混凝土包固半管高
3、规格：井座采用PPB材质。井筒采用双层轴向中空平壁管，井筒环刚度8KN/m2
4、含马鞍接头、成品防坠内盖等其它配件
5、井盖座基础：50厚碎石垫层，200厚C25混凝土基础
6、其它：钢纤维井盖座B125
	座
	5

	16
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高600×600×1500mm
2、钢纤维井盖座B125
	座
	5

	17
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水 深度每增减100mm 长×宽×高600×600×1500mm
	座
	5

	18
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) 长×宽×高700×700×1500mm
2、钢纤维井盖座B125
	座
	5

	19
	砌筑井
	1、M10矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水 深度每增减100mm 长×宽×高700×700×1500mm
	座
	5

	20
	检查井抬升
	1、检查井维修 升高20cm以内 φ700以内
2、含有毒气体检测等工作内容
	座
	5

	21
	检查井降低
	1、检查井维修 降低20cm以内 φ700以内
 2、含有毒气体检测等工作内容
	座
	5

	22
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600、600*600重型球墨铸铁检查井盖座）
	座
	5

	23
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖（φ600、600*600轻型标准型球墨铸铁检查井盖座）
	座
	5

	24
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700、700*700重型球墨铸铁检查井盖座）
	座
	5

	25
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700、700*700轻型标准型球墨铸铁检查井盖座）
	座
	5

	26
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800、800*800重型球墨铸铁井盖座）
	座
	5

	27
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800、800*800轻型球墨铸铁井盖座）
	座
	5

	28
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	29
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	30
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	31
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ600D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	32
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	33
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	34
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	35
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ700D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	36
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	37
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	38
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	39
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（φ800D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	40
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（500*500A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	41
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（500*500B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	42
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（500*500C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	43
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（500*500D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	44
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（600*600A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	45
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（600*600B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	46
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（600*600C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	47
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（600*600D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	48
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（800*800A15级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	49
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（800*800B125级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	50
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（800*800C250级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	51
	更换井座盖
	1、 更换检查井盖座（800*800D400级钢纤维检查井盖座）
	座
	5

	52
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600重型球墨铸铁检查井盖）
	座
	5

	53
	更换井盖
	1、 更换检查井盖座（φ600轻型标准型球墨铸铁检查井盖）
	座
	5

	54
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700重型球墨铸铁检查井盖）
	座
	5

	55
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700轻型标准型球墨铸铁检查井盖）
	座
	5

	56
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800、800*800重型球墨铸铁井盖）
	座
	5

	57
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800、800*800轻型球墨铸铁井盖）
	座
	5

	58
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（500*500A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	59
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（500*500B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	60
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（500*500C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	61
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（500*500D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	62
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	63
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	64
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	65
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ600D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	66
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	67
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	68
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	69
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ700D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	70
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	71
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800 B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	72
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800 C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	73
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（φ800 D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	74
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（800*800A15级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	75
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（800*800B125级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	76
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（800*800C250级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	77
	更换井盖
	1、 更换检查井盖（800*800D400级钢纤维检查井盖）
	座
	5

	78
	更换井座盖
	1、更换甲型钢纤维雨水井座盖
	套
	5

	79
	更换井座盖
	1、更换乙型钢纤维雨水井座盖
	套
	5

	80
	更换井座盖
	1、更换丙型钢纤维雨水井座盖
	套
	5



工程量清单（桥梁养护工程）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	1
	中央隔离设施扶正
	1、中央隔离块扶正
	m
	10

	2
	集水斗清捞
	1、沿线泄水孔清理
	个
	10

	3
	桥梁伸缩装置
	1、清理缝内垃圾污物
2、整理修补缝口
3、沥青麻丝制作嵌缝
	m
	10

	4
	桥梁伸缩装置
	1、更换40型梳形钢板伸缩缝
2、C50快硬混凝土
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生。
	m
	10

	5
	桥梁伸缩装置
	1、更换80型梳形钢板伸缩缝
2、C50快硬混凝土
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生。
	m
	5

	6
	桥梁伸缩装置
	1、更换伸缩缝橡胶条
2、C50快硬混凝土
2、含拆除旧缝、清洗缝边、配料、断料、连接、安装、铺筑混凝土、养生。
	m
	5

	7
	混凝土其他构件
	1、C50(3h、快通Ⅰ型)快硬早强砼修复伸缩缝锚固砼
	m3
	2

	8
	拆除路面
	1、人工拆除桥面砼
2、含废料外运，运距自行考虑
	m3
	5

	9
	建筑垃圾处置费
	1、拆除的建筑垃圾
	m3
	5

	10
	桥面铺装
	1、混凝土强度等级：C50
	m3
	5

	11
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类：HPB300、HRB400
2、钢筋规格：综合
	t
	1

	12
	现浇构件钢筋
	1、钢筋残值
	t
	1

	13
	粘贴碳纤维布
	1、粘贴3层碳纤维布300g，搭接面积不计
	m2
	20

	14
	裂缝处理
	1、裂缝处注射器灌注环氧树脂浆液
2、投标人根据实际情况综合报价，结算时不因灌缝深度、灌缝宽度调整报价
3、计量规则:按灌注环氧树脂浆液处理的裂缝长度计量
4、含裂缝封闭及裂缝压力注浆修复等所有工作
	m
	10

	15
	砼表面处理
	1、砼界面清洗，并凿毛，再涂刷界面剂
	m2
	10

	16
	砼修补
	1、C30细石 砼修复
	m3
	1

	17
	钢筋除锈
	1、钢筋除锈
	t
	1

	18
	环氧砂浆修复
	1、2cm环氧砂浆修补
2、含砼凿毛、修补、养生、清理
3、含涂刷界面剂
	m2
	5

	19
	环氧砂浆修复
	1、4cm环氧砂浆修补
2、含砼凿毛、修补、养生、清理
3、含涂刷界面剂
	m2
	5

	20
	混凝土栏杆
	1、混凝土栏杆维修
2、含拆除、维修更换、旧料清运等
	m
	20

	21
	混凝土栏杆
	1、混凝土栏杆安装，与现场原有栏杆一致
	m
	20

	22
	石质栏杆
	1、花岗岩栏杆维修
2、含拆除、维修更换、旧料清运等
	m
	30

	23
	石质栏杆
	1、花岗岩栏杆安装，与现场原有栏杆一致
	m
	30

	24
	金属栏杆
	1、防撞护栏钢管扶手更换
	t
	1

	25
	油漆
	1、钢管扶手出新
2、含清洗，除锈，一底两面防锈漆
	m2
	20

	26
	油漆
	1、防撞护栏黑黄反光漆，含清先，两遍反光漆
	m2
	20

	27
	涂料
	1、柱式护栏、墙式护栏乳胶漆，含清洗，两遍涂料
	m2
	20

	28
	墙面勾缝
	1、浆砌块石勾平缝
2、1：1水泥砂浆
	m2
	20

	29
	浆砌块料
	1、拆除损坏部位、选修石料、锤改对缝、拌运、铺砂浆、砌筑、养护等。
	m3
	5




附件2：养护标准
1. 市政公用设施
1.1. [bookmark: _Toc103094406][bookmark: _Toc9497]总则
按照人员专业化、依据制度化、过程程序化、结果透明化的工作思路，贯彻“预防为主、防治结合”的方针，强化日常巡查及定期设施清查，确保设施管养到位、维修到位、管理到位、责任到位，探索研究市政公用设施精细化管养规律，提高日常管养效能，实现市容管理大提高、人居环境大改观。
1.2. [bookmark: _Toc32723][bookmark: _Toc103094407]市政公用设施的范畴
此处市政公用设施系指市政基础设施及相关附属设施，包括车行道、人行道、桥梁、路缘石、硬质铺贴面、公交车站、车行及人行护栏、挡车桩、非机动车设施、户外市政箱装饰罩、树池篦子、检查井盖、景观灯、多杆合一立杆、景观座椅、垃圾箱等。
1.3. [bookmark: _Toc4854][bookmark: _Toc103094408]市政公用设施养护标准
1.3.1. [bookmark: _Toc103094409][bookmark: _Toc22220]一般要求
市政公用设施遵循“保障安全、提供服务、利于管理”的原则，保持完整、齐全和良好的工作状态。
各种设施应加强养护，及时维修和更换损坏部件。设施不全或设施设置不合理的，可根据使用要求，逐步有计划、有步骤地补充和完善。
1.3.2. [bookmark: _Toc103094410][bookmark: _Toc7674]养护维修时间
（1）主要养护维修工作承诺修复时间：
	序号
	设施名称或工作内容
	处置时间

	1
	雨水井盖、雨水篦子
	1工作日

	2
	树池篦子
	1 工作日

	3
	挡车桩
	1 工作日

	4
	路缘石
	1 工作日

	5
	车行及人行护栏
	1 工作日

	6
	人行道
	2 工作日

	7
	盲道
	2 工作日

	8
	景观硬质铺（贴）面
	2 工作日

	9
	车行道
	5 工作日

	10
	下水道堵塞
	1 工作日

	11
	道路积水
	5 工作日

	12
	景观座椅
	视情况定


（2）巡视巡察要求
1　 施工单位巡视要求
施工单位应根据业主要求成立专职巡视队伍、配置专用巡视车对设施安装、布设、维修、养护进行不间断巡视并及时处理具有安全隐患的事宜。
巡视人员不得从事其他养护施工、管理工作，并要求保持巡视队伍人员的相对稳定性；巡视车巡视应每天安排专人负责，专车专用，不得做巡视以外的其他用途或“代步工具”；巡视车辆在工作时间内不得擅自离开管养范围；
巡视人员应严格按照养护巡视频次要求，采取步行巡视和电动车巡视相结合的方式对辖区所有公园和道路全覆盖巡检，重点区域、路段可适当增加巡视频次，巡视内容纳入养护考核。
2　 市政管理工程师巡视要求
市政管理工程师应严格落实巡视频次要求，确保养护区域每周巡视1遍。对辖区内市政公用设施开展巡视检查，巡查过程中应及时拍照或视频记录现场存在的问题，作为对承包商或监理进行履约检查的依据。巡视检查结束后，巡视人员须书面记录所巡检区域、发现的问题以及处理方式，及时记录。
巡视检查分为日常巡检、定期检查和特殊检查三种。
1. 日常巡检
对发现的市政公用设施损坏或需要维修更新等情况做好记录，及时采取措施排除安全隐患；对施工单位及监理的巡视行为（人员、着装、线路、巡视记录、专用巡视车辆里程数等）、作业行为（规范施工、安全文明、工完场清等）进行现场管理和专业指导，对违反相关规范或标准等情况及时予以纠正；对路面突发事件等及时妥善处置，协助相关部门处理交通事故现场，及时统计受影响的市政设施工程量，出具相关赔偿意见。
2. 定期检查
对辖区内桥梁进行年度定期普查检测。
3. 特殊检查
包含重要活动保障检查和灾害性天气（强降水、暴雪、台风等）的应急处置。
3　 监理单位巡视要求
监理单位应根据业主要求配备车辆、试验检测设备、固定办公场所，严格监督工程承包人履行施工承包合同，确保工程质量等级达到质量检验评定标准。履约期间，总监理工程师每个月至少应有20天在现场，各专业监理工程师每个月至少应有25天在现场，节假日期间施工现场必须有值班监理工程师。
监理人员应严格按照养护巡视频次要求，确保养护区域每周巡视1遍。对合同标段进行全覆盖巡检，监督落实各方履行施工承包合同，公正协调现场各类关系，维护合同各方权益。
1.3.3. [bookmark: _Toc103094411]道路养护维修
(1) 常见的病害和缺陷界定
1　 沥青路面
	序号
	名称
	标准范围

	1
	坑槽
	路面破坏成坑洼，深度大于20mm，面积超过0.04m2数量较多、间距0.2m以内的合并处理。

	2
	松散
	路面结合料失去结合力、集料松动，面积大于0.1m2

	3
	拥包
	路面局部隆起，峰谷高差大于15mm。

	4
	翻浆
	地基或路面湿软出现弹簧、破裂、冒出泥浆。

	5
	沉陷
	路面路基局部下沉，横向大于30mm。

	6
	脱皮
	路面层层状脱落，面积大于 0.1m2

	7
	啃边
	路面边缘破碎剥落，宽度大于0.1m。

	8
	泛油
	高温季节沥青被挤出，表面形成油层，行车出现轮迹。

	9
	车辙
	路面上沿行车轮迹产生的纵向带状辙槽，深度大于 15mm。

	10
	龟裂
	缝宽3mm以上，缝距小于100mm，面积超1 m2

	11
	网裂
	缝宽1mm以上或缝距小于400mm，面积超1 m2

	12
	搓板
	路面纵向产生连续起伏，峰谷高差大于15mm。

	13
	横坡不适
	路面横坡小于1%或大于3%，或中线偏移、未设超高。

	14
	平整度差
	3 米尺量测尺底间隙大于8mm。

	15
	沟石不平
	沟石不平整或缺失。

	16
	井框高差
	路面与检查井框高差大于 20mm。



2　 市政人行道及景观硬质铺（贴）面
	序号
	名称
	标准范围

	1
	缺板
	铺装板块缺失。

	2
	错台
	接缝或相邻板高差大于6mm。

	3
	沉陷
	连续数块板低于邻块20mm以上，面积超过1m2

	4
	松动（散）
	铺装块活动。

	5
	拱起
	多块板相对邻板向上突起，高低点之差大于30mm。

	6
	井框高差
	高差大于10mm。

	7
	缘石歪斜
	上下差、左右差大于10mm或倾斜。

	8
	缘石缺失
	沿石缺失未补。

	9
	不镶边
	人行道板边缘应设界条而未设。

	10
	板材不规则
	修补部分板与原板颜色、规格不一致，盲道间断或不合标准。

	11
	杂草
	板缝中出生的杂草等未清。

	12
	坑洞
	破损深度大于20mm。

	13
	缘石坡道
	交叉路口、单位出口、广场入口等未设缘石坡道。



3　 检查井、雨水口等道路附属设施
	序号
	名称
	标准范围

	1
	变形、缺损
	锈蚀、松动、位置不当、式样尺寸颜色不规范。

	2
	损坏
	断裂、沉陷、倾斜、构件脱落等局部损毁。

	3
	功能失效
	因各种原因无法正常使用。

	4
	缺失
	设施整体缺失空位。



(2) 道路养护技术
1　 路面人养护应及时、经常地进行保养、修理，防止路面松散、裂缝和拥包等各种病害的产生和发展。
2　 路面养护应重视路面排水，及时修补沥青路面的坑洞和裂缝，及时填灌水泥混凝土路面的裂缝和纵横接缝，防止地表水渗入基层。对已渗入基层的积水应及时开设盲沟排水。路面排水系统（含泄水槽）应加强养护维修，保持良好的排水功能。路面应保持横坡适中，以利排水。
3　 沥青路面季节性保养修理：按照“预防为主、防治结合”原则，结合成功经验，针对季节性病害根源，因地制宜，采取有效的技术措施，做好预防性保养修理。季节性保养应符合下列要求：
1. 春季: 气温回升，路基内水分逐步转移，是诱发各种病害集中暴露的季节。路面易出现网裂、松散、坑槽、翻浆等病害，应抓住时机，及时修补。
2.  夏季：气温高，地面水分蒸发快，沥青路面各种病害全面发展，路面也易因高温出现泛油、拥包、车辙等病害。养护中应充分利用夏季气温高、适宜施工的有利条件，及时修复冬寒春雨期间临时修补的破损，集中安排大中修，防治路面各种病害。
3. 秋季：气温逐渐降低，而雨水较多，道路易因基层浸水软化引起强度降低，发生裂缝、坑槽等病害。秋季养护中仅要及时处理病害，而且要做好沥青灌缝、下封层等预防性养护工作，减少冬季来临后路面病害的发生。
4. 冬季：做好路面排水防冻，除雪、除冰等准备工作，采备冷补沥青等应急养护材料及时做好路面损坏的维修。
4　 常见病害处理方法：路面常见破损的修理，应针对各种破损的产生原因、路面结构类型、龄期、修理季节的气候条件等实际情况，采取行之有效的修理方法。
(3) 路面裂缝处理
1　 在高温季节全部或大部分可愈合的轻微裂缝，可不加处理。
2　 裂缝宽度在 10 ㎜以内的，应采用灌缝或贴缝带修补路面裂缝面。
1. 灌缝施工工艺：缝隙清理→除湿干燥→灌热沥青或乳化沥青→填干净石屑或粗砂，捣实→清扫。
2. 贴缝带修补路面施工工艺：缝隙清理→除湿干燥→灌热沥青或乳化沥青→填干净石屑或粗砂，捣实→贴缝带→清扫
3　 裂缝宽度在10 ㎜以上时,应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填入缝中,捣实。
4　 面积裂缝(包括网裂)，但基层强度尚好时，通过技术经济比较可选用下封层、铣刨罩面维修方法。
5　 因土基、路面基层的病害或强度不足引起的裂缝类破损，首先应处理土基或基层，然后再重做路面。
(4) 沥青麻面、松散处理
1　 因低气温施工的沥青面层造成麻面、松散，可待气温上升后清扫干净后重新喷油、撒料、压实。
2　 面层由于油温较高，粘结料老化而松散，应铣刨后罩面。
3　 如因石料与沥青黏附性差造成松散、跑砂，拟采用铣刨罩面。
(5) 路面坑槽处理
路面基层完好，仅面层有坑槽时，应按下列方式修补：
1　 按照“圆洞方补”的原则，划出修补范围的轮廓线，轮廓线应与路面中心线平行或垂直，并在病害面积范围以外 10-15 ㎝；
2　 开槽应开凿到稳定部分，槽壁要垂直，并将槽底、槽壁清除干净；
3　 在干净的槽底、槽壁刷粘层油，随即采用与原路面结构一致的沥青混合料填补、碾压槽深大于 50㎜时必须分层摊铺压实。新填补部分应略高于原路面；
4　 如路面基层损坏，应针对损坏原因，先处理基层病害后，再修复面层；
5　 在低温潮湿的季节，采用常规方法难以保证修补质量，为防止坑槽扩大，及雨水渗入基层，可对坑槽进行临时性填补，待天气好转后再按要求重新修补；
6　 坑槽修补应当日开挖，当日完成。
(6) 路面坑槽处理
1　 仅由于面层不均匀沉陷引起的裂缝和轻微下沉，如土基、基层已密实稳定，可周边铣刨、拉毛、扫净、洒粘层油后把沉陷部分填补到与原路面平。
2　 如因土基、路基结构遭破坏而引起的沉陷，应先将土基、路基修复结束后、再修复面层。
3　 桥头路面沉陷，应及时填铺平顺。
(7) 路面车辙处理
1　 车辙深度在 15 ㎜以上时，可采用铣刨机械清除。
2　 对于深度小于 50㎜的车辙，可采用微表处来处置，在铺设微表处之前应对坑槽、接缝、裂纹进行整修和密封。
3　 深度大于 50㎜的车辙，应将面层铣刨重铺，沥青混合料中加抗车辙类改性添加剂。
4　 由于基层强度不足造成的车辙，应先修补基层。
(8) 路面波浪、搓板处理
1　 如基层强度不足或稳定性差，应先处理基层，再铺面层。
2　 如面层和基层间有夹层，应先挖除面层、清除不稳定夹层后，喷洒透层沥青，重做面层。
3　 小面积搓板、波浪，可在波谷内填补沥青混合料找平；起伏较大时，则铲除波峰部分进行重铺；大面积波浪、搓板采用铣刨机铣刨后重新罩面。
(9) 路面翻浆处理
1　 由于面层成型不好，雨水、雪水下渗引起基层表面轻度发软或冻胀而形成的轻微翻浆，可在春融季节及水分蒸发后，修理平整，促使成型。
2　 因基层强度不足引起的上层翻浆破坏，应挖除至坚硬处，另换新料修补基层和重铺面层。
3　 由于排水不良造成的翻浆，应先采取设置盲沟等排水措施，或采用水稳定性好的垫层、基层后重新修复路面。
(10) 沥青路面罩面及补强
1　 沥青路面使用一定年限后，必须根据病害情况采取罩面或补强措施， 以恢复其使用功能；应有计划的安排大中修，使路面得到周期性的预防养护，实现路面使用质量的良性循环。
2　 罩面
1. 罩面主要适用于消除破损，恢复原有路面平整度，改善路面防水、抗滑性能的修复。
2. 常用的罩面形式有：老路面加铺 3～4 ㎝沥青面层、面层铣刨重铺、乳化沥青稀浆封层、微表处。
3. 对确定罩面的路段，在罩面前必须先完成对翻浆、坑槽、严重裂缝、沉陷、拥包、松散、车辙等病害的修复工作，并清除路面上的泥土杂物。
3　 路面局部补强（挖补）
1. 沥青路面结构层局部损坏严重，强度不符合要求时应进行路面补强。常用的补强结构层形式有：半刚性稳定粒料基层+沥青混合料面层、混凝土基层+沥青混合料面层、混凝土底基层+沥青碎石（ATB-30）+沥青混合料面层。
2. 路面补强前，应对原有道路病害情况进行详细调查，视其层位、严重程度确定补强范围、补强深度和结构形式。
3. 补强结构层与原路面结构的连结应牢靠，结构层间搭接宽度不小于 30 ㎝。
(11) 路面热再生
1　 车载式沥青路面热补车是一种专业的沥青道路综合再生修复设备。主要由行走系统、电加热及温控系统、液压系统、箱体结构、集成乳化沥青喷洒系统、集成加热板、发电机系统、旧料回收系统等组成，具有沥青混合料加热或保温、乳化沥青喷洒、路面加热修补、旧料回收等多项功能。适用于公路、机场、市政道路等各种沥青路面病害快速修补作业。可四季作业；做到了道路养护所要求的快速到位、快速修补和快速撤离。具有高效率、能耗低、少污染、操作方便等特点。
2　 施工工艺：施工准备→加热路面→耙松路面、喷洒乳化沥青、添加新料 → 路面压实、回收旧料
1. 施工准备：将沥青混合料装入车载保温、加热箱，开启加热功能，将沥青混合料加热至 170℃，然后开启保温功能，热料待用。将乳化沥青装入车载喷油装置中。
2. 加热路面：将车辆开至道路沥青损坏现场，安放施工围栏、交通标志标牌， 并做好施工现场车辆导行。将车辆位置停放准确，安排专人进行车辆位置找准指挥。并将随车携带的震动压路机取下。放下车辆后方的加热板，开启加热装置， 对沥青老路面损坏处进行加温。加热板四周需与沥青路面完全接触，防止加热板下有空气大量流通，影响加热效果和加热时间。必要时可以用工具将加热板四周的缝隙进行封堵。加热板加热时间控制在 15 分钟左右，当加热板加热至沥青路面散发出青色的烟时可以将加热板收起。如时间加热时间太短，则达不到效果，导致沥青老路面无法耙松。如加热时间太长，散发出黄色烟雾时，代表加热时间太长，会导致沥青老化。
3. 耙松路面、喷洒乳化沥青、添加新料：用随车配带的钉耙、铁锹等工具对加热过的沥青老路面进行耙松， 深度尽量多耙深一些。如沥青不够则将沥青加热箱中加热好的沥青取出，添加适量沥青，并拿下沥青车上的喷油装置，对耙松的沥青进行乳化沥青喷洒，边喷洒边反复翻搅老沥青，直至老沥青完全均匀喷洒到乳化沥青后，开始整平沥青。
4. 路面压实、回收旧料：整平后用压路机对整平后的沥青进行碾压，先静压， 待整块沥青都静压完后再开启震动，震动碾压两遍后，再对沥青静压一遍，压完后将废料装入车辆废料回收箱，将刚做完的沥青用围栏围好，半小时后开放交通。
(12) 维修质量要求
1　 沥青道路《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016规定
	项目
	规定值及允许偏差

	凿边
	四周用切割机切割，整齐不斜；如采铣刨机或其他机械施工，边口应整齐不斜；
四周修凿垂直，凿边宽度不小于50mm、深度不小于30mm。

	铺筑
	基础铺筑密实，防止渗透积水；
面层铺筑厚度误差-5mm、+10mm；
混凝土厚度细粒式不得低于30mm、粗粒不得低于50mm、中粒不得低于40mm；表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹。

	平整度
	路面平整，人工摊铺不大于7mm，机械摊铺不大于5mm（3米尺）。

	接茬
	接茬密实，无起壳松散；
与平石相接不得低于平石，高不得低于5mm；
新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm（1 米尺）。

	路框差
	各类井框周围路面无沉陷，与路面高差不得大于 5mm（1 米尺）。

	横坡度
	与原路面横坡相一致，不得有积水


2　 人行道《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016规定
	项目
	规定值及允许偏差

	铺筑
	预制块、块石铺筑平整不松动，缝隙饱满；
纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差不得大于10mm；（10米线量）

	面层材料
	面层材料应防滑、透水、透气。

	强度
	现浇水泥人行道强度、厚度符合设计要求，振捣结实；
表面无露骨，麻面，厚度偏差+10mm 、-5mm。

	平整度
	高差不得大于 5mm（3米尺）。

	路框差
	检查井及井盖框与人行道路面高差不得大于5mm。
现浇水泥人行道不得大于3mm（1米尺）。

	接茬
	人行道面应高于侧石顶面5mm；
新老接茬齐平，高差不得大于5mm（1米尺）。

	凿边及滚边
	现浇人行道四周凿边整齐不斜，四周不得有损伤碎石；
纵横划线垂直齐整、缝宽和缝深均匀，滚花整齐。


3　 盲道《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016规定、《无障碍设计技术规范》CB 50763-2012规定
	项目
	规定值及允许偏差

	位置
	设置盲道的人行道宽度不宜小于3500mm；
避开各类地面障碍物并距人行道边线250-600mm； 
盲道中应无障碍物，检查井盖框高低差不超过10mm。

	宽度
	人行道设盲道宽度宜为250-500mm；
人行道转弯处的全宽式无障碍物坡道形式，设置提示盲道，宽度应大于行进盲道的宽度。


4　 无障碍坡道《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016规定、《无障碍设计技术规范》CB 50763-2012规定
	项目
	规定值及允许偏差

	坡度
	全宽式单面坡的坡度不应大于1：20。
缘石坡道三面坡的正面、两侧面的坡度不应大于1：12； 
其他形式的缘石坡道坡度均不应大于1：12。

	高度
	缘石坡道正面坡中缘石外露高度不得大于10mm。

	宽度
	全宽式单面坡缘石坡道宽度应与人行道宽度相同； 
三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不得小于1200mm； 
扇面式缘石坡道的下口宽度不得小于1500mm；
转角处缘石坡道的上口宽度不得小于2000mm；
其他形式的缘石坡道的宽度不应小于1200mm。

	坡面
	坡面平整，且不应光滑。


5　 其他路面（大理石、花岗岩、彩色预制块、广场砖等） 《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016规定
	项目
	规定值及允许偏差

	平整度
	大理石、花岗石不得超过5mm；
彩色预制块、广场砖不得超过7mm（3米尺）。

	相邻块高差
	大理石、花岗石毛面不得超过2mm；
彩色预制块、广场砖不得超过2mm。

	路框差
	大理石、花岗石2mm；
彩色预制块、广场砖3mm。

	缝宽误差
	大理石、花岗石±2mm；
彩色预制块、广场砖±2mm（10米线）。

	纵横缝线中心偏差
	大理石、花岗石±1mm；
彩色预制块、广场砖±2mm（10米线）。


6　 道路检查井 《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016规定
	项目
	规定值及允许偏差

	平整度
	井座与路面的安装高差应不超过±5mm。

	
找平层
	井圈下部细石砼找平层应达到规范要求的养生期，满足设计强度要求。不得使用碎砖或土块支垫。

	材料强度
	井室砌筑材料强度应符合设计要求，井座砌筑砂浆不应小于 20Mpa。

	井周回填
	井外壁周边应夯填密实，其强度和稳定性不应小于该处道路结构的强度。

	井室基础
	按规范及设计要求浇筑检查井砼基础，且养生充分。



1.3.4. [bookmark: _Toc103094412]桥梁养护
1. 桥梁养护范围
桥梁包含区域内位于城市道路上的桥梁。
1. 桥梁定期检测评估
城市桥梁的检测评估应根据其内容、周期、评估要求分为经常性检查、定期检测、特殊检测。
1. 经常性检查。
1. 经常性检查由施工单位实施，监理、分公司桥梁管理工程师对之进行监督管理，主要对桥面设施、上部结构、下部结构和附属构造物的技术状况进行日常巡视检查。检查人员应由经过培训的专职桥梁管理人员或有一定经验的工程技术人员负责，根据规范要求结合中心城区实际情况，巡视频率不少于桥梁养护规范要求。
1. 经常性检查应按桥梁的类别、级别、技术等级分别制定巡检周期。经常性检查宜以目测为主，施工单位每天进行巡视检查，将巡视检查结果反映在市政设施巡视记录里，发现病害， 根据所检查城市桥梁的缺损类型、维修工程量，提出相应的养护措施。每半年施工单位桥梁工程师、监理、市政管理工程师对管养区域内的桥梁进行一次全面检查，施工单位提供交通、检查工具，并填写日常巡检报表，各方签字后存档。
1. 对重要桥梁，或遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，提出相应的养护措施。
1. 经常性检查记录应定期整理归档，并提出评价意见。巡检过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全，应及时采取相应维护措施，并应立即向主管部门报告。
1. 经常性检查应包括下列内容：
1. 桥面系及附属结构物的外观情况：平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；
1. 桥面泄水孔的堵塞、缺损；	人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、联结松动等情况；城市道路管理条例中规定的各类违章现象、严禁各类机动车停放在桥梁人行道铺装上、检查在桥区内的施工作业情况；
1. 桥梁限载标注及交通标志设施等各类标志完好情况。其他较明显的损坏及不正常现象；
1. 混凝土缺陷处理
1. 工艺流程：施工准备→混凝土表面处理→钢筋除锈→钢筋阻锈→破损修补→养护
1. 操作要点及技术要求
1. 混凝土表面处理
首先将缺损部位表层劣质混凝土凿除，直至露出新鲜、密实混凝土，剔除修补结合面（开凿后的表面）的表面浮石。清理油污、灰尘等影响修补效果的物质。修补结合面应凿毛凿平、整齐划一，用无油压缩空气清理干净。清理时，如果发现破损区域保护层厚度偏小或钢筋锈蚀情况严重，及时报告会商研究处理方案。
1. 钢筋除锈、阻锈:具体施工工艺按照“钢筋除锈、阻锈处理”；
1. 修补:主要构件病害区域采用轻质修补砂浆进行修补，使该区域达到密实平整；
1. 修补前对新老混凝土界面进行人工凿毛，直至露出坚硬密实部分（粗骨料露出 50%，突出表面 6-10mm），并确保无影响修补效果的物质；用无油压缩空气清理干净；
1. 采用轻质修补砂浆进行修补时，对于修补较厚的部位，分层进行，具体步骤：涂刷界面剂（环氧胶液）→轻质修补砂浆修补，按此步骤反复进行，修复到原断面即可，如有穿透型孔洞，应在孔洞底部设置模板，然后再用轻质修补砂浆填塞密实；
1. 修补完成后应特别注意加强早期潮湿养护。在表面触干后，并由专人用喷雾器喷雾养护，使之处于潮湿状态 7 天，自然干燥养护 21 天后，方可承载；
1. 在轻质修补砂浆砂浆封层外涂刷一遍环氧树脂涂料，使其表面颜色接近结构物颜色，也可采用调色轻质修补砂浆，使其颜色和结构物表面颜色接近。
1. 质量检验及验收
1. 修补后表面应平整，无裂缝、脱层、起鼓、脱落等现象，修补处表面与原结构表面色泽应基本一致。修补后平整度允许偏差应满足下表：
	项目
	允许偏差
	检查方法

	平整度（mm）
	5
	钢尺丈量

	阴阳角（°）
	5
	尺量



1. 钢筋除锈、阻锈处理
1. 采用烷氧基类或氨基类喷涂型阻锈剂，工艺流程：混凝土破损处清理→ 钢筋锈蚀处清理→防锈、防腐、阻锈处理。
1. 操作要点及技术要求
1. 混凝土破损处清理
1. 对于单根钢筋外露，沿露筋将两侧松散、老化混凝土凿除，槽口总宽度为已露钢筋长度加上两端需凿除的锈蚀段长度。若锈蚀严重，应加大槽口宽度（一般大于 10cm）；若混凝土状况良好，仅钢筋保护层太小，槽口宽度可减小，保证钢筋锈蚀可以全部除掉即可；
1. 对于区域露筋的情况，按要求标出露筋位置，除去表面附浆、灰尘、油污等。沿露筋两侧松散、老化混凝土凿除宽度约 10cm 范围（如果混凝土情况较好， 可适当减小宽度）。凿除混凝土表面空鼓，松动剥落层，并将表面凿毛。
1. 锈蚀处清理
1. 用钢刷对外露钢筋表面的氧化层进行清理，使其露出光洁部分；如果混凝土表面潮湿，应用红外线灯烘干或热风机吹干。若有油污，应用纱布蘸丙酮擦除干净；
1. 对钢筋锈蚀区域内混凝土表面污物清理；用压缩空气将表面碎屑吹干净， 若有油污，应用纱布蘸丙酮擦除干净。
1. 防锈、阻锈处理
钢筋锈蚀区域喷涂钢筋阻锈剂，阻锈剂应连续喷涂，使表面饱和溢流，喷涂遍数和时间间隔严格参照产品说明书。每喷涂一遍后均应采取措施防止日晒，雨淋，最后一遍喷涂后应静置 24 小时以上，然后用压力水将表面残留物冲洗干净。防锈浸渍剂用量：0.3-0.5kg/m。
1. 表面封闭:用轻质修补浆砂浆进行封层。 
1. 裂缝灌浆处理
裂缝灌浆主要是对宽度大于 0.15mm 的裂缝采用灌浆进行处理。
1. 施工工艺流程：裂缝的测量与记录→裂缝表面处理→标注灌胶底座的位置→ 埋设灌浆嘴→封闭裂缝→密封检查→配置灌浆用材料→灌浆→养护→表面清理。
1. 裂缝的测量与记录:由于构架内部的裂缝之间可能并不相连，应进行充分地调查；测量裂缝的位置、宽度、长度，并在施工图纸上标出，做详尽的裂缝现状图。
1. 缝表面处理
1. 用钢丝刷沿裂缝走向清理约 5cm 范围的表面混凝土，仔细清理混凝土的表面；
1. 在所有裂缝两侧画线部位之内，用小锤、小铲、钢丝刷沿缝凿成深 2～ 4mm，宽 4～10mm 的 V 型槽，并用锤子和凿子凿除两侧疏松混凝土块和沙粒，露出坚实的混凝土表面，然后用气压为 0.2Mpa 以上的压缩空气清除浮尘；
1. 用丙酮或酒精等将裂缝处的灰尘洗净、清除，并彻底晾干，用丙酮出去表面油污，如缝内潮湿，要等其充分干燥，必要时可以用喷灯烘干。
1. 标注灌胶底座的位置
1. 根据裂缝的宽度，确定灌胶底座的间距和位置，在裂缝端部、裂缝交叉处和裂缝较宽处设置灌胶嘴，贯穿裂缝需作开槽处理而且两端必须埋设灌胶嘴。并用粉笔在裂缝表面做出标记；
1. 灌胶底座的粘贴间距应为：
底座间距以 20～40cm 为宜，窄缝则适当加密，裂缝较宽处、分叉处、端部、裂缝贯穿处都应埋设注浆嘴，裂缝分叉处在叉点应设底座，注浆嘴必须对中，保证导流畅通，每条裂缝还应至少有一个排气嘴、注浆嘴、出浆嘴。
1. 埋设灌浆嘴
1. 调和灌胶底座粘接胶，按主剂与固化剂的配合比 1:1 进行调和，直至调和均匀为止；
1. 将调和后的粘接胶涂抹在灌胶底座下底面周圈；
1. 将灌胶底座按标注位置顺缝粘贴在裂缝表面，并适当用力下压底座使底部粘接胶部分溢出，并包住注胶底座边缘，注浆口严格对中。
1. 封缝:对压浆区域的裂缝，无论缝宽大小，原则上都应同时封闭，以防裂缝相互贯通而跑气跑胶。
1. 胶底座之间的裂缝用封缝胶完全封闭；
1. 封缝胶涂得太薄或太窄，均容易造成灌缝树脂的泄漏，因此，封缝胶的涂抹宽度为 6-8cm，沿缝隙走向从上至下均匀涂刷两道；
1. 涂抹封缝胶至灌胶底座处时，应检查底座是否粘接严密。若存在缝隙，用缝封胶对其进行周圈封闭；
1. 为确保固化，对封缝胶应至少养护 12 小时。
1. 密封检查（气检）
封缝材料固化后，沿缝涂刷一层肥皂水，并从灌浆嘴中通入气压为 0.2-0.4Mpa 的压缩空气，检查缝的密封效果。对漏气部位进行补封处理。
1. 配制灌浆用材料:根据现场的实际情况，进行裂缝修补胶的配置，并要求达到安全性能要求。
1. 灌浆
1. 接通灌浆管道，打开所有灌浆嘴上的阀门；
1. 通入气压为 0.2-0.4Mpa 的压缩空气将管道和裂缝吹干净；
1. 灌浆顺序自下而上，有一端向另一端连续进行。灌浆压力以 0.2-0.4Mpa为宜，压力逐渐升高，防止骤然加压破坏表面封闭层，最后一个灌浆嘴冒胶后，保持恒压 3kgf/cm 继续压灌，当胶速度小于 0.1L/min 时，继续灌注5min 后停止灌胶；
1. 观察胶水注入量，加压后前 2 小时每 20 分钟观察一次并做好记录，若注射器中的胶水注完则立即补充并判断是否与预先计算灌浆量有出入；
1. 记录最终胶用量；
1. 去芯检查，判断注胶量是否到位。
1. 养护:灌缝完毕后，养护一昼夜，等待树脂固化。若温度过低，则相应延长养护时间。
1. 表面清理:养护清理结束后，拆除灌浆嘴，清理密封层，将裂缝表面清理干净，同时再涂刷一层与混凝土原色接近的环氧树脂材料。
1. 注意事项:
1. 裂缝宽度大于 0.4mm 的则需要开 U 型槽 15×20mm，用钢丝刷、凿子或高压水枪进行打毛混凝土基面，清理处理过的混凝土基面，不准残存任何的悬浮物质后再进行灌封施工。
1. 在施工温度在 5 至 15℃时，密封胶及注入胶应选冬季用型号。
1. 质量检验及验收
灌浆结束后，应检查补强效果和质量。凡不密实或重新开裂等外观不合格情况，应及时采取补灌等补救措施，确保工程质量。表面封缝材料固化后应均匀、平整、不出现裂缝，无脱落。在裂缝灌注胶到达完全固化期（7 天）时，可用超声波或取芯法进行灌注质量检验。 
1. 伸缩装置的更换施工
1. 伸缩装置的安装宽度，应根据施工时的气温计算确定；安装放线时间， 应选择在一天中温差变化最小的时间段内。
1. 应满足新伸缩装置的安装技术要求。在安装连接点处，桥面板（梁）的锚固预埋件有缺损时，应打孔补植连接锚筋。
1. 伸缩装置在安装焊接时，连接筋与锚盘的搭接长度应符合焊接要求，严禁点焊连接。
1. 安装伸缩装置所使用的水泥混凝土保护带，其设计强度应符合设计要求， 但不得小于 C40，且应具有早强性能；保护带宜采用钢纤维混凝土。
1. 应保证伸缩装置中间和梁头与桥台（梁端头）之间充分隔离、封闭，宜采用硬塑料泡沫板进行充填；伸缩装置的型钢下部和后部，应保证混凝土完全充满。
1. 混凝土达到设计强度，且伸缩装置全部安装完好后，方可恢复交通。
1. 板式橡胶伸缩装置的更换时间，宜选择在春秋两季进行。
1. 伸缩装置保护带应完好，不得有开裂、松散，坑洞的面积不得大于 0.1m2， 深度不得大于 20mm。已松散和有坑洞的保护带，应及时修复。
1. 保护带与桥面的接缝高差，对 II 类养护的城市桥梁不应大于 2mm，I、III 类养护的城市桥梁不应大于 3mm，IV 类养护的城市桥梁不应大于 5mm，V 类养护的城市桥梁不应大于 10mm。
1. 在每年气温最高最低时，应及时测量伸缩装置的间隙，且不得小于设计最小间距和大于设计最大间距。
1. 每季度宜对伸缩装置的水平错位、竖向升降进行观测。
1. 固定不同结构上的伸缩装置相对高差，对 II 类养护的城市桥梁不应大于 3mm，I、III 类养护的城市桥梁不应大于 4mm，IV 类养护的城市桥梁不应大于6mm，V 类养护的城市桥梁不应大于 10mm。
1.3.5. [bookmark: _Toc103094413]相关附属设施养护
(1) 设施油漆涂料养护
1　 桥梁砼护栏
施工单位应根据业主签发的施工任务单进行油漆翻新处理，不得擅自进行油漆。清除掉需涂刷的构筑物表面破损的、开裂的涂料，破损部位铲除要彻底干净。人工无法清除的部分，应用磨光机进行打磨。对构筑物表面局部破损的、裂缝的部位采用腻子抹平，待腻子干燥后，应将修补部位打磨平整。面漆涂刷两道，涂刷前要求涂刷面清洁干燥，涂刷均匀。损坏钢结构桥梁扶手粉刷前需整形、维修；作业过程中要注意不能将油漆滴落到人行道板或石材上，在粉刷前在道板或石材上铺设彩条或塑料膜等给予保护。施工结束后，在构建物附近明显位置设置“油漆未干、带来不便”等相关警示标志。质保期内涂料开裂脱落应无偿修复。
2　 金属材质市政公用设施油漆
施工单位应根据业主签发的施工任务单进行油漆翻新处理，不得擅自进行油漆。油漆前要求将钢结构爆漆翘皮的油漆、铁锈、污渍铲除干净，破损部位应先用原子灰补平磨光后再油漆。涂刷底漆一道面漆一道，需等上一道油漆干燥渗透后才进行下一道油漆。油漆后要求油漆面光滑、平整、不挂漆、无气泡、无裂纹。底漆要求选用富锌环氧底漆，面漆要求选用氟碳面漆或丙烯酸聚氨酯磁漆（双子组）。施工结束后，在构建物附近明显位置设置“油漆未干、带来不便”等相关警示标志。质保期内出现油漆开裂脱落翘皮，承包商应无偿修复或返工。
3　 木结构油漆
主要包括木结构座椅、木栈道、木亭等。承包商应根据业主签发的施工任务单进行油漆翻新处理，不得擅自进行油漆。油漆前将木结构表面毛刺、灰尘、污渍打磨清理干净，采用木结构腻子将不平整部位填补平整，底漆一道面漆一道，需等上一道油漆干燥渗透后才进行下一道油漆。雨天不得施工。质保期内因油漆施工质量出现的问题均应无偿修复。
(2) 公共服务性设施养护
1　 景观座椅
养护区域景观座椅一周1次对座椅结构件、椅面进行定期检查，须保证座椅结构完好无破损、无锈蚀，对出现构件损坏问题的座椅应及时更换构件，对座椅表面进行定期冲洗，保证椅面及靠背干净无异物。
(3) 公共交通性设施
1　 路缘石
— 建立日常巡查制度，有完整的巡查记录；
— 单块路缘石脱面、破损面积大于1/3的，进行更换；小于1/3的，进行修复。混凝土路缘石挤压、拱胀、破损小于5米的，当日修复完成；大于5米的，3日内修复完成。石材类路缘石挤压、破损小于5米的，5日内修复完成；大于5米的，7日内修复完成。所有更换的路缘石规格、色彩、材质应与原路缘石保持一致。
路缘石养护质量标准：
	项目
	技术要求
	检验频率
	检查方法取最大值

	
	
	范围
	点数
	

	直顺度
	≤10mm
	20m
	1
	20m小线

	相邻块高差
	≤3mm
	20m
	3
	钢尺

	缝宽
	±3mm
	20m
	1
	钢尺

	高程
	±10mm
	20m
	1
	水准仪


2　 检查井盖
— 建立日常巡查制度，有完整的巡查记录；
—井盖顶面应与道路顺接，高差不大于5毫米；
— 窨井盖必须设置标志，注明产权、管理维护单位；未设置完整标识的窨井盖，由产权单位按计划更换；井盖表面应有凸起的防滑花纹，凸起高度不小于3毫米；井盖裂缝或变形，沉降或高出地面超过3厘米，丢失或缺损，井圈啃边达到20%的，立即设置围挡和警示标志，并在4小时内完成补装、维修或者更换；
— 对雨水篦子缺失、损坏的，及时采取安全防护措施，并在4小时内修复完成。每月对雨水篦子、雨水收集口及其附属管线、沉沙池进行清淤；
3　 树池养护
— 养护区域一周巡查1次；
— 人行道树池尺寸应根据步道宽度和乔木树种确定，可采用1.2米 (宽) *1.8米 (长)的树池或1.5米*1.5米的树池，且不宜小于1米*1米；
— 未绿化的人行道预留的树池，树池边框距路缘石的间距宜大于300毫米；
— 树池的养护应符合下列规定：树池边框应与人行道相接平整；混凝土树池出现剥落、露筋、翘角、拱胀变形，铸铁类、再生塑料类的树池出现断裂、缺失应及时维修更换；对缺失、破损的树池石应及时更换，更换树池石的尺寸、材料与现状道路树池石一致。
4　 分隔带、隔离墩
— 养护区域一周巡查1次；
— 分隔带、隔离墩应整齐、清洁、无缺损。当损坏或丢失，应按原设计的样式、颜色及时修补；
— 对具有防撞功能的分隔带、隔离墩，应具有反光警示标识，并保持醒目；
— 对路缘石类分隔带，应按路缘石维修标准进行检查、维护；
— 对金属类护栏，宜定期清洗。反光警示条带缺失、油漆脱落或锈蚀时应及时修复。
隔离护栏养护质量标准：
	项目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检测方法

	
	
	范围（m）
	点数
	

	护栏顺直度
	20
	100
	1
	用20m线量取最大值

	护栏高度
	±20
	100
	3
	用钢尺量

	固定式垂直度
	10
	100
	3
	用垂线吊量

	相邻隔离栏错缝高差
	±5
	100
	3
	用钢尺量



5　 施工围挡管理
道路修复施工围挡的设置和管理，应遵循规范管理、统一式样的原则。施工围挡由发包人规定统一式样。自制的施工围挡应当符合统一制式的要求，标识内容不准、围挡破损锈蚀等不符合要求的，禁止使用。
修复道路有条件封闭施工的，在征得道路管理单位（交警大队、城管局） 同意后应分段采取半幅封闭或全幅封闭；施工道路有通行要求，不具备全幅或半幅封闭条件的，应采取分车道封闭或局部封闭。零星修复项目应根据施工现场实际情况采用局部封闭或设置锥形筒、警示带等警示标志。施工范围内的沟、井、坎、坑及孔洞等有安全隐患的区域，周围必须设置防护围栏、警示标志。
a. 固定式围挡设置要求
施工工程（不含工期在1个月以内的施工工程），以及3个月内无拆除计划的围挡应设置固定式围挡。
—围挡高度：围挡高度不得低于2米地面连接部分不得透空。距离交通路口20m范围内设置施工围挡的，围挡1m以上部分应当采用通透性围挡，不得影响交通路口行车视距。
—喷淋：工地围挡沿围挡内侧每隔2米设置1个雾化喷头（雾化喷幅半径不小于1米），喷射水雾的方向应向项目内部并向上倾斜45度，出水口末端短管长度为0.2米，出水口高度与围挡顶部平齐。
—外观：施工围挡必须连续、整齐、牢固、美观、顶面齐平，施工现场应当封闭。围挡外侧加挂绿色仿真草皮，表面应色泽均匀、统一。
—公益广告：围挡外立面应设置公益广告，以单排白色雕刻字为主，公益广告占围挡总长比例不小于50%，内容应体现社会主义核心价值观、中华美德、苏州人文元素、卫生健康等，能满足文明城市等常态化管理要求。工地围挡日常管理还应积极配合最新管理和各类创建活动要求。
—安全性：围挡设置应采取有效稳固措施，充分保障安全性，确保极端大风天气安全可靠。钢结构设施的设计、施工、安装、维护保养、安全检测及材料、施工质量验收等应符合《城市户外广告设施技术规范》（CJJ149）、《户外广告设施钢结构技术规程》（CECS148：2003）等相关规定。
b.围挡的维护
— 重要区域维修或因外事活动保障需要等对施工围挡有特殊要求的，应按业主相关要求执行。
— 加强对施工现场围挡设施的管理，按工程进度分段设置，并做到统一、连续、稳固、整洁、美观、有效。不得随意拆除、移动。
— 工程完工后，在确保安全的情况下，须拆除施工现场的所有临时设施，及时清场，做到工完、料净、场地清。
6　 栏杆
— 建立日常巡查制度，有完整的巡查记录；
— 栏杆应完整、牢固、美观、有效。当有松动、变形、缺损、锈蚀时，应及时维修或更换；
— 栏杆养护应符合下列规定：混凝土栏杆、石质栏杆和金属栏杆的损坏，应按原结构和相同材质进行恢复。石质立柱与底座连接应牢固可靠。当非金属防护栏杆褪色严重或有表面脱落时，应清除并维修；对有涂装的金属栏杆，应定期除锈、刷漆。涂料性能应符合设计要求，表面涂层应均匀、无漏刷、无流淌；弯道部分、分流和合流口处的栏杆，宜设警示标志；当栏杆有严重变形、断裂和残损时，应及时按原结构恢复。栏杆安装应整齐牢固；伸缩装置处的栏杆或护栏维修后，应能满足桥梁随温度变化的位移，金属栏杆不得将套简焊死；临时防护措施应牢固和醒目，使用时间不宜超过两周。
7　 排水设施
1. 排水设施养护内容：包括城市道路范围内的雨污水井座盖的更换。
2. 检查井、雨水口、管道等排水设施常见问题
	序号
	名称
	标准范围

	1
	井盖变形、缺损
	锈蚀、松动、位置不当、式样尺寸颜色不规范。


3. 雨水井盖（座）维修
检查井窨井盖上必须注明“雨”、公司名称及 logo、生产厂家及年份等信息；
采用材质、强度标准大于等于原材质的井盖（座）进行更换；
井盖顶面应与道路顺接，高差不大于 5mm。
8　 其他设施
— 设施应当保持安全、整洁、完好、位置适当、与周围环境相协调。出现破损、锈蚀、脱落、移位、倒塌、缺失的，管理者应当及时修复、清洗、更换、拆除、安装；
1.4. [bookmark: _Toc12559][bookmark: _Toc103094414]养护作业安全
1.4.1. [bookmark: _Toc103094415][bookmark: _Toc7139]一般规定
(1) 养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训。进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。
(2) 养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。
(3) 应由专职的安全人员对施工作业安全进行监督，可由经过安全培训的人员进行现场交通疏导。
(4) 养护作业人员不得随意走出安全保护区，不得将施工机具和材料置于安全保护区外。如需穿越行车道，应在确保安全的情况下通过。
(5) 进入养护作业现场的作业车辆，应配置警示标志、灯具，车身应使用统一标志。其规格、颜色、品种、性能应符合现行国家标准。
(6) 当遇大雾、大雨天气时，应暂停养护作业。
(7) 快速路同一方向不同断面的不同车道不宜同时进行维修作业。当需同时维修作业时，其控制区布设间距不应小于1000米。主干路同一方向不同断面的不同车道不宜同时进行维修作业。
1.4.2. [bookmark: _Toc103094416][bookmark: _Toc5469]交通安全措施要求
(1) 预防性养护、中修、大修工程项目应有交通疏导方案。小修维护作业现场应采用锥形交通标、护栏划分出作业区和行驶区，夜间应设黄色频闪警示标志。
(2) 养护作业时应依据施工宽度和现场交通条件，采取局部封闭、单车道封闭、半幅路封闭或全幅路封闭。
(3) 采取道路局部封闭时，安全保护区的布设应按顺序分别为警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区。每个区域布设的交通标志的种类、规格、颜色、安置的距离、位置应符合现行国家标准的规定。
(4) 采取道路全幅封闭时，应在绕行路口的前方设置指路标志，在安全保护区的两端设置路障及警示标志。
1.4.3. [bookmark: _Toc18560][bookmark: _Toc103094417]道路养护流动作业要求
(1) 道路养护流动作业宜包括洒水车、吊车、登高车等施工车辆的行走作业。作业车辆后方必须悬挂移动性施工标志。
(2) 行走作业车辆必须开启双侧转向指示灯、警示灯或箭式导向灯牌。
(3) 作业车辆应限速行驶，不得任意调头、倒车和逆向行驶。
(4) 随车作业人员必须在车辆前方区域内作业；如需停留作业时，应在车辆后方设置锥形交通标志。
1.4.4. [bookmark: _Toc10258][bookmark: _Toc103094418]道路养护维修作业控制区要求
(1) 机动车道养护维修作业控制区
养护维修作业控制区应由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区组成。
(2) 非机动车道养护维修作业控制区
1　 非机动车道的养护维修作业控制区在不同情况下的布置：
非机动车道和机动车道间无两侧分车带或分隔物时，非机动车道的养护维修作业区布置应按照机动车道的养护维修作业区布置：
1. 非机动车道应留出2米供非机动车通行，缓冲区取2米，不设警告区、下游过渡区及终止区，上游过渡区取5米；
2. 非机动车道不能留出2米供非机动车通行，人行道宽度不小于3米，非机动车借用人行道通行，缓冲区取2米，不设警告区、下游过渡区及终止区，上游过渡区取5米；
3. 非机动车道不能留出2米供非机动车通行，人行道宽度小于3米，非机动车借用机动车道通行，非机动车道的养护维修作业区布置应按照机动车道的养护维修作业区布置。
2　 工作区长度根据养护维修作业的需要确定。
(3) 人行道养护维修作业控制区
1　 人行道的养护维修作业控制区布置在不同路况下的布置：
1. 非人行道可以留出1米供行人通行并应保证行人的安全，不设警告区、缓冲区、下游过渡区及终止区，上游过渡区取2米；
2. 人行道不能留出1米供行人通行，而非机动车道不小于3米，行人需占用非机动车道通行，人行道的养护维修作业控制区布置应按照非机动车道养护维修作业控制区布置；
3. 人行道不能留出1米供行人通行，而非机动车道小于3米，行人需占用非机动车道通行，非机动车需占用机动车道通行，人行道的养护维修作业控制区布置应按照机动车道的养护维修作业区布置；
4. 人行道不能留出1米供行人通行，没有专门的非机动车道，行人占用机动车道通行，人行道的养护维修作业控制区布置应按照机动车道的养护维修作业区布置。
2　 工作区长度根据养护维修作业的需要确定。


附件3：服务要求
一、工程范围
本次工程的招标范围为苏州相城区渭塘镇范围内区域。
二、工程规范与技术要求
详见上述养护要求
三、竣工验收
每个零星工作单完工后，道路、桥梁等市政工程的验收须经承包商自检、监理预验收，合格后报联合验收小组进行初验。
承包商必须遵照技术规范要求进行施工，确保工程质量，承包商应配备专职质检人员。承包商应服从业主派出的有关人员的有效监督，并积极配合业主代表检验工程质量。工程交工验收前承包商必须按有关规定编制竣工资料，由承包商专职质检员检验后报业主和监理工程师并组织竣工验收，验收合格后出具竣工证书。
四、工作单
工作单系指业主在合同期内发出的书面工作指示，包括图纸（若有）、工期、暂定工程总价、暂定工程量、技术规定等。承包商必须按照工作单完成工程。
除应急维修（路面坑槽填补、零星侧石修复等）外，设施维护内容将由承包商每月检查汇总后报业主，经业主代表、现场监理、承包商代表、街道城管办及招标质监办有关人员现场踏勘后就维修范围、维修方法以工作单形式下发。
五、工程量
在工作单中的工程量（若有）是暂定工程量。在每项工作完成后，由业主代表、现场监理确定具体修复的工程数量。承包商应将具体修复路段、位置；修复范围；修复方法在竣工图明确标示并经总监理工程师确认。在招标文件规定的保修期限内如有重复修复现象，其工程量业主将不予承认。
每季度计量一次。
六、施工计划
承包商应根据工作单中规定的工期或业主的指令进行施工，以完成工作。如果任何时候在业主或总监看来工程的实际进度落后，业主或总监有权要求承包商增加人力和物力，以便能保证工程进度。
七、现场布置
若承包商需要搭建棚子、布设料场等，必须向总监提交一份现场布置计划，说明位置、以便在搭建以前被相关部门批准。
八、安全规程、文明施工
承包商应遵守有关部门制定的安全规程的有关条款以及根据该规程制定的各项规定。
承包商应负责现场所有人员的安全。承包商不应允许任何工人在不符合安全规程的条件下施工，并应承担有关国家规定的因不符合要求而产生的所有罚金。
安全规程的要求，如合适的安全帽、安全带等，都要严格地遵守。所有地工人，包括管理人员等，当在路面上都应穿上标准的安全防护服。
日常基本服务施工队伍应统一着装、穿戴整洁。
现场施工材料、设备堆放整齐。废料清运应做到日产日清
九、噪音与干扰
一切工作都必须在没有过量噪音和干扰的条件下进行。承包商必须保证业主不承担施工进行中产生的噪音或干扰所造成的与此种不利条件有关的责任。
如果附近有企业或居民住宅区，承包商应按照总监的指示，采取一切必要的措施，使其对邻近产生的干扰减至最低限度。
十、施工设备、机械和设备造成的污染
服务承包商必须承诺，服务施工设备（铣刨机、多功能养护车等）在服务期限内必须提供至现场。非经业主同意不得调离出辖区。否则业主有权进行处罚。
承包商必须采取一切必要的措施降低其工地上的机械设备产生油污污染路面、排出过量烟雾、气味，当接到业主或总监的通知时，承包商必须停止使用此类机械设备并清理被污染路面。费用由承包商承担。
十一、竣工清理
    竣工后，承包商必须清理和拆除全部剩余的垃圾以及一切无用的临时工程，并从工地运走，保持工地及周边环境的清洁整齐，直至业主和总监满意为止。全部垃圾必须清理出辖区之外。施工期间所有垃圾必须做到日产日清。
十二、巡视检查
承包商应成立专职巡视队伍，对道路、桥梁进行不间断巡视。并及时处理具有安全隐患的事宜。如因巡视不到位、修复不及时所造成的一切损失将由承包商承担。
专业巡视队伍人员应经过专业培训，并统一着装。业主和监理将对巡视人员进行不定期检查，如巡视人员少于规定人数，业主有权进行处罚。（详见附件5）
十三、市政设施保护
     服务承包商在服务施工作业时对有可能影响的市政公用设施应进行适当的保护。如对其他设施(绿化、路灯等)造成损失将如实赔偿。


[bookmark: _Toc153251078]
附件4：市政设施管理考核办法
为进一步加强服务承包商的管理责任，努力提高市政设施管理水平，特制定本办法。
市政设施奖惩考核统一标准、突出重点、量化指标、奖惩分明，体现规范性、合理性，并注重可操作性。
市政管理部严格按考核办法制定的统一格式（附表）进行明查、暗查考核。奖惩金额将计入每季送审的决算资料中。
业主每月对服务承包商考核的暗查、明查资料及附件（图片及各类函件等）将及时上报公司领导，同时建立台帐制度，制定专门的考核档案。考核档案将作为今后服务招投标市场准入的依据。
奖惩办法解释权苏州市相城区渭塘镇市容市政管理局，在试行过程中如遇新的情况或变化将及时调整。
市政设施考核表
考核日期：             考核参加人员：                  考核路段：
	分类
	条
目
	考核内容及管护要求
	标准
得分
	加扣分细则
	整改
实效

	巡视检查
	1
	按要求统一着装
	2
	发现1处扣0.5分
	1天

	
	2
	巡检人员按合同及招标文件要求配备
	2
	发现1处扣0.5分
	1天

	
	3
	及时发现市政设施破损情况、记录
	2
	发现1处扣0.5分
	1天

	市政养护
	4
	沥青及砼路面
	路面无明显坑槽、松散、拥包、翻浆、沉陷、车辙、网裂、积水等现象
	20
	发现1处扣1分
	5天

	
	5
	路缘石、树池篦子
	表面接头平整、无破损、无移位，线型直顺、安砌牢固
	10
	发现1处扣0.5分
	1天

	
	6
	人行道板
	无缺板、安砌牢固、嵌缝均匀、直顺、无障碍设施完善、色调一致
	10
	发现1处扣0.5分
	2天

	
	7
	雨水
	排水畅通、无积水、管道不堵塞、无外溢；雨篦、井盖无损坏、缺失；井圈与路面无明显高差
	10
	发现1处扣0.5分
	1天

	
	8
	桥梁
	桥面无破损、坑槽，路沿石平顺；栏杆无损坏、安装牢固、正确；桥铭牌、标志、标牌完好、干净；其他附属设施应结构牢固、安全可靠
	10
	发现1处扣0.5分
	1天

	文明施工
	9
	按合同或招标文件设置安全设施，指示、警示、施工安全标志健全
	6
	发现1处扣0.5分
	立即

	
	10
	施工无污染，现场布置合理，材料、设备堆放整齐等
	4
	发现1处扣0.5分
	立即

	工单处置
	11
	工单处置率100%
	15
	超时一起扣1分
	-

	台账资料
	12
	每月建立养护台账，格式科学规范、完善
	3
	未建立扣2分；不规范、不完善视情况扣0.5-1分
	3天

	台账资料
	13
	每月、每周按时上报月度小结、周报
	3
	未上报的扣2分；未按时上报的扣0.5分
	3天

	
	14
	各项养护巡查记录齐全；养护有计划并按计划实施
	3
	各项养护巡查记录不全的扣0.5分；养护无计划并实施情况不力的，视情况扣0.5-1分
	3天

	加分项
	15
	提供合理化建议并采纳
	10
	采纳1次加2分
	-

	
	16
	重大外事活动及时完成、领导肯定
	10
	完成1次加5分
	-

	扣分项
	17
	有责投诉、曝光
	10
	发现1处扣2分
	立即

	
	18
	通报批评
	
	发现1处扣10分
	立即



注：A：对社会承诺内容及时间：
1、道路行车平稳、安全，无坑槽；桥梁运行安全；排水通畅；
2、窨井框盖丢失当日立即予以修复，坑槽立即予以填补
3、沥青破损（龟裂、下沉等）面积控制在2平方米，沥青路面破损修复不超过3天，砼路面修复不超过5天；
4、桥梁栏杆缺失或松动立即修复或围护；
5、人行道坑洼、高低不平一经发现，2天内予以修复。
B：如同一缺陷在考核时重复出现，加倍处罚。
C：考核得分95分及以上不扣工程款，95分以下，每扣一分扣除工程款2000元。



附件5：日常巡查制度
日常巡查制度
一、巡查内容
1.道路路面及附属设施外观完好情况。包括：快车道、慢车道、人行道、侧平石、井盖、雨水口箅子、百米桩、里程碑等。
2.有无擅自开挖，占用城市道路、人行道及管顶施工，乱开道口等行为。
3.桥梁及附属设施完好情况。包括：桥面、栏杆、泄水管、伸缩缝、上下结构、限载标志等。
4.桥区附近施工是否违章。
二、巡查方式
巡查方式分为机动车巡查和步行巡查。快车道的巡查工作以机动车巡查为主，慢车道、人行道及桥梁的巡查工作以步行巡查为主。巡查需配备巡查视频记录仪，每个巡查日上传影像资料至业主指定负责人，如有缺少，按规定扣除当月巡查养护费，有特殊情况需提前书面请假至业主处并征得业主同意。
三、巡查周期
1.养护范围内所有道路原则上每个巡查日巡查时间不得少于4小时，（上、下午各不得少于2小时），以视频录制时间为准。
2.遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻或文明城市创建等特殊情况，应缩短巡查周期。
四、巡查要求
1.养护单位养护的每条道路、桥梁都要明确专职人员进行巡查，专用巡视车辆不少于2辆，人员5人以上（含驾驶人员），其中技术人员2人以上，巡查人员要具备一定的道路、桥梁养护管理经验及处理突发事件的能力。
2.配备必要的设备和车辆，巡查车辆应有明显标识，装备黄色警示灯。
3.对区域范围内农村公路及其附属设施进行巡视，每周巡视天数不少于3天，并实现至少一次“全覆盖”，巡查过程中要端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全。
4.巡查人员要对路面坑洼破损、道板缺失破损、井盖缺失破损、桥面破损、栏杆缺失、擅自挖掘等做好记录，按时上报相关巡视台账，具体包括：《桥梁经常性检查汇总表》（每月）、《桥梁经常性检查现场登记表（三类及以下桥梁）》（每月）、《桥梁经常性检查表》（每季）、《养护质量报表》（每季）、《路况登记表》（每季），填写《苏州市农村公路巡查记录》并于每个巡查日下午4点前交至甲方指定负责人处，每次巡查发现问题不少于1件，每次巡查结束后由甲方填写处理意见及整改要求，乙方须按要求进行处理，处理完成后填写整改情况及结果并由甲方签字确认。巡查结束后应在下一次巡查开始前整理汇总当次巡查发现的问题，填写苏州市农村公路管理系统内的《巡查记录（农路）》，上报影像资料不少于4张。以上台账凡需上报苏州市农村公路管理系统的，经监理及甲方负责人审核后上报。
5.巡查中发现道路严重下陷、空洞、井盖缺失、桥栏破损等紧急情况，应立即上报并在现场做好警示工作。


附件6
日常巡查记录
养护单位：                        检查单位：
	日期：      年       月       日
	天气：

	巡查人员：
	巡查车牌号：

	巡查线路、桩号及具体时间（本栏目不允许留空白）


	巡查线路路况及存在问题（填写病害及隐患的类型、桩号、部位；若无，注明路况正常，不允许留空白）


	处理意见及整改要求（注明时限）：

经办人签字（盖章）：

	整改情况及结果：






经办人签字（盖章）：



附件7

日常巡查影像资料

	日期：

	巡查现场情况说明
	巡查影像

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




附件8：
	渭塘镇公共设施养护管养道路养护明细表

	编号
	路名
	范围
	宽度/米
	长度/米
	面积/平方米

	1
	渭中路
	相城大道至玉环路
	19.6
	680
	13328

	
	
	玉环路至新开河路
	15
	3200
	48000

	2
	盛泽荡路
	新开河路至渭塘界
	17.2
	1500
	25800

	3
	珍珠湖路
	聚金路至玉带路
	24.2
	3300
	79860

	
	
	玉带路至相城大道
	11
	880
	9680

	4
	珍宝路
	珍珠湖路至翡翠路
	11
	1200
	13200

	5
	钻石路
	渭泾塘路至湘渭路
	27
	4400
	118800

	6
	翡翠路
	珍珠湖路至新燕大道
	24
	700
	16800

	
	
	渭泾塘路至渭中路
	26
	300
	7800

	7
	玉带路
	渭星街至新燕大道
	13
	740
	9620

	8
	玉环路
	渭中路至珍珠湖路
	9.5
	720
	6840

	9
	渭星街
	相城大道至玉盘路
	21.3
	1200
	25560

	10
	学士路
	渭星街至渭中路
	8.8
	395
	3476

	11
	爱格豪路
	聚金路至创新路
	33.6
	4400
	147840

	12
	玉盘路
	渭中路至凤阳路
	15.6
	2500
	39000

	13
	通成路
	相城大道至澄阳路
	14.7
	1700
	24990

	14
	新燕大道
	相城大道至G524
	14.8
	3400
	50320

	15
	刘珏路
	澄阳路至钻石路
	15.5
	815
	12632.5

	
	
	钻石路至洋端路
	28
	380
	10640

	16
	渭泾塘路
	相城大道至澄阳路
	7.7
	1900
	14630

	
	
	澄阳路至G524
	16
	1400
	22400

	
	
	G524至聚金路（未接驳）
	18
	880
	15840

	17
	博士路
	渭中路至渭泾塘路
	5.7
	500
	2850

	18
	渭泾路
	渭中路至渭星街
	6.1
	335
	2043.5

	19
	湘渭路
	相城大道至圩东路
	6.5
	3700
	24050

	20
	朗力福大道
	相城大道至澄阳路
	15
	2100
	31500

	21
	骑河路
	朗力福大道至环卫站路
	15
	1610
	24150

	22
	南界泾路
	G524至辛庄界
	5.5
	2100
	11550

	23
	渭月街
	玉盘路至玉环路
	12
	560
	6720

	24
	商苑街
	渭泾塘路至渭星街
	6
	750
	4500

	25
	凤南路
	凤南路普发科技至台邦电机
	19
	1900
	36100

	26
	菜场南路
	玉环路至学士路
	6.8
	240
	1632

	27
	渭中二村西路
	渭中路至渭星街
	6
	345
	2070

	28
	凤起西路
	渭中路至渭泾塘路
	18
	775
	13950

	29
	凤起南路
	G524至聚金路（未接驳）
	18
	850
	15300

	30
	渭西路
	相城大道至御窑路
	14.5
	2000
	29000

	31
	珠市街
	渭西路至渭西村路
	8.5
	770
	6545

	32
	渭西村路
	珠市街至庄头河路
	10.3
	755
	7776.5

	33
	洋端路
	渭中路至珍珠湖路
	21
	820
	17220

	34
	北雪泾路
	凤阳路至寺庙
	14
	500
	7000

	35
	新开河路
	渭中路至田肚浜
	4
	1500
	6000

	36
	环卫站路
	骑河路至宝成汽车
	5.8
	270
	1566

	37
	西湖工业园路
	渭泾塘路至亿佰塑业
	5.5
	585
	3217.5

	38
	渭南菜场路
	渭南路至渭泾塘路
	10
	220
	2200

	39
	渭南路
	相城大道至骑河路
	5.7
	1700
	9690

	40
	渭泾东路
	渭中路至渭泾塘路
	4
	485
	1940

	41
	渭泾南路
	渭中路至渭泾塘路
	7
	375
	2625

	42
	圩东路
	湘渭路至爱格豪路
	3
	1400
	4200

	43
	刘家门路
	湘渭路至南界泾路
	6.5
	1300
	8450

	44
	保圩路
	凤南路至凤阳路
	4.2
	470
	1974

	45
	钓鱼台路
	聚金路至钓鱼台南门
	17.5
	720
	12600

	46
	渭泾西路
	相城大道至渭中路
	4.7
	340
	1598

	47
	渭中一村东路
	渭中路至停车场
	4.9
	190
	931

	48
	肖家浜路
	渭中路至刘珏路
	4.6
	400
	1840




（全文完）
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