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第一章  投标邀请
受江苏省应急管理厅的委托，江苏省政府采购中心就省应急管理综合应用平台、安全生产经济政策管理信息系统、工业企业安全生产风险报告系统、安全生产行政执法系统国产化改造项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0690)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 省应急管理综合应用平台、安全生产经济政策管理信息系统、工业企业安全生产风险报告系统、安全生产行政执法系统国产化改造项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年1月5日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0690

2.项目名称：省应急管理综合应用平台、安全生产经济政策管理信息系统、工业企业安全生产风险报告系统、安全生产行政执法系统国产化改造项目
3.预算金额
	采购包号
	分包名称
	预算金额（人民币：万元）

	1
	江苏省应急管理综合应用平台国产化改造项目
	104.84

	2
	江苏省安全生产行政执法系统国产化改造项目
	156

	3
	江苏省工业企业安全生产风险报告系统国产化改造项目
	14.8

	4
	江苏省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造项目
	25.72


4.最高限价

	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）

	1
	是
	104.84

	2
	是
	156

	3
	是
	14.8

	4
	是
	25.72


5.采购需求（简介）：为提高信息系统安全性和稳定性，切实做好信息系统国产化改造工作，现采购以下服务：1、江苏省应急管理综合应用平台国产化改造项目；2、江苏省安全生产行政执法系统国产化改造项目；3、江苏省工业企业安全生产风险报告系统国产化改造项目；4、江苏省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造项目。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：一年
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标

	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/

	2
	否
	/

	3
	否
	/

	4
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	/

	2
	/

	3
	/

	4
	/


三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2026年1月5日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称：江苏省应急管理厅
地址：鼓楼区浦江路30号鸿瑞大厦1号楼
联系人：  周小云 林乐灿  
联系方式：　025-83332331 83332393　

2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号
联系人： 蔡昊、徐晨义    
联系方式：　025-83668561/025-83668521　
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标委员会

   21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。
 25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   

项目编号：*****             

采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

无

七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后15个工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求
一、采购标的清单

	采购包
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	江苏省应急管理综合应用平台国产化改造项目
	软件和信息技术服务业

	2
	江苏省安全生产行政执法系统国产化改造服务
	软件和信息技术服务业

	3
	江苏省工业企业安全生产风险报告系统国产化改造项目
	软件和信息技术服务业

	4
	江苏省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造项
	软件和信息技术服务业


包1 的采购需求

一、技术方案需求

本项目将对江苏省应急管理综合应用平台进行与国内自主技术体系的操作系统、数据库、CPU及中间件全面适配，将现有X86环境下的功能模块迁移至符合国家要求的平台环境，包括统一门户、可视化应用、身份认证管理系统、RA系统、移动应用统一门户五个功能模块，实现对接系统从原有环境向国内技术体系的平滑迁移，确保数据互通与业务连续性。本项目要求完成国内技术体系下的操作系统适配、数据库适配、CPU适配及中间件适配。在目标环境部署完成后，需将现有应用及数据库迁移至符合国家要求的环境，确保各项功能正常运行，软件质量与可靠性符合要求。

（1） 适配改造关键技术分析方案
方案需包括如下内容：
1、基础环境技术体系迁移
服务器与硬件：要求适配改造工作需基于鲲鹏、飞腾等符合国家要求的服务器。
操作系统：将现有系统迁移至统信UOS、麒麟软件等符合国内安全可控要求的操作系统。
数据库：将MySQL等数据库迁移至达梦数据库、人大金仓数据库等符合国家要求的数据库产品，完成数据迁移与性能优化。
中间件：将Tomcat、Redis等替换为宝兰德、金蝶、东方通等安全可控的国内中间件产品。
2、应用适配与改造
代码级修改：全面审查并修改应用中与数据库相关的SQL语句、存储过程、函数等，确保其与迁移后的目标数据库完全兼容。
中间件适配：调整应用部署配置，确保其在新部署的目标中间件环境中稳定运行。
依赖库替换：评估并替换项目中依赖的国外开源或商业组件，采用由国内厂商维护或经过严格验证的开源组件进行替代。
接口兼容性测试：确保平台与气象、消防等外部系统的数据接口在完成基础环境迁移后的新环境中正常运行。
3、数据迁移
数据迁移：完成结构化数据与非结构化数据至新系统的迁移工作。
一致性校验：迁移后进行严格数据比对，确保数据完整性与准确性。
（2） 性能优化与安全加固分析方案

方案需包括如下内容：

性能调优：在新环境中进行压力测试与负载测试，优化系统响应效率。
安全配置：依据新部署的操作系统和数据库的安全基线进行配置加固，并部署由国内厂商提供的防病毒软件。
漏洞扫描与修复：开展安全漏洞扫描与渗透测试，及时修复发现隐患。
（三）集成测试分析
为确保系统在指定技术环境下稳定、高效地运行，供应商应执行全面的集成测试，具体功能描述如下：
环境适配性测试：验证系统在指定的处理器、操作系统、数据库及中间件构成的基础软硬件件环境中，所有功能模块均能正常启动、运行与关闭，且无兼容性错误。
跨组件功能测试：测试所有业务子系统（如门户、可视化应用、身份认证管理系统等）之间的接口调用、数据传递与业务协同是否正确无误，确保整个平台作为统一整体运行流畅。
（四）统一门户适配方案
改造内容包括门户主页模块中统一认证对接和系统集成；系统管理模块中权限管理和菜单管理；常用下载管理模块；设区市应急平台管理模块；应用管理模块中互联网和政务外网环境下厅本级部分。
改造清单如下所示：
	序号
	模块名称
	改造工作

	1
	门户主页
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	2
	系统管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	3
	常用下载管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	4
	设区市应急平台管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	5
	应用管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。


（五）可视化应用适配方案
改造内容包括安全生产专题中企业底数、危化品重大危险源企业、执法检查、政务服务；应急救援专题中消防接警、救援队伍、防护目标、应急专家、应急救援基地、医学救援基地、避难场所、灾害信息员、应急预案、物资储备；防灾减灾专题中近三年灾害统计、受灾统计、防汛抗旱防台、地震监测；数据资源专题数据接入、数据治理、数据管理、数据调用、数据上报。
改造清单如下所示：
	序号
	模块名称
	改造工作

	1
	安全生产
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	2
	应急救援
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	3
	防灾减灾
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	4
	数据资源
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。


（六）身份认证管理系统适配方案
改造内容包括身份认证管理系统的核心模块，包括人员管理模块、机构管理模块、应用管理模块、认证管理模块、数据同步模块、日志审计模块、短信接口集成模块、级联节点管理模块、权限管理模块。
改造清单如下所示：
	序号
	模块名称
	改造工作

	1
	人员管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	2
	机构管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	3
	应用管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	4
	认证管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	5
	数据同步
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	6
	日志审计
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	7
	短信接口集成
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	8
	级联节点管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	9
	权限管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。


（七）RA系统适配方案
改造内容包括个人证书管理模块下的个人用户管理、个人用户查询、个人申请管理、个人审核管理、个人证书管理；企业证书管理模块下的企业(机构)用户管理、企业(机构)用户查询、企业(机构)申请管理、企业(机构)审核管理、企业(机构)证书管理、目录服务系统基础架构。
改造清单如下所示：
	序号
	模块名称
	改造工作

	1
	个人用户管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	2
	个人用户查询
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	3
	个人申请管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	4
	个人审核管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	5
	个人证书管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	6
	企业(机构)用户管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	7
	企业(机构)用户查询
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	8
	企业(机构)申请管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	9
	企业(机构)审核管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	10
	企业(机构)证书管理
	数据库：从MySQL 5.6迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	11
	目录服务系统
	操作系统：从CentOS 7迁移至主流的、符合国家安全可控要求的国产操作系统。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。


（八）移动应用统一门户适配方案
改造内容包括APP应用发布、应用管理、单点登录、接入控制、第三方应用接入。
改造清单如下所示：
	序号
	模块名称
	改造工作

	1
	APP应用发布
	数据库：从MySQL8.0迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	2
	应用管理
	数据库：从MySQL8.0迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	3
	单点登入
	数据库：从MySQL8.0迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	4
	接入控制
	数据库：从MySQL8.0迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。

	5
	第三方应用接入
	数据库：从MySQL8.0迁移至与项目选定的国产CPU及操作系统兼容的主流国产数据库管理系统。
中间件：从Tomcat 8迁移至与项目选定的国产CPU、操作系统及数据库兼容的主流国产中间件。
CPU架构：从x86架构迁移至国产CPU架构（如鲲鹏、飞腾等）。


（九）迁移方案
为确保江苏省应急管理综合应用平台的自主可控与持续稳定运行，本项目要求完成国内技术体系下的操作系统、数据库、CPU、中间件全面适配。要求实现统一门户、可视化应用、身份认证管理系统、RA系统、移动应用统一门户平台迁移。
对统一门户、可视化应用、身份认证管理系统、RA系统、移动应用统一门户平台现状进行详细整理，包括应用内部和外部关联关系、应用服务要求、服务器部署组件、前置等信息进行全面梳理。制定安全有效的整体系统迁移方案，减少业务影响，减少业务中断次数与时间，规避迁移风险，保障业务连续性；制定充分、细致的迁移实施方案，提供应急预案，进行详细的准备工作，根据系统迁移方案，将业务系统顺利迁移到目标环境中。
（十）项目实施及工期计划方案
提供详细、可行的项目实施总体方案，并编制科学、合理的开发进度计划和关键节点工期保证措施。

二、实施和服务要求
斜体且有下划线部分条款为实质性要求。
1、人员配置要求
根据综合应用平台的实际情况，配置有效的系统国产化改造和服务团队。
配备不少于6人技术团队，提供国产化适配改造服务，做好系统国产化适配，国产化改造运维、数据处理、技术支持、巡检服务、系统优化升级、系统完善修改、安全防护服务、系统培训、应急响应和故障排除、维护服务记录等服务工作，保障系统的日常平稳运行。
2、项目实施及工期要求
从合同签订日期起，三个月内完成国产化改造及数据迁移。
3、质保及售后服务
（1）项目自正式完成验收之日起提供1年软件质保，并提供盖章承诺。在项目质保期内，出现国产化适配方面的问题由中标人的技术工程师负责处理。
（2）投标人应具备完善的售后服务体系，根据合同要求提供服务期内免费国产化适配维护，提供维护期内技术支持和服务方案。售后服务方式包括但不限于：电话、电子邮件、远程和现场技术支持、软件升级修补等。售后服务期间，需提供7*24小时技术支持服务，在接到用户通知后反应时间不多于1时，修复时间不多于12小时。
4、系统培训服务
质保服务周期内对用户每季度开展不少于1次系统培训，对系统用户开展所有功能改进的系统操作培训，并为所有培训提供免费培训相关文档材料。供应商应提供盖章的承诺书。
三、供应商承诺
1、供应商承诺改造后的系统应能基于新部署的软硬件环境，实现持续、稳定的业务运行，其性能与可靠性指标不得低于改造前水平，并需满足本招标文件规定的具体技术要求。
2、供应商应承诺投标文件中提供的供应商资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况。采购方保留供应商相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，采购方有权取消或终止合同。

3、供应商应该严格遵守项目实施过程中（含合同签订前的前期准备阶段）所接触到的包括江苏省应急管理厅各系统数据在内的各种资料的保密义务，不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用从采购方获得的各种信息（包括但不限于所有的报告、摘记、纪要、文件、报表、复印件、打印或拷贝等），供应商如泄露上述信息，对由此给采购方造成的损失承担相应的法律责任。

4、提供兜底承诺：在本项目实施周期内（自合同生效日起至完成验收之日止），随时响应省政府、省数据局、省应急厅等部门关于国产化、基础设施的变化要求，承诺不再产生其他费用。
四、商务要求
1、项目团队人员
为保障本项目顺利实施，提供一名具备综合管理能力的项目经理：
该人员应同时在项目管理（信息系统项目管理师证书（高级）（人力资源和社会保障部门颁发））、电子信息专业技术（高级工程师证书（电子信息工程专业）；（人力资源和社会保障部门颁发））、信息安全治理（信息安全保障人员证书（中国网络安全审查技术与认证中心颁发，认证方向：安全软件(专业级)SS/PL））及IT服务标准化方面拥有高级理论水平（IT服务项目经理证书（ITSS）（中国电子技术标准化研究院颁发））。有成功实践经验并具备领导同类项目成功交付的能力（承担过类似综合应用平台或统一门户类项目建设经验；（提供项目合同，合同无法体现项目经理信息的，提供业主单位出具的证明文件，证明材料缺项或未提供的不得分））。
2、供应商应提供一名在电子信息工程（高级工程师证书（电子信息工程专业）（人力资源和社会保障部门颁发））和软件性能测试领域（软件性能测试工程师（高级）；（中国软件评测中心颁发））具备专家水平的技术负责人，负责本项目关键技术决策与实施保障。有成功实践经验并具备领导同类项目成功交付的能力（承担过类似综合应用平台或统一门户类项目建设经验；（提供项目合同，合同无法体现项目经理信息的，提供业主单位出具的证明文件，证明材料缺项或未提供的不得分））。
3、供应商应提供一支专业技术覆盖完整的实施团队，团队整体应具备系统架构设计（系统架构设计师：（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发））、网络与安全规划（网络工程师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发） 信息安全工程师证书或信息安全保障人员认证证书（中国信息安全测评中心、中国网络安全审查技术与认证中心颁发）；
数据管理（数据库工程师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发））、软件开发与测试等关键环节（软件设计师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）系统分析师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发））的技术能力。
2、履约能力
供应商应具备完善的内部管理体系和服务能力，并拥有国家权威机构认证的相应资质。包括ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书

3、业绩
供应商应提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）至发标之日以来承接省级或大型应急管理、智慧治理行业信息化建设项目的能力与经验，以证明其具备履行本项目的实践经验与成功案例。
包2 的采购需求
一、项目工作内容

投标人需将江苏省安全生产行政执法系统使用的mysql数据库和redis缓存中间件替换为国产化同类产品，对替换后的系统功能进行全面的集成测试，并对替换后的系统的可用性、可靠性、安全性负责，对现有生产已经存在的业务数据进行迁移，保证服务使用的连续性和业务侧数据的一致性。具体工作内容为：

江苏省安全生产行政执法系统使用的是JAVA+VUE开发，缓存中间件为Redis，数据库为MySQL。对系统国产化适配主要包括如下工作：

1.国产化替代兼容性分析

分析现有执法系统的架构、技术栈和依赖项，识别与原有非国产化平台相关的功能、API使用。研究目标适配的国产化平台的功能、API和库，了解其与现有系统的差异和兼容性问题。确定需要修改、替换或重新开发的组件和功能，并出具国产化替代兼容性分析报告。

2.系统适配开发

根据兼容性分析的结果，对现有系统的组件、接口及涉及兼容性代码进行修改和适配，使其能够在目标国产化平台上正常运行，支撑全省执法线上工作。同时调整系统的配置文件和环境设置，以适应部署在国产化平台中的要求。

主要包含模块如下：

	改造系统名称
	改造模块名称
	改造内容

	江苏省安全生产行政执法系统
	Sql脚本模块
	对ddl语句进行梳理，将国产化数据库敏感（如varchar类型、自增主键、注释等）操作进行变更

对初始化dml语句进行梳理，将国产化数据库不兼容函数等进行变更

	
	数据持久化模块
	orm的兼容性调整

数据库连接字符串、连接池配置等调整

	
	检查方案
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	现场检查记录
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	检查结果处理
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	整改复查
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	复查延期申请审批
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	整改延期复查
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	检查卷宗
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	一般行政处罚
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	简易行政处罚
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	事故立案
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	个人中心
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	执法计划
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	审核审批
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	法制审核
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	集体讨论
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	组织听证
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	执法助手
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	企业信息
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	分析研判
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	设备中心
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	系统管理
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	执法可视化模块-首页
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	执法可视化模块-GIS调度
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	执法可视化模块-集群对讲
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	执法可视化模块-实时监控
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	执法可视化模块-签到记录
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	执法可视化模块-统计分析
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	数据上报模块
	对数据上报组件使用到的sql进行排查，将国产化数据库不兼容函数进行变更

	
	数据库监控模块
	对数据库监控巡检的逻辑调整到国产化数据库数据库上

	
	缓存数据结构模块
	梳理现有redis使用数据结构情况，对国产缓存中间件不兼容数据结构进行调整

	
	缓存配置模块
	连接配置、密码认证等基础配置的修改

	
	高级语法模块
	梳理是否使用redis较高级语法或属性（如Lua脚本或stream等），替换为国产缓存中间件解决方案


3.数据迁移服务
  （1）参照系统适配开发中的sql脚本模块，在国产化数据库数据库中完成数据库表结构初始化
（2）从现有mysql中，将数据库数据dump文件进行散列，通过前置机传送至租赁云前置机，并最终传输至租赁云数据库

（3）校验政务云数据库获取的dump文件的散列值与原散列值一致性，通过后进行数据恢复

（4）系统数据库整体导出成一个大的sql文件，其传输受限于实际的网络带宽及传输文件大小，实际操作中200G数据库文件可分割为多个子文件，迭代执行。
4.集成测试服务
江苏省安全生产行政执法系统完成国产化替代后，需整体在国产化平台上进行运行前测试联调，改造主要内容包括：

（1）接口测试：对于系统内部接口或外部接口进行测试。验证接口的输入输出数据是否符合预期，并进行边界值测试和异常情况的处理测试。

（2）功能测试：针对集成后的系统进行功能测试，验证系统在各个组件或模块间的集成情况下的功能是否正常。测试系统的各项功能、业务流程和用户操作，确保其符合预期的功能要求。

（3）数据一致性和完整性测试：验证在集成过程中数据的一致性和完整性。确保电子附件挂接是否一致。
（4）性能测试：对集成后的系统进行性能测试，评估系统在正常和峰值负载下的性能表现。测试系统的响应时间、吞吐量、资源利用率等指标，确保系统能够满足性能要求。

（5）安全性测试：测试集成后的系统的安全性能，包括身份认证、访问控制、数据加密和漏洞扫描等方面的测试。确保系统在集成后的安全性能符合预期要求。

3、 实施和服务要求
斜体且有下划线部分条款为实质性要求。

1、 人员配置要求
根据安全生产行政执法系统的实际情况，配置有效的系统国产化改造和服务团队。

配置不少于8名专职技术人员，提供国产化适配改造服务，做好系统国产化适配，国产化改造运维、数据处理、技术支持、巡检服务、系统优化升级、系统完善修改、安全防护服务、系统培训、应急响应和故障排除、维护服务记录等服务工作，保障系统的日常平稳运行。

2、 项目实施及工期计划
从合同签订日期起，成立专项项目小组，采用敏捷开发模式，同步进行应用适配改造和环境准备工作，将技术风险最高的适配改造和迁移演练阶段前置，提前暴露项目过程中的风险，在三个月内完成国产化改造及数据迁移。

3、 质保及售后服务

（1）项目自正式完成验收之日起提供1年软件质保。在项目质保期内，出现国产化适配方面的问题由中标人的技术工程师负责处理。

（2）投标人应具备完善的售后服务体系，根据合同要求提供服务期内免费国产化适配维护，提供维护期内技术支持和服务方案。售后服务方式包括但不限于：电话、电子邮件、远程和现场技术支持、软件升级修补等。售后服务期间，需提供7*24小时技术支持服务，在接到用户通知后反应时间不多于1时，修复时间不多于12小时。

4、 系统培训服务

质保服务周期内对用户每季度开展不少于1次系统培训，对系统用户开展所有功能改进的系统操作培训，并为所有培训提供免费培训相关文档材料。供应商应提供盖章的承诺书。

5、 性能保障
具有7x24小时稳定运行的能力，关键业务系统集群化部署，避免单机故障导致服务不可用。
系统处理操作响应通常不大于1秒，复杂查询响应不小于5秒，极端特殊场景可适当延长。
4、 承诺要求

斜体且有下划线部分条款为实质性要求。
1、供应商需提供盖章的承诺书，承诺改造后的系统在数据与功能的完整性、性能以及安全性等方面指标满足使用要求，且改造后承诺系统需能够通过第三方测试，并无条件整改第三方测试中发现需要整改的问题。

2、供应商需提供三个月内完成国产改造及数据迁移的承诺。

3、供应商需提供项目自正式完成验收之日起提供1年软件质保的承诺。
4、供应商需提供随时响应省政府、省应急厅、省数据局关于国产化、基础设施变化，及时调整，不产生其他费用的承诺。

5、 技术方案要求
1、兼容性分析方案要求：

需阐述重点工作范围（如：核心业务SQL、复杂查询、存储过程、特定函数等）。必须覆盖以下内容：数据库语法兼容性、缓存兼容性和环境依赖兼容性。
2、系统模块适配性方案要求：
需明确包含适配改造工作将覆盖招标文件中列出的所有业务模块（共22个业务模块及6个可视化/辅助模块），不得有任何遗漏。具体阐述对以下层面的改造计划：包括但不限于DDL重构、DML函数替换、分页查询改造等。ORM框架配置、数据库连接池参数调整等。客户端更换、连接配置修改、不兼容数据结构和命令的替代方案等。
3.数据库替代方案要求：
必须明确推荐具体的国产数据库产品型号（如：达梦、人大金仓等）。选型需基于与现有系统的兼容性、性能、稳定性及安全性的综合考量。需提供简要的选型理由，阐述所选产品如何满足执法系统在高并发、复杂查询、数据一致性等方面的业务需求。

4.中间件替代方案要求：

必须明确推荐具体的国产中间件产品型号。选型需基于与现有应用架构的兼容性、性能表现、系统稳定性及安全标准的综合考量。需提供详细的选型论证，重点阐述所选产品如何满足执法业务系统在高并发请求处理、负载均衡、故障转移及与国产化基础环境深度适配等方面的关键需求，确保系统的高可用性与持续服务能力。
5.数据库迁移方案要求：
数据迁移过程中需实现安全、平滑、高效的迁移，保障数据的完整性、一致性和业务服务的连续性。必须提供详尽的、步骤化的迁移操作流程，需明确提出数据校验的方法和标准（如：记录数核对、关键字段MD5校验等），以及全量数据迁移方案和增量数据迁移方案。
6.集成测试方案要求：
投标人必须书面承诺改造后的系统在功能、性能、安全性上满足招标要求，并承诺无条件配合并通过采购方组织的第三方测试，对发现的问题负责免费整改直至验收通过。对所有改造模块的业务流程进行端到端测试，验证所有内部及对外接口的正确性。
六、商务要求

1、项目经理资质

为保障本项目顺利实施，供应商为本项目配置的项目团队人员需具备相应的专业能力。项目经理作为本项目主要负责人，项目经理应具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的高级系统分析师、高级信息系统项目管理师、高级系统架构设计师、高级系统规划与管理师等证书其一，和中国信息安全测评中心的注册信息安全专业人员（CISP）等证书。
2、团队成员资质
技术团队成员需具备系统架构设计师、软件设计师等中高级软考资格证书。
3、公司综合资质

供应商具有质量体系ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系等认证资质证书。

4、软件著作权
供应商在应急管理领域有成熟的解决方案经验，需提供在近五年来含有“安全生产行政执法”、“风险处置”、“应急救援”或其他应急管理领域相关关键词的软件著作权登记证书。
5、类似业绩

供应商须提供自2022年以来在安全生产行政执法、风险处置、应急救援等其他应急管理领域信息系统建设的案例。
包3 的采购需求
一、信创改造工作内容
1. 风险报告系统目前使用的非国产化支撑软件

缓存（Redis 5.0.5），Web服务器/反向代理（Nginx 1.22），搜索引擎（Elasticsearch 5.7），关系型数据库（MySQL 5.7.22）。
2. 改造总体要求

需要满足以下要求：

1）自主可控：采用国产支撑软件产品，实现关键技术的自主可控。

2）安全可靠：确保系统改造过程中的信息安全，保障数据的完整性和保密性。

3）性能优化：提升系统性能，满足业务增长需求。

4）兼容性高：支撑软件兼容性高，保证未来系统灵活升级扩容，不可具有排他性。

5）成本效益：合理控制改造成本，实现经济效益和社会效益的最大化

3. 应用模块国产化改造适配内容

1）企业端系统登录和引导：系统登录包括填报指导和系统登录、用户注册；引导包括报告告知和操作引导。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

2）系统公告：政府端针对不同的行业分类，发布定向通知、信息；企业端查看通知公告。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

3）企业较大以上安全风险信息填报：对企业自身工商基本信息、行业分类信息、安全生产基本信息进行维护管理，填写安全风险信息，完成风险信息上报和填报信息承诺。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

4）企业申请回退：企业发起回退申请，政府端通过审批后，企业可重新填报。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

5）企业历史记录：企业对自身风险填报工作进行留痕管理。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

6）政府端总览：以总览的形式实时展示安全生产风险数据的统计情况。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

7）工作进展：统计区域内、各行业企业安全生产风险填报工作的进展情况。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

8）企业信息查询：包括企业信息查询、回退记录查询。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

9）风险动态预警：包括风险分析、行政处罚、事故情况。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

10）企业名录库：对企业总数和上报数据进行统计展示，跟踪规上/规下企业的上报应报数。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

11）操作指南：包括操作指南类、政策法规类、案例分享和其他资料。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

12）权限管理：权限管理主要包括用户管理，角色管理和菜单管理。对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产数据不兼容的函数进行替换调整。

13）缓存替换

梳理缓存数据结构模块现有redis使用数据结构情况，对国产缓存中间件不兼容数据结构进行调整。

14）Web服务器/反向代理替换

梳理Web服务器/反向代理Nginx 1.22使用情况，对国产Web服务器/反向代理软件不兼容数据进行调整。

15）搜索引擎替换

梳理搜索引擎Elasticsearch 5.7使用情况，对国产搜索引擎软件不兼容数据进行调整。

4. 数据库国产化改造与迁移
数据库系统拟将mysql替换成国产数据库，涉及企业法人库、企业风险信息库、文档库、字典库、政府用户库数据库改造和适配。

1）使用sql脚本模块，在国产数据库中完成数据库表结构初始化

2）从现有mysql中，将数据库数据dump文件进行散列，通过前置机传送至租赁云前置机，并最终传输至租赁云数据库

3）校验租赁云数据库获取的dump文件的散列值与原散列值一致性，通过后进行数据恢复

4）如果文件传输受限于实际的网络带宽及传输文件大小，实际操作中200G数据库文件可分割为多个子文件，迭代执行。
二、实施要求
斜体且有下划线部分条款为实质性要求。

1、 集成测试服务
江苏省工业企业安全生产风险报告系统完成国产化替代后，需整体在国产化平台上进行运行前测试联调。主要内容包括：

1）接口测试：对于系统内部接口或外部接口进行测试。验证接口的输入输出数据是否符合预期，并进行边界值测试和异常情况的处理测试。

2）功能测试：针对集成后的系统进行功能测试，验证系统在各个组件或模块间的集成情况下的功能是否正常。测试系统的各项功能、业务流程和用户操作，确保其符合预期的功能要求。

3）数据一致性和完整性测试：验证在集成过程中数据的一致性和完整性。确保电子附件挂接是否一致。

4）性能测试：对集成后的系统进行性能测试，评估系统在正常和峰值负载下的性能表现。测试系统的响应时间、吞吐量、资源利用率等指标，确保系统能够满足性能要求。

5）安全性测试：测试集成后的系统的安全性能，包括身份认证、访问控制、数据加密和漏洞扫描等方面的测试。确保系统在集成后的安全性能符合预期要求。
2、 性能要求
风险报告系统国产化改造后总体性能要稳定高效实用、数据更新及时方便、数据调用快捷准确、操作维护简便、数据组织合理、可扩展性和兼容性好。主要性能指标要求如下： 

1） ▲根据用户体系设计测算，系统建成后用户总数预计达到 60 万个。应用系统支持并发用户数不小于全部用户数的 1%；

2）▲具有 7×24 小时稳定运行的能力，关键业务系统支持集群系统，避免单机故障造成的系统性宕机；

3）▲系统处理操作响应通常不大于 1 秒；复杂查询响应小于 4 秒；复杂业务实时生成操作小于 5 秒，特殊操作可适当延长；

4）▲支持业务扩展及流程变更的要求等。

5）▲风险报告系统改造适配提供标准的 API 接口，支持 JSON、XML 等多种数据格式，系统无条件提供系统对接和数据对接服务。需要对接的原系统平台代码、接口等均为规范化标准，都无条件进行开放，免费对接。
3、 服务管理要求

1）▲服务方必须严格遵守江苏省应急管理厅的各项规章制度和劳动纪律。

2）▲服务方必须遵守保密制度，做好对江苏省应急管理厅软件系统资料和资源的保密工作。

3）▲服务方在工作中能服从江苏省应急管理厅的统一安排和管理。
4、 人员配置要求

根据工业企业风险报告系统信创改造的实际情况，配置有效的驻场及远程组织体系。

1）▲驻场人员：派驻不少于1名项目经理提供现场服务，做好联络沟通工作。

2）▲远程开发人员：配置不少于2名专业技术人员，提供软件适配改造开发工作。
5、 供应商承诺

1）供应商承诺改造后的系统应能基于新部署的软硬件环境，实现持续、稳定的业务运行，其性能与可靠性指标不得低于改造前水平，并需满足本招标文件规定的具体技术要求。

2）供应商应承诺投标文件中提供的供应商资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况。采购方保留供应商相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，采购方有权取消或终止合同。

3）供应商应该严格遵守项目实施过程中（含合同签订前的前期准备阶段）所接触到的包括江苏省应急管理厅各系统数据在内的各种资料的保密义务，不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用从采购方获得的各种信息（包括但不限于所有的报告、摘记、纪要、文件、报表、复印件、打印或拷贝等），供应商如泄露上述信息，对由此给采购方造成的损失承担相应的法律责任。

4）提供兜底承诺：随时响应省政府、省数据局、省应急厅等部门关于国产化、基础设施的变化要求，承诺不再产生其他费用。
三、供应商服务能力要求

1、技术要求
1）项目改造适配方案要求

供应商需提供整体改造适配方案设计，方案内容应包括但不限于改造适配内容、终端适配、应用集成适配、联调测试、安全加固等进行说明，并对于改造过程常见问题的处理方式进行说明, 确保服务方案符合IT服务管理标准，又能切实解决客户业务场景中的问题，形成兼顾技术先进性与实施可行性的最优解决方案。

2）实施计划方案要求

供应商需为工业企业风险报告系统的国产化适配改造项目，提供一份详尽、周密的时间计划方案。该方案内容须全面，至少涵盖项目准备、改造实施、系统测试、正式上线等核心阶段。计划中的时间安排应科学合理、切实可行，精准规划并严格控制改造过程中的每一个关键时间节点，确保各阶段任务间无缝衔接、平稳过渡，以实现对系统升级改造全生命周期的有效管理和顺利交付。
3）关键技术点分析和风险应对措施方案

供应商须提交详尽的项目实施方案，其中必须包含对项目实施核心环节的关键技术点专项分析，以及一套系统性的风险识别、评估与应对措施方案。该方案的整体设计与具体内容需全面体现科学性、先进性、合理性、实用性及完整性五大核心标准，确保其逻辑严谨、技术可行、措施有效且能全面覆盖项目潜在风险。
4）故障保障方案

供应商须针对系统改造期间可能发生的各类故障事件，制定详尽可靠的专项保障方案。需涵盖的核心情景包括但不限于系统宕机、数据丢失、关键业务中断等。方案内容应体系完整，至少包含：明确的故障事件应急策略（如优先级与指挥体系）、清晰可操作的分步骤故障处理流程，以及确保能快速响应的具体应急保障措施（如备用资源、沟通机制与恢复验证）。
5）售后服务要求

磋商供应商需提供针对本次适配改造项目的详细售后服务与保障措施方案，方案内容应包括但不限于售后服务体系、有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

6）技术培训方案
磋商供应商结合实际情况提供包括培训对象、培训方式、培训内容、培训计划、培训质量保证措施的培训方案。质保服务周期内对用户每季度开展不少于1次系统培训，对系统用户开展所有功能改进的系统操作培训，并为所有培训提供免费培训相关文档材料。
2、团队人员配置

为保障本项目顺利实施，供应商为本项目配置的项目团队人员需具备相应的专业能力。
配置不少于4名专职技术人员，提供国产化适配改造服务，做好系统国产化适配，国产化改造运维、数据处理、技术支持、巡检服务、系统优化升级、系统完善修改、安全防护服务、系统培训、应急响应和故障排除、维护服务记录等服务工作，保障系统的日常平稳运行。
1）项目经理

项目经理作为本项目主要负责人，需具备省级及以上人力资源与社会保障部门颁发的信息系统项目管理师、系统架构设计师等证书。

2）项目团队成员

团队成员需具有包括省级及以上人社部门颁发的数据库系统工程、软件设计师资格证书，省级职称评定部门颁发的网络工程师资格证书。

3、履约能力要求

1）供应商资质要求

供应商需具备ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证证书、IS027001/GB/T22080信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000-1:2018信息技术服务体系认证证书。

2）软著情况要求   

供应商在应急管理领域有成熟的解决方案经验，需提供在近五年来含有“风险分析”、“风险分级管控”、“隐患排查”等关键词的计算机软件著作权登记证书。
3）类似业绩要求

供应商自2022年1月1日以来，具有风险报告、安全生产、应急等类似信息化项目建设或信创合同案例。时间以合同签订日期为准，合同需清晰可见合同签订时间及合同主要内容为应急行业相关，否则视为无效。
包4 的采购需求
一、项目工作内容
投标人需将江苏省安全生产经济政策管理信息系统使用的mysql数据库和中间件替换为国产化同类产品，对替换后的系统功能进行全面的集成测试，并对替换后的系统的可用性、可靠性、安全性负责，对现有生产已经存在的业务数据进行迁移，保证服务使用的连续性和业务侧数据的一致性。具体工作内容为：
江苏省安全生产经济政策管理信息系统使用的是JAVA开发，缓存中间件为Redis，数据库为MySQL。对系统国产化适配主要包括如下工作：
1.系统适配开发
根据兼容性分析的结果，对现有系统的模块、接口及涉及兼容性代码进行修改和适配，使其能够在目标国产化平台上正常运行，支撑全省安全生产经济政策线上工作。同时调整系统的配置文件和环境设置，以适应部署在国产化平台中的要求。
主要包含模块如下：
	改造系统名称
	改造模块名称
	改造内容

	江苏省安全生产经济政策管理信息系统
	Sql脚本模块
	对ddl语句进行梳理，将国产化数据库敏感操作（如varchar类型、自增主键、注释等）进行变更
对初始化dml语句进行梳理，将国产化数据库不兼容函数等进行变更

	
	数据持久化模块
	orm的兼容性调整
数据库连接字符串、连接池配置等调整

	
	门户-综合分析
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	门户-综合查询统计
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	门户-用户及权限管理
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	安责险-政府监管端
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	安责险-保险机构端
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	安责险-生产企业端
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	安责险-技术服务机构/专家端
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	安全生产费用管理-企业用户端
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	安全生产费用管理-政府监管端
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	安全生产专项资金管理模块
	对业务sql和直接调用mysql命令的场景进行排查，将国产化数据库不兼容的函数进行替换调整

	
	数据资源接入省厅数据资源池服务
	对使用到的sql进行排查，将国产化数据库不兼容函数进行变更调整

	
	安全生产责任保险数据部级系统上报服务
	对使用到的sql进行排查，将国产化数据库不兼容函数进行变更调整

	
	企业安全生产费用部级系统上报服务
	对使用到的sql进行排查，将国产化数据库不兼容函数进行变更调整

	
	第三方数据接入服务
	对使用到的sql进行排查，将国产化数据库不兼容函数进行变更调整

	
	数据库监控模块
	对数据库监控巡检的逻辑调整到国产化数据库数据库上

	
	缓存数据结构模块
	梳理现有redis使用数据结构情况，对国产缓存中间件不兼容数据结构进行调整

	
	缓存配置模块
	连接配置、密码认证等基础配置的修改

	
	高级语法模块
	对于业务系统逻辑中使用jdk中的高级语法功能，如stream、lamdba、函数式接口等功能进行改造调整，替换为国产化兼容内容

	
	文件生成模块
	梳理现有文件生成服务涉及的第三方服务插件，调整其为国产化兼容的服务插件。

	
	文件存储服务模块
	梳理现有文件存储服务中间件，完成对国产文件存储服务进行变更调整，同时处理现有文件信息迁移

	
	第三方数据对接
	梳理现有对接服务接口与对接服务插件，对国产化不兼容的服务调用插件进行转换调整

	
	应用服务容器
	对现有系统运行容器Tomcat进行国产化的兼容性调整

	
	数据信息加密
	对于mysql中自带的加密算法，梳理涉及的数据表及业务，调整相关处理逻辑，替换为国产化数据库兼容的方式。

	
	日志数据存储服务
	梳理现有elasticsearch使用情况，完成对国产化的兼容版本的切换，同时处理现有的日志信息转换。


2.数据迁移服务
（1）参照系统适配开发中的sql脚本模块，在国产化数据库数据库中完成数据库表结构初始化。
（2）将现有数据库中的系统历史数据完整的迁移到新数据库中，实现数据的有效衔接。
3.数据服务改造
（1）数据资源接入省厅数据资源池服务
对系统已经对接完成的数据资源接入省厅数据资源池服务进行改造，更新接口地址等要素，确保数据正常接入。
（2）安全生产责任保险数据部级系统上报服务
对系统已经对接完成的安全生产责任保险数据部级系统上报服务进行改造，同时更新接口地址等要素，确保数据正常上报。
（3）企业安全生产费用部级系统上报服务
对系统已经对接完成的企业安全生产费用部级系统上报服务进行改造，同时更新接口地址等要素，确保数据正常上报。
（4）第三方数据接入服务
对系统地市数据上报接口和保险公司数据接入接口进行适配改造，确保接口的有效性，对于改造前已经对接完成的地市和保险公司，改造时进行结构更新对接，保持数据上报和接入的延续性。
4.集成测试服务
完成国产化替代后，需整体在国产化平台上进行运行测试联调，改造后的系统在数据与功能的完整性、性能以及安全性等方面指标均不低于原系统，且无条件配合整改，测试内容包括：
（1）接口测试：对于系统内部接口或外部接口进行测试。验证接口的输入输出数据是否符合预期，并进行边界值测试和异常情况的处理测试。
（2）功能测试：针对集成后的系统进行功能测试，验证系统在各个组件或模块间的集成情况下的功能是否正常。测试系统的各项功能、业务流程和用户操作，确保其符合预期的功能要求。
（3）数据一致性和完整性测试：验证在集成过程中数据的一致性和完整性。确保电子附件挂接是否一致。
（4）性能测试：对集成后的系统进行性能测试，评估系统在正常和峰值负载下的性能表现。测试系统的响应时间、吞吐量、资源利用率等指标，确保系统能够满足性能要求。
（5）安全性测试：测试集成后的系统的安全性能，包括身份认证、访问控制、数据加密和漏洞扫描等方面的测试。确保系统在集成后的安全性能符合预期要求。
二、技术方案要求
1.兼容性分析方案

供应商需针对江苏省安全生产经济政策管理信息系统给出国产化替代兼容性分析方案，方案内容应包括分析现有系统的架构、技术栈和依赖项，识别与原有非国产化平台相关的功能、API使用。研究目标适配的国产化平台的功能、API和库，了解其与现有系统的差异和兼容性问题。确定需要修改、替换或重新开发的服务和功能等。
2.功能模块国产化适配方案
供应商需针对江苏省安全生产经济政策管理信息系统门户、安责险模块、安全生产费用管理模块和安全生产专项资金模块提出系统功能的国产化适配方案，方案内容应包括国产化替代整体方案设计、系统适配开发工作内容、国产化适配测试和验证等内容。
系统功能模块包括：
（1）江苏省安全生产经济政策管理信息系统（门户）
综合分析展示功能：包括综合可视化分析、安责险可视化分析、安全生产费用可视化分析、专项资金可视化分析；
综合查询统计功能：包括安责险数据查询统计、安全生产费用查询统计、安全生产资金专项查询统计；
用户及权限管理功能：包括用户管理、权限分配、操作指南。
（2）江苏省安全生产责任保险管理模块（标准版）
政府监管端功能：基本信息管理、保险条款管理、保单信息查询、理赔出险查询、服务项目查询、监管服务管理、企业信息管理、管理类型查询和数据汇总统计。
保险机构端功能：个人信息维护、基础信息管理、保险条款查询、投保保费测算、投保保单管理、投保企业查询、理赔出险管理、理赔出险查询、风控表单管理、事故预防服务、服务项目查询、服务跟进统计、监管服务管理、企业投保意向和系统使用帮助。
生产企业端功能：投保意向反馈、保单记录查询、理醅记录查询、服务及质量评价、隐患整改管理、纠纷信息管理、保险服务机构和系统操作说明。
技术服务机构/专家端功能：个人信息维护、风控项目实施、项目隐患跟踪、风控项目汇总、项目费用查询和系统操作说明。
（3）江苏省企业安全生产费用管理模块（标准版）
企业用户端：企业基本信息、提取标准维护、提取数据录入、使用数据录入、年度数据上报、年度数据汇总、系统使用帮助；
政府监管端：应报企业管理、应报企业查询、年度填报审核、企业填报查询、数据汇总统计、行业政策查询等。
（4）江苏省安全生产专项资金管理模块（标准版）
功能包括：项目申请、项目审核、项目实施、项目整改、项目支付、绩效考评、绩效指标管理、项目分类管理、申请单位管理、数据汇总统计、系统使用帮助等。
3.国产化数据库替代方案
供应商需针对江苏省安全生产经济政策管理信息系统数据库提出国产化数据库替代方案，保证系统数据库国产化替代后系统平稳运行。
方案中需包括替代方式、替代步骤、保障措施等相关内容。
4.国产化中间件替代方案
供应商需针对省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造提出国产化中间件替代方案，方案内容列明中间件明细以及各自的国产化替代方案，保证系统中间件国产化替代后系统平稳运行。
5.数据对接国产化适配方案
供应商需针对江苏省安全生产经济政策管理信息系统数据对接提供适配方案，方案需列明数据对接类型，并提供各类对接的国产化替代方案，保证服务适配后系统与省厅数据资源池、部级系统、第三方系统数据共享交换服务平稳运行。
6.数据迁移方案
供应商需针对省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造提出数据迁移方案，方案需包括迁移内容、迁移方式、迁移步骤、保障措施等内容，保证系统数据迁移后平稳运行。
7.集成测试方案
供应商需针对省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造提出集成测试方案，方案内容包括接口测试、功能测试、数据一致性和完整性测试、性能测试、安全性测试等内容。
三、实施和服务要求
斜体且有下划线部分条款为实质性要求。
1.人员配置要求
为保障本项目顺利实施，供应商应配置有效的系统国产化改造和服务团队。

供应商应配置一名具备综合管理能力的项目负责人，该人员应具有江苏省通信管理局、江苏省人力资源和社会保障厅颁发的高级工程师职称；应具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的高级系统分析高级信息系统项目管理师、中国通信协会的CCIA信息系统业务安全服务工程师、中国网络安全审查技术与认证中心的CISAW信息安全保障人员认证证书（风险管理）和中国信息安全测评中心的注册信息安全专业人员(CISO)证书。

供应商应提供一名具有江苏省人力资源和社舍保障厅颁发的高级工程师职称、工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级信创规划管理师、系统架构师和中国网络安全审查技术与认证中心的CISAW信息安全保障人员认证（安全软件）的技术负责人，负责本项目关键技术决策与实施保障。

供应商应提供一名具有江苏省人力资源和社会保障厅颁发的高级工程师职称、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CISAW信息安全保障人员认证（安全运维）和中国电子技术标准化研究院的IT服务工程师（ITSS）证书的项目运维负责人，负责本项目的整体运维策略和运维保障。

供应商应提供具备系统集成项目管理工程师、软件设计师、数据库系统工程师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的项目成员（除项目负责人、项目技术负责人及项目运维负责人外），负责本项目的具体实施与技术支撑。

供应商应提供一支专业技术覆盖完整的实施团队,团队整体应具备信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、业务连续性管理体系认证证书（ISO22301）和质量管理体系认证证书（ISO9001）。

2.项目实施及工期要求
从合同签订日期起，三个月内完成国产化改造及数据迁移。
3.质保及售后服务
（1）项目自正式完成验收之日起提供1年软件质保，并提供盖章承诺。在项目质保期内，出现国产化适配方面的问题由中标人的技术工程师负责处理。
（2）投标人应具备完善的售后服务体系，根据合同要求提供服务期内免费国产化适配维护，提供维护期内技术支持和服务方案。售后服务方式包括但不限于：电话、电子邮件、远程和现场技术支持等。售后服务期间，需提供7*24小时技术支持服务，在接到用户通知后响应时间不多于1时，修复时间不多于12小时。
4.系统培训服务
质保服务周期内对用户开展不少于2次系统培训，对系统用户开展所有功能改造的系统操作培训，并为所有培训提供免费培训相关文档材料。
四、承诺要求
1.改造后的系统在数据与功能的完整性、性能以及安全性等方面指标均不低于原系统。
2.提供三个月内完成国产改造及数据迁移的承诺。
3.提供自正式完成验收之日起提供1年软件质保服务的承诺。
4.提供兜底承诺：随时响应省政府、省数据局、省应急厅等部门对于国产化、基础设施变化，及时调整，不产生其他费用。
五、商务要求
1.服务金额
供应商应根据项目的国产化改造内容进行报价，超过项目预算价格为无效报价。该报价包含供应商进行省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造服务所需的一切费用，采购人不再另外支付其它费用。
2.交付时间和地点
交付时间：见《项目实施及工期要求》。
交付地点：招标人指定地点
六、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否

	2
	否

	3
	否

	4
	否


第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	2
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	3
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	4
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、投标人可参与多个分包投标，但同一投标人在4个分包不可兼中，只能在一个分包中推荐为第一中标候选人。按分包1、分包2等顺序评审并确定中标候选人，分包1的中标候选人不得参与分包2等其他分包的评审，以此类推。
包1的 评审方法与评审标准

	序号
	评分内容
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格部分
（10分）
	价格（10分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×10（小数点后保留两位小数）
	10

	2.1
	技术部分（50分）
	技术方案
（50分）
	招标供应商应根据项目采购需求提供适配改造关键技术分析方案，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	2.2
	
	
	招标供应商应根据项目采购需求提供性能优化与安全加固分析方案，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	2.3
	
	
	招标供应商应根据项目采购需求提供集成测试分析，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	2.4
	
	
	招标供应商应根据项目采购需求提供统一门户适配改造方案，包括门户主页、系统管理、常用下载管理、设区市应急平台管理、应用管理，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	2.5
	
	
	招标供应商应根据项目采购需求提供可视化应用适配改造方案，包括安全生产、应急救援、防灾减灾、数据资源，方案优于项目需求的得5；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	2.6
	
	
	招标供应商应根据项目采购需求提供身份认证管理系统适配改造方案，包括人员管理、机构管理、应用管理、认证管理、数据同步、日志审计、短信接口集成、级联节点管理、权限管理，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	2.7
	
	
	招标供应商应根据项目采购需求提供RA系统适配改造方案，包括个人用户管理、个人用户查询、个人申请管理、个人审核管理、个人证书管理、企业(机构)用户管理、企业(机构)用户查询、企业(机构)申请管理、企业(机构)审核管理、企业(机构)证书管理、目录服务系统基础架构，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	2.8
	
	
	招标供应商应根据项目采购需求提供移动应用统一门户适配改造方案，包括APP 应用发布、应用管理、单点登录、接入控制第三方应用接入，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	2.9
	
	
	招标供应商应根据项目采购需求提供迁移方案，包括现状详细梳理、业务平稳迁移，方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	2.10
	
	
	招标供应商应根据项目采购需求提供详细、可行的项目实施总体方案，并编制科学、合理的开发进度计划和关键节点工期保证措施。方案优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；不符合项目需求或未提供的不得分。
	5

	3
	商务部分（40分）
	项目团队人员
(28分)
	1、本项目拟派经理(1人)应具备：
1）信息系统项目管理师证书（高级）（人力资源和社会保障部门颁发）；
2）高级工程师证书（电子信息工程专业）；（人力资源和社会保障部门颁发）
3）信息安全保障人员证书（中国网络安全审查技术与认证中心颁发，认证方向：安全软件(专业级)SS/PL）
4）IT服务项目经理证书（ITSS）（中国电子技术标准化研究院颁发）
5）承担过类似综合应用平台或统一门户类项目建设经验；（提供项目合同，合同无法体现项目经理信息的，提供业主单位出具的证明文件，证明材料缺项或未提供的不得分）。
每提供一项得 2 分，本项满分10分。
2、拟派本项目技术负责人(1人)具有：
1）高级工程师证书（电子信息工程专业）；（人力资源和社会保障部门颁发）
2）软件性能测试工程师（高级）；（中国软件评测中心颁发）

3）承担过类似综合应用平台或统一门户类项目建设经验；（提供项目合同，合同无法体现技术负责人信息的，提供业主单位出具的证明文件，证明材料缺项或未提供的不得分）。
每提供一项得 2 分，本项满分6分。
3、除项目经理、项目技术负责人以外拟派本项目团队成员具有：
1）系统架构设计师：（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
2）网络工程师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
3）信息安全工程师证书或信息安全保障人员认证证书（中国信息安全测评中心、中国网络安全审查技术与认证中心颁发）；
4）数据库工程师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
5）软件设计师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
6）系统分析师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
每提供一项得2分，最高12分。（1人多证只计1项，多人同证只计1人）
（以上均需要提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料并加盖公章，未提供或者提供不全，该项目不得分）
	28

	4
	
	履约能力
（6分）
	1、供应商具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书得2分；其余不得分；
2、供应商具有ISO/IEC9001质量管理体系认证证书得2分；其余不得分；
3、供应商具有ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书得2分；其余不得分；
注：以上投标文件中提供证书需在有效期内，提供扫描件或复印件作为评审依据。所有提供材料需加盖公章
	6

	5
	
	业绩
（6分）
	供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）至发标之日，承担过类似应急管理或智慧治理行业信息化项目案例，每有一个得2分，最高6分。
须提供相应合同（首页、盖章页及关键页位置）扫描件或复印件。
	6

	
	总分
	　
	　
	100


包2的 评审方法与评审标准

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足文件要求且最终报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=（评审基准价/该供应商的最终报价）×10分（小数点后保留两位小数）。
	10

	2.1
	技术部分（50分）
	兼容性分析方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统给出国产化替代兼容性分析方案，方案内容应包括分析现有执法系统的架构、技术栈和依赖项，识别与原有非国产化平台相关的功能、API使用。研究目标适配的国产化平台的功能、API和库，了解其与现有系统的差异和兼容性问题。确定需要修改、替换或重新开发的组件和功能，并出具国产化替代兼容性分析报告。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.2
	
	系统模块适配性方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统提出系统功能的国产化适配方案，方案内容应包括对现有系统的组件、接口及涉及兼容性代码进行修改和适配，使其能够在目标国产化平台上正常运行，改造模块应覆盖本系统所有业务模块和使用场景，改造方案应遵循现有技术分层结构。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.3
	
	数据库替代方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统数据库提出国产化数据库替代方案，保证系统数据库国产化替代后系统平稳运行。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.4
	
	国产化中间件替代方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统国产化改造提出国产化中间件替代方案，方案内容列明中间件明细以及各自的国产化替代方案，保证系统中间件国产化替代后系统平稳运行。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.5
	
	数据迁移方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统国产化改造提出数据迁移方案，方案内容列明现有数据种类以及各数据类型针对性的迁移方案，保证系统数据迁移后平稳运行。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.6
	
	集成测试方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统国产化改造提出集成测试方案，方案内容包括接口测试、功能测试、数据一致性和完整性测试、性能测试、安全性测试等内容。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.7
	
	项目实施及工期计划方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统国产化改造提出项目实施方案和工期计划，保证项目顺利实施。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.8
	
	质保及售后服务方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统国产化改造提出质保及售后服务方案，至少包含质保期时长承诺和售后服务翻案，保证系统能够在服务器内平稳运行。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.9
	
	系统培训服务方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统国产化改造提出系统培训方案，保证系统用户能够正常使用系统。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.10
	
	性能保障方案
	供应商需针对江苏省安全生产行政执法系统国产化改造采购需求中的技术要求进行性能可用性和可靠性保障。优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	3.1
	商务要求(40分）
	项目经理配置
	供应商针对本项目组建的团队中，将配备1名项目经理，项目经理应具备人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的高级系统分析师、高级信息系统项目管理师、高级系统架构设计师、高级系统规划与管理师等证书和中国信息安全测评中心的注册信息安全专业人员（CISP）证书。每提供上述任意一种证书得3分，总分6分。（提供证书扫描件或复印件、近三个月任意一个月的社保证明材料并加盖公章）。
	6

	3.2
	
	团队成员配置
	除项目经理以外拟派本项目团队成员具有：
1）系统架构设计师：（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
2）系统集成项目管理工程师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
3）网络工程师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
4）信息安全工程师证书或信息安全保障人员认证证书（中国信息安全测评中心、中国网络安全审查技术与认证中心颁发）；
5）数据库工程师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
6）软件设计师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
7）系统分析师；（人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）
每提供一项得2分，最高12分。（1人多证只计1项，多人同证只计1人）
（以上均需要提供供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料并加盖公章，未提供或者提供不全，该项目不得分）
	12

	3.3
	
	综合资质
	供应商具有ISO9001质量管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书等证书的，每个证书得3分，总分9分，没有不得分。提供有效证书扫描件或复印件等证明材料。
	9

	3.4
	
	软件著作权证书
	供应商具提供在五年内含有“安全生产行政执法”、“风险处置”、“应急救援”或其他应急管理领域相关关键词的软件著作权证书，每个1分，最高3分。

如响应文件中提供的著作权名称表述与评审标准描述的关键字段不一致，能够在响应文件中证明供应商拥有的著作权具有相同或相似功能和效果的，视同符合要求。
	3

	3.5
	
	类似业绩
	供应商具有丰富的类似项目成功案例，供应商自2022年1月1日以来，应承担过安全生产行政执法、风险处置、应急救援等其他应急管理领域信息系统建设。提供相关证明并加盖公章，每提供1项有效的类似项目业绩的加2分，本项最多加10分，没有案例得0分。注：提供合同扫描件或复印件并加盖供应商公章（合同签订时间为2022年1月1日以后，合同需清晰可见合同签订时间及合同主要内容为省级或以上行政执法系统相关项目，否则视为无效。）
	10

	总分数
	100


包3的 评审方法与评审标准

	分项
	评分因素
	分数
	评标标准

	1、报价

（10分）
	1.1评标价
	10
	采用低价优先法计算，即满足文件要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×10（小数点后保留两位小数）

	2、技术方案（50分）


	2.1技术要求响应
	20
	供应商需对采购需求中的技术要求进行逐项响应，完全符合技术要求的得20分。打▲项每有一项不满足的，扣2分（要求提供承诺书的，必须提供相应承诺书（格式自拟）；未做要求提供承诺书的，可以不提供。）

	
	2.2项目改造适配方案
	5
	供应商需提供整体改造适配方案设计，方案内容应包括但不限于改造适配内容、终端适配、应用集成适配、联调测试、安全加固等进行说明。方案内容优于项目需求的得5分，方案内容符合项目需求的得3分，方案内容不符合项目需求或未提供的得0分。

	
	2.3实施计划方案
	5
	供应商需提供应急工业企业风险报告系统改配改造时间计划，内容应包括但不限于准备、实施、测试、上线等。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。

	
	2.4关键技术点分析和风险应对措施
	5
	供应商需提供关键技术点分析、风险应对措施方案。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。

	
	2.5故障保障方案
	5
	供应商需针对改造适配期间可能发生的故障事件，如宕机、数据丢失、业务中断等制定故障保障方案，方案内容应包括但不限于故障事件应急策略、故障处理流程、应急保障措施等。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。

	
	2.6售后服务保障方案
	5
	供应商需提供针对本次适配改造项目的详细售后服务与保障措施方案，方案内容应包括但不限于售后服务体系、售后服务人员、售后服务响应时间等。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。

	
	2.7技术培训方案
	5
	供应商结合实际情况提供详细培训方案，包括培训对象、培训方式、培训内容、培训计划、培训质量保证措施。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。

	3、团队人员配置（18分）
	3.1项目经理配置
	6
	本项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格（省级及以上人力资源与社会保障部门颁发的信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师、网络规划设计师、系统规划与管理师）证书，每有其中1个证书得3分，最高得6分。注：提供供应商为项目服务团队成员缴纳的近3个月任意一个月社保证明及相关有效证书扫描件或复印件。

	
	3.2团队成员配置
	12
	供应商需配置充足的项目团队力量，以保证本项目顺利运行。所配置的项目团队成员中，需具备计算机技术与软件专业技术资格（包括省级及以上人力资源与社会保障部门颁发的数据库系统工程师资格证书、软件设计师、信息系统管理工程师资格证书，省级职称评定部门颁发的网络工程师资格证书）。每提供其中一项证书得3分，满分12分，不提供不得分。

注：提供供应商为项目服务团队成员缴纳的近3个月任意一个月社保证明及相关有效证书扫描件或复印件并加盖公章，1人多证只计1项，多人同证只计1人。

	4、综合资质（22分）
	4.1供应商资质
	9
	供应商具备ISO9001/GB/T19001质量管理体系认证证书、IS027001/GB/T22080信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000-1:2018信息技术服务体系认证证书的，每提供1个得3分，最高得9分；

以上小项均须提供有效期内的证书及证明材料相关扫描件或复印件并加盖公章。

	
	4.2软著情况
	3
	供应商需提供在五年内含具有“风险分析”、“风险分级管控”、“隐患排查”等关键词的计算机软件著作权登记证书的，每提供1项得1分，最高得3分。

如响应文件中提供的著作权名称表述与评审标准描述的关键字段不一致，能够在响应文件中证明供应商拥有的著作权具有相同或相似功能和效果的，视同符合要求。

	
	4.3类似业绩
	10
	供应商自2022年1月1日以来，具有风险报告、安全生产、应急指挥三类信息化项目建设或信创合同案例。时间以合同签订日期为准，合同需清晰可见合同签订时间及合同主要内容为上述三类相关，否则视为无效。每提供一类合同得2分，最高得10分，同一类合同最高得3分。

提供合同或中标通知书等相关证明材料扫描件或复印件，并加盖公章。

	合计
	100分


包4的 评审方法与评审标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且公开招标最终报价最低的供应商公开招标报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：公开招标报价得分=（评审基准价/该供应商的公开招标最终报价）×10分（小数点后保留两位小数）。
	10

	2.1
	技术部分（50分）
	国产化替代兼容性分析方案
	供应商需针对江苏省安全生产经济政策管理信息系统给出国产化替代兼容性分析方案，方案内容应包括分析现有系统的架构、技术栈和依赖项，识别与原有非国产化平台相关的功能、API使用。研究目标适配的国产化平台的功能、API和库，了解其与现有系统的差异和兼容性问题。确定需要修改、替换或重新开发的服务和功能等。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.2
	
	功能模块国产化适配方案
	供应商需针对江苏省安全生产经济政策管理信息系统门户、安责险模块、安全生产费用管理模块和安全生产专项资金模块提出系统功能的国产化适配方案，方案内容应包括国产化替代整体方案设计、系统适配开发工作内容、国产化适配测试和验证等内容。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.3
	
	国产化数据库替代方案
	供应商需针对江苏省安全生产经济政策管理信息系统数据库提出国产化数据库替代方案，方案中需包括替代方式、替代步骤、保障措施等相关内容。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.4
	
	国产化中间件替代方案
	供应商需针对省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造提出国产化中间件替代方案，方案内容列明中间件明细以及各自的国产化替代方案。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.5
	
	数据对接国产化适配方案
	供应商需针对江苏省安全生产经济政策管理信息系统数据对接提供适配方案，方案需列明数据对接类型，并提供各类对接的国产化替代方案。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.6
	
	数据迁移方案
	供应商需针对省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造提出数据迁移方案，方案需包括迁移内容、迁移方式、迁移步骤、保障措施等内容，保证系统数据迁移后平稳运行。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.7
	
	集成测试方案
	供应商需针对省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造提出集成测试方案，方案内容包括接口测试、功能测试、数据一致性和完整性测试、性能测试、安全性测试等内容。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.8
	
	项目实施及工期计划方案
	供应商需针对省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造提出项目实施方案和工期计划，保证项目顺利实施。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.9
	
	质保及售后服务方案
	供应商需针对省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造提出质保及售后服务方案，至少包含质保期时长承诺和售后服务方案，保证系统能够在服务器内平稳运行。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	2.10
	
	系统培训服务方案
	供应商需针对省安全生产经济政策管理信息系统国产化改造提出系统培训方案，保证系统用户能够正常使用系统。方案内容优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的得0分。
	5

	3.1
	项目人员配置(18分）
	项目负责人配置
	（1）项目负责人具有江苏省通信管理局、江苏省人力资源和社舍保障厅颁发的高级工程师职称，正高级得3分，副高级得1分。
（2）项目负责人具有人力资源和社舍保障部、工业和信息化部颁发的高级系统分析高级信息系统项目管理师、中国通信协会的CCIA信息系统业务安全服务工程师、中国网络安全审查技术与认证中心的CISAW信息安全保障人员认证证书（风险管理）和中国信息安全测评中心的注册信息安全专业人员(CISO)证书的，每具有一个得1分，最高得4分。
（3）项目技术负责人具有江苏省人力资源和社舍保障厅颁发的高级工程师职称、工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级信创规划管理师、系统架构师和中国网络安全审查技术与认证中心的CISAW信息安全保障人员认证（安全软件）的，每具有一个得1分，最高得4分。
（4）项目运维负责人具有江苏省人力资源和社舍保障厅颁发的高级工程师职称、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CISAW信息安全保障人员认证（安全运维）和中国电子技术标准化研究院的IT服务工程师（ITSS）证书的，每具有一个得1分，最高得3分。
（提供证书扫描件或复印件及近3个月任意一个月社保并加盖公章，否则不得分）
	14

	3.2
	
	项目成员配置
	项目成员（除项目负责人、项目技术负责人及项目运维负责人外）中具有系统集成项目管理工程师、软件设计师、数据库系统工程师、注册信息安全专业人员证书（CISP）。
（每提供一人拥有以上任意一个证书的得1分，最高4分，1人多证只计1项，多人同证只计1人。需提供证书扫描件或复印件及近3个月任意一个社保社保并加盖公章，否则不得分）
	4

	4.1
	履约能力（22分）
	综合资质
	供应商具有以下证书得分：

（1）信息安全管理体系认证证书（ISO27001），得3分；

（2）信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000），得3分；

（3）业务连续性管理体系认证证书（ISO22301），得3分；
（4）质量管理体系认证证书（ISO9001），得3分；

（以上均需提供有效期内的相关证书扫描件或复印件加盖公章）
	12

	4.2
	
	类似业绩
	自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，供应商承担过类似的适配信息化项目的，每提供一个案例得2.5分，最高得10分。
（附合同扫描件或复印件，至少须包括合同首页、建设内容、金额页、签章页，并加盖公章）
	10

	总分数
	100


说明：
1、以上证明、证书、认证等资料的复印件或扫描件，采购人有权在中标后签订合同前要求中标人提供原件备查，如有虚假，按虚假投标处理。
2、本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分）。

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年
内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式
见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提
供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：
项目编号：                                   
采购包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期/服务期
	分项单位
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	
	合同签订后  日
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件7                         法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：            

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
附件8                              投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期：
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1

