江苏省政府采购合同（服务）

合同编号：JC2025Z026-1

项目名称：2026—2027 年江苏省省本级水质自动站及增配仪器运维服务

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0720

甲方：（买方）江苏省环境监测中心

乙方：（卖方）江苏省苏力环境科技有限责任公司

采购包号：分包 1

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心 2026—2027 年江苏省省本级水质自动站及增配仪器运维服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.1 项目内容：乙方根据招标文件的要求负责太湖流域 48 个水质自动站的运维服务（含视频监控服务），本合同为 2026—2027 年江苏省省本级水质自动站及增配仪器运维服务项目（招标编号 JSZC-320000-SCZX-G2025-0720）十一个招标采购包中的第 1 包。

1.2 数量（单位）：太湖流域无锡、苏州 48 个水质自动站的运维服务（含视频监控服务）。

二、合同金额

2.1 本合同金额为第 1 年度运维额（大写）：柒佰贰拾陆万叁仟陆佰圆整（¥7263600.00 元）人民币。

【备注：本项目 2 年运维服务中标金额为（写）：壹仟肆佰伍拾贰万柒仟贰佰圆整（¥14527200.00 元）人民币】

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方应在合同签订后 7 个工作日内交纳中标金额的 10%（人民币 1452720.00 元，大写：壹佰肆拾伍万贰仟柒佰贰拾圆整）作为本合同的履约保证金。

6.2 项目整体运维期结束后退还履约保证金（无息退还）。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

第 一 年度运维服务期： 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

【备注：本次项目中标运维期为 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日】

九、交货期、交货方式及交货地点

乙方按照招标文件的要求提供相应服务。

十、货款支付

10.1 合同签订完成乙方缴纳全额履约保证金后支付合同额的 20%，此后根据季度考核结果分批付款，每季度支付单年度合同额的 20%（实际付款根据考核结果进行相应扣减，如 12 月份产生扣款，乙方应将扣款金额退回至甲方原付款账户，否则从履约保证金中扣除，如扣款金额多于履约保证金，甲方有权要求追偿）。在运维服务满一年后根据考核情况签订下一年运维合同。

10.2 如相关经费未能落实，甲方应及时告知乙方，并积极解决经费落实问题，在经费落实后，按实际发生费用结算付费。

10.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.4 实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

十三、违约责任

13.1 一旦发现篡改伪造数据，甲方有权终止合同，并按已支付费用的双倍

要求经济补偿，按照《生态环境监测条例》（中华人民共和国国务院令 第820号）、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）等文件进行处理。

13.2 未经许可，对外泄露监测信息的，甲方有权终止合同，并酌情要求经济补偿。

13.3 合同履行期间，若被第三方举报有严重数据质量问题，一经核实，甲方有权终止合同，并酌情要求经济补偿。

13.4 合同履行期间，若出现违反廉政规定的情形，一经核实，甲方有权终止合同，情节严重的，移交司法部门处理。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：江苏省环境监测中心

地址：南京市建邺区中和路100号

法定代表人或授权代表：

经办人：

联系电话：025-69586590

乙方：江苏省苏力环境科技有限责任公司

地址：南京市建邺区江心洲宏俊街34号环保集团科技创新基地5幢（B01）

法定代表人或授权代表：

经办人：陈志平

联系电话：18961850230

签订日期：2025 年 12 月 26 日

附件一：分项报价表

投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7
	地区	分项服务名称	交付期	分项单位	数量	分项单价	分项总价
1	苏州	顾家桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
2	苏州	凤凰	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
3	苏州	大义光明村	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
4	苏州	羊尖大桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
5	苏州	张桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
6	苏州	江边闸（省控）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
7	苏州	官塘	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
8	苏州	张家港闸	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
9	苏州	江枫桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
10	苏州	白宕桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
11	苏州	十一圩闸	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
12	苏州	太平桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
13	苏州	新太平桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
14	苏州	浔溪大桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
15	苏州	水泥厂	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
16	苏州	湖店	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
17	苏州	庙港	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	168200	336400
18	苏州	瓜泾口北	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
19	苏州	亭子港水源地（吴江二水厂）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	168200	336400
20	苏州	急水港桥（省控）	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
21	苏州	江里庄	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400

序号	1	2	3	4	5	6	7
	地区	分项服务名称	交付期	分项单位	数量	分项单价	分项总价
22	苏州	朱家村	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
23	苏州	新开泾桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
24	苏州	庙前村	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
25	苏州	振东渡口	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
26	苏州	六渡桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
27	苏州	昆承湖心	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	168200	336400
28	苏州	正仪铁路桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
29	苏州	巴城湖口	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
30	苏州	平望新运河大桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
31	苏州	青阳北路桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
32	苏州	荡茜河桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
33	苏州	仪桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
34	苏州	七浦水闸	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
35	苏州	浏河	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
36	苏州	鹅真塘	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	168200	336400
37	苏州	太湖桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	168200	336400
38	苏州	石帆港口	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
39	苏州	虎山桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	168200	336400
40	苏州	湖心观测站	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	168200	336400
41	苏州	西山	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	158200	316400
42	苏州	渡水桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
43	苏州	北桥大桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
44	无锡	锡常大桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400

序号	1	2	3	4	5	6	7
	地区	分项服务名称	交付期	分项单位	数量	分项单价	分项总价
45	无锡	长陆路桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
46	无锡	栏杆桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
47	无锡	承泽坎桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
48	无锡	庙桥	2026年1月1日至2027年12月31日	年	2	148200	296400
投标总报价（人民币：壹仟肆佰伍拾贰万柒仟贰佰圆整）							14527200