


单一来源采购文件




 项目名称：沭阳县城区雨水管网设施管护项目（2025年度）
项目编号：JSZC-321322-SQJF-D2025-0002





采   购   人：沭阳县住房和城乡建设局 
采购代理机构：宿迁嘉丰工程咨询有限公司
2025年 07月 16  日
                        

[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc513029200]
总  目  录

第1章 单一来源采购邀请…………………………
第2章 供应商须知…………………………………  
第3章 合同文本……………………………………
第4章 采购需求……………………………………
第5章 响应文件格式………………………………






























第一章  单一来源采购邀请
受[沭阳县住房和城乡建设局]的委托，[宿迁嘉丰工程咨询有限公司]就[沭阳县城区雨水管网设施管护项目（2025年度）]([JSZC-321322-SQJF-D2025-0002])项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321322-SQJF-D2025-0002
2.项目名称：沭阳县城区雨水管网设施管护项目（2025年度）
[bookmark: EB6b67396dc9044189a2b926fed8dcb1b9]3.预算金额：395万元/年，高于此预算价作无效标处理
4.采购需求（简介）：主要对城区雨水管网进行疏通养护、对雨水设施进行维修更换、资料归集整理建档，负责汛期城市排水防涝，参与城市河道巡查治理等
5.管护期：一年
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264]二、合格单一来源供应商资格要求
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供协商及声明函）；
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目 不接受 联合体参与单一来源采购活动（接受/不接受）。
（二）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]三、提交响应文件截止时间
 2025年07月28日09点30分（北京时间）。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]四、本次单一来源采购联系方式
1.采购人信息
名 称：沭阳县住房和城乡建设局
地 址：沭阳县康平路2号　    
联系人： 庞瑞              
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：15896136513　  
2.采购代理机构信息
名  称：宿迁嘉丰工程咨询有限公司      
地　址：沭阳县新城市商业广场A栋5楼 
联系人：孙莹                          
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：15896323520　　 　　　 　 　
五、其他
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7]1.财政部门监督电话：0527-83559270。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
6. 本次单一来源采购不收取保证金。


[bookmark: _Toc120614211]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取单一来源采购方式。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。
2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、相关费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2具体方式及标准为：按照“苏招协[2022]002号文件”规定的40%标准支付招标代理服务费。    
 5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525]二、采购文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、采购文件构成
6.1采购文件由以下部分组成：
（1）单一来源采购邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（6）响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源谈判响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7、采购文件的澄清
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]7.1 供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在苏采云系统中通知采购代理机构。采购代理机构将在苏采云系统中对澄清要求予以答复。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]8、采购文件的修改
8.1 在截止时间前，采购代理机构可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。
8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc14577354]10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、协商及声明函等部分。
10.2响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 

10.3本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件
11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。
11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。
12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、协商及声明函
15.1 供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写协商及声明函。
16、单一来源采购有效期
16.1 单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购代理机构规定的响应文件接收截止之日后六十（60）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。
17、有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、电子响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、单一来源谈判小组
23.1单一来源谈判小组（以下简称“谈判小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。
24、单一来源谈判过程的保密与公正
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源谈判情况以及在评审、单一来源谈判过程（以下简称“谈判过程”）中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在谈判过程中，供应商不得以任何行为影响评审及谈判过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。
25、评审及谈判过程中的澄清
25.1项目评审及谈判过程中，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源谈判的资格。
谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在正式进行谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应采购文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审及谈判全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及谈判小组联系。
27、单一来源谈判及成交原则
27.1单一来源谈判
27.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源谈判。
27.1.2供应商应当在苏采云系统中以书面形式对谈判过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在谈判小组规定的时间内完成最后报价。
27.1.3 供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即单一来源谈判分项报价表中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价补救机会。
 27.2成交原则
谈判小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。
27.3单一来源谈判终止情形处理
出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；
27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或谈判小组的要求；
27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。
六、成交
28、确定成交供应商
28.1谈判小组根据谈判情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。
28.2 采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。
28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
成交供应商被取消成交资格后，采购代理机构有权重新组织采购。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
根据本项目的《委托代理协议》，本项目由 沭阳县住房和城乡建设局或宿迁嘉丰工程咨询有限公司答复。
接收质疑函的方式：以书面形式或通过投标人业务管理系统网上提交形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。
联系部门：沭阳县住房和城乡建设局、宿迁嘉丰工程咨询有限公司
联系电话：15896136513、15896323520 
通讯地址：沭阳县康平路2号、沭阳县新城市商业广场A栋5楼
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加单一来源采购活动的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558]33、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
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第1部分 
第2部分 合同协议书


发包人（全称）：  沭阳县住房和城乡建设局         
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国民法典》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就沭阳县城区雨水管网设施管护项目（2025年度）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、 工程概况
1.工程名称：沭阳县城区雨水管网设施管护项目（2025年度） ；
2.工程地点：沭阳县城区；
3.工程立项批准文号：________  ；
4.资金来源：县财政 ；
5.工程内容：主要对城区雨水管网进行疏通养护、对雨水设施进行维修更换、资料归集整理建档，负责汛期城市排水防涝，参与城市河道巡查治理等；
6.工程承包范围：见附件。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：2025年  月   日。以具体开工日期为准。
计划完工日期：2025  年   月  日。
[bookmark: _Toc351203483]工期总日历天数： 365 天。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）；                           （小写）：     
2.合同价格形式：管网疏通养护经费包干使用；管网设施维修为单价合同，参照招标价和市政维修定额，最终价格以审计为准。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：   /    。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）领导批示；
（2）专用合同条款；
（3）技术标准和要求；
（4）附件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。
[bookmark: _Toc351203488]3.发包人和承包人双方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203489]八、签订时间
本合同于 2025年   月   日签订。
[bookmark: _Toc351203490]九、签订地点
本合同在 沭阳县住房和城乡建设局 签订。
[bookmark: _Toc351203491]十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十一、合同生效
本合同自2025年   月  日生效。
[bookmark: _Toc351203493]十二、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                         

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）

[bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc256000061][bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc337558727]

第二部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657]1. 一般约定
1.1合同
其他合同文件包括：双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更；施工进度计划和项目管理机构人员配备表。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国政府采购法》；《中华人民共和国民法典》；《建设工程质量管理条例》；沭阳县当地有关对工程施工、质量、验收等的规定；其它相关规定。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家现行施工及验收规范，上述规范若有未指明的标准、规范，则采用国家通用标准、规范。
1.3.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：必须按《沭阳县雨水管网维护标准》执行。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）技术标准和要求；（4）其他合同文件。
1.5 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：详细工程进度计划、人员配备。
承包人提供的文件的期限为： 签订合同后 7 天内；
承包人提供的文件的数量为： 3份 ；
承包人提供的文件的形式为： 书面文件 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
2.1发包人代表
姓    名：    ；
身份证号：    /   ；
职    务：  /   ；
联系电话：       ；
通信地址：沭阳县康平路2号。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、做好隐蔽工程的验收；2、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；3、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜。
增加：以下工作由发包人代表组织相关管理人员监督下完成，但最终须经发包人书面向上级领导汇报并经同意后实施：1、变更工程价款的洽商；2、处理索赔事项； 3、工程进度款的确认及拨付；
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
3.1 项目经理：
姓    名：          ；
身份证号：          ；
联系电话：          ；
通信地址：          ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使承包方职权   。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理月在岗率不低于80%。
3.2 承包人因未足额及时签署劳动合同及缴纳社会保险导致的一切纠纷及赔偿均由承包人负责，导致发包人额外增加负担的，由承包人承担不低于合同总价款的1%的违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理如有事外出（超过8小时）须提前24小时书面提出申请，在发包人同意后方可。如有违反，其在现场的工作时间每减少8小时，发包人在结算时按每人•次直接扣除工程费￥500.00元作为违约金。 
3.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换项目经理，如有更换必须提前7天以书面形式向发包人提出申请，发包人在7天内予以书面答复。
3.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法胜任工作的，承包人必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人应向发包人支付违约金人民币5000元；同时，承包人应在3天内完成用合格的人员(发包人批准)代替上述调离的项目经理，否则每拖延1天承包人支付违约金人民币500元。
3.5 承包人人员
3.5.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前15天。
3.5.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为承包人的主要施工管理人员无法胜任工作的，承包人必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人应向发包人支付违约金人民币2000元；同时，承包人应在3天内完成用合格的人员(发包人批准)代替上述调离的项目经理，否则每拖延1天承包人支付违约金人民币300元。                                     
3.5.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员如有事外出（超过8小时）须提前24小时书面提出申请，在发包人同意后方可。   
3.5.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要施工管理人员，如有更换必须提前7天以书面形式向发包人提出申请，发包人在7天内予以书面答复。
3.5.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员违反本合同约定的批准要求，擅自离开施工现场，其在现场的工作时间每减少8小时，发包人在结算时按每人•次直接扣除工程费￥200.00元作为违约金。
[bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296944499]3.6分包的一般约定
禁止分包的工程包括：除发包人同意外，本工程严禁分包、转包，承包人不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如现场发现未经发包人代表同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担，同时由承包人向发包人支付违约金10万元/每次。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203]4. 工程质量
 质量要求：符合规定要求。
[bookmark: _Toc351203639]5. 工期和进度
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005]5.1 施工进度计划
5.1.1 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内。      
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546]5.2 工期延误
5.2.1 因发包人原因导致工期延误：约定总工期变为合同工期加按延误时间。因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人要求承包人做本合同规定以外的工程。
[bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970]5.2.2 因承包人原因导致工期延误:
（1）承包人未在签定施工合同后7日内开工的，每延期1天，承包人应向发包人支付合同总价的1%违约金（此款在工程完工结算时扣除）。
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]（2）因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：承包人未按本合同协议书部分约定的工期节点完成相关分段工程，承包人应向发包人支付违约金：每项每天为本工程合同预算总价的万分之五（不足一天的按一天计算），并在当期进度款中扣除，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任（如总工期未拖延，该扣款在工程完工结算时返还；如总工期拖延，该扣款不退，且按合同相关条款另扣总工期延误款）；并且发包人有权将未完成项目重新发包，由此发生的费用从承包人当期进度款中扣除（在当期进度款中发放）。
（3）本合同规定的完工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的完工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。工期延误时，除合同中工期节点相关扣款不再归还外，且每延期1天，承包人支付工程合同总价1‰的违约金（此款在工程完工结算时扣除）。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]（4）因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：  无上限。
[bookmark: _Toc351203640]6. 材料与设备
[bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]6.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312677494]施工材料由承包人提供，质量应符合相关规范要求。
6.2 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施所产生的相关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296347204]7. 计量与支付
7.1 计量
7.1.1 工程量计算规则：按照合同、定额及相关文件约定计算。
7.1 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296891039]7.2关于付款的约定：
7.2.1预付款：合同金额的 10%，合同签订后按规定支付；管网疏通养护工程经费包干使用，每月安排一次计量与考评，根据工程进度款结合考评结果按季度付款，考评合格予以付款。（考评表见附录）
7.2.2设施维修费用按计量结果在12月底前预付工程款的50%费用，余款待审计结束后一次性付清；注：付款至供应商账户或供应商数字人民币账户。
7.3 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按付款节点，经监理审核出具支付证书，发包单位审核同意后支付。
7.4进度付款申请单的提交
总价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人按季度申请验收，经验收合格后拨付 。
7.5进度款审核和支付
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 20日历天 。
[bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475]8. 完工结算
8.1 完工结算申请
承包人提交完工结算申请单的期限：办妥完工结算后7天内。完工结算申请单应包括的内容：符合发包方付款要求的规定。
8.2 完工结算审核
发包人审批完工付款申请单的期限：自收到承包人付款申请单7天内。
8.3 最终结清
8.3.1 最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：  3份  。
（2）承包人提交最终结算申请单的期限：完工验收合格之日起60天内。
（3）发包人完成完工付款的期限：自签发支付证书起14个工作日内。
[bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc280868718][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251510]8.3.2双方违约解除合同情形
关于承包人违约解除合同的特别约定：
（1） 发包人承包人协商一致，可以解除合同。
（2） 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
（3） 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：a、因不可抗力致使用合同无法履行，双方均可以解除合同；b、因重大政策调整、人力不可抗力及发包人原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，双方可以签订工程停工、缓建协议，或终止本合同。发包人给予工期延期，不承担延期导致的各种费用。c、因一方违约致使合同无法履行另一方有权解除合同；d、其他符合合同规定的可以解除合同的情形。
（4） 因承包人原因由承包人提出解除合同时，承包人应向发包人支付合同价款10%的违约金。因承包人违约导致发包人单方解除合同的，承包人也应向发包人支付合同价款10%的违约金，如果在合同解除前，承包人已经出现工期延误（包括各工程节点的延误），承包人应当另行支付工期延误的违约金。
（5） 一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
（6） 因任何原因解除合同的，合同解除后，承包人均须妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将机械设备完好归还。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失（包括按合同规定支付违约金）。
（7） 合同解除后，对于已完工部分的结算双方协商一致同意由发包人选择第三方造价咨询公司予以结算，承包人承诺并认可其结算结果。另外对于发包人另行选择第三方施工单位进场，承包人应按照发包人的要求做好业务、资料等的交接工作，因此造成的工程总费用的增加由承包人承担发包人的损失。发包人解除合同的，均不免除合同期间内延误工期的违约责任。
（8） 若承包人违约，发包人选择继续履行的，按照本合同相关约定执行。
9.不可抗力
9.1因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  20  天内完成款项的支付。
10. 保险
10.1承包人应为在岗职工缴纳四险，即工伤、医疗、养老、失业保险。
10.2其他保险
关于其他保险的约定：在施工现场人员生命财产保险及机械设备的保险均有承包人支付相应费用。
10.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：由于人力不可抗拒的自然灾害原因造成的经济损失, 由发包人向其投保的保险公司索赔有关经济损失, 资料由承包人负责整理, 并保护好现场, 承包人应接受保险公司的承赔额不得有异议。
10.4因承包人原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)，所造成依法应该支付的损失赔偿费, 抚恤费和法律责任均应由承包人负责。
11. 关于工人工资专用账户。
参照拖欠农民工工资问题合同管理实施细则（以宿政发﹝2017﹞56 号为准），包括但不限于以下内容：
（一）施工企业应在工程项目所在地银行开设工人工资专用账户，专项用于支付工人工资；
（二）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动工人工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额向工人工资专用账户存入工资款项，用于支付工人工资；本项目施工主要以人工为主，建设方（发包人）需按合同付款方式分批向工人工资专用账户存入工资款项，总存入工资款项不低于合同总价60%。
（三）施工方（承包人）应主动将工人工资发放情况表报建设方（发包人）审定，建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付工人工资情况进行审查。

[bookmark: _Toc256000063][bookmark: _Toc498957983]
第三部分 技术标准和要求
[bookmark: EB42a1facf42a54811b7f491ded315475d]
[bookmark: _Toc256000065]1.对材料的质量要求
现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。
[bookmark: _Toc256000066]2.对施工工艺的特殊要求
为及时掌握和收集城区雨水管网设施信息，确保设施安全畅通，促进城区雨水管网设施养护管理进一步科学化、规范化和制度化，保障国家和人民的生命财产安全，按照高效、安全、节约、科学的原则，结合本次招标雨水管网维护的实际情况，特制定本标准。 
3.总体要求
3.1 雨水设施养护必须执行国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68－2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6－2009、《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》CJJ120-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《城镇道路养护技术规范》CJJ6－2006的规定。
3.2 雨水设施养护要求需要保持良好的水力功能和结构状况。
3.3 每年需完成沭阳县数字城管平台及城管委交办及考核内容。
3.4利用CCTV等新技术、新设备排查管网情况，建立完善的沭阳县雨水管网设施电子档案，并每年进行增补、修正。
[bookmark: _Toc100221872][bookmark: _Toc100289283]3.5 完成业主交办的其他工作。
4.管网设施养护
4.1 雨水管道应定期巡视，巡视内容应包括雨水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。
4.2 当发现井盖缺失或损坏后，应及时安放护栏和警示标志，并尽快恢复。
4.3 建立公共排水设施的巡查制度，监督养护维修责任单位的养护维修工作。
4.4 管道养护应符合下列规定：
4.4.1在发现管道堵塞、污水外溢、设施损坏、丢失或者接到报告后，应当立即采取围蔽或者其他警示措施，并及时进行疏通、维修、更换设施及清洁地面等工作。
4.4.2在排水设施进行维修、疏通过程中，相关单位和个人应当予以配合，发生不配合的情况，发包单位应予以协调，确保维修、疏通工作顺利进行。
4.4.3清疏频率为小型雨水管道（管径＜600mm）每年清疏不得少于2次；中型雨水管道（600mm≤管径＜1000mm）每2年不得少于3次；大型雨水管道（管径≥1000mm）每2年不得少于1次。
4.4.4晴天正常巡查雨水管道、检查井、雨水篦子是否有沉积物、污水外溢，及时清淤，确保排水设施安全有效运行；雨天及时助排，确保管道畅通、道路不积水。
4.5 防汛排涝要求：中心城区遇中雨以上降雨天气，管网维护、管理单位应安排助排人员上路助排，确保雨水篦无堵塞、排水通畅；遇暴雨、大暴雨、特大暴雨天气，应打开雨水篦助排，停雨后短时间内排完路面积水，确保车辆行驶通畅、所有被打开的雨水篦恢复原状。管网维护、管理单位应充分根据天气预报情况做好准备，积极应对。




第4部分 安全文明施工要求


5.1排水设施维护和管道检测作业现场必须配备安全管理人员，作业人员上岗前必须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关的安全知识，经考核合格后上岗，作业前安全员负责给作业人员做好安全交底。
5.2排水管网维护单位必须为作业人员购买工伤保险，并报发包单位备案。
5.3维护人员统一服装，文明作业。
5.4检查井井盖开启之后，必须立即采取安全防护措施。作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井前安全员必须组织做好相关准备工作，作业人员得到安全员同意后才能下井，下井后必须进行连续气体检测，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8m的管道严禁进入作业）还须在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。清淤期间对有毒有害气体应提前监测、使用送风设备使管道内保持空气流通，工人下井必须装备氧气袋、安全绳、防毒面具等防范用品。
5.5清淤产生的污泥弃置地点必须报发包单位确认，不得造成环境污染，弃置地点纳入现场监管范围。污泥运输车在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落，污泥车辆在街道上停放应设置安全标志，疏通作业完毕后，应及时撤离现场。
5.6下井人员连续作业时间不得超过1h；
5.7下列人员不得从事井下作业:
（1） 年龄在18岁以下和55岁以上者；
（2）在经期、孕期、哺乳期的女性；
（3）有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；
（4）患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；
（5）有外伤、疮口尚未愈合者。

附件1：
	2024年城区雨水设施养护、维修范围汇总表

	序号
	道路名称
	起讫点
	序号
	道路名称
	起讫点

	1
	南昌路
	上海路-学府路
	38
	新康路
	沈阳路-上海南路

	2
	上海路
	威海路-杭州西路
	39
	河西路
	广场路-上海南路

	3
	昆山路
	迎宾大道-杭州路
	40
	广州路
	学府路-重庆路

	4
	站前路
	北京路-苏州路
	41
	沭师路
	深圳路-苏州路

	5
	上海南路
	杭州路-井冈山大道
	42
	广场路
	深圳路-广州路

	6
	书香路
	大连路-珠海路
	43
	天后宫路
	学府路-珠江路

	7
	大连路
	天津路-圩东河
	44
	果园路
	学府路-珠江路

	8
	府园路
	台州路-永康路
	45
	珠江路
	苏州路-高架桥

	9
	学府路
	珠海路—苏州路
	46
	苏州路
	淮河大道一宿迁大道

	10
	金禾路
	康平路-永安路
	47
	八一路
	苏州路-康平路

	11
	北京南路
	杭州路-松江路
	48
	康平路
	常州路-台州路

	12
	花园路
	迎宾大道-珠海路
	49
	健康路
	北京路-长安路

	13
	商城路
	花园路-珠江路
	50
	长安路
	苏州路-学院路

	14
	阳光路
	珠海路-城内大街
	51
	学院路
	淮河大道-宿迁大道

	15
	珠海路
	台州路-上海路
	52
	凤凰路
	苏州路-临安路

	16
	杭州路
	淮河大道- 宿迁大道
	53
	临安路
	沈阳路-昆山路

	17
	青岛路
	学府路-柴沂路
	54
	台州路
	杭州路-珠海路

	18
	公园路
	学府路-柴沂路
	55
	镇江路
	福州路-原供电局

	19
	慧阳路
	公园路-幼儿园
	56
	柴沂路
	福州路-大连路

	20
	文化路
	城内大街-公园路
	57
	锦绣路
	南京路-镇江路

	21
	四通路
	珠海路-青岛路
	58
	雯锦路
	人民路-南京路

	22
	屠桥巷
	城内大街-公园路
	59
	文峰巷
	南京路-内沭河

	23
	大元头巷
	城内大街-公园路
	60
	枫景路
	天津路-重庆路

	24
	四老巷
	城内大街-公园路
	61
	南京路
	上海路-重庆路

	25
	东关大街
	上海路-津阳路
	62
	人民路
	学府路-淮河堤

	26
	扬州路
	大连西路-福州路
	63
	中华路
	北京路-重庆路延伸

	27
	永安路
	常州路-昆山路
	64
	常州路
	苏州路至淮河大道

	28
	东兴路
	学府路-东方广场路
	65
	沈阳路
	临安路-南京东路

	29
	建陵新村南侧道路
	阳光花苑-柴沂路
	66
	智慧路
	重庆路向东

	30
	福州路
	学府路-火车道
	67
	孙巷路
	人民路-福州路

	31
	北京路
	镇江路-站前路
	68
	光荣路
	镇江路-天津路

	32
	深圳路
	台州路—重庆北路
	69
	钱南路（钱北巷）
	上海路-镇江路

	33
	河东路
	常州路-宿迁大道
	70
	重庆路
	南京西路-淮河大道

	34
	沭南路
	人民路-光荣路
	71
	城内大街
	柴沂路—上海路

	35
	东莞路
	珠江路-台州路
	72
	曙光路
	深圳路-苏州路

	36
	迎宾大道
	学府路-高架桥东
	73
	天津路
	苏州路-沂河堤

	37
	新南路
	学院路向南
	74
	阳光花苑东侧道路
	南京路-新村路

	序号
	道路名称
	起讫点

	75
	清韵河路
	淮河大道--徐冲河路

	76
	承晖路
	虞姬河--王华路

	77
	文昌路
	虞姬河--仿兰河路

	78
	龙舟路
	王华路--上海南路

	79
	淮河大道
	苏州路--松江路

	80
	松江路
	淮河大道--宿迁大道

	81
	上海路延伸
	杭州路--宿迁大道

	82
	王华路
	杭州路--柴米河干渠规划路

	83
	南湖路
	上海南路-淮河大道

	84
	河滨路
	苏州路-杭州路

	85
	永康路
	迎宾大道-学院路

	86
	雅苑路
	王华路—上海南路

	87
	玉兰路
	淮河大道—上海南路

	88
	奥体路
	上海南路—长寿路

	89
	智慧路
	淮河大道—长寿路

	90
	通济路
	井冈山大道—规划通宜路

	91
	兰亭路
	学院路—文昌路

	92
	园东路
	学院路—文昌路

	93
	长寿路
	奥体路—松江路

	94
	清华路
	奥体路—松江路

	95
	通绿路
	上海南路改造段—  宿迁大道

	96
	通宜路
	井冈山大道—同济路

	97
	政园路
	公园路—青岛路

	98
	
	

	99
	
	

	100
	
	







附件2：沭阳县雨水管网运行和维护考核方案
1、总  则
1.1依据国务院令第641号《城镇排水与污水处理条例》、《CJJ 68-2016 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》、《CJJ181-2012城镇排水管道检测与评估技术规程》、《苏建城〔2019〕220号江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）的通知》、《江苏省城镇污水处理提质增效—管网排查技术导则》、《宿迁市城市排水管理办法》的规定，制定本考核方案。
1.2本考核方案适用于沭阳县雨水管网运行和维护。
1.3本考核方案要求管网运行和维护单位采用机械化手段养护；运行和维护管理应实现科学化、规划化、精细化。
1.4沭阳县雨水管网运行和维护除了应执行本考核方案外，应执行合同、投标清单及排水管理单位其他要求。
2、雨水管网运行和维护技术要求
2.1一般规定
2.1.1雨水管网应保持良好的水力功能和结构状况，排水管渠的运行和维护应包括下列内容：
1雨水管网巡视；
2雨水管网养护；
3纳管管理；
4排水防涝。
2.1.2雨水管网晴天无水流动。
2.1.3分流制排水系统，严禁雨水和污水管网混接。
2.1.4严禁重力流管道采用上跨障碍物的铺设方式；采用倒虹时应慎重考虑后期淤堵情况，在图纸上标注，定期清掏。
2.1.5检查井应具备防坠落功能确保人员安全。运行和维护单位责任、处罚参考高检发（2020）3号最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于印发（关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见）的通知第五条、第九条、第十条。
2.1.6管网运行和维护单位应建立管网运行、巡视、养护、维修及突发事件的记录档案，并应进行统计分析，提交报告报沭阳县供排水管理中心。
2.2雨水管网巡视
2.2.1雨水管网巡视对象应包括雨水管道、检查井、雨水口和河道排放口。
2.2.2管网运行和维护单位对雨水管网巡视定人定岗，每天不应少于一次，并应包括下列内容：
1管道是否塌陷；
2是否存在违章占压；
3是否存在违章排放；
4是否存在私自接管；
5检查井盖、雨水篦是否缺失；
6建设工地及周边排水设施巡视检查。
2.2.3管网运行和维护单位对检查井外部巡视定人定岗，每天不应少于一次，并应包括下列内容：
1污水是否冒溢；
2井框盖是否变形、破损或被埋没；
3井盖标识是否错误；
4井盖周边道路是否有施工；
5数管平台、12345交办维修是否按时完成。
2.2.4管网运行和维护单位对检查井内部检查每年不应少于两次，并应包括下列内容：
1井盖铰链、爬梯是否松动、锈蚀或缺损；
2井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落等；
3管口和井底是否破损；
4井底是否存在积泥；
5防坠设施是否存在缺失、破损，是否存有垃圾、杂物；
6井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接，是否存在违章排放、私自接管等。
2.2.5管网运行和维护单位对雨水口外部巡视定人定岗，每天不应少于一次，并应包括下列内容：
1雨水篦是否丢失或破损；
2雨水框是否破损，雨水篦孔眼是否堵塞；
3盖框间隙是否平整、盖框不得突出或凹陷；
4数管平台、12345交办维修是否按时完成。
2.2.6管网运行和维护单位对雨水口内部检查每年不应少于两次，并应包括下列内容：
1井盖、铰链是否松动、锈蚀或损坏；
2是否存在裂缝、渗漏或抹面脱落等；
3井底是否存在积泥，是否存在积水；
4是否存在雨污混接、私自接管、井体倾斜、连管异常。
2.2.7管网运行和维护单位对河道排放口巡视定人定岗，每天不应少于一次，并应包括下列内容：
1河道排水口护坡、挡墙有无裂缝、沉陷、倾斜、缺损、风化、勾缝脱漏等；
2河道排水口周边污水管网有无污水通过排水口溢流或倒灌。
2.2.8管网运行和维护单位当发现下列行为之一时，应及时制止并报告;
1向雨水管网检查井及雨水口倾倒垃圾、粪便、残土、废渣等废弃物；
2在雨水管网控制范围内修建各种建筑物；
3擅自向雨水管网接入排水管；
4向雨水管网、河道排放污水。
2.3雨水管网养护
2.3.1雨水管网养护应包含下列内容：
1雨水管网的清淤、疏通；
2检查井和雨水篦的清捞；
3井盖及雨水篦的更换。
2.3.2雨水管网、检查井和雨水口养护应符合下列规定：
1雨水管网、检查井和雨水口内不得留有杂物，允许积泥深度应符合下表的规定;

	                    允许积泥深度             表2.3.2-1

	设施类别
	允许积泥深度

	雨水管道
	管内径的1/5

	污水管道
	管内径的1/10

	检查井
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽（雨水）
	管径的1/5

	
	无沉泥槽（污水）
	管径的1/10

	雨水口
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	管底以下50mm


2雨水管网、检查井和雨水口的养护频率不应低于以下的规定：
雨水清疏频率为雨水口每年清疏不得少于2次；小型雨水管道（管径＜600mm）每年清疏不得少于2次；中型雨水管道（600mm≤管径＜1000mm）每2年不得少于3次；大型雨水管道（管径≥1000mm）每2年不得少于1次。
2.3.3检查井井盖和雨水篦的养护应符合下列规定：
1铸铁井盖应符合现行行业标准《铸铁检奄井盖》CJ/T 3012的有关规定，混凝土井盖应符合现行行业标准《钢纤维混 凝土检査井盖》JC 889的有关规定，检杳井盖应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T 23858的有关规定；
2井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水管道的井盖上应分别标注雨水、污水标识。
2.3.4当巡视人员在巡视中发现问题，按下列要求执行：
1管网运行和维护单位巡视中发现雨水井盖和雨水箅缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在6h内修补恢复或按照数管平台、12345要求时间节点进行维修；
2管网运行和维护单位巡视中发现污水管道堵塞、污水外溢、设施损坏、丢失或者接到报告后，应当立即采取围挡或者其他警示措施，并及时污水维保单位进行维修。
2.3.5检查井防坠设施的养护应符合下列规定：
1防坠设施的垃圾和杂物应及时进行清理，不得将垃圾和杂物扔入检查井内；
2发现防坠设施不牢固的，应及时修理或更换。
2.3.6雨水口的垃圾应定期清除。
2.3.7雨水管网疏通养护采用下列疏通方法：
1雨水管网疏通养护施工采用射水疏通，利用高压冲洗车，其产生15MPa以上的高压水束将管道污泥冲至检查井内，然后用吸泥车等方法将污泥清掏出管道；
2检査井和雨水口的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。
2.3.8管网运行和维护单位应对养护质量进行控制，雨水管网疏通养护质量标准应符合表2.3.2-1的规定。
2.3.9排水管理单位依据合同、清单定期对雨水管网的养护情况进行检查，养护质量检查每月进行1次。
2.3.10管网运行和维护单位井下作业前，维护作业单位应检测管道内有害气体；井下作业时，应进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。
2.3.11管网运行和维护单位进行路面作业时，施工人员应穿戴有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品；未穿戴安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品的人员，不得上岗作业；养护车辆在道路上作业停放时，应设置安全警示标志，夜间应悬挂替示灯；养护作业完毕后，应清理现场并及时撤离。
2.4纳管管理
2.4.1排水户排入城镇排水污水系统的污水水质应符合现行行 业标准《污水排人城镇下水道水质标准》CJ 343的有关规定。医疗机构废水排放应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放 标准》GB 18466的有关规定。从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企事业单位、个休工商户向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门中请领取污水排入排水管网许可证。
2.4.2排水户内部应实行雨污分流，排水管道纳管方案应经排水管理单位审核。未经审核，不得接入城镇雨水污水管网。
2.4.3排水户应在雨水污水接入城镇雨水污水管网前设置排水观测井。管网运行和维护单位每月对观测井进行检查1次，并形成资料报排水管理单位。
2.4.4生活污水纳管应符合下列规定：
1餐饮类污水应经油水分离处理，达标后方可纳入污水管网；
2洗车类污水应经沉淀隔油处理，达标后方可纳入污水管网；
3建设工地内应设置三级沉淀池，工地内雨污水及井点降水的出水应经三级沉淀池有效沉淀后排入管网。
2.5排水防涝
2.5.1排水防涝工作应落实防涝责任。
2.5.2管网运行和维护单位应在汛期前和汛期中分别至少组织一次排水防涝专项检査，并应包括下列内容：
1排水管渠、泵站设施维护情况；
2排水防涝预案落实情况；
3排水防涝队伍管理情况；
4排水防涝物资设备储备情况。
2.5.3管网运行和维护单位应建立汛期值班、报告制度，并应保证通信畅通。泵站应实行专人值班。
2.5.4管网运行和维护单位汛前应对排水管渠进行集中养护，对泵站设施设备进行维护、检修，设施设备应运行状况良好，并应定期对泵站进水管、集水井进行检查疏通，确保进水畅通。
2.5.5管网运行和维护单位应储备充足的排水防涝物资设备，并应建立档案，设置库房，专人保管。
2.5.6管网运行和维护单位防涝应急处置应符合下列规定：
1制定雨中巡査制度，并成采取有效措施加快排水；
2专人负责责任路段，保存通信畅通，及时汇报责任区内积水情况，做好巡查人员自身安全防护；
3在遭遇大暴雨、台风等极端强降雨前，对于采用强排水模式的防涝排水系统应按防涝预案要求预先降低管道水位，增加管道雨水调蓄能力，减小积水风险；
4具有排涝功能的城市河道和水体，在降雨预警发布后， 应及时降低水位，满足城市排水防涝要求；
5排涝泵站出现突发状况导致泵站停运时，应及时开展应急处置，通过周边泵站联动、临时围堰、临泵抽排、应急抢修等手段减缓地区积水。
3、管网的检测和评估
管网运行和维护单位应根据《CJJ181-2012城镇排水管道检测与评估技术规程》、合同、投标清单及排水管理单位要求，对疏通、清洗完成的管网进行检测与评估，并根据检测报告内缺陷制定维修计划。
3.1管网的检测
3.1.1基本规定
1、从事城镇排水管道检测和评估的单位应具备相应的资质，检测人员应具备相应的资格；
2、城镇排水管道检测所用的仪器和设备应有产品合格证、检定机构的有效检定（校准）证书。新购置的、经过大修或长期停用后新启用的设备，投入检测前应进行检定和校准；
3、管道检测影像记录包含检查井的外部参照物、检查井内部井壁情况、管道内部情况，应连续、完整，录像画面上方应含有“任务名称、起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测时间”等内容，并采用中文显示；
4、电视检测不应带水作业。检测前应对管道实施封堵、导流，使管内水位满足检测要求。当现场条件无法满足时，应采取降低水位措施，确保管道内水位不大于管道直径的 20%；
5、当有下列情形之一时应中止检测：爬行器在管道内无法行走或推杆在管道内无法推进时；管道潜望镜检测仪器的光源不能够保证影像清晰度时；镜头沾有泥浆、水沫或其他杂物等影响图像质量时；镜头浸入水中时；管道内充满雾气，影响图像质量时；其他原因无法正常检测时。
3.1.2检测方法
1、管径不大于 200mm 时，直向摄影的行进速度不宜超过 0.1m/s；管径大于 200mm 时，直向摄影的行进速度不宜超过 0.15m/s。检测时摄像镜头移动轨迹应在管道中轴线上，偏离度不应大于管径的10%。当对特殊形状的管道进行检测时，应适当调整摄像头位置并获得最佳图像。镜头中心应保持在管道竖向中心线的水面以上；
2、爬行器直向摄影过程中，图像应保持正向水平,中途不应改变拍摄角度和焦距。在爬行器行进过程中，不应使用摄像镜头的变焦功能，当使用变焦功能时，爬行器应保持在静止状态。当需要爬行器继续行进时，应先将镜头的焦距恢复到最短焦距位置。潜望镜拍摄管道时，变动焦距不宜过快。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，调节镜头的焦距，并连续、清晰地拍摄 10s 以上；
3、爬行器侧向摄影时，爬行器宜停止行进，变动拍摄角度和焦距以获得最佳图像。管道检测过程中，录像资料不应产生画面暂停、间断记录、画面剪接的现象。在检测过程中发现缺陷时，应将爬行器在完全能够解析缺陷的位置至少停止 10s，确保所拍摄的图像清晰完整。潜望镜拍摄检查井内壁时，应保持摄像头无盲点地均匀慢速移动。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，并连续拍摄 10s 以上；
4、对各种缺陷、特殊结构和检测状况应作详细判读和记录，并应按要求填写现场记录表。对直向摄影和侧向摄影，每一处结构性缺陷抓取的图片数量不应少于1 张；
5、现场检测完毕后，应由相关人员对检测资料进行复核并签名确认。
3.2管网的评估
3.2.1基本规定
1、管道评估应依据检测资料进行；
2、管道评估工作采用计算机软件进行；
3、当缺陷沿管道纵向的尺寸不大于 1m 时，长度应按 1m 计算；
4、管道评估应以管段为最小评估单位。当对多个管段或区域管道进行检测时，应列出各评估等级管段数量占全部管段数量的比例。当连续检测长度超过 5km 时，应作总体评估。
3.2.2管网检测项目名称、代码及等级












3.2.3检查井和雨水口检查


3.2.4评估成果
1、检测与评估报告的基本内容：应描述任务及管道概况，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、地质条件、检测时的天气和环境、检测日期、主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等填写排水管道检测成果表；
2、根据排水管道检测成果表完成评估报告；
3、提交检测与评估资料应包含：检测现场记录表、CAD坐标平面图、影像资料、现场工作照片。
4、管网运行和维护单位管理
4.1雨水管网维保单位主要任务
雨水管网运行和维护单位应设立清掏疏浚组、应急抢修组、巡查组；主要工作以巡查为中心，清掏疏浚组、应急抢修组配合，雨季时全员排水防涝。
清掏疏浚组配备高压疏通车2台、抓斗车2台、人员4-6人。执行2.3雨水管网养护内容。
应急抢修组配备市政设施抢修车1台、工具车1台、用具组合车1台、人员3-4人。执行2.3雨水管网养护内容。
巡查组20人，实行定人定路段进行巡查，执行2.2雨水管网巡视巡查内容及2.4纳管管理内容。
	                  雨水管网运行和维护单位人员             表4.1-1

	职务
	职称和资质要求
	人数
	备注

	项目负责人
	
	1
	

	安全监管人员
	具有国家认可资格证书
	1
	

	驾驶员
	持有相应有效证书
	4
	

	操作工
	
	47
	

	维修人员
	
	2
	

	潜水员
	持专业有效证书
	1
	需时外聘

	管道检测
技术人员
	按专业证书能熟练掌握GPS、CCTV、潜望镜等管道检测技术
	2
	

	应急处理技术人员
	掌握相关专业技术，具备处理协调能力
	2
	

	                  雨水管网运行和维护单位机械            表4.1-2

	市政设施抢修车
	1台
	承包单位提供

	工具车
	1台
	承包单位提供

	用具组合车
	1台
	承包单位提供

	抓斗车
	2台
	承包单位提供

	疏通车
	2台
	承包单位提供

	绞架
	4组
	承包单位提供

	专用巡查车
	1台
	承包单位提供


 
	                     雨水管网运行和维护单位设备           表4.1-3

	长柄铁铲
	按需配备
	承包单位提供

	洋镐
	按需配备
	承包单位提供

	BVC软管
	按需配备
	承包单位提供

	铁网编织袋
	按需配备
	承包单位提供

	强光电筒
	按需配备
	承包单位提供

	潜水服
	1套
	承包单位提供

	潜望镜
	1套
	承包单位提供

	CCTV机器人
	1套
	承包单位提供

	RTKGPS
	1套
	承包单位提供

	气囊
	30，40各20个
60，80各10个
100，120，150各8个
	气囊数量为最低配置，如需根据实际情况增加



5、管网运行和维护单位定期考核
  按照沭阳县供排水管理中心管网维保要求每月进行定期考核，考核不合格的按照考核得分分别采取警告、罚款、更换项目经理、施工单位清除出场等措施。
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1、 项目概况
（一）项目名称：沭阳县城区雨水管网设施管护项目（2025年度）
（二）项目预算及最高限价：预算总价395万元，高于此限价作废标处理。
（三）主要内容：主要对城区雨水管网进行疏通养护、对雨水设施进行维修更换、资料归集整理建档，负责汛期城市排水防涝，参与城市河道巡查治理等。
二、付款方式
预付款：合同金额的 10%，合同签订后按规定支付； 
进度款：合同签订后，管网疏通养护工程经费包干使用，每月安排一次计量与考评，根据工程进度款结合考评结果按季度付款，考评合格予以付款。设施维修费用按计量结果在12月底前预付工程款的50%费用，余款待审计结束后一次性付清；注：付款至供应商账户或供应商数字人民币账户。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
三、管护期：一年
四、报价要求
竞标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
[bookmark: _Toc120614281]五、雨水管网设施管护过程中发生的一切安全事故由中标单位负责，与建设单位无关。
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
采 购 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




响应文件目录

一、协商及声明函
二、供应商基本信息
三、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
四、法人授权书
五、分项报价表
六、响应及偏离表


















一、协商及声明函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为            项目的单一来源协商采购文件，我方在参加本项目协商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目协商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按采购文件要求提交协商文件，响应采购文件规定的投标有效期；
四、如果我方的协商文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
                              日期：    年    月   日



二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	
	诚信等级
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	



[bookmark: _Toc120614284]

三、特定资格要求的证明文件
（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）


四、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         






五、分项报价表（服务类）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	


备注： 报价采用总承包方式，供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格及售后服务费用，项目在指定地点、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。（请按工程量清单格式报价，首次报价请按采购人提供的工程量清单格式报价，结算时供应商各分项单价按首次报价与最终报价下浮比例进行同比调整。）











六、响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	谈判文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。











[bookmark: _Hlt26955054]质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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