

第九部分、项目组人员

项目组成员

序号	姓名	职务	学历	身份证号	相关证书	备注
1	姜涛	项目负责人	本科	306201	一级注册消防工程师	
2	刘明	技术人员	大专	322308	消防设施操作员(建(构)筑物消防员)中级技能	
3	徐海龙	技术人员	大专	3210702	消防设施操作员(建(构)筑物消防员)中级技能	
4	孙超	技术人员	大专	321602	消防设施操作员(建(构)筑物消防员)中级技能	

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。
按招标文件要求附相关人员证书。

2、技术人员：刘明

姓名 Name	刘明	性别 Sex	男	职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level	建(构)筑物消防员
出生日期 Birth Date	1973 年 8 月 20 日			理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge	66.0
文化程度 Educational Level	高中			操作技能考试成绩 Result of Practical Skill Test	60.0
发证日期 Date of Issue	2013 年 02 月 05 日				
证书编号 Certificate No.				职业资格证书(编号)章(印) Seal of Occupational Qualification Authority	
身份证号 ID Card No.				2013 年 2 月 5 日	

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业(技能)标准，经考核鉴定合格。
特发此证。
According to the Labour Law of the People's Republic of China and the national occupational skill standards, the certificate is herewith issued after passing testing and assessment.






3、技术人员：徐海龙



4、技术人员：孙超



5、关于技术人员证书文件说明



可从事消防设施的操作、保养、维修、检测和技术管理与培训等工作，从低到高分为中级（四级）到高级技师（一级）4个职业等级。二是修改了职业功能。将职业功能拓展细化为“设施监控”“设施操作”“设施保养”“设施维修”“设施检测”和“技术管理和培训”6个模块，各职业方向按照不同等级，分别考核相应职业功能模块的内容。三是取消了培训要求。体现便民利民，按照《国家职业技能标准编制技术规程（2018版）》，取消对培训期限、培训师资、培训场地等要求，凡符合从业时间或学历要求，即可报名参加鉴定。四是增加了关键技能。将涉及核心职业能力的技能明确为关键技能，如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的，则考核成绩不合格。各级消防救援机构要认真学习《标准》内容，加强业务培训，确保相关人员熟练掌握和运用。同时，要广泛向社会宣传，督促指导社会单位落实《标准》有关要求。

二、准确把握要求，做好实施准备。《标准》实施后，依据原《建（构）筑物消防员》职业技能标准考核取得的国家职业资格证书依然有效，与同等级相应职业方向的《消防设施操作员》证书通用。持初级（五级）证书的人员可监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施；监控、操作设有联动控制设备的消防控制室和从事消防设施检测维修保养的人员，应持中级（四级）及以上等级证书。消防救援局将加快组织编制鉴定大纲、鉴定设施设备配备标准等，同步开发消防行

业特有工种职业技能鉴定信息管理与应用系统。各地消防救援机构要指导本地区鉴定机构对照《标准》要求，健全完善鉴定工作机制，编制鉴定计划方案，升级鉴定设施设备，壮大考评员队伍，优化鉴定工作程序，做好《标准》实施准备。同时，积极采用信息化手段，在考生报名、理论考试、实操鉴定、成绩公布、证书制发等方面提供优质便利服务。

三、加强监督管理，提高职业能力。各地消防救援机构要针对近年来火灾事故暴露出的单位消防控制室值班操作人员无证上岗、职业能力不足、应对火灾临机处置不当等问题，结合“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动和建国 70 周年消防安保等工作，重点加强对单位消防控制室值班操作及相关从业人员的监督检查，核查消防控制室值班操作人员是否持证上岗、持证等级是否符合从业要求、实际操作技能水平是否满足岗位需要等。对不符合条件的单位和人员，要依法处罚，并督促单位调整具备岗位技能的人员上岗，确保消防设施正常运行，切实提高单位消防安全管理水平，维护消防安全形势稳定。

附件：《消防设施操作员》PDF 版（下载地址）

消防救援局

2019 年 6 月 26 日

6、人员社保证明：

江苏省社会保险权益记录单 (参保单位)



注册官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称：江苏建盛消防设备安装有限公司

现参保地：宿迁市市本级

统一社会信用代码：91321300582284647D

查询时间：202501-202507

共1页，第1页

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
缴费总人数	23	23	23	
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	刘明	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	202501 - 202506	6
2	姜涛	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	202501 - 202506	6
3	马春侠	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	202501 - 202506	6
4	徐海龙	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	202501 - 202506	6
5	孙超	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	202501 - 202506	6

说明：

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内(6个月)，如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证(可多次验证)。




企业实力

1、质量管理体系认证证书



质量管理体系认证证书查询截图、查询网址链接



国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台
State Administration for Market Regulation

当前位置：认证结果 | 管理体系认证

查询条件

证书编号: 11424EC13169R0S 获证组织名称: 请输入不少于3个字

认证项目: 认证地区: 证书状态: 具有CNAS标

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

江苏建盛消防设备安装有限公司

证书编号: 11424EC13169R0S 有效 CNAS 认证项目: 建设工程施工行业质量管理体系认证 证书到期日期: 2027-12-25

发证机构: 北京东方纵横认证中心有限公司

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 北京中认网信息技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@cait.com
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

国家认证委微信 政府网站 找错 在线客服

查询网址:

<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%BB%BA%E7%9B%9B%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&fromIndex=true>

2、环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书查询截图、查询网址链接

The screenshot displays the SAMR website's certification query interface. The header includes the SAMR logo and the text '国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台'. The navigation bar contains links for '首页', '认证结果', '从业机构', '从业人员', '认证规则', '数据统计', '检验检测', '科技标准', and '政采信息'. The current location is '当前位置: 认证结果 / 管理体系认证'. The search criteria section includes fields for '证书编号' (11424E413170R0S), '获证组织名称' (江苏建盛消防设备安装有限公司), '认证项目', '国家地区', and '证书状态'. A red circular stamp is overlaid on the search criteria. The results section shows a table with one entry for '江苏建盛消防设备安装有限公司', with details: '证书编号: 11424E413170R0S', '有效', 'CNAS', '认证项目: 环境管理体系认证', '证书到期日期: 2027-12-25', and '发证机构: 北京东方纵横认证中心有限公司'. The footer contains contact information, a QR code, and a '政府网站 找错' button.


查询网址:

<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%BB%BA%E7%9B%9B%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&fromIndex=true>

3、职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书查询截图、查询网址链接



综合认证结果查询列表

证书编号: 请输入准确的证书编号 获证组织名称: 江苏建盛消防设备安装有限公司

认证项目: 国家地区: 中国境内 证书状态: 有效 具有CNAS标

查询 重置

组织列表(点击查看证书信息)

序号	组织名称	统一社会信用代码/组织机构代码
1	江苏建盛消防设备安装有限公司	91321300582284647D

证书列表(点击查看详细信息)

江苏建盛消防设备安装有限公司

证书编号: 11424EC13169R0S **有效** **CNAS** 认证项目/产品类别: 建发施工行业质量管理体系认证 证书到期日期: 2027-12-25
发证机构: 北京东方纵横认证中心有限公司

江苏建盛消防设备安装有限公司

证书编号: 11424E413170R0S **有效** **CNAS** 认证项目/产品类别: 环境管理体系认证 证书到期日期: 2027-12-25
发证机构: 北京东方纵横认证中心有限公司

江苏建盛消防设备安装有限公司

证书编号: 11424S213171R0S **有效** **CNAS** 认证项目/产品类别: 中国职业健康安全管理体系认证 证书到期日期: 2027-12-25
发证机构: 北京东方纵横认证中心有限公司

查询网址:

<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%BB%BA%E7%9B%9B%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&fromIndex=true>

企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额
1	宿迁联宏新材料有限公司厂区 消防工程	宿迁联宏新材料有 限公司	65 万
2	新城名苑消防改造工程	宿迁市洋河新区洋 河镇黄桥村民委员 会	71.2 万
3	江苏银行沐阳支行消防工程	江苏银行沐阳支行	13.9 万

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

1、业绩 1：宿迁联宏新材料有限公司厂区消防工程 中标通
知书



中标通知书

宿迁联宏新材料有限公司：

由我单位自行组织的招标项目：宿迁联宏新材料有限公司 消防工程采购项目，经评标委员会评标审定，采购部确认 江苏建益消防设备安装有限公司为本次中标单位。

中标金额：人民币 650000 元（大写：陆拾伍万）

请贵公司收到中标通知书后在 3 天内与我单位负责人联系签订合同事宜，并在签订合同前按规定交纳履约保证金

招标单位：宿迁联宏新材料有限公司

2023 年 3 月 20 日





业绩 1: 宿迁联宏新材料有限公司厂区消防工程 合同



合同编号: LSLH-ENG-CN-2023004
签订地点: 江苏省宿迁市

宿迁联宏新材料有限公司

厂区消防工程



施
工
合
同

发包方: 宿迁联宏新材料有限公司

承包方: 江苏建盛消防设备安装有限公司

签订日期: 2023 年 04 月 03 日

签订地点: 江苏省宿迁市

发包方(以下称甲方): 宿迁联宏新材料有限公司

承包方(以下称乙方): 江苏建盛消防设备安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 为明确双方在施工过程中的权利、义务, 经双方协商自愿签订本合同。

第一条 工程项目

1.1 工程名称: 厂区消防工程。

1.2 工程地点: 江苏省宿迁高新技术产业开发区半山路与长江路交叉点东北侧。

1.3 工程内容:

(1) 室外管网工程: 室外消防管网、喷淋管网、消防栓、水泵接合器、取水口、阀门等材料采购、安装及调试, 阀门井砌筑等;

(2) 泵房设备安装工程: 泵、管道、法兰、阀门、压力仪表、配电箱、接地等材料采购、安装及联动调试等; 泵基础、水沟、收集井, 施工以及泵房电气图纸中的全部内容(建筑电气除外)(注: 不含消防水罐及其基础);

(3) 指挥中心设备安装工程: 设备采购、安装联动调试、接地以及控制室电气图纸中的全部内容(建筑电气除外)。静电地板采购+安装, 已建单体至泵房及消防指挥中心电线电缆采购安装。

注: a、上述工程内容详见图纸, 未尽事项以图纸实际内容为准。

b、上述工程需做好所有预留接口并做好保护, 便于后期单体完成后对接。

c、消防控制中心设备需考虑厂区所有建筑单体的接入。

d、消防工程施工需与其他附属工程施工相互协调, 因标高问题产生的返工由乙方负责。

e、本工程为交钥匙工程, 以上内容全部包含但不限于, 乙方负责交付使用前的全部工程量。

1.4 工程技术要求: 图纸设计全部要求及招标文件, 详见附件2、附件3, 乙方保证厂区已建单体消防联动, 并通过消防验收取得验收合格报告。

1.5 工程承包方式: 包工包料。

第二条 工程报价

工程报价清单: 详见附件 1。

第三条 工程期限

3.1 计划合同工期总日历天数 120 天(含停水、停电、雨雪等)乙办按照甲方工程进度要求编制工程进度表、施工组织设计、施工方案等报甲方审批备案, 保证工程质量、施工进度及工期。

计划开工日期: 2023 年 04 月 03 日。

计划竣工日期: 2023 年 08 月 03 日。

3.2 如遇下列情况, 经甲方现场代表同意后, 工期可相应顺延:

- (1) 因台风、暴雨、飓风等不可抗力的因素;
- (2) 因人力不可抗拒的其他因素而延误工期;
- (3) 因甲方要求增加工程量或其它原因等。

3.3 因乙方原因造成施工延迟的, 未经甲方同意, 不得顺延工期。

第四条 工程价款、结算及付款方式

4.1 合同价款及调整

4.1.1 工程总价款: ¥ 650000 元整(大写: 陆拾伍万元整)。

4.1.2 工程总价款为含税价(税率 9%)。

4.1.3 工程总价款包含: 设备费、材料费(包括主材、辅材、周转性材料等)、人工费、机械费、管理费、保险费与其他工种的配合费、措施费、利润、税收、报审费、
承包商应缴纳的各种政策文件规定的费用、竣工验收之前的材料送检费用、消防检测费用以及涉及工程质量、验收等其他检测费。★以上所有检测必须取得合格报告。

合同价款同时包括文明施工措施费、扬尘防治措施费及工程中必须发生的其他费用。施工方保证质量如期全部完成图纸设计、工程承包内容并达到相关验收合格标准及工程技术要求。工程不得转包,不得分包,否则甲方有权中止合同,乙方承担合同价款 20%违约金。

4.1.3 合同价款调整说明: 按下文 5.2 条执行。

4.2 工程款按施工进度分期支付:

4.2.1 合同签订生效后,甲方支付工程总价款 30% 做预付款

4.2.2 消防管道、阀门安装结束且验收合格,甲方收到乙方开具的相应金额增值税专用发票 10 个银行工作日后最近的 10 日~25 日付至合同总额 70%;

4.2.3 工程施工完成并取得第三方消防检测报告,工程通过甲方组织的竣工验收合格并取得消防主管部门验收合格意见后,甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票 10 个银行工作日后最近的 10 日~25 日付至合同总额 90%;

4.2.4 合同总额 10% 余款作质保金,工程竣工验收合格 1 年后付清;

4.2.5 乙方根据国家法规规定开具 9% 增值税专用发票。乙方先提供增值税专用发票。甲方收到并核对发票无误后,按约定支付工程款。如乙方未提供发票,甲方拒付工程款,不免除乙方履行所有合同义务。

4.3 付款方式: 银行承兑。

4.4 乙方工程进度与甲方认同的进度落后达 15 日以上时,甲方有暂缓支付该期工程款之权,于暂缓付款之原因消失并经甲方确认后,乙方按本条约定申请无息补发该期工程款。

4.5 施工中有下列各项之一者甲方暂停付款,暂停付款原因消失并经甲方同意后,乙方按合同约定的各项付款办法申请无息补发该期工程款,但乙方不得以此要求延长工期或停工:

(1) 施工粗劣或错误,经质量查核不合格者,经甲方发文通知要求整改未完成整改;



此合同之附件如下所述:

- 附件 1: 工程量报价清单
- 附件 2: 招投标文件
- 附件 3: 全套设计图纸
- 附件 4: 技术交底文件
- 附件 5: 工程安全施工管理及其他附件

(以下无正文, 为签章页)



甲方(盖章): 宿迁联宏新材料有限公司	乙方(盖章): 江苏建盛消防设备安装有限公司
法定代表人: 项瞻波	法定代表人: 曹建
委托代理人: 	委托代理人: 
联系方式: 0527-84836111	联系方式: 186 0527 7666
日期: 2023年04月03日	日期: 2023年04月03日
地址: 江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路与 漓江路交叉口东北侧	地址: 宿迁义乌国际商贸城31街U5-2、2010、 2017号
开户行: 中国银行股份有限公司宿迁府苑支行	开户行: 中国建设银行股份有限公司宿迁国泰支行
账号: 5300 7117 9554	账号: 3200 1774 3360 5250 1936



业绩 1 合同附件：清单

宿迁联宏新材料有限公司消防工程

序号	单项工程名称	金额 (万元)
1	室外管网工程	25.494
2	泵房设备安装工程	15.362
3	指挥中心设备安装工程	6.973
4	电线、电缆、弱电线	7.387
6	管理费、利润等	4.417
7	税金 (9%)	5.367
8	合计	65.000



宿迁联宏新材料有限公司

厂区消防工程报价分析表

1、室外管网工程							
序号	名称	品牌	型号	单位	数量	综合单价 (万元)	合计(万元)
1	钢骨架复合管	伟星	1.名称:钢骨架复合管DN200	m	582.70	0.015	8.741
2	钢骨架复合管	伟星	1.名称:钢骨架复合管DN100	m	229.30	0.006	1.376
3	闸阀	天津大站	1.名称:闸阀 2.规格:DN200	个	2.00	0.105	0.210
4	闸阀	天津大站	1.名称:闸阀 2.规格:DN100	个	18.00	0.042	0.798
5	室外消火栓	徐州淮海消防	1.名称:室外消火栓 2.规格:DN100	个	6.00	0.115	0.690
6	阀门井		1.名称:阀门井 2.规格:800	个	21.00	0.120	2.520
7	管道垫层砂		1.名称:管道垫层砂150mm	m3	56.76	0.010	0.497
8	管道开挖		1.名称:管道开挖	m3	609.42	0.000	0.244
9	土方回填		1.名称:土方回填	m3	52.95	0.001	0.521
10	喷淋钢骨架复合管	伟星	1.名称:钢骨架复合管DN150	m	602.90	0.011	6.632
11	闸阀	天津大站	1.名称:闸阀 2.规格:DN150	个	10.00	0.056	0.560
12	阀门井		1.名称:阀门井 2.规格:800	个	6.00	0.120	0.720
13	水泵接合器	徐州淮海消防	1.名称:水泵接合器 2.规格:DN150	个	8.00	0.150	1.200
14	管道垫层砂		1.名称:管道垫层砂150mm	m3	36.17	0.010	0.355
15	管道开挖		1.名称:管道开挖	m3	394.09	0.000	0.158
16	土方回填		1.名称:土方回填	m3	303.79	0.001	0.273
小计							25.494

2、泵房设备安装工程							
序号	名称	品牌	型号	单位	数量	综合单价 (万元)	合计(万元)
1	双电源柜	元器件施耐德	1.名称:双电源柜 2.规格型号:800X600X2000 3.安装方式:落地安装	台	1.00	0.950	0.950
2	消火栓柜配电箱	元器件施耐德	1.名称:消火栓柜配电箱 2.规格型号:800X600X2000 3.安装方式:落地安装	台	1.00	0.820	0.820
3	低频巡检柜	国标	ZHK-XJ-I-75 低频巡检 一巡四	台	1.00	0.650	0.650
4	喷淋柜配电箱	施耐德	1.名称:喷淋柜配电箱 2.规格型号:800X600X2000 3.安装方式:落地安装	台	1.00	0.820	0.820
5	消火栓泵	东方泵业	1.名称:消火栓泵 2.规格:XBD7.6/60-150L(Q=60L/s,H=0.76MPa,N=75KW)	台	1.00	1.120	1.120

6	喷淋泵	东方泵业	1、名称：喷淋泵 2、规格：XB08/45-150L(Q=45L/s, H=0.8MPa, N=5.5KW)	台	1.00	0.850	0.850
7	镀锌钢管	天津利达钢管/天津友发钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管DN300	m	63.42	0.024	1.522
8	镀锌钢管	天津利达钢管/天津友发钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管DN200	m	33.20	0.018	0.584
9	镀锌钢管	天津利达钢管/天津友发钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管DN150	m	35.21	0.015	0.521
10	镀锌钢管	天津利达钢管/天津友发钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管DN100	m	12.30	0.008	0.092
11	蝶阀	天津大站	1、名称：蝶阀 2、规格：DN300	个	4.00	0.110	0.440
12	蝶阀	天津大站	1、名称：蝶阀 2、规格：DN200	个	3.00	0.065	0.195
13	蝶阀	天津大站	1、名称：蝶阀 2、规格：DN150	个	2.00	0.032	0.096
14	水锤消除器	天津大站	1、名称：水锤消除器 2、规格：DN200	个	2.00	0.125	0.500
15	闸阀	天津大站	1、名称：闸阀 2、规格：DN250	个	2.00	0.150	0.300
16	泄压阀	天津大站	1、名称：泄压阀 2、规格：DN200	个	1.00	0.150	0.150
17	泄压阀	天津大站	1、名称：泄压阀 2、规格：DN150	个	1.00	0.125	0.125
18	闸阀	天津大站	1、名称：闸阀 2、规格：DN200	个	7.00	0.105	0.735
19	闸阀	天津大站	1、名称：闸阀 2、规格：DN150	个	3.00	0.065	0.275
20	闸阀	天津大站	1、名称：闸阀 2、规格：DN65	个	4.00	0.028	0.112
21	压力表	科德(山东)	1、名称：压力表	个	5.00	0.012	0.060
22	压力开关	科德(山东)	1、名称：压力开关	个	2.00	0.045	0.090
23	止回阀	天津大站	1、名称：止回阀 2、规格：DN200	个	2.00	0.078	0.156
24	橡胶软接头	松江(上海)	1、名称：橡胶软接头 2、规格：DN150	个	2.00	0.035	0.070
25	橡胶软接头	松江(上海)	1、名称：橡胶软接头 2、规格：DN200	个	4.00	0.045	0.180
26	橡胶软接头	松江(上海)	1、名称：橡胶软接头 2、规格：DN250	个	2.00	0.055	0.110
27	过滤器	天津大站	1、名称：过滤器 2、规格：DN250	个	2.00	0.125	0.250
28	过滤器	天津大站	1、名称：过滤器 2、规格：DN200	个	2.00	0.145	0.290
29	自动记录流量计	国标	1、名称：自动记录流量计 2、规格：DN200	个	1.00	0.160	0.160
30	自动记录流量计	国标	1、名称：自动记录流量计 2、规格：DN150	个	1.00	0.095	0.095
31	刚性防水套管	国标	1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN300	个	2.00	0.022	0.044
32	刚性防水套管	国标	1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN250	个	6.00	0.018	0.108
33	排污泵	东方泵业	1、名称：排污泵 2、规格：JYWQ80-46.3-15-5.5D(Q=12.86L/S, H=0.15MPa, N=5.5KW) 3、包含：管道、阀门、套管、控制箱	台	2.00	0.360	0.720

34	管道保温	华美	1、名称：管道保温	m ³	2.60	0.098	0.255
35	管道支架	国标	1、名称：管道支架	kg	180.64	0.001	0.172
36	声光报警器	北大青鸟	1、名称：声光报警器	个	1.00	0.011	0.011
37	消火栓按钮带电话插口	北大青鸟	1、名称：消火栓按钮带电话插口	个	1.00	0.008	0.008
38	消防电话	北大青鸟	1、名称：消防电话	个	1.00	0.011	0.011
39	输入输出模块	北大青鸟	1、名称：输入输出模块	个	6.00	0.006	0.036
40	消防接线箱	国标	1、名称：消防接线箱	个	1.00	0.008	0.008
41	室内消火栓	徐州淮海消防	1、名称：室内消火栓	个	1.00	0.075	0.075
42	单管荧光灯	国标	1、名称：单管荧光灯	个	4.00	0.013	0.052
43	双开	施耐德	1、名称：双开	个	1.00	0.001	0.001
44	配线	无锡华美	1、名称：信号线 2、规格BV-2.5	m	26.65	0.000	0.008
45	电力电缆	无锡华美	1、名称：信号线 2、规格ZNYJV-3x95+2x50	m	26.14	0.033	0.889
46	电力电缆	无锡华美	1、名称：信号线 2、规格ZNYJV-3x35+2x16	m	26.14	0.019	0.497
47	照明配电箱	国标	1、名称：照明配电箱	个	1.00	0.150	0.150
48	小计						15.362

3、指挥中心设备安装工程

序号	名称	品牌	型号	单位	数量	综合单价(万元)	合计(万元)
1	火灾报警控制器联动控制器	北大青鸟	1、名称：火灾报警控制器联动控制器	台	1.00	1.700	1.700
2	消防广播控制	北大青鸟	1、名称：消防广播控制器	台	1.00	0.420	0.420
3	消防电话主机	北大青鸟	1、名称：消防电话主机	台	1.00	0.380	0.380
4	消防电源监控器	北大青鸟	1、名称：消防电源监控器	台	1.00	0.450	0.450
5	应急照明控制器	北大青鸟	1、名称：应急照明控制器	台	1.00	0.550	0.550
6	防火门监控器	北大青鸟	1、名称：防火门监控器	台	1.00	0.540	0.540
7	电气火灾监控器及视频存储器	海康威视	1、名称：电气火灾监控器及视频存储器	套	1.00	0.450	0.450
8	图形显示装置	北大青鸟	1、名称：图形显示装置	台	1.00	0.850	0.850
9	信息远传装置		1、名称：信息远传装置	台	1.00	1.300	1.300
10	静电地板	国标	1、名称：静电地板及铜牌	m ²	18.50	0.018	0.333
11	小计						6.973

4、电线、电缆、弱电线

1	控制电力	无锡华美	1、名称：配线 2、规格：KVVP-30X2.5	m	354.48	0.006	2.127
2	控制电力	无锡华美	1、名称：配线 2、规格：KVVP-10X2.5	m	454.20	0.002	0.954
3	控制电力	无锡华美	1、名称：配线 2、规格：KVVP-24X2.5	m	770.70	0.005	3.854
4	控制电力	无锡华美	1、名称：配线 2、规格：KVVP-18X2.5	m	113.30	0.004	0.453
5	小计						7.3874
6	总计						55.216



业绩 1: 宿迁联宏新材料有限公司厂区消防工程 竣工报告

工程竣工报告

工程名称	宿迁联宏新材料有限公司厂区消防工程	工程地点	开发区
开工日期	2023年4月3日	完工日期	2023年8月3日
已完成准备工作情况	<p>一、完成了工程设计和合同约定的全部内容。</p> <p>二、我单位对工程质量进行了检查，确认工程符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。</p> <p>三、监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。</p> <p>四、勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。</p> <p>五、有完整的技术档案和施工管理资料。</p> <p>六、验收范围：报警系统、水泵房、消火栓系统、喷淋系统、排烟系统、消防室外管网、已达到合格要求。</p>		
	<p>本工程已具备竣工验收条件，请贵单位于 2023 年 8 月 3 日组织召开质量竣工验收会议，全权处理有关工程质量竣工验收事宜</p>		
甲方盖章： 负责人签字：			施工单位： 负责人：
	2023 年 8 月 3 日		 2023 年 8 月 3 日

2、业绩 2：新城名苑消防改造工程：中标通知书

成交通知书

江苏建盛消防设备安装有限公司：

经采购单位和评标小组确认，贵公司已成为新城名苑消防改造工程的成交人，成交金额为柒拾壹万贰仟元整（¥712000.00元）。

请贵公司于成交通知书发出之日起15日内，派代表与宿迁市洋河新区洋河镇黄桥村村民委员会签订采购合同。

采购单位联系人：王茂军

联系电话：13815774850

宿迁市洋河新区洋河镇黄桥村村民委员会

昆山市中建项目管理有限公司

2022年12月12日

业绩 2 新城名苑消防改造工程：合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宿迁市洋河新区洋河镇黄桥村民委员会
承包人（全称）：江苏建盛消防设备安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新城名苑消防改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新城名苑消防改造工程；
2. 工程地点：洋河新区新城名苑；
3. 工程立项批准文号：/；
4. 资金来源：财政资金；
5. 工程内容：新城名苑消防改造工程，详见工程量清单。

二、合同工期

工期总日历天数：40 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：合格

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）柒拾壹万贰仟元整（¥712000.00）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）/（¥/元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：徐海龙。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；



(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定进行工期和工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 12 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在 宿迁市洋河新区洋河镇黄桥村民委员会 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。


十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：(公章) 法定代表人或其委托代理人(签字) 承包人：(公章) 法定代表人或其委托代理人(签字)



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 洋河新城名苑消防维修工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	030411001007	消火栓管网维修	南、北区室内消火栓管网维修	项	1	34522.58	34522.58		
2	030411001008	南、北区室内消火栓漏水维修	南、北区室内消火栓漏水维修	项	1	16353.09	16353.09		
3	030411001009	北区23号楼楼顶稳压泵	北区23号楼楼顶稳压泵，维修及设备安装拆除更换	项	1	8630.78	8630.78		
4	030411001010	87号楼楼前室外消火栓	87号楼楼前室外消火栓，维修及设备安装拆除更换	项	1	1635.31	1635.31		
5	030411001011	压力表	拆除及更换高层压力表	个	15	519.00	7785.00		
6	030411001012	高层楼顶施压消火栓	高层楼顶施压消火栓维修及更换配件	套	6	772.23	4633.38		
7	030411001013	消火栓水带	安装消火栓水带	盘	22	181.70	3997.40		
8	030411001014	消火栓水枪头	安装消火栓水枪头	个	38	40.88	1553.44		
9	030411001015	13号楼屋顶管网维修	13号楼屋顶管网维修	项	1	1362.76	1362.76		
10	030411001016	疏散指示	疏散指示拆除及更换	个	428	99.94	42774.32		
11	030411001017	应急照明	应急照明拆除及更换	个	579	109.02	63122.58		
12	030411001018	应急照明	安全出口指示灯拆除及更换	个	263	99.94	26284.22		
13	030411001019	线路检查及维修	疏散指示/应急照明/应急照明	项	1	13627.58	13627.58		
14	030411001020	南北区车库风机	南北区车库风机维修及更换	台	10	5905.28	59052.80		
15	030411001021	南北区车库防火卷帘门	南北区车库防火卷帘门维修	个	6	3543.17	21259.02		
16	030411001022	自动报警系统图形显示	自动报警系统图形显示维修	项	1	40882.73	40882.73		
17	030411001023	南区泵房排污泵更换	南区泵房排污泵更换2.2KW	项	1	4088.27	4088.27		
18	030411001024	南区喷淋泵维修	南区喷淋泵维修	台	1	12719.07	12719.07		
19	030411001025	北区消火栓泵维修	北区消火栓泵维修	台	1	12264.82	12264.82		
20	030411001026	南区西车库喷淋管网维修	南区西车库喷淋管网维修	项	1	14536.08	14536.08		
21	030411001027	北区车库7区更换喷淋头		个	14	68.14	953.96		
22	030411001028	北区车库2区喷淋管网维修	北区车库2区喷淋管网维修	项	1	17261.60	17261.60		
23	030411001032	地下闸阀南区84号楼104号楼闸阀更换	地下闸阀南区84号楼104号楼闸阀更换DN150	个	2	863.08	1726.16		
24	080604010001	系统调试	消防报警调试	系统	1	54020.58	54020.58		
本页小计								465112.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 洋河新城名苑消防维修工程

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	10556.37			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	9259.97			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1296.43			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	6790.65			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					




总价措施项目清单与计价表

工程名称： 洋河新城名苑消防维修工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合 计						17347.02		



业绩 2 新城名苑消防改造工程：竣工验收报告

竣 工 验 收 证 书

建设单位	宿迁市洋河新区洋河镇黄桥村民委员会	施工单位	江苏建盛消防设备安装有限公司	工程造价	712000元
工程名称	新城名苑消防改造工程	工程地址	洋河新区新城名苑		
开工时间	2023. 1. 30	竣工时间	2023. 3. 10		
完工情况	按合同约定，完成甲方指派全部施工内容，工程质量符合合同要求及国家现行规范和标准。现申报竣工，请给予组织验收。				
验收意见	验收合格				
签署	建设单位： 项目负责人： 	施工单位： 项目负责人： 	监理单位： 		

3、业绩 3：江苏银行沭阳支行消防工程：中标通知书

中标（成交）通知书

江苏建盛消防设备安装有限公司：

经评审，贵公司成为本行江苏银行宿迁支行沭阳分行消防工程供应商采购项目的成交供应商。本项目工期 45 天，增值税税率 9%，含增值税成交价格为 39828 元，免费维保期为 2 年。

请尽快与本行联系，商定签订合同事宜。并于 9 天内完成合同签订。

联系人：李新建

联系电话：0527-81001988。

联系地址：江苏省宿迁市青海湖路 58 号江苏银行宿迁分行行保部。

特此通知。

江苏银行宿迁分行集中采购工作办公室

2022 年 9 月 1 日



业绩 3：江苏银行沭阳支行消防工程：合同

消防设施工程施工承包合同

甲方（全称）：江苏银行股份有限公司宿迁分行

乙方（全称）：江苏建盛消防设备安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程消防改造事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：江苏银行沭阳支行消防改造工程

工程地点：宿迁市沭阳县苏州西路1号

工程承包范围：报警系统、消火栓系统、通风系统、喷淋系统、应急照明系统、排烟系统。

承包方式：包工包料

二、工程概况

开工日期：2022年9月30日。

竣工日期：2022年11月15日。

合同工期总日历天数：45天。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、合同价款

金额（人民币大写）：壹拾叁万玖仟捌佰捌拾捌元捌角捌分（¥139888.88）

五、合同的生效及终止

1、合同签订之日起生效

2、除质量保证外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。

六、图纸和验收

乙方负责图纸的前期审图，向主管消防部门报审图纸，并保证报审图纸通过主管消防部门审图通过，报审通过后按照图纸施工，保证验收合格，拿到消防合格证。

七、甲方工作：

- 1、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
- 2、提供具备施工条件的施工场地
- 3、双方约定甲方应做的其他工作
- 4、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工现场。

八、乙方工作

- 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行



施工。

2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出。

3、乙方应按合同规定的时间完成和提供验收服务。

九、施工组织设计和工期

1、开工及延期开工

乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。

2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延。

- a) 甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件；
- b) 工程量改变和设计变更；
- c) 因停水、停电、停气等原因造成的停工；
- d) 不可抗力；
- e) 因甲方无法达成约定义务造成的工期延误；
- f) 双方约定工期顺延的其他情况；

3、工程竣工

a) 乙方按协议条款约定的竣工日期竣工，如遇不可抗力的因素双方另议。

4、工程变更

a) 工程施工过程中如有变更工程量按_____标准另行结算。

十、工程质量

a) 工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

b) 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以甲方代表根据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。

c) 甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。

十一、合同价款与支付

1) 合同价款的确定

本合同价款采用 固定总价合同。

2) 双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：工程全部竣工合格后，乙方提供增值税发票交付甲方后付款期限为10个工作日内付清。

3) 甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款（进度款），由于甲方未能按时支付工程款（进度款）按日千分之五违约金付给乙方，所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。

十二、竣工验收与竣工结算

1) 工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定

2) 乙方负责消防验收。（装修材料抽检除外）

3) 甲乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理。

十三、施工安全责任

乙方在施工过程应安全施工、文明施工，加强职工安全教育。自备安全防护用品。

施工期间发生安全问题由乙方自行承担。

十四、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同份数

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

十六、补充条款

其他约定：乙方前期已经充分了解该网点房屋实际情况，包括现有支行消防设施的情况，乙方要确保前期设计合理，保证经过主管部门的图纸审核，后期要按照审核确定的图纸施工，确保验收通过。验收合格后，甲方支付全部工程款。

甲



委托代理人

日期：2022.9.30.



委托代理人

日期：2022.9.30.

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程 标段： 第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1、消防系统									
分部小计									
2、消火栓系统									
1	030901001007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质规格: 内外壁 热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍式 连接 4. 管网冲洗及水压 严密性试验等: 满足 图 证及相关验收规范	m	12.51	83.00	1037.50		
2	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室 内 2. 材质规格: 热 镀锌 钢管 DN65 3. 连接形式: 卡 箍式 连接 4. 管网冲洗及水压 严密性试验等: 满足 图	m	7.3	49.53	361.57		
3	031002001001	管道支架	1. 名称:消火栓管道 支吊架制作安装 2. 材质:型钢	kg	20.54	12.23	251.20		
4	031201003001	金属结构刷油	消火栓管道支吊架 防腐: 手工除锈后刷 漆	kg	20.54	1.17	24.03		
本页小计							1674.30		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程 标段: 第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
5	030901010001	室内消火栓	1.名称: 室内消火栓 (每套消防栓箱内含 2具磷酸铵盐干粉手提式MF/ABC3灭火器) 2.型号: SN65 3.参数配置: 消防栓 箱采用钢板箱体面框 表面以装修专业要求 为准,箱体尺寸为: 消防柜1800x700x200	套	3	558.43	1675.29	
6	030901013001	灭火器	1.名称: 灭火器箱 2. 图纸说明: 灭火器 类型为磷酸铵盐干粉 手提式MF/ABC3灭火器, 手提式灭火器设置在 灭火器箱内,	套	3	65.14	195.42	
分部小计							3545.01	
3、喷淋系统								
7	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质规格: 内外壁 热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管网冲洗及水压 严密性试验等: 满足 图 纸及相关验收规范	m	21.9	34.36	752.48	
本页小计							2623.19	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价	
						综合单价	合价		
8	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质规格:内外壁 热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管网冲洗及水压 试验 密性试验等:满足 图 纸及相关验收规范	m	16.7	38.09	636.10		
9	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质规格:内外壁 热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管网冲洗及水压 试验 密性试验等:满足 图 纸及相关验收规范	m	6.9	48.00	331.20		
10	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质规格:内外壁 热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管网冲洗及水压 试验 密性试验等:满足 图 纸及相关验收规范	m	10.4	52.74	548.50		
11	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质规格:内外壁 热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍式 连接 4. 管网冲洗及水压 试验 密性试验等:满足 图 纸及相关验收规范	m	8.5	58.00	493.00		
本页小计							2008.80		



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程 标段： 第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价	
						综合单价	合价		
12	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质规格: 内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍式连接 4. 管网冲洗及水压严密性试验等; 满足图	m	17.9	82.96	1484.98		
13	031002001002	管道支架	1. 名称:水喷淋管道支吊架制作安装 2. 材质:型钢	kg	86.71	983.99			
14	031201003002	金属结构刷油	水喷淋管道支吊架防腐; 手工除锈后刷油	kg	4.3	17.55			
15	030815001001	抗震支吊架制作安装	1. 工作内容:抗震支吊架制作安装 2. 具体做法详见图集	项		1064.07		1064.07	
16	031201001002	管道刷油	水喷淋管道防腐: 明装钢管刷银粉漆2遍	m ²	36.4	15.40	555.94		
17	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 闭式喷头 2. 型号: 2STP-15-68	个	50	28.52	1426.00		
18	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格型号-DN25	组	1	269.19	269.19		
19	030905002001	水灭火控制装置系统调试	工作内容:水灭火控制装置系统调试	系统	1	1090.40	1090.40		
分部小计							9827.90		
4、消防电气系统									
20	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱APx 2. 含箱内所有元器件, 具体配置详见图纸 3. 无端子外部接线4、6 4. 压铜接线端子导线	套	1	1488.66	1488.66		
本页小计							8555.28		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程

标段:

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
21	030404017002	配电箱	1.名称:成套型配电箱APpy 2.型号:400Wx600Hx250D 3.含箱内所有元器件,具体配置详见图纸 4.无端子外部接线	套	1	881.78	881.78	
22	030404017004	配电箱	1.名称:成套型配电箱APwy 2.型号:500Wx400Hx250D 3.含箱内所有元器件,具体配置详见图纸 4.无端子外部接线	套	1	1323.38	1323.38	
23	030404017006	配电箱	1.名称:应急照明配电箱A-FP 2.含配电箱内所有元器件,具体配置详见图纸 3.含300VAh容量蓄电池	套	1	1252.44	1252.44	
24	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属	个	26	5.07	131.82	
25	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:金属	个	1	5.07	5.07	
26	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:SC32	m	11.1	18.05	200.36	
27	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20	m	143.8	7.32	1052.62	
28	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25	m	33.4	10.06	336.00	
29	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG32	m	11.1	18.76	208.24	
30	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZNB-YJY-3x2.5 3.敷设方式、部位	m	16.8	10.44	175.39	
本页小计							5567.10	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程 标段: 第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZNB-YJY-5x2.5 3.敷设方式、部位	m	28.3	14.92	422.24	
32	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZNB-YJY-5x4 3.敷设方式、部位	m	13.2	21.14	279.05	
33	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZNB-YJY-3x6 3.敷设方式、部位	m	14.6	17.14	250.62	
34	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZN-RYJSP-2*2.5mm2 3.敷设方式、部位	m	123.3	3.53	436.35	
35	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-2.5mm2	m	48	2.64	126.72	
36	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.安装部位:消防技防室及配电室	个	2	11.87	23.74	
37	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.安装部位:消防技防室及配电室	套	3	102.41	307.23	
38	030412004001	装饰灯	1.名称:壁装式应急照明灯 2.安装形式:壁装距顶2.3m	套	14	84.84	1187.76	
39	030412004003	装饰灯	1.名称:双面疏散标志灯具(小型) 2.型号、规格:A-BLJC-2LRE II 1W-A420 LR-XW 3.安装形式:吊挂	套	2	70.26	140.52	
40	030412004004	装饰灯	1.名称:单向疏散标志灯具(小型) 2.型号、规格:A-BLJC-2LE II 1W-A420L -XW 3.安装形式:吊挂距	套	5	70.26	351.30	
本页小计							3524.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价	
						综合单价	合价		
41	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(小型) 2.型号、规格:A-BLJC-10E II W-M401-XW 3.安装形式:门框	套	2	70.26	140.52		
分部小计							10720.81		
5、自动报警系统									
42	030411005001	火灾自动报警接线箱	1.名称:火灾自动报警接线箱 2.安装形式:明装,距地	个	1	140.14	140.14		
43	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG20	m	8	7.32	58.56		
44	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质规格:JDG25	m	53.4	9.85	526.28		
45	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属	个	40	20.27	810.80		
46	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号规格:NH-KVV-5x1.5	m	8.7	10.26	89.26		
47	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格	m	113.5	2.64	299.64		
48	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:WDZN-BJYJ-2x1.5	m	208.6	2.58	538.19		
49	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格型号:WDZ-BYJIS-2x1.5	m	106.5	3.19	339.74		
50	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	25	78.34	1958.50		
51	030904003001	按钮	1.名称:消火栓起泵按钮 2.安装方式:消火栓内安装	个	3	79.24	237.72		
52	030904003002	按钮	1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:	个	3	91.30	273.90		
本页小计							6512.95		

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沭阳上海路支行消防改造工程

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
53	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:明装, 底	个	3	119.82	359.46		
54	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:吸顶安 装	个	5	61.65	308.25		
55	030904005002	火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:明装, 底	台	1	708.07	708.07		
56	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:编码型火警直通电话 2.安装方式:明装, 底	部	3	91.30	91.30		
57	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离器 2.安装方式:详见图 册	个	3	170.59	511.77		
58	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入模块 2.安装方式:详见 图册	个	1				
59	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:输入/输出模块 2.安装方式:详见 图册	个	3	185.32	555.96		
60	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警系统控制主机 2.含联动控制器、多 线制控制盘	台	1	6544.26	6544.26		
61	030904014001	消防应急广播主机	1.名称:消防应急广播主机含功放	台	1	2529.45	2529.45		
62	030904014002	消防电话总机	1.名称:消防电话总机	台	1	2315.38	2315.38		
63	080903017001	图形显示装置	1.名称:图形显示装置	台	1	6228.33	6228.33		
64	030905001001	自动报警系统调试	工作内容:自动报警系统调试	系统	1	2562.98	2562.98		
分部小计								29272.96	
6、排烟通风系统									
本页小计								22900.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程 标段： 第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价	
						综合单价	合价		
65	030108003001	轴流通风机	1.名称：排烟风机 2.型号：排烟风机HTF-6.5-1-A 3.主要性能： L=18000m ³ /h, H=620Pa, N=5.0KW 4.风机支吊架制作安装：图纸说明“风机应采用减振吊架”，具体做法详见	台	1	4284.75	4284.75		
66	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：矩形风管 2.材质：镀锌钢板 3.规格：周长4000mm以下 4.板材厚度： 1.2mm 5.接口形式：法兰连接 6.风管、管件等附件及支架做法：详见图	m ²	5.5	101.71	5441.49		
67	030703019001	柔性接口	1.名称：不燃材料软接头 2.具体做法详见图	m ²	1.3	62.73	81.55		
68	030703001001	碳钢阀门	1.名称：280℃常开防火阀 2.规格型号：800*320 3.防火阀支吊架(含除锈、刷漆)： ：图纸说明防火阀应设单独的支吊架。阀前后应根据有关要求做	个	1	563.66	563.66		
本页小计							10371.45		



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价	
						综合单价	合价		
69	030703001002	碳钢阀门	1.名称：止回阀 2.规格型号： 1000*3 20 3.防火阀支吊架 (含除锈、刷漆) ： 图纸说明防火阀应 设 单独的支吊架，阀 前 后应根据有关要求 做	个	1	563.66	563.66		
70	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：铝制排烟口 2.型号规格： 1000*3 20 3.具体做法详见图	个	1	151.27	151.27		
71	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：防雨百叶风口 2.型号规格： 1000*6 00 3.具体做法详见图	个	1	329.39	329.39		
72	031208003001	通风管道绝热	1.工作内容：排烟管 道隔热 2.绝热材料品种： 玻 璃棉 3.保温层厚度： δ=4 0mm 4. 图纸说明：当排 烟 管道设置在吊顶内 时 ，耐火极限不应小于	m ³	2.67	1108.78	2960.44		
73	031002001003	风管抗震支架	1.名称：风管抗震 支 架 2.具体做法详见图	项	1	695.20	695.20		
74	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检 测、调试	系统	1	319.22	319.22		
分部小计								15398.63	
本页小计								5027.18	

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程 标段： 第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
7. 消防水箱									
75	030901001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质规格:内外壁 热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍式 连接 4. 管网冲洗及水压 严密性试验等:满足 图 纸及相应验收规范	m	4	120.12	480.48		
76	030901001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质规格:内外壁 热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍式 连接 4. 管网冲洗及水压 严密性试验等:满足 图 纸及相应验收规范	m	18.33	152.80	2800.00		
77	031006015001	水箱	1. 名称: 消防水 箱 2. 型号规格: 3000*2 500*2000	台	2	9174.91	18349.82		
78	030211003001	稳压泵	1. 名称: 稳压泵 2. 型号规格: Q=1L/S ,H=20m,N=1.5KW 3. 具体做法详见图 纸	台	4	2879.63	11518.52		
79	030211003002	管道配件	1. 名称: 管道配 件 2. 包含: 闸阀、止 回 阀、过滤器、堵头	套	4	1276.89	5107.56		
80	030211003003	消防稳压灌	1. 名称: 消防稳 压灌	套	2	3475.98	6951.96		
81	030404019001	压力开关	1. 名称: 压力开关	个	2	253.21	506.42		
82	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号规格:	个	1	605.61	605.61		
本页小计							45041.03		



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程 标段： 第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中暂估价	
83	031208003002	管道保温	1. 工作内容：管道保温及设备、阀门等 2. 绝热材料品种：玻璃棉 3. 保温层厚度：δ=40mm 4. 图纸说明：当排烟管道设置在吊顶内时，耐火极限不应小于	m ³	2.18	1108.78	2417.14		
84	031208003003	水箱基础	1. 名称：水箱基	处	2	145.70	291.40		
85	031001006001	给水管	1. 名称：给水管 2. 型号规格：PPR-40	m	36.2	39.28	1438.28		
86	031001006003	给水管	1. 名称：给水管 2. 型号规格：PPR-32	m	34.2	27.23	933.25		
87	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：过滤器 2. 型号规格：DN40	个	1	82.20	82.20		
88	040502009001	水表	1. 名称：水表 2. 型号规格：DN40	组	1	644.34	644.34		
分部小计								53024.74	
分部分项合计								121790.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	810.74	810.74		
单价措施合计								810.74	
本页小计								8794.45	
合 计								122600.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2096.47			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1839.01			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	457.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江苏银行沐阳上海路支行消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的。建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.7系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合 计						2096.47		



【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

业绩 3：江苏银行沭阳支行消防工程：竣工验收报告

工程竣工验收报告	
项目名称	江苏银行宿迁支行沭阳分行消防工程
施工单位	江苏建盛消防设备安装有限公司
项目经理	徐海龙
技术负责人	王德伟
开工日期	2022.9.30
竣工日期	2023.1.15
验收内容	
消防报警系统、通风系统、应急照明系统、	
工程质量评定：合格	
建设单位工程验收意见：	
验收合格	
年 月 日	
(公章) 项目经理： (执业章)： 年 月 日	(公章) 项目经理：李礼 年 月 日