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第一章 投标邀请
	项目概况
市行政中心主楼及A楼配电室设备采购及更新项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年8月21日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-ZXGL-G2025-0009
项目名称：市行政中心主楼及A楼配电室设备采购及更新项目
预算金额：3950000元。
最高限价：3950000元人民币，投标报价超出最高限价的按无效响应处理。
采购需求：市行政中心主楼及A楼配电室设备采购及更新项目，具体详见第四章项目需求。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（工期）：合同签订后7天内完成供货、安装、调试，直至交付采购人验收合格使用，具体采购安装时间以采购人通知为准。
本项目（是/否√）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）上一年度的财务状况报告或银行出具的资信证明,成立不满一个年度的不需提供。（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的可提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）； 
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的可提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见招标文件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（6）法律法规规定的其他条件。
[bookmark: _GoBack]（7）资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
（8）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK32]3.1 所投产品低压柜具有CQC产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明（证明材料原件扫描件加盖公章上传至投标文件中）。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年8月21日9:00:00（北京时间）
开标时间：提交投标文件截止时间
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次公开招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。  
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：连云港市机关事务管理局
地址：连云港市海州区朝阳东路69号
联系人：唐先生
[bookmark: OLE_LINK12]联系方式：0518-85801639    
2.采购代理机构信息
名称：江苏振兴工程项目管理有限公司
地址：连云港市海州区凤祥铭居小区商业S1二层商铺
联系人：刘工
联系方式：15261315330
3.项目联系方式
项目联系人：唐先生
电话：0518-85801639 
[bookmark: _Toc513622227][bookmark: _Toc24280][bookmark: _Toc150765435]第二章 投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
4.2本次采购代理费由委托人支付。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  政府采购合同格式
第四章  项目需求
第五章  评标办法
第六章  投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。
9.3 本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标分项报价表
13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含安装维保费用。
（5）投标人应自行勘察现场并结合图纸综合考虑拆除工程报价。拆除内容包括但不限于工程量清单中列明的工作内容，施工过程中新增拆除，不再增加费用。结算时按投标报价及工程量清单结算，拆除部分不发生变更及签证。
13.2 投标人可就第四章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件及样品的提交
18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
政府采购异常低价审查：
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。
评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标供应商在领取中标通知书时，需提供二份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、签订合同
30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、合同标的的追加
31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36、质疑处理
36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37、促进中小企业发展
37.1  对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
37.2 价格给予扣除标准：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。
37.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
37.3.1 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》。
37.3.2 投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
37.3.3 投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
38、支持绿色发展
38.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
38.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
39、政府采购需求标准
39.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。。
[bookmark: _Toc30388][bookmark: _Toc150765436][bookmark: _Toc139966427][bookmark: _Toc139967211][bookmark: _Toc513622228]
第三章政府采购合同格式
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：（甲方）                             
承包人（全称）：（乙方）                             
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市行政中心主楼及A楼配电室设备采购及更新项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：市行政中心主楼及A楼配电室设备采购及更新项目。
2.工程地点： 市行政中心主楼及A楼。
3.资金来源：自筹     。
4.工程内容：市行政中心主楼及A楼配电室设备采购及更新项目，完成供货、安装、调试，直至交付采购人验收合格使用。
5.工程承包范围：市行政中心主楼及A楼配电室设备采购及更新项目，具体详见图纸及工程量清单。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
合同履行期限（工期）：合同签订后7天内完成供货、安装、调试，直至交付采购人验收合格使用，具体采购安装时间以发包人通知为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量：工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准；同时保证工程质量通过供电部门的验收，确保符合供电条件及正式送电；
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式
1.暂定签约合同价（含税）：人民币（大写）               (¥:             )；增值税税率：                ； 
其中： 
（1） 安全文明措施费：
人民币（大写）              (¥:             元)；
（2） 材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                (¥:          元)；
（3） 专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                (¥:           元)；
（4） 暂列金额：
人民币（大写）                (¥:         元)；
2.合同价格形式： 单价合同   。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：        。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录；
（3）招标文件及其附件； 
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人同意由发包人直接从其工程款中扣除其应承担的违约金。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自 双方签字盖章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）
组织机构代码：                         组织机构代码：                     
地  址：                               地  址：               
邮政编码：                             邮政编码：           
法定代表人：                           法定代表人：              
委托代理人：                           委托代理人：                
电  话：                               电  话：                       
电子信箱：                             电子信箱：          
开户银行：                             开户银行：           
账  号：                               账  号：       

[bookmark: _Toc8473][bookmark: _Toc520811839][bookmark: _Toc468091974][bookmark: _Toc513543852][bookmark: _Toc499713580]
第二部分 通用合同条款
通用合同条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）
[bookmark: _Toc499713581][bookmark: _Toc513543853][bookmark: _Toc520811840][bookmark: _Toc19328][bookmark: _Toc468091975]

第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
[bookmark: _Hlk135292271]1.1.1.1 合同：包括但不限于合同协议书、中标通知书、招标文件及其附件、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款中未经专用条款修改的条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.10其他合同文件包括不限于：（1）标准、规范及有关技术资料；（2）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：                       ；
1.1.2.5 设计人：
名    称：               ；
资质类别和等级：                  ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时设施及永久占地。
1.1.3.9 永久占地包括： 红线范围内。
1.1.3.10 临时占地包括： 项目部及生产生活用地等 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章、政策、行业规定，以及发包人相关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：详见设计文件及相关规定 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无      ；
发包人提供国外标准、规范的份数：        /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：       /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见本工程施工图纸。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）专用合同条款及其附件；（5）投标函及其附录；（6）通用合同条款中未经专用条款修改的条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之后3天内或开工日期前7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量： 贰套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：发包人向承包人提供施工图纸，除严格用于合同目的者外，由发包人和监理工程师提供的图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转让给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人在开工前7天内，向监理工程师提交8份其格式和内容符合监理工程师规定的施工组织设计；对于关键部位和环节工程，施工前至少5天內应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准；每月25日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各8份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各8份；必要时应提供日报和日计划各8份。以上资料由监理人报送发包人2份；
承包人提供的文件的期限为：根据发包人实际要求；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人实际要求；
承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内，发包人、监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送发包人、监理人。发包人、监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款，即承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人指定地点 ；
发包人指定的接收人为：发包人指定人员。
承包人接收文件的地点：双方协商确定；
承包人指定的接收人为：双方协商确定。
监理人接收文件的地点：双方协商确定；
监理人指定的接收人为：双方协商确定。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：施工无关人员不得入内，所有特殊工种人员均应有上岗资格并符合国家有关规定，持有有关部门颁发的资格证书或上岗证，在施工上岗之前交由监理工程师审查，审核通过后方准佩戴单位岗位证上岗施工。承包人必须遵守招标人及政府有关主管部门对施工现场的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在签约合同价中 。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据现场实际情况而定。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中，结算时不予调整。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc351203634]允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量出现偏差，综合单价不调整。 
1.13.2过高报价的处理方式：如在结算时发现已标价工程量清单中存在过高报价项目，将调整其综合单价，重新按照计价表组价，其人工、材料、机械的消耗量按江苏省现行计价表执行，材料单价按已标价工程量清单中相同或类似的正常投标价格，没有相同或类似的，按市场价并需经发包人确认，管理费率、利润率按已标价工程量清单中最低费率报价项目的费率计取。
[bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296503157]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                   ；
职    务：                   ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，发包人指令的下达、相关问题的处理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
[bookmark: _Toc351203635]（1）发包人不提供水源、电源到施工现场，由承包人自行考虑接入点并提供材料、设备接水、接电，并自备合格计量表计量，供水、供电费用（含接水、接电费用）由承包人支付并包含在合同价中，不予调整。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件，包含在合同价中。
（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，由承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用承包人负责。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无。
[bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行包括但不限于以下义务：
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）拆除物归属与作业及费用约定
① 工程中拆除的全部物品（包括但不限于配电设备、线路、柜体、支架等），所有权归甲方所有。
②乙方应按照甲方要求，将上述拆除物安全、完整地搬运至甲方指定地点，并承担全部拆除费用（含人工、机械、安全防护等相关费用）及搬运费用（含运输、装卸、码放等费用），该费用已包含在其中标报价内。
③ 中标人在拆除及搬运过程中，应采取有效措施保护拆除物及现场其他设施，因操作不当造成的损失由中标人承担。
（7）施工场地清洁符合环境卫生管理的相关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。
按照通用条款第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（8）按通用条款第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（9）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（尤其是农民工）工资，并及时向分包人支付合同价款；若出现发包人因承包人拖欠工人工资而承担责任的情况，发包人有权加倍扣除工程款。
（10）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在工程具备竣工验收条件后40天内按国家工程竣工验收标准，向发包人提供完整竣工资料(含竣工图)及竣工验收报告，且符合工程所在地质监站、城建档案馆等相关部门要求，并自行承担相关费用。
承包人需要提交的竣工资料套数：不少于两套竣工资料原件、四套复印件，电子文档二套，竣工图八套，同时须符合相关部门规定。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程具备竣工验收条件后40天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件和电子文件。
（11）承包人应履行的其他义务：
（11.1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏或为现场附近和过往人群的安全与方便，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。安全事故，由承包人承担。
（11.2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：具体根据现场情况按发包人要求执行。
（11.3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，由承包人办理相关手续，并由承包人承担发生的一切费用。
（11.4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。
（11.5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人对此有注意义务，现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报发包人备案。如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其要做好管线保护工作，具体要求：1、有审批手续；2、有施工方案；3、有标志标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序；6、有应急预案（包含联络方式）。因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。
（11.6）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由承包人自理。
（11.7）承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因承包人与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理。
（11.8）双方约定承包人应做的其它工作（包括但不限于）：
a.承包人应负责修建进入施工现场的临时道路，确保施工设备、车辆顺利进出施工现场，如因路况不好，导致运输车辆不能到达指定地点发生二次转运或延误工期等情况，承包人承担相应责任及费用。
b.施工过程中，部分工序按规定须有监理旁站和监督下进行的，必须及时通知监理旁站和监督，并且有及时的记录，记录原始稿上须有发包人、监理、承包人共同签字和具体实施部位工序和日期，每天一签，每天要送发包人、监理方各一份，该记录原始稿将作为计量和验收的依据，否则不予验收和计量。
c.严格按施工图纸、国家现行的施工及技术验收规范进行施工，做好自检工作，并按规定程序进行检测和报验，确保工程质量和工期。
d.严格按施工安全规范要求采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。
e.承包人应派出专业安全人员、质量人员在施工现场实施全天候值班。凡施工中因承包人原因发生的一切安全事故，均由承包人承担责任并负责赔偿由此造成的损失。如有事故，承包人应及时通知发包人及相关主管单位，同时须书面报告发包人。
f.施工中承包人应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料。并在竣工时按规定移交发包人。
g.在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担。
h.承包人采购设备、材料前须得到发包人和监理工程师的认可，如发包人对设备、材料的品牌有规定，必须按其规定执行，否则，发包人有权要求承包人按规定品牌更换，但承包人所报材料单价不做调整。材料的规格、技术指标、质量等级详见施工图,同时应满足相关技术规范要求。
i.其他1、竣工资料应符合发包人及城建档案馆等相关部门关于档案资料的要求；2、准时参加监理组织的每周工程例会和专题会议；3、应接受发包人的现场协调管理；4、其它事宜由双方协商另定。
承包人未能按要求履行以上各项义务，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人有关损失。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                ；
证书等级：              ；
证书编号：               ；
联系电话：              ；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责与公司总部的信息沟通与协调项目资源的组织与调配（包括人力、物资、资金等），领导制定项目各项管理目标及保证措施，对实施过程进行监督, 是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主及协作单位合同，是本项目的成本、质量、安全、环保、职业安卫体系的第一责任人，对施工全过程和发包人负责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场需征得发包人的负责人同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人按5万元进行处罚，同时要求承包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则发包人将解除施工合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人发现项目经理擅自离开施工现场的，承包人须向发包人按2万元/次支付违约金，如累计发现三次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理。违约金在工程结算款中扣除，同时发包人有权解除施工合同。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理及项目总工只有在发生以下特殊情况方可更换：因故伤残或重大疾病丧失工作能力或死亡的、被有关部门责令吊销执业资格的。且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则发包人将解除施工合同。除上述特殊情况发生项目负责人更换的，承包人应承担相应的违约责任：承包人每次须向发包人支付违约金5万元，违约金从工程竣工结算款中扣除，同时发包人有权解除施工合同。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人须向发包人支付违约金5万元，违约金从工程款中扣除，同时发包人有权解除合同。
3.3 承包人人员
本工程投标主要技术管理人员承包人不得单方面更换;若出现更换情况发包人有权要求承包人改正，若乙方拒绝改正的，则发包人有权终止合同并责令承包人退场,并按2000元/天索赔(从违约之日至退场之日)。
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向发包人提交项目管理机构及施工现场人员安排报告，并经发包人书面同意确认后，方可办理合同备案手续。
技术负责人：
姓    名：                ；
身份证号：              ；
证书编号：               ；
施工员：
姓    名：                  ；
身份证号：              ；
证书编号：               ；
质量员：
姓    名：                ；
身份证号：               ；
证书编号：              ；
安全员：
姓    名：              ；
身份证号：              ；
证书编号：              ；
大中型项目，开工前承包人应在施工现场安装生物识别网络管理系统，招标人依据合同约定条款对项目负责人等项目组成员加强履约管理。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人须向发包人按10000元/人支付违约金，违约金从工程款中扣除，同时发包人有权解除合同。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：合同签订后，项目班子主要成员不到位，则监理工程师有权不签发开工令，施工中项目管理部的主要成员离开工地应向建设单位代表请假，经过批准后方能离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人须按10000元/人﹒次向发包人支付违约金，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，费用从工程竣工结算款中扣除。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理部主要管理人员，未经批准擅自离开现场的，发包人按1万元/人·次对承包人进行处罚，费用从工程竣工结算款中扣除。
[bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc292559869]3.5 分包
[bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：未经发包人同意，本工程不允许分包。
[bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc304295525]主体结构、关键性工作的范围：  /   。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：按发包人规定执行。
其他关于分包的约定：本项目不允许分包，一旦发现有分包行为，承包人须立即收回分包工程并承担违约责任。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
[bookmark: _Toc351203636]3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
[bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：对本工程施工及保修阶段的进度、质量、投资控制，安全、文明施工、合同、信息管理和组织协调。
关于监理人的监理权限：在发包人委托权限内，审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调；工程使用的材料和施工质量检验；工程施工进度的检查、监督；工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签证；以及在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程款支付的审核、签证和工程合同、资料的管理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）批准设计变更；（6）发布工程开工令、停工令和复工令，以及单项工程超出三天以上的暂停施工或复工；（7）索赔的支付；(8)工程款支付。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：原则上由监理人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                 ；
职    务：                 ；
监理工程师执业资格证书号：        ；
关于监理人的其他约定：           。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：     无       。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155]5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：。
关于工程奖项的约定：/。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在共同验收前48小时以书面形式通知监理人检查，通知中应载明包括隐蔽检查的内容、时间和地点，并附有自检记录和必要的检查资料。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
5.4.2删除通用条款5.4.2条。
6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc351203639]6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：发包人及建设主管单位将对施工现场进行周期性检查，承包人应予以配合，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，承包人应在开工后3日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即上报并采取有效措施积极处理。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，非施工人员不得进入现场。承包人应对其在施工场地的工作人员进行治安管理教育，制定相应管理制度，并对他们的安全负责。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁，同时遵守发包人的其他有关管理要求。费用包含在合同总价中。
承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。临时搭建须经发包人批准，且应整齐美观。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费基本费在结算时一并支付。
6.1.7 现场安全文明施工不符合要求，发包人及监理有权直接在安全文明措施费中直接扣除或使用保证现场安全设施的配套到位。
6.1.8 施工现场临时消防设施必须按国家规范要求配套到位，如发生火灾等安全事故，在赔偿价值基础上再进行双倍的罚款。
6.1.9 现场安全文明设置应达到标准化现场施工要求，因现场安全设置不到位被安监部门责令整改的，每次给予伍千元罚款。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 具体根据发包人及监理人要求执行 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在开工前5天内，向监理工程师提交8份其格式和内容符合监理工程师规定的施工组织设计；对于关键部位和环节工程，施工前至少5天內应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准；每月25日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各8份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各8份；必要时应提供日报和日计划各8份。以上资料由监理人报送发包人2份。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7日内。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514]7.2 施工进度计划
（1）承包人必须在接到开工通知起按照合同工期完工，并在接到通知后次日内进场施工，并于当日向发包人现场代表报出施工进度计划。
（2）承包人必须按进度计划施工，若发包人连续检查两次未能达到进度计划要求，则有权解除合同并对已完成未付款合格工程量只按50%结算。承包人必须在接发包人退场通知后24小时内退场。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：提供后7日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：由发包人决定。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求执行  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
[bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc351203641]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场后开工日期前7天，发包人负责组织，监理单位、承包人参加，向承包人、监理单位移交测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应立即通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同建设单位和承包人予以核实。承包人负责做好保护工作并对其工作失误而造成的事故负赔偿责任。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的情形：发包人有权调整项目各分部分项工程等工期并不向承包人承担任何责任。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
当承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，承包人须按2万元/天向发包人支付违约金，若承包人无切实有效措施保证竣工目标，经发包人单方委托的专家评审确认后，发包人有权将承包人承包范围内的部分工程量进行切割，交由其他单位实施，费用由承包人承担，承包人应无条件服从并对发包人重新招标等工作予以同意并给予配合。
工程不能按期竣工，视为承包人违约，承包人须按4万元/天向发包人支付违约金；对承包人不能按期竣工的，且拖延工期超过20日历天以上的，除支付约定违约金外，发包人有权解除合同，承包人应保证承包人及其供应商、配套商等应无条件退场，并承担发包人的全部损失。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129]不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，同时已充分考虑了施工中各种不利因素，并且已有合理的措施保证在合同工期内完成施工任务，此项费用已包含在报价中。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按国家相关规定执行。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无 。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc303539136]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc300934980]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：卸车费、堆放、保管等由承包人负责，材料运到现场后的保管由承包人负责，材料安装过程中定额内损耗由发包人承担，定额外损耗由承包人承担，包含在签约合同价中。
除合同规定的品牌外，现场使用的大中型材料及对环境安全有影响的材料，发包人及监理认为对工程重要的材料，均需选定至少三种品牌报发包人及监理认可方可在工程中使用。材料进场复试检测由业主及监理在现场共同取样送检，承包人提供车辆供业主考察品牌送检使用。按国家规范要求需复试的材料，复试不合格每次罚款伍千元，同时要求所送检的这一批材料必须立即退场。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按业主需求确定，费用包含在签约合同价中。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，同时承包人负责施工临时设施、环保及环卫的相关手续办理及报批，并承担与之相关费用。
[bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297048359]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：根据现场实际施工需求。 
施工现场需要配备的试验设备：根据现场实际施工需求。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据现场实际施工需求。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据现场实际施工需求。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297216200]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）变更工程量按实调整，设计变更工程量以设计单位设计变更为准，现场变更工程量以发包人现场代表、监理计量并签证为准。变更工程量与投标报价相同子目执行投标综合单价；若无，则按现行相应计价表计价，材料价格执行实际施工基准日的当月《连云港建设工程经济》信息价（没有的执行市场价），费率标准执行2014费用定额（营改增调整后）的下限值，经发包人委托的审核部门审核并按报价浮动率下浮后做为变更结算价（浮动率L=（1-中标价/招标控制价）*100%）。若因施工单位的施工方案存有缺陷，造成工程量增加的，或增加措施费用的，其责任由承包人承担。
（2）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
[bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296347202]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后7工作日内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人书面合理化建议后7工作日内。
[bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296891244]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
[bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296346700]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]无。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种以下方式确定。
说明：对于依法必须招标的暂估价项目招标方式的确认和批准由发包人确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目采用何种方式由发包人确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用  。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297216209]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580]12.1 合同价格形式： 单价合同 ；
1、单价合同
采用固定单价合同，工程量的风险由发包人承担，固定单价为综合单价（综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、约定范围内的风险费用等的全部费用），价的风险在下述约定范围内由承包人承担。
风险内容及范围：价款中包括的风险范围，施工期间的政策性调整风险和市场风险。
风险费用的计算方法：投标时投标人自行考虑。
超出约定风险范围时的综合单价调整办法：  /  
措施费：单价措施综合单价不变，工程量按实结算。总价措施中以项为单位的包干使用；以费率为单位的费率包干，计算的基数按实结算。
2、总价合同
总价包含的风险范围：                                  。
风险费用的计算方法：                                   。
风险范围以外合同价格的调整方法：                       。
3、其他价格方式：                            。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891247]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限：  /  。
预付款扣回的方式：  / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /   。
预付款担保的形式为：  /  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、现行计价定额及相关图集等；承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸等进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：承包人应按月及时编报分部分项工程量，工程竣工后承包人应组织相关工程技术管理人员编制工程结算书，并在工程竣工后60天内完成竣工结算编报工作；若承包人未按要求完成该部分工作，视为违约，违约金为施工合同总价的1%，由承包人在决算价款中向发包人支付。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    /   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /     。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296346712]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1） 设备安装完成经验收合格，通过相关供电部门验收并审计完成后付至结算价的85%；工程运行结算审计完成半年后付至结算价的97%；质保期满后经验收无质量问题，两个月内无息付清余款。   
(2)每次支付工程款时，承包人应先出具税务部门开具的增值税专用发票用于相关费用的结算，否则发包人有权拒绝付款，且迟延付款的责任由承包人自行承担。
注：承包人必须保证施工期间的民工工资发放，每次支付工程款时必须在上报已完工程量的报告中单列人工费，并办理已支付民工工资相关确认手续。若出现拖欠民工工资发包人有权从总工程进度款扣除拖欠的民工工资。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：不含工程变更、签证、索赔费用，工程变更、签证、索赔费用在工程结算后支付。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296891047]12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）发包人支付进度款的期限：按资金到位情况拨付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计取，违约金为零。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
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[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
[bookmark: _Toc351203646]关于竣工验收程序的约定：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人、主管部门等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后28天内向承包人签发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后28天内向承包人颁发工程接收证书。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计取，违约金为零。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计取，违约金为零。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人须按15万元/天向发包人支付违约金，违约金在工程竣工结算中直接扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/           。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    /          。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后，施工单位的施工人员、材料、设备必须在7天内全部退出现场。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：适用专用条款第14.2.（4）条。
竣工结算申请单应包括的内容：按发包人要求执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
发包人完成竣工付款的期限：适用专用条款12.4.1，具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款第20条“争议解决”的约定办理  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：质保期满后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按发包人工作流程执行。
（2）发包人完成支付的期限：适用专用条款12.4.1，具体实施按照发包人规定的工作流程及要求执行。。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期从工程通过竣工验收合格之日起计算，24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（3）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 
（2）/%的工程款；
（3）其他方式: 竣工结算价款的3%。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  /    。
关于质量保证金的补充约定：   /     。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知24小时内，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：由承包人书面提出，并由监理工程师和发包人派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不补偿任何费用。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不补偿任何费用。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由承包人书面提出，并由监理工程师和发包人派驻现场工程师核实确认后，顺延工期，不补偿任何费用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由承包人书面提出，并由监理工程师和发包人派驻现场工程师核实确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由承包人书面提出，并由监理工程师和发包人代表书面确认后，可酌情延长工期，不补偿任何费用。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同，解除履约担保，进行审计结算，合同解除后，按12.4.1条付款比例支付。
审计结算款包括：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（3）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（4）按照合同约定应退还的质量保证金；
（5）因解除合同给承包人造成的损失。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
(1)因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的;
(2)若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光;
(3)承包人不能按规定上报竣工结算;
(4)因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的;
(5) 招标文件和合同规定承包人其他违约情形。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：按合同价的10%进行处罚，并从工程款中直接扣除，经发包人要求仍未整改到位或情节严重的可解除合同；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：按发包人要求进行整改，并按材料和工程设备价款的20%进行处罚，并从工程款中直接扣除；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：限期整改，工期不延长，同时按2万元/处对承包人进行处罚； 
（4）承包人违反通用条款第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：限期整改，工期不延长，每发现一次处罚2万元； 
（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，如保修费用超过质量保证金，发包人有权向承包人进行追偿，承包人不得就维修费用提出任何异议；
（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权解除合同，扣除履约保证金；如履约保证金不足，发包人有权从已完工程价款中扣除；发包人有损失的，发包人有权要求承包人进行赔偿，并上报建设主管部门；
（7）因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的，在接发包人通知后3天内未按书面通知要求整改的，承包人须按3000元/次向发包人支付违约金，费用在承包人履约担保金中扣除。同时发包人有权另行安排他人完成，费用在承包人工程款中扣除。
（8）若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人需承担由此产生的一切后果和费用。每曝光一次承包人需向发包人支付1万元的违约金。
（9）如因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的，承包人承担违约责任，需向发包人支付保险赔付金20%的违约金。
（10）对严重违约需解除合同并清除出场的承包人，发包人可将其情况书面报告当地及企业所在地建设行政主管部门，向承包人书面提出限期清场的要求并登报公示。
（11）招标文件和合同规定承包人其他违约责任：限期整改，工期不延长，同时按2万元/次对承包人进行处罚；如发包人认为违约行为严重、恶劣，可以加重处罚。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人有权无偿使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、动乱、空中飞行物体坠落以及洪水、地震、重大疫情等。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应为自己的工人购买人身意外伤害等保险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：
(1)保险合同需经发包人审批。
(2)保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
(3)如发生保险事故时，承包人应负责向保险公司索赔及办理赔付事宜。
(4)合同生效后，承包人必须在工程开工前办理保险，如承包人未办理保险的，发包人有权从工程进度款中扣除此工程保险费用,直接选择保险人。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款      。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/    。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21. 补充条款
21.1承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。
21.2所有废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，否则，由此而引起的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。
21.3工程施工期间，应控制噪音对环境的影响，承包人必须满足国家和市有关法规要求。在选择施工设施、设备时，承包人必须考虑由此产生的噪声对承包人的劳动力和周围地区居民的影响，由于施工噪声引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。
21.4由于强夯或其他工作所产生的震动不得影响周围建筑物的安全，不得破坏有关单位精密仪器设备的正常精度以及居民的身体健康。由于施工震动引起的任何民事纠纷由承包人负责解决。如震动超过极限值时，监理工程师可批示承包人改变其施工方法，使其符合有关规定。
21.5承包人已在合同价中计入了本工程场地条件以及本工程周围地形、地貌、水文、地质、地下管线、交通道路、工期等风险费用。在整个工程施工期间承包人不得就上述条件的变化提出任何额外费用或延长竣工日期的要求。
21.6无论任何时期，发包人有权在本合同所属工程范围内根据整个项目的实际施工进度，将工程分阶段开工与竣工。承包人已被视为在报价中考虑此因素。
21.7承包人应将施工中产生的多余土方及建筑垃圾清运出场，其外运堆放场地及运距由承包人事先勘察现场情况行考虑确定，费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。因承包人倾倒地点和处置方法不妥或运输途中泥土废渣掉落受到有关部门的处罚均由承包人自行承担。若承包人清除现场土方、垃圾不及时，发包人有权另请他人清除现场土方及垃圾，由此产生的费用由发包人直接从承包人的工程款中扣除，承包人不得对发包人代付的费用金额提出任何异议。
21.8承包人应遵守当地政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。投标人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。
21.9除不可抗力因素外，合同价中已包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。
21.10施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
21.11承包人须按照当地主管部门要求足额缴纳农民工工资保证金，若不缴纳，发包人有权从工程款中扣除并代为缴纳，该保证金在本工程竣工验收合格后30日内无息退还。
21.12签订合同后被发现存在出借（挂靠）资质的行为，愿意无条件接受被取消中标（承包）资格、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。
21.13如承包人转包或分包的行为造成发包人被第三方起诉、提起仲裁的，发包人因此受到的损失由承包人承担，且承包人应支付给发包人第三方诉求金额10%的违约金。发包人有权将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
21.14如承包人原因引发社会矛盾或其他争议纠纷给发包人造成不良影响或损失的，承包人应积极处理解决社会矛盾，消除不良影响，并承担因此给发包人造成的损失，发包人根据情况不同有权扣除承包人总合同价款1%-5%的违约金。发包人视情况扣减承包人行业履约信誉分值，情况严重者将承包人列入不良资信名单，并向相关行政主管部门举报。
21.15承包人已充分考虑各专业工程交叉作业所带来的工效降低，作业难度增大，其费用在报价中充分考虑。
21.16现场安全文明施工措施费按连建管〔2025〕40号文执行。 
21.17承包人必须做到“六个百分百”施工标准，即“施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”，因此而产生的全部费用由承包人自理，该费用应包含在合同价中。
21.18、承包人应遵守《关于做好连云港市施工围挡设置和管理工作的意见》（连政办法【2018】147号）的管理规定进行施工围挡，施工围挡产生的所有费用包含在合同总价中。
[bookmark: _Hlk135293472]21.19、承包人应按照《保障农民工工资支付条例》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》苏建建管〔2016〕707号及《关于落实建设领域治理拖欠农民工工资问题有关规定的通知》连建管〔2017〕83号，为切实保障农民工权益，工程建设项目施工中实行实名制管理、农民工工资实行专户支付、按月足额支付农民工工资。若因承包人欠付工人工资，发包人有权直接代付，且发包人有权从应付工程款中直接扣除双倍代付的农民工工资及相应利息。
21.20在本合同履行过程中，若承包人违反其投标和签订本合同的承诺和意思表示，不同意本工程合同条件、不同意付款比例和时间、自认合同价款过低要求发包人调整、停工或故意拖延施工进度或影响施工质量、要挟发包人提高合同价款、要挟发包人给予某种补偿的，则为严重违约，发包人有权解除合同，承包人必须在48小时内无条件全部退场，并在30日内按完成工程量的50%结算。承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值如有剩余,待法院判决生效后30日内支付。
21.21承包人与第三人签订合同后在履行过程中发生纠纷的，或因承包人原因造成他人人身、财产损失的，第三人在起诉承包人的同时将发包人也列为被告，无论发包人最终是否承担法律责任，发包人因参与诉讼而产生的一切费用及可能承担的责任，包括但不限于律师费（以发包人与律师事务所签订的委托代理合同、律师费支付凭证和律师费发票为准）、诉讼费（以正式发票为准）等发包人实际支付、实际垫付或将来必然将支付的费用，都由承包人承担。发包人有权直接从工程款中直接抵扣，承包人承诺不持任何异议。
21.22承包人所购买材料必须严格按照施工图纸、招标文件要求采购。承包人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其它配件均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的知名品牌的全新优等产品，以确保结构安全环保。
21.23本项目竣工验收合格后，由承包人办理资产移交等送电前相关手续，所产生的费用已包含在合同价款中。
21.24施工过程中与周围因素（市政、交通、铁路、环境、企业、水、电、气线路等）发生的纠纷由承包人自行协商解决，若需向政府报批手续，由施工单位自行进行，包括补偿费等所有费用由承包人承担，该费用应包含在投标报价中。如施工中有涉及各种既有管线、管道、光缆、建（构）筑物等的保护、危大工程（包括但不限于高支模、深基坑、支护方案等）发生的专项方案编制及评审费用、以及按评审通过方案后续施工及为保证施工实行的措施、补偿费等一切费用均包含在合同总价中。
21.25发包人不提供工人及管理人员住宿、办公临建，承包人自行考虑，相关费用已包含在合同价中。
21.26承包人必须保证通过供电等部门验收，如不能通过，则发包人有权拒付工程款且承包人需承担造成发包人的一切损失。
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附件1
工程质量保修书
发包人（全称）：              
承包人（全称）：              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就               （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括承包范围以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工范围内的全部内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；
3．装修工程为  2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；
5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；
7．本项目保修期限约定如下： 2 年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后1小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保路面的质量合格。因承包人致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，自双方签字盖章后生效。
	发包人名称：
	承包人名称： 

	（盖章）   
	（盖章）   

	法定代表人：（签字）       
	法定代表人：（签字）

	或委托代理人：（签字）
	或委托代理人：（签字）

	住 所：
	住所： 

	邮政编码：
	邮政编码：

	电 话：
	电 话：

	传 真：
	传 真：

	开户银行：
	开户银行： 

	银行帐号：
	银行帐号：

	日 期：
	日 期：   年  月  日




附件2
承包人诚信承诺书

我单位系              （承包人）作为                                （建设单位）              （项目名称）的承包人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的有文件资料均是真实有效的，我单位对该中标标段拟派遣建造师                    将严格按照投标文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及投标文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律的处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。

建造师签字：                   
承包人法人代表或授权委托人签字：                  
           
                      公   章
                                              

 年    月    日






附件3
廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，          
                （项目名称）项目法人                 （发包人）与该项目的施工单位              ，特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。
（2）严格执行               标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议主管部门给予承包人一至三年内不得进入建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同经双方签字盖章后立即生效。

发包人（公章）：                 承包人（公章）： 
法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）： 
[bookmark: _Toc234382946]年    月    日                   年    月    日


附件4
安全生产合同
建设单位：               （ 以下简称“甲方” ）
施工单位：              （ 以下简称“乙方” ）
为在                施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
13.乙方负责项目采购安装期间现场及安装人员的安全，发生任何事故造成的人员和财产损失由乙方承担责任和理赔，与甲方无关。
三、违约责任
如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式肆份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效。
甲      方：                         乙    方：                     
法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：
日       期：                        日     期：

附件5
不拖欠农民工工资承诺书

致：                      
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人              （法定代表人姓名）以               （承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：
本单位中标承建                （项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将按月足额直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。
3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人采取的经济等处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
      5、若因承包人欠付工人工资而出现由发包人代付的情形，发包人有权从应付工程款中直接扣除双倍的代付的农民工工资及相应利息。

承包人（公章）： 
法定代表人（签字）：
日  期：     年  月   日




附件6
工程安全环境管理协议

发包人：                          
承包人：             
工程项目名称：                             
合同编号：             为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高港口建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。
1 安全文明施工管理目标
1．1 杜绝重伤及以上事故；
1．2 杜绝重大机械设备事故；
1．3 杜绝重大火灾事故；
1．4 杜绝负主要责任的重大交通事故；
1．5 杜绝重复发生相同性质的事故；
1．6 创建安全文明施工样板工程；
1．7 杜绝重大设备损坏事故。
2 安全文明施工和环境管理执行标准：
以下标准双方均应认真执行：
2．1 《建设工程安全管理条例》；
2．2 国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法规、规定、制度；  
2．3 发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。
3 发包人的权利和义务：
3．1 发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合；
3．2 发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；
3．3 施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；
3．4 对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；
3．5 施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；
3．6 施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；
3．7 发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权按《建设工程安全管理条例》的要求做出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；
3．8 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致事故由发包人承担责任；
3．9 由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。
4 承包人的权利和义务：
4．1 承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；
4．2 承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，专职安全人员的数量应按施工人员数量的3%配备。安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；
4．3 承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；
4．4 承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；
4．5 承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承包人应制定专项施工安全技术措施；
4．6 承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；
4．7 承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；
4．8 承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；
4．9承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责；
4．10承包人对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；
4．11各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；
4．12 承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求；
5 承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，费用在承包人工程预付款中按清理费的2～3倍扣除；
6 贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、交通部及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内报告各自上级主管部门及省、市、区等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报；
7 其他
7．1 承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中区，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；
7．2 施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；
7．3 由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响印发纠纷和社会矛盾等由承包人承担全部责任；
7．4 承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；
7．5 对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真贯彻落实；
8 本协议执行过程中如遇有与国家、交通部和地方政府的有关规定不一致时，按国家、交通部和地方政府的有关规定执行；
9 本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，作为工程合同的附件与合同具有同等的法律效力；
10 甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
      

单位盖章：                         单位盖章：
      发包人安全第一责任人：             承包人安全第一责任人：
                                             签订日期：
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[bookmark: _Toc22586][bookmark: _Toc150765439][bookmark: _Toc513622230]第四章 项目需求
1、说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业 。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3、根据财政部令第87号第31条：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
一、项目概述
本次采购的内容为市行政中心主楼及A楼配电室设备采购及更新项目，中标人负责将设备运抵采购人指定地点，完成安装，检测、验收合格，交付采购人使用，即交钥匙工程。
（一）采购清单及技术参数
注：1、本项目采购清单详见附件。
2、本项目核心产品：高压成套配电柜、低压开关柜（屏）、变压器。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按招标文件第四章第3条款的规定处理。
本项目的安装工程承接单位应具备最新且有效的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具有最新且有效的安全生产许可证；具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装五级及以上资质。
安装工程允许分包，分包单位应具备上述资质要求。
（二）主要电气设备技术要求
高压开关柜
1、10kV高压开关柜的总体要求及参数要求
本项目10KV高压开关柜选用国产通用型铠装移开式交流金属封闭开关设备，开关柜柜型：KYN28-12型。投标人需提供第三方机构出具的高压柜型式试验报告（提供原件扫描件加盖投标人公章）。
[bookmark: OLE_LINK1]高压柜基本参数要求：
	序号
	项目
	参数

	1
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]额定电压（kV）
	12

	2
	额定频率（Hz）
	50

	3
	工频耐压试验（kV）
	相对地：42 kV；断路器断口：48 kV  

	▲4
	工频电压试验（凝露试验）
	相对地：42 kV；断路器断口：48 kV  

	5
	雷电冲击电压试验（kV）
	相对地：75 kV；断路器断口：85 kV  

	▲6
	雷电冲击电压试验（凝露试验）  
	相对地：75 kV；断路器断口：85 kV  

	7
	辅助回路和控制回路的绝缘试验
	工频电压 2000 V，1 min

	▲8
	辅助回路和控制回路的绝缘试验（凝露试验）
	工频电压 2000 V，1 min

	9
	额定母线电流（A）
	1250

	10
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]回路电阻测量-主回路  
	≤150μΩ

	11
	回路电阻测量-辅助回路
	[bookmark: OLE_LINK10]辅助开关触头≤1Ω

	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]▲12
	温升试验
	主回路1.1×1250 A
辅助和控制回路  耐热等级 Y

	▲13
	电磁兼容性试验（ 电磁兼容性试验（EMC ）
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验：
试验等级：3 级 判据 A  
阻尼振荡波抗扰度试验：
试验等级：3 级 判据 A  

	▲14
	局部放电试验  
	1.1U r ，局部放电量≤ 50 pC  

	▲15
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验
	主回路: 80kA（峰值），0.3s；31.5kA（有效值），4s
三工位隔离开关的接地工位: 80 kA（峰值），0.3s；31.5kA（有效值），4s
接地连接和接地导体: 69.6kA（峰值），0.3s；27.4 kA（有效值），2s

	▲16
	关合和开断试验 
	基本短路试验方式 T100s: 12 kV ，开断电流 31.5 kA ，关合电流 80kA
基本短路试验方式 T100a: 12 kV ，开断电流 31.5 kA， 直流分量 51%
接地开关短路关合能力试验: 12 kV ，关合电流 80 kA ，关合2次

	[bookmark: OLE_LINK40]▲17
	内部燃弧试验
	电缆室、开关室、母线室：31.5kA 1s，AFLR

	18
	机械寿命试验
	可移开部件 3000 次，
接地开关 3000 次

	19
	[bookmark: OLE_LINK3]开关柜防护等级IP
	外壳 IP4X，
可移开部件与柜体之间及隔板 IP2X

	▲20
	开关柜防护等级IK 
	外壳 IK10  


[bookmark: _Toc149143042][bookmark: _Toc189808762][bookmark: _Toc80436527][bookmark: _Toc81884103]2、10KV高压开关柜的总体结构
空气绝缘铠装移开式交流金属封闭开关柜设备应按系统电压10kV设计，高压开关柜的设计和结构应符合GB相关标准并且要符合工程连云港市供电公司的要求。高压开关柜的设计应包括功能单元、控制保护以及仪表设备，对每个装置要求留有适当的空间便于进线和出线电缆连接、扩展、固定件的维修及部分元件的调换，还要考虑到今后的调节和安装，高压开关柜应能承受在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的电气及机械应力。在故障条件下，压力释放通道不允许面向操作人员。
高压开关柜应是全封闭型，中置骨架式，柜内每个装置应连续运行，其外壳防护等级应达到IP4X，隔室之间达到IP2X。高压开关柜应是覆铝锌板结构，厚度不小于2mm，型钢支架，以铆钉及螺丝拼合成坚固的一体。10kV开关柜工频耐压不小于42/48kV1min，雷电冲击电压不小于75/85kV峰值。
元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元达到既整齐又牢固。
应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈现园角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。
曲拐、手柄、表计和附件的切割处，应锐利平净，切到设备的边缘处，门应装有铰链和锁，铰链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。可移动的门和框架应安装在铰链、销子或托架上，紧固件的固定应采用工具或钥匙操作。
高压开关柜的母线室、开关室、电缆室间隔采用金属防护板分隔。并且具有各自独立的过压释放通道，过压释放应有可信的试验证明。
开关柜在工作状态及进行维修时，应防止操作人员与带电部分接触。手车式断路器或接触器开断时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。
开关柜具有可靠的防止误操作的联锁装置(简称“五防”要求)，包括但不限于：
——可防止误分、合断路器。
――可防止带负荷推拉可移开部件。
――可防止带电合接地开关。
――可防止接地开关处在接地位置送电。
――可防止误入带电间隔。
1）、金属部分的接地
所有开关柜要采用铜的接地排并连成一体，铜接地排的截面采用TMY-50X5,应能承受短路电流。
断路器手车应具有滑动触头，并在任何位置接入接地铜排，滑动触头与滑动触头座配合成套，触头座与主接地排采用铜材连接。
2）、隔离设施
断路器或接触器可以手车分离，开断时母排和馈电回路之间应保证隔离。为了防止操作人员接近带电的固定触点应设置安全防护板，该防护板应能掩盖母排及馈电侧的三相固定触点，锁扣装置能将防护板闭锁。试验、运行位置的操作均应闭门进行。
[bookmark: _Toc446549820][bookmark: _Toc72897646][bookmark: _Toc189808763][bookmark: _Toc445519306][bookmark: _Toc446549728][bookmark: _Toc80436528][bookmark: _Toc149143044][bookmark: _Toc81884104]3、涂层
[bookmark: _Toc446549729][bookmark: _Toc72897647][bookmark: _Toc446549821][bookmark: _Toc189808764][bookmark: _Toc149143045][bookmark: _Toc80436529][bookmark: _Toc81884105][bookmark: _Toc445519307]高压开关柜和辅助柜应采用环氧树脂粉末喷涂，颜色要得到业主同意，应符合技术规定相应要求。
4、10KV高压开关柜内主回路
高压开关柜内应供有进线、出线的主回路，功能单元之间的相互联接，根据图纸要求是母排或电缆，适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。
1）、母排
母排系统应全封闭在高压开关柜的分舱内，所有母排采用热缩套管、环氧树脂等加强绝缘措施，符合高压开关柜的操作额定电压值。
母排应是刚性、硬拉高导电的国标T2电解铜。
每根母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流和稳态要求。
母排的接点应确保有效的导电和牢固地连接，不同金属的联接处应防止腐蚀。
母排应于出厂前预先钻孔，母排的孔应钻得光洁，无毛口，母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。
高压开关柜和辅助柜母排的排列应便于电缆连接、观察及维修。
母排的终端应钻孔并支撑，以能承受故障条件。
[bookmark: OLE_LINK26]三相母排分别为A、B、C，相色分别为黄色、绿色、红色。
A、B、C三相母排的排列应该是：
上下布置，由上到下排列为A、B、C相
水平布置，由柜后向柜面排列为A、B、C相
引下线布置，由左至右排列为A、B、C相
2）、电缆
电缆应是硬拉的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电的多股铜芯线，电缆应整齐地排列和牢固地支撑，以承受指定的故障条件。
3）、中性和接地母排
提供满足设计图纸要求的中性和接地母排。
4）、色标
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _Toc446549730][bookmark: _Toc445519308][bookmark: _Toc80436530][bookmark: _Toc446549822][bookmark: _Toc72897648][bookmark: _Toc189808765][bookmark: _Toc81884106][bookmark: _Toc149143046]在高压开关柜内的铜排采用相色识别，颜色采用10kV黄绿红热缩套管。
5、10KV高压开关柜内的辅助导线及高压开关柜的功能单元
联接控制、保护及仪表设备的小线电流回路应为截面不小于2.5mm2的多股铜导线，电压回路应为截面不小于1.5 mm2的多股铜导线，绝缘等级为0.75kV。柜内小线应整齐地排列夹紧。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色并在端子处具有持久的标记。
[bookmark: _Toc189808766][bookmark: _Toc81884107][bookmark: _Toc72897649][bookmark: _Toc445519309][bookmark: _Toc446549823][bookmark: _Toc149143047][bookmark: _Toc446549731][bookmark: _Toc80436531]每一个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，并留有25%的备用端子。每根导线将固定在专用的端子上并可根据需要采用连接片进行多根导线端接。每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。二次回路干线的连接应用小母线，包括但不限于以下：合闸小母线、控制小母线、信号小母线、电压小母线、柜内照明小母线等。
安装在高压柜内的设备应按特定用途选择并指出在工作条件下制造商保证的所需性能或性能范围。所有设备应为新颖的，为有关种类第一流的质量，产品必需由专业生产厂生产，保证质量及产品的合格额定值。所有设备在安装及运行后应具有标牌。标记牌上应说明容量、操作特性、型式及序号。所有设备应备有可靠的安全措施以防意外及设备的损坏。工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。
进线及出线的功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量，并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。
[bookmark: _Toc446549824][bookmark: _Toc445519310][bookmark: _Toc72897650][bookmark: _Toc446549732]6、高压柜内主要元器件
6.1高压真空断路器采用固封极柱式真空断路器。
基本参数需满足或高于下列表格要求：
	序号
	项目
	参数

	1
	额定电压（kV）
	[bookmark: OLE_LINK11]12

	2
	额定电流（A）
	1250

	3
	额定短时工频耐受电压（kV）
	42

	4
	额定雷电冲击耐受电压（kV）
	75

	▲5
	局部放电测量
	[bookmark: OLE_LINK18]13.2kV  ≤10PC

	6
	温升试验
	1.1X1250A

	7
	额定峰值耐受电流（KA）
	80

	8
	额定短时耐受电流 （KA）/S
	31.5   4S

	[bookmark: OLE_LINK41]▲9
	电寿命等级
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]12kV  31.5KA  E2级（class）60次（times）

	▲10
	机械试验
	[bookmark: OLE_LINK17]M2级（class）20000次（times）

	▲11
	异相接地故障试验
	12kV   27.4KA

	▲12
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK22]CC1、CC2
	12kV 25A C2级（class）

	▲13
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]OP1、OP2
	17.3kV  7.9KA


断路器采用真空型开关，符合GB/T 1984-2014形式和额定容量值相同的断路器可互换使用，断路器要求内接闭锁器可防止误操作，并且可装钥匙锁。
不允许断路器闭合时推进或拉出，只有在工作或试验位置断路器才能合闸。断路器备有电动弹簧储能合闸操作机构，即备有伺服电动机，当断路器开断或闭合瞬间，重新储能。
所有断路器均应配动作记数器，要求动作正确可靠，寿命长，显示清晰，安装于各柜手车正面，运行中可视。断路器具有可靠的电气“防跳”功能，所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均采用相同的连线以保证手车的互换性。
断路器应提供以下显示和控制：
――断路器开断及闭合状态的机械显示，开断及闭合位置应准确地驱动。
――电动机储能状态的机械显示，可显示储能与否。
――就地手动弹簧释放装置。
――手操紧急弹簧储能装置。
――采用伺服电动机进行储能，面板上按钮操作。
――采用就地机械按钮代替电动合闸线圈。
――面板上装有机械跳闸按钮
――带有不少于6个备用辅助触点。
――断路器内部设有“防跳”装置
合闸及跳闸机构的电源电压为直流220V。储能电机电压为直流220V。
断路器在正常时或故障时的操作中根据相应规范或标准要求不宜出现操作过电压。应提供防止内部操作过电压的氧化锌浪涌抑制装置，把内部操作过电压限制在允许的范围内。
[bookmark: _Toc72897657][bookmark: _Toc446549739][bookmark: _Toc445519317][bookmark: _Toc446549831]6.2综合保护测控装置
微机综合保护测控装置应与每个开关柜的要求相匹配，应为在中国国内应用广泛的知名品牌产品。微机综合保护测控装置是高可靠性的微机型继电器，应集各类要求的保护控制功能、测量功能、监测功能、通讯功能等多功能于一体。微机型继电器可独立工作，也可通过MODBUS通讯规约与电力综合自动化系统通讯构成完整的监控系统，且满足如下要求和功能：
1) 辅助电源为直流220V。
2) 安装在开关柜上，所有显示、监控可在就地完成，也可在监控后台上监视。
3) 友好人机界面，LCD全中文显示。汉字显示保护整定菜单。
4) 保护功能：速断保护、限时速断保护、定/反时限过电流保护、零序电流保护、变压器温度、瓦斯保护等。
5) 测量功能：可测量三相电流、零序电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度等。当测量输入和保护输入不能分开接口时，应在柜内设单独的综合测量装置，保证其测量精度。
6) 监测功能：断路器工作状态、微机型继电器装置的自检测等
7) 通讯功能：带RS485标准通讯口（Modbus总线协议）。
8) 事件记录功能：可在线计录事件，即可本地显示，也可远传，所有记录需保证即使装置失电也不会丢失。
9) 控制功能：可在本地操作各类可控开关设备，如断路器的分合闸操作。
10) 具有高可靠性：在产品设计上应考虑电磁兼容性，具有较强的抗干扰能力。
[bookmark: _Toc446549825][bookmark: _Toc72897651][bookmark: _Toc445519311][bookmark: _Toc446549733]6.3高压熔断器
熔断器为高遮断容量形式，其额定断流容量，应满足设计图纸的要求。
熔断器采用高强度的电瓷材料制成，爬距满足相应电压等级的要求。
[bookmark: _Toc445519312][bookmark: _Toc446549734][bookmark: _Toc72897652][bookmark: _Toc446549826]6.4隔离开关与接地开关
隔离开关应能承载连续的负载电流，并能承受指定的故障条件。隔离开关在开断时母排和馈电回路之间应保证隔离，并能承受试验电压。
接地开关与隔离开关在开关柜前操作，接地开关应为快速接地开关，与操作人员的动作快慢无关，接地设备的容量在接地开关闭合时应能承受短路电流，接地开关在闭合、断开两个位置时均能锁扣，接地与否应能在柜前辨别。接地开关应具有机械联锁性能，与断路器手车进行联锁，以防止误操作，例如防止断路器闭合时闭合接地开关和接地开关闭合时推进断路器等。接地开关与带电显示装置联锁。
6.5带电显示器
每台柜内均须装设高压带电显示装置，分别显示高压三相带电状态。
[bookmark: _Toc446549827][bookmark: _Toc445519313][bookmark: _Toc446549735][bookmark: _Toc72897653]6.6浪涌抑制装置（避雷器）
[bookmark: _Toc81884108][bookmark: _Toc80436532][bookmark: _Toc446549828][bookmark: _Toc72897654][bookmark: _Toc446549736][bookmark: _Toc149143048][bookmark: _Toc189808767][bookmark: _Toc445519314]氧化锌浪涌抑制器，型式为无间隙金属氧化物避雷器，硅聚合物外壳(直接浇注)，其持续运行电压应大于最高运行线电压的1.1倍，标称放电电流下的各冲击电流残压应与设备绝缘水平配合，配合系数满足国家规范要求。
6.7互感器
[bookmark: _Toc72897655][bookmark: _Toc446549829][bookmark: _Toc445519315][bookmark: _Toc446549737]1）电流互感器
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]电流互感器应按设计图纸要求选用，并考虑到每个装置的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流，电流互感器均应装置在馈电回路侧。
电流互感器采用环氧树脂型，应符合规定的电流比要求，其精度等级与负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求具体按设计图纸。
[bookmark: _Toc72897656][bookmark: _Toc446549738][bookmark: _Toc445519316][bookmark: _Toc446549830]2）电压互感器
电压互感器应按IEC186标准的有关要求进行设计及选用，并考虑到每个装置的特殊要求。电压互感器应为固定式环氧树脂型，电压互感器初级采用高压熔断器保护。要求可母排不断电调换熔丝。
电压互感器的次级绕组有可靠的绝缘，并加熔断器保护。电压互感器额定电压因数要符合1.2倍Un长期运行和1.9倍Un运行8小时。
低压开关柜
1、低压开关柜的总体要求及参数要求
[bookmark: _Hlk190433760][bookmark: _Hlk150852548]本项目低压开关柜选用低压抽出式，柜型选用低压柜MNS型，投标人需具有第三方机构出具的低压柜型式试验报告（提供原件扫描件加盖投标人公章）。
低压柜基本参数要求
	序号
	项目
	参数

	1
	额定电压
	400V

	2
	额定绝缘电压
	690V

	3
	▲主母线额定短时耐受电流
	80kA

	4
	配电母线额定短时耐受电流
	50kA

	5
	频率
	50Hz

	6
	▲外壳防护等级
	IP42


2、 低压开关柜的总体结构
低压开关柜须采用标准型抽屉式柜，开关柜外形应平整美观，壳体由刚性框架组成，框架结构件应采用2.0mm 厚的热镀锌钢板或覆铝锌钢板，通过采用新工艺的自攻螺钉连接，组成独立固定结构，要求门板和骨架钢板结实可靠，开关柜应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形。柜体表面冷板采用喷涂工艺，涂层厚度和附着力要求应符合相关标准，颜色采用RAL7032。
开关柜内的每个柜体分隔为三大区域，即水平线区、功能单元区及电线区。一次、二次回路线采用线槽方式布线，且强弱电线路采用不同的强弱电线槽布线。
低压开关柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备，对每个装置留有适当的空间便于进线和出线电缆的接线、扩展、固定件的维修及部分组件的调换，还要考虑到今后的调试和安装。
低压开关柜在最大短路故障时应能承受由此引起的电气、热及机械应力。在故障条件下所产生的气体通过压力释放口排放，压力释放口的位置不允许朝向操作人员。
为防止燃弧外溢伤及操作人员生命安全、防止各功能单元间燃弧传播、防止单柜燃弧故障波及整排配电设备，要求开关柜应具有内部燃弧故障耐受能力。
固定式开关柜中框架断路器柜采用抽出式本体，而抽屉式开关柜要求整体抽屉式，包括不限于断路器，互感器，等所有一次元件和二次元件都可以整体包含在一个抽屉单元中，方便维修和使用。可前后开门检修，柜体做成易于吊运及易于铲入底部运输的形式。低压开关柜柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合GB要求的IP4X，柜体做成易于吊运及易于铲入底部运输的形式。每个开关柜的主母线室、支母线室、功能单元室和电缆室以及功能单元室之间均应严格分隔，卖方应保证当一个回路单元发生故障时，电弧不会扩展而影响其它单元。
低压开关柜应是覆铝锌钢板结构，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体。柜内部零部件尺寸、隔室尺寸实行模数化，同一规格的开关应具有良好的互换性和通用性，每个分隔内只能装一个回路。
组件板、门、罩子和饰框的总装配应平滑、嵌装和无波纹出现，应提供所必须的肋和支架以减小撞击，保证功能单元装配既整齐又牢固。
应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应是园角形，焊接处和接地处要平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。
曲拐、手柄、表计和附件的切割应锐利、干净、切到设备的边缘，门应装有铰链和锁，铰链之间最大距离不超过600mm，装有设备的门不应由于重量或大小而引起下垂。
可移动的门和饰框应安装在铰链、销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。门的接地采用铜编织带的软连接。
为确保操作程序以及维修时的人身安全，低压开关柜应具有但不限于以下联锁功能：
 二个进线单元的主开关与母联开关的操作相互联锁，任何情况下三个开关只能合上二个，采用机械和电气联锁。
 馈电单元与单元门须设置机械联锁，当开关处于分断位置，门才能打开，否则门不得打开。
 只有在主开关处于分断位置时，功能单元才能抽出或插入。
 为防止未经允许的操作，主开关的操作机构应能使用挂锁，将主开关锁在分断位置。
 当特殊需要时，可设置一个解锁机构，以便主开关处于接通位置时也能将门打
本项目低压开关柜具体智能化功能要求，
3、低压开关柜内的主回路
低压开关柜内应供有进线、出线的主回路，功能单元之间的相互联接，主回路系统应根据要求是母排或电缆，适应每个装置的额定电压、额定电流、经济电流密度和最大故障条件。
1）母排
母排系统应符合GB要求并且全封闭在低压开关柜的顶部分舱内。低压开关柜内的主母线和配电母线材料 采用T2级铜排。母排安全距离符合开关柜的工作电压。母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。母排的接点应确保有效的导电和牢固连接，母排的夹紧螺栓应采用8.8级。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。
三相母排分别为A、B、C，相色分别为黄色，绿色，红色。
[bookmark: OLE_LINK25]A、B、C三相母排的排列应该是：
上下布置，由上而下排列为A、B、C相。
水平布置，由柜后向柜前排列为A、B、C相。
引下线布置，由左至右排列为A、B、C相。
低压开关柜母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于低压柜拓展，母排的终端应钻孔，并支撑，以能承受故障条件。
2）电缆
电缆应是交联阻燃聚乙烯绝缘硬拉的高导电的多股铜芯线，符合GB的有关标准。电缆应整齐地排列和牢固地支撑以承受指定的故障条件。
3）中性和接地母排
提供满足系统要求的中性和接地母排，上述母排要具体要求满足图纸要求。
4）色标
在低压开关柜内的铜排采用1kV黄绿红热缩套管。
4、低压开关柜内的辅助导线及功能单元
1）低压开关柜内的辅助导线
连接控制、保护及仪表设备的小线，电流回路应为截面不小于2.5mm2的多股铜导线，其它回路应为截面不小于1.5 mm2的多股铜导线，绝缘等级为0.75kV。
辅助导线必须有单独的通道，不得敷设在母线仓内。柜内小线应整齐地排列夹紧，并安装在单独的小室内。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色并在端子处具有持久的标记符合IEC和GB要求。每一功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，带电的端子应标识以示安全，柜内留有25%的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上，复式端子利用连接片，每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。
2）低压开关柜的功能单元
安装在低压开关柜内的设备应根据附图选择相应用途并指出在工作条件下卖方保证的所需性能或性能范围。所有设备应为新颖的，具有同类产品的一流质量，产品应由专业厂生产，保证质量且符合产品的合格额定值要求。所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应说明容量，操作特性，型式及序号。工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。进线及出线功能单元应适合所需的额定电压、电流、寿命、开关容量及短路故障容量。并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。
5、低压开关柜内主要元器件
1）低压框架断路器
低压框架断路器，带有智能型保护装置，应按GB的要求设计与制造并符合每台低压开关柜的操作要求。
本项目框架断路器需满足以下基本技术及参数要求：
框架断路器采用四级抽屉式框架。
框架断路器额定绝缘电压：1250V。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]▲壳架等级2500A框架断路器：要求有维护机械寿命达到50000次，免维护机械寿命达到25000次。
▲壳架等级3200A框架断路器：要求有维护机械寿命达到30000次，免维护机械寿命达到15000次。
满足图纸设计框架断路器机械连锁采用三锁两钥匙方式。
[bookmark: _Hlk190503695]框架断路器控制器采用数码管屏幕界面，数据显示清晰直观。控制器内置RS485接口、蓝牙和4G通讯功能.无需外置附件, 控制器自带通讯指示灯,方便用户实时查看通讯状态。
具有热记忆功能，过载预报警功能，区域联锁功能，MCR保护功能，电流不平衡保护功能，欠压、过压和电压不平衡保护，相序保护，需用功率保护，负载监控等功能可选。
配置健康测试功能：故障脱扣测试；对开关触头、剩余电气寿命等进行预测；每台断路器以抽出方式允许在隔离条件下调换、试验及维修。抽屉应联锁防止断路器在闭合位置时推拉并允许安全试验及维修。
2）低压塑壳断路器
为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理，本项目低压塑壳断路器需与框架断路器品牌保持一致。
[bookmark: _Hlk203065419]▲塑壳断路器250A及以下：要求有维护机械寿命达到40000次，免维护机械寿命达到25000次。
▲塑壳断路器400A及以上：要求有维护机械寿命达到20000次，免维护机械寿命达到10000次。
其它要求：
低压塑壳断路器相关参数及技术要求需满足设计图纸及说明的要求
[bookmark: OLE_LINK2]3 ）多功能仪表
多功能仪表与带电部分保持足够的安全距离，否则采取可靠的防护措施，以保证在带电部分不停电的情况下进行工作时，人员不致触及运行的导电体。
多功能仪表应有可靠的防震动措施，不因低压开关柜内断路器的正常工作及故障动作时产生的震动而影响它的正常工作及性能。
多功能仪表配置要求：
三相电压、电流、功率因数、有功无功功率、有功无功电能、通信接口、电能计量精度0.5级等。
4 ）电流互感器
按GB标准的有关要求进行选用，也应考虑到使用处的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流。电流互感器应符合规定的电流的要求。精度等级及负载，应配合继电器、仪表仪器的运行要求。电流互感器输出为0～5A，测量用电流互感器准确度为0.2s级，保护用电流互感器准确度为0.5级，二次侧一端接地。
5 ）低压无功补偿装置
本项目低压无功补偿柜内无功补偿装置按设计图纸采用智能型无功补偿装置（一体化智能式电容，电抗率7%）。
变压器
1、变压器的总体要求及参数要求
[bookmark: OLE_LINK28]本项目变压器采用10kV SCB18型一级能效干式变压器，满足国家一级能效（GB20052-2024）要求，投标人提供具有第三方检测机构出具的检验（检测）试验报告（提供原件扫描件加盖投标人公章）。
参数要求
（1）高压系统
额定电压:			10kV
最高电压:			12kV
额定频率:			50Hz
（2）0.4kV配电系统
额定电压:			0.4kV
额定频率:			50Hz
主要技术参数及要求
变压器类型：		干式、户内、空气自冷、环氧树脂浇注变压器。
额定电压:			10/0.4kV
额定频率:			50Hz
容量：   			1600KVA/1000KVA
相数:				三相
连接组别:			Dyn11
2、变压器总体说明
2.1 变压器性能和特性
（1）噪音水平：		≤65dB
（2）温升限值：		最高温升125K
（3）绝缘等级：		H级
（4）冷却方式：		自然空气冷却（AN）
（5）安装方式：		户内
（6）绝缘介质：		环氧树脂浇注
（7）局部放电：		不大于5pc
（8）寿命：			不小于30年  
2.2 结构形式
变压器类型：	干式变压器
低压绕组：		铜箔
高压绕组：		铜箔（线）
进、出线方式：进线为电缆下进，出线为母排侧出，与低压开关母排配合。变压器环氧树脂的浇铸必须在真空条件下进行。
2.3变压器铁心
铁心采用高级冷轧晶粒定向排列的硅钢片叠制，最低绝缘等级为H级，对变压器额定值提供最佳的性能特性。其磁通密度必须保持在饱和状态以下。铁心的切割、装配和紧固须确保最小的空载损失、机械振动和噪声。铁心应通过可拆卸的接地联接片接地,保证铁心有效可靠接地。
2.4绕组和绝缘
绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性，按GB1094国家标准电力变压器、GB6450国家标准干式电力变压器进行试验。所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力以及在运输途中产生的机械应力，高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。
高压绕组：变压器高压绕组采用优质铜箔（线）绕制，层间采用进口绝缘材料，绝缘材料由玻璃纤维和进口优质环氧树脂组成，采用在真空状态下进行浇注。由玻璃纤维和环氧树脂（进口）组成的绝缘系统其热膨胀系数尽量与铜导体的接近，以减少变压器线圈铜导体热胀冷缩时在线圈内部产生的有害应力，使产品散热性能好,机械强度高,不会因温度聚变，而在变压器运行寿命期限内导致线圈表面龟裂。
低压绕组：低压绕组采用优质铜箔绕制，无端部螺旋角，端部漏磁小，与高压箔绕线圈之间具有理想的安匝平衡，提高抗短路能力。低压线圈拒绝使用铜导线绕制。
2.5冷却系统与罩壳
变压器为空气自然冷却型，为满足变压器的过载要求，变压器要求配有一套带轴流风机的通风冷却系统，冷却系统的风机电源电压应为交流单相220V。
提供变压器防护金属罩壳，防护等级IP40,罩壳采用不低于2mm厚度304不锈钢板。
2.6终端装置
本项目变压器高压侧为电缆下进线，变压器高压终端装置应便于电缆头连接。低压终端装置应便于铜母排的连接，采用铜母排上出线连接形式。
变压器终端装置排列为：面对高压终端装置，从左到右高压分别为A、B、C，相色分别为黄、绿、红。低压分别为N、A、B、C，相色分别为紫、黄、绿、红。
变压器低压中性终端装置及其连线应与三相终端装置及其连线同截面。
2.7保护和通讯
变压器自带温度控制器，温度控制器应能自动检测并显示线圈和铁芯的温度，当超过设定温度时进行自动强迫通风冷却，并报警；如温度继续升高至预设报警温度时，再次报警（跳闸），温控器应能输出报警及跳闸的继电器接点信号。温度控制和显示系统安装在变压器柜体上安全又便于操作之处。
温控器预留通讯接口RS485及无源干触点将温度和超温报警、跳闸、温控器故障等信号。通讯接口应支持以太网、MODBUS等通讯协议，变压器应有在变压器带电状态使罩壳门闭锁的电磁锁，并提供无源干触点在罩壳门强行开启时跳闸电源断路器。
三、供货要求
（1）交货期:合同签订后7天内完成供货、安装、调试，直至交付采购人验收合格使用，具体采购安装时间以采购人通知为准，所有费用包含在本项目报价内。
（2）设备包装、供货、保管过程中中标人应遵守安全操作制度，严格安全措施落实，承担安全责任。
（3）严格按国家规定的技术规范标准生产和安装，设备实行“三包”，并明确注明“三包”内容。质保期内的维护更换等费用全部由卖方承担，包括人工、更换配件等费用。
（4）设备运输、仓储、保管过程中的费用由中标单位承担。
四、安装调试要求
（1）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。
（2）应将货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。
（3）如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。
（7）投标人须向采购人提供设备的运行,安装,使用环境要求等。
（5）在货物到达采购人指定地点后,投标人须在3天内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助采购人组织验收，并承担相关费用。
五、国家或行业相关规范标准
（1）采用行业标准的不得低于国家标准；
（2）必须通过国家安装规范和验收规范。
六、人员配备要求
投标人须为本项目配备安装人员，配备人员不得少于4人。
七、履约验收要求
（1）采购人对中标人交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，采购人需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。
（2）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
（3）采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。
（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由中标人负责。
八、售后服务要求
[bookmark: OLE_LINK31]（1）质保期:2年，以送电投入之日起计，免费质保期间，中标人免费提供设备故障维修、日常维护、系统升级、保养、安检、调换等；保修期间包含所有产生的人工、材料费等，对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
（2）中标人负责货物的供货、安装调试及验收合格。
（3）所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派相关资质人员到采购人产品使用现场维修。
（4）在质保期内，中标人应无条件提供产品维修及保养服务，一切维护费用均由中标人负责。质保期内产品本身质量出现问题或由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人应及时给予维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由中标人负责；不能维修的，整体无条件更换；人为原因造成的损坏只收取配件费不收取人工费。
（5）投标人应在国内设有维修备件库,质保期满后，能根据采购人要求提供充足的备品、备件。
九、投标报价要求
投标报价包括货物生产（含所有配件、备品备件、专用工具等）、包装、运输（运抵现场）、保险、检测检验、安装、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、相关部门验收、不可预见及其他相关所有费用。投标人应自行勘察现场并结合图纸综合考虑拆除工程报价。拆除内容包括但不限于工程量清单中列明的工作内容，施工过程中新增拆除，不再增加费用。结算时按投标报价及工程量清单结算，拆除部分不发生变更及签证。除合同价款外，采购人不支付其他任何费用。
十、其他
（1）履约保证金:本项目不收取履约保证金。
（2）付款方式：设备安装完成经验收合格，通过相关供电部门验收并审计完成后付至结算价的85%；工程运行结算审计完成半年后付至结算价的97%；质保期满后经验收无质量问题，两个月内无息付清余款。
每次支付工程款时，承包人应先出具税务部门开具的增值税专用发票用于相关费用的结算，否则发包人有权拒绝付款，且迟延付款的责任由承包人自行承担。
（3）工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
（4）本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。



[bookmark: _Toc13484][bookmark: _Toc3381]第五章 评标办法
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分 =价格分 + 商务技术分 
    （四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc18061]综合评分法
	
序号
	评分项目
	评审项
	评分标准

	1
	投标报价
（30分）
	价格得分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（投标基准价/投标报价）×30分
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	2
	技术部分
（33分）
	技术规格、参数响应
（22分）

	根据投标人所投产品技术性能以及对招标文件中技术要求的逐项响应情况由评委进行评分，投标人所投产品完全满足第四章采购需求中技术参数要求的得22分。其中：
1、本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数，每有一项未响应或不满足的扣1分，扣完为止；
注：投标人如实填写技术偏离表，招标文件中要求提供的证明资料必须提供，否则不得分。

	
	
	安装及调试方案
（6分） 

	投标人根据项目需求、进度安排合理性、技术保障队伍专业性、设备安装调试方案的合理性、安全实施措施的完善性、验收方案等进行综合评审。
根据现场情况，制定的安装及调试方案合理、安全，可操作性强，得6分；
根据现场情况，制定的安装及调试方案合理、安全，可操作性一般，得4分；
根据现场情况，制定的安装及调试方案合理、安全，可操作性差，得2分。
注：未见阐述不得分。

	
	
	拆除及改造方案
（5分）
	投标人根据项目需求、进度安排，合理提供项目拆除方案及设备房间改造方案等。
根据现场情况，制定的拆除、改造方案详实、科学合理、具备针对性，可操作性强且切实可行，得5分；
根据现场情况，制定的拆除、改造方案详实、科学合理、具备针对性，可操作性强一般，得3分；
根据现场情况，制定的拆除、改造方案详实、科学合理、具备针对性，可操作性强差，得1分；
注：未见阐述不得分。

	

3

	
商务部分
（37分）

	项目组
成员
（21分）
	1.项目负责人：
本项目拟派项目负责人具有有效的机电工程专业中级及以上工程师职称的得3分，本项最高得3分。
2.项目组成员（除项目负责人外）：
2.1项目组成员（除项目负责人外）中，每有1人具有电工高级技师（一级）的得2分，具有电工技师（二级）的得1分，最高得8分。
2.2项目组成员（除项目负责人外）同时具有高压电工证、高处作业证，每提供一人得1分，最高得6分；同时具有低压电工证、高处作业证每提供一人得1分，最高得4分。本项最高得10分。
注：提供以上人员有效的证书及投标人为其缴纳的2025年1月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），原件彩色扫描件加盖公章上传至投标文件中，以上材料未提供或提供不全的不得分。
（2）一人多证不重复计分，每人仅计分一次。

	
	
	认证证书
（4分）
	投标人具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，能源管理体系认证证书、每有一项得1分，本项最高得4分。
注：提供认证认可网站截图提供相关证书原件彩色扫描件加盖公章上传至投标文件中。

	
	
	类似业绩
（10分）
	投标人自2022年1月1日以来（中标（成交）通知书），承担过10KV及以上类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得10分。
 注：（1）投标人须将中标（成交）通知书、中标合同（施工合同）、运行满意度证明（竣工验收证明）原件彩色扫描件加盖公章上传至投标文件中，否则不得分。
（2）提供的类似业绩证明材料必须能清晰的表明投标人名称、工程内容、时间等需要明示的内容，若提供的证明材料没有明确、缺项、含糊不清的造成无法确定的或不能明示相关信息，则需同时提供建设单位书面证明文件并加盖建设单位公章，否则不予认可。

	
	
	售后服务
（2分）
	投标人书面承诺如在使用过程中发生质量问题，接到采购人通知起2小时内响应，并在48小时内完成修复，得2分，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分。





第六章投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购
投标文件







标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：
投标人地址： 
法定代表人：
委托代理人（委托代理时填写）：
日      期：
[bookmark: _Toc139967217][bookmark: _Toc150765440][bookmark: _Toc139966433][bookmark: _Toc513622231]

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

1

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）
七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）
八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。




法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





投标人名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             

日期：    年     月     日

十、投标函
投标函
致：采购人
根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

十一、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。
十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。




十三、联合体协议（参考格式）
联合体协议（如需）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加（项目名称）（项目编号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）
                                       
供应商1全称（公章）：     
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：  
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：     
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：  
日期：     年   月   日

……
备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

十四、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：     
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。


十五、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：       
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

[bookmark: _Hlt26955054]
十六、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066]
十七、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十八、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：       
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十九、开标一览表
投标人全称（CA公章）：
项目名称：
项目编号：                                  
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	


    年     月     日


二十、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：【采购单位】
我方供应商名称 参加【项目名称】（项目编号：【项目编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日






质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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