
编 制 说 明

1、 工程概况

泰州高港现代农业园水稻无人农场（基础设施提升）主要工作内容为：①新建1号田10m长输水涵管（d500钢筋砼Ⅱ级）；②新建40m长预制U形明渠；③对排水渠及引水渠进行疏浚，疏浚长度约为3800m，疏浚总量约为4400m3；④1#-7#田块整治；⑤新建农机下田口7处；具体详见施工图。
2、 编制依据

1、泰州高港现代农业园水稻无人农场（基础设施提升）施工图；
2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；
3、江苏省水利、建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件：                       

 ①、2010年《江苏省水利工程预算定额》；

 ②、2014年《江苏省市政工程计价表》；

 ③、2017年《江苏省水利工程施工机械台时费定额》；

 ④、《关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》（苏水基[2015]32号）；

 ⑤、《省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（苏水基〔2019〕6号）；

⑥、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）；
4、材料价格按《泰州市建筑安装材料信息价》2024年第3期、信息价上没有的材料按市场价。
3、 重要说明

1、模板制作、安装、拆除费用及脚手架、支架费用计入砼单价中，不单独计量。

2、环境保护措施费（含扬尘防治相关费用）按分类分项工程量清单的0.31%计入措施费中。

3、施工现场围挡、便道由投标人自行考虑。

4、预留金按（工程量清单计价+措施项目计价）*5%考虑，由招标人控制使用。
5、本招标控制价仅供参考。 
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