

投标分项报价表（分包号：/）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	医用储物柜	ONLEAD	医用环保更衣柜 LW*500/550D*24 50H/法兰克	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	51.34	5255	269791.7
2	洗手台盆柜 （脚踩式出水）	ONLEAD	700W*550D*820H /穆恩-1	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	23	1295	29785
3	洗手台盆柜	ONLEAD	700W*550D*820H /穆恩-2	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	42	1295	54390
4	医用护士站	ONLEAD	护士站站体（L型/直条型/U型） LW*300/750*760 /1100H/佩恩 1	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	108.70	3800	413060
		ONLEAD	人造石（上台面） LW*300D*12H/佩恩 2	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	87.349	950	82981.55
		ONLEAD	人造石（下台面） LW*750D*12H/佩恩 3	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	108.70	1415	153810.5
		ONLEAD	外挂人造石（半包） LW*370/750D*12H/佩恩 3	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	121.10	945	114439.5


序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
		ONLEAD	活动主机架/标准/康妮	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	55.00	895	49225
		ONLEAD	键盘架/标准（钢）/慕司	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	73.00	65	4745
		ONLEAD	三抽柜 390W*500D*718H /欧登	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	45.00	1265	56925
		ONLEAD	资料柜 800W*600D*760H /西恩 1	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	2	1900	3800
		ONLEAD	资料柜 390W*500D*718H /西恩 2	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	9	1265	11385
5	医用治疗柜/ 备餐间 /处置室	ONLEAD	无菌物品壁柜（上） LW*350D*600H/ 贝拉 1	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	155.747	1500	233620.5
		ONLEAD	置物架（中） LW*350D*650H/ 贝拉 2	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	155.747	1150	179109.05
		ONLEAD	医用环保治疗柜（下） LW*565D*835H/ 贝拉 3	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	297.223	2650	787640.95

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
		ONLEAD	脚踏垃圾处置柜 组件/德卡	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	33	100	3300
		ONLEAD	不锈钢医用环保 处置台台面 LW*600D*15H/ 贝拉 4	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	268.448	1100	295292.8
		箭牌	单水龙头/帕克 1	广东佛山	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	62.00	660	40920
		ONLEAD	大单水槽/贝拉 6	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	80.00	785	62800
		ONLEAD	亚克力挡水/卡尔森	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	49.00	765	37485
		ONLEAD	大输液存取柜 690W*580D*2100 H/卡赛特	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	10.00	11000	110000
		ONLEAD	不锈钢投递口/ 贝拉 7	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	20.00	3325	66500
		ONLEAD	互通垃圾柜 LW*600D*1350H/ 贝拉 8	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	10.03	2795	28033.85

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
6	不锈钢污洗池	箭牌	单水龙头(带冷热)/帕克 2	广东佛山	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	18.00	660	11880
		ONLEAD	医用环保治疗台面 LW*600D*12H/贝拉 9	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	37.80	1220	46116
		ONLEAD	医用环保清洗柜（国标 304） LW*650D*1100H/卡迪夫 1	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	11.2	6245	69944
		箭牌	单水龙头/帕克 3	广东佛山	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	14	535	7490
		ONLEAD	医用环保拖把柜+医用环保拖把架（国标 304） LW*650D*1700H/卡迪夫 2	江苏南京	在收到每份供货清单后 30 个日历天内完成家具的深化设计、生产、供货、安装并提交书面验收申请	11.2	6500	72800
投标总报价（人民币：元）								3297270.4

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括响应货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表适用于货物类项目

授权代表签字： 
日期： 2025 年 5 月 28 日