
编 制 说 明
一、工程概况

1、本项目为2025 年娄庄镇“四好农村路”建设项目：

娄庄镇在此次项目中有 3 条提档升级道路，分别为：珩太路（0.35km）、娄马路 （1km）、树人路（0.6km），具体见表 1-1
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   2、改造方案：
对现有混凝土板块进行病害修补，完成后直接加铺一层 6cmAC-16C; 对于交叉口及终点挖除顺坡；完善配套排水、交安。
主要施工方案

1、改造方案：对现有混凝土板块进行病害修补，完成后加铺一层6cmAC-16C;
2、施工使用所有材料中除石灰碎石土用土为利用方外，石灰、碎石、水泥混凝土、沥青混凝土及其他用料均按《泰州工程造价管理》和市场价基价基础采购。 

注：运输距离：清单单价中已综合考虑运输距离。不因运距增加而增加造价。

三、编制依据

1、项目设计图纸；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；

5、交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

6、交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；

7、交通部《公路工程预算定额应用释义》；

8、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；

9、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）

10省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知:苏交建（2019）22号文；

11、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

12、材料价格采用2025年8月江苏省泰州市建设工程材料信息价结合江苏省交通材料市场价，计算材料预算价。

四、工程量清单计价规则

第100章 总则

1、101-1保险费：

-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险：按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。预算按清单小计的1.5%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-b按合同条款规定，提供第三者责任险：按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。预算按清单小计的0.05%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-c按合同条款规定，提供工伤保险：按合同规定承包人为本工程工伤保险。预算按清单小计的0.09%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

2、102-1竣工文件：承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件。

3、102-2施工环保费: 为暂列金额，由建设单位控制，按实计量，总额控制，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施（配备洒水车、防尘网等）以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。

4、102-3安全生产费：暂列金额，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，总额控制，合理摊销。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。

5、104-1承包人驻地建设：包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用。

6、103-6安全围挡（暂估量）：施工标准化围挡搭设、使用、拆除；

第200章 路基

202-1清理与掘除：

-b砍伐树木及挖除树根：包括路基施工范围内所有的胸径100mm以上的树木、树根挖除、外弃等有关的一切作业费用。

202-2挖除旧路面：其中

-a-1水泥混凝土路面(不含基层，含外运）:包括砼路面机械破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。

-a-2板块拉毛:包括砼路面满足设计要求机械拉毛、清理等有关的一切作业费用

-b刨铣沥青混凝土路面（含清运）:包括机械刨铣、装、运、弃等有关的一切作业费用。

-c老路面基层（含外运）：包括老路面基层的挖、装、运、弃等有关的一切作业费用。

203-1路基挖方：路床上土方开挖、倒运等有关的一切作业费用。

-c挖非适用材料(不含淤泥、围堰，含外运）：主要为沿线范围内的暗塘及非适用性材料及路基开挖余方的挖、装、运、弃等一切相关工作。

第300章  路面

304-3
-d厚抗裂贴（含清缝、灌缝）:包含抗裂贴实施范围的板块按设计要求的清缝、沥青灌缝、抗裂贴的铺贴等相关一切工序，按抗裂贴施工面积计量。

308-2橡胶沥青应力吸收层：包括清扫整理下承层，安设拆除熬油设备、熬油运油，沥青洒布车洒油，级配碎石材料分层撒布，等有关的一切作业费用。

309-2中粒式沥青混凝土 

-a  厚60mmAC-16C沥青砼（厂拌成品）：包括沥青混凝土运至施工现场；机械摊铺前清扫整理下承层、机械摊铺沥青混合料、找平，碾压、初期养护等与此有关的一切作业费用。

312-1水泥砼板

混凝土面层、调坡（含切灌缝）：包括模板制作安装、拆除，砼捣固、切缝、灌缝、养生、等一切作业费用。

312-2钢筋

-a钢筋：为路面构造钢筋及钢筋网片，包括植筋、钢筋制作、安装、运输等一切作业费用。

314-1排水管：包括横向过路管、纵向雨水管以及与之配套用检查井提升、雨水口提升，具体详该清单下的细目清单。做法如下：

-a 排水管（360°C20砼包裹，断面详设计）：包括成品管涵运至施工现场；开挖、回填、垫层施工、铺设管涵、胶圈接口、管道混凝土包封、等一切有关的作业费用。

314-3 检查井：包括新建检查井，检查井、雨水口提升调平，更换成品铸铁井篦、井盖等一切相关工作。

第600章　安全设施及预埋管线（根据业主意见，交安不在本次招标范围）

四、其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。

2、税金按9%计。

3、计划利润按7.42%计。

4、安全生产管理费按1.8%元计。

5、暂定金额按8%计。

五、人工和材料单价及其他

1、人工工资按每工日128.17元计，机械人工按每工日128.17元计。

2、采用2025年8月江苏省泰州市工程材料信息价格结合江苏省交通材料市场价和市场材料询价。

