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第一章  采购公告
	项目概况
2025-2027年崇川区市政道路注浆加固服务项目的潜在投标供应商应在江苏政府采购网→采购公告栏内获取采购文件，并于2025年 6月 20  日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1.项目名称：2025-2027年崇川区市政道路注浆加固服务项目
2.项目实施的地点：崇川区
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：380万元/年；
5.最高限价：本项目采用固定优惠率报价，投标优惠率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。
6.采购需求：城市支路地聚合物注浆加固、地下空洞修复、管道疏通清洗等。详见招标文件第三章；
7.合同履行期限：合同自签订之日2年或本项目预算金额用完即止；
8.质量要求： 合格
9.本项目不接受联合体投标；
10.本项目不接受分包。
[bookmark: _Hlk192756770]二、投标供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明（格式参见第七章）；
非法定代表人参加的，必须提供①法定代表人身份证明（格式参见第七章）、②法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式参见第七章）、被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同；②投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费清单】。
3.投标供应商必须是有能力按本采购文件规定的要求提供相关货物及服务，须提供营业执照原件扫描件。
4.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。
6.本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。
【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现投标供应商递交的资格审查文件有弄虚作假行为，该投标供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，本项目为专门面向中小企业采购项目。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式参见附件）；
（三）本项目的特定资格要求：市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证。
三、获取采购文件
1.获取时间：自本公告发布之日起。
[bookmark: _Toc387526173][bookmark: _Toc387526369][bookmark: _Toc387526277]2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
2.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
2.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间及开标时间：2025年 6 月 20 日14时00分，逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加采购活动。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.投标供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
7、中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的所属行业为：建筑业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：南通市崇川区城市工程建设管理中心
[bookmark: _Hlk200270954]地    址：城港路56号
[bookmark: _Hlk200270962]联 系 人：石安琪 0513-89106010
2.采购代理机构信息
代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司
地址：南通市崇川区恒隆国际B座801室
联系人：高丽 13773759775
邮箱：544051261@qq.com



南通市崇川区城市工程建设管理中心
2025年5月
[bookmark: _Toc182848970]
第二章  投标供应商须知
一、说明
1.本采购文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动
2.公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3.采购文件的解释权属于中诚智信工程咨询集团股份有限公司。
4.投标供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在采购文件发布后5日内以书面形式提出询问，未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同投标供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标供应商不得在招标结束后针对采购文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5.投标供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。
二、采购文件的补充说明、澄清、修改、答疑
1.代理机构有权对发出的采购文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2.采购文件的澄清、修改、补充等内容均以补充公告的形式发布，且以在江苏政府采购网发布的信息为准。
3.代理机构对采购文件的补充说明、澄清或修改，将构成采购文件的一部分，对投标供应商具有约束力。
4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
5.除非代理机构以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。
6.采购人视情组织答疑会。如有答疑且对采购文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。
7.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
三、响应文件的编写及装订
1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.响应文件的构成
2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术标、价格标文件。供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
3.响应有效期
3.1响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
4.响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向投标供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4供应商应对要求提供的资格审查文件（如资质证书、资格证书）、技术标资料（如业绩资料，方案要求等）扫描上传至投标系统。 
6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
四、响应文件的提交
1.响应文件的提交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
2.响应文件截止日期
2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.响应文件的密封（加密）要求：
3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
4.响应文件的拒收
4.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
5.响应文件的撤回和修改
5.1 响应文件的撤回
5.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
5.2 响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。
5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218]5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
五、投标报价
1.本项目不接受任何有选择的报价。
2.投标报价均以人民币为报价的币种。
3.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。
4.投标供应商应结合本企业的技术水平、管理水平和工程规模等实际情况，自报投标优惠率，报价时需充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工、以及在合同履行过程中可能发生风险的全部因素。中标后，投标供应商不得以任何原由提出超出合同约定条款以外的相关费用。结算的工程量按实际完成的工程量确定，最终以第三方审计机构出具的最终审计结果为准。
5.投标供应商应对招标人提供的已标价的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目名称、子目特征描述、计量单位、全费用综合单价的准确性进行检查和复核，特别是对全费用综合单价重新计算和校核。如果投标供应商经过检查和复核以后，认为招标人提供的已标价的工程量清单存在差异，则投标供应商应将按投标供应商须知要求提交疑义，招标人将根据实际情况决定是否补充和(或)修改文件。投标供应商未在规定时间内提出疑义的，则表明投标供应商对招标人提供的已标价的工程量清单无异议，予以认可，中标后不得再对此提供任何异议。
6.投标报价应包含完成本招标文件所有内容所需的日常巡查、统计校核现有数量、拆除、施工安装、现场清洁费、运输、人工、材料、机械、管理费、利润、保险、措施费、税费、涉及到的各类包括但不限于接电手续办理等及文件未明确列出但按常规应当包括的所有费用及其他可能发生的全部费用。施工人员的所用施工设备、办公用品以及交通工具、食宿等所发生的一切费用包含在以上报价中，后期不再另行结算。
7.投标供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。
8.投标供应商在投标报价时应综合考虑以下因素，中标后不得对采购单位提出额外增加费用的要求： 
（1）本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，竣工结算时一律不作调整。 
（2）中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，竣工结算时一律不作调整。 
（3）因施工场地狭小、周边现状设施保护等发生的一切费用由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，竣工结算时一律不作调整。 
（4）赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、社会车辆行人干扰费由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，竣工结算时一律不作调整。
（5）大型机械进退场费已包含于全费用综合单价中，施工过程中的大型机械进退场一般情况下不予计量，请投标供应商报价时综合考虑。 
（6）施工中需要清障、挪车、办理交通封闭登报公示等所发生的费用由投标供应商在投标报价中自行综合考虑，结算时不予计量。 
9.本工程存在点多、面广、突发性强、分布不均、单次任务维修工程量差异大等特点，请投标供应商考虑本工程特点，认真阅读工程量清单项目特征描述，慎重考虑报价；接到任务后现场踏勘不另行计费，请投标供应商报价时综合考虑。
六、投标项目涉及到的现场勘察
1.采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。
2.采购人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。
4.投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉施工现场、现场周围等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
七、开标与评审
1.开标仪式
1.1采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织开标开始仪式。
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 采购活动的文件解密工作由采购人或采购代理机构组织。
1.3投标供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2.评标委员会
2.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评标委员会独立工作，负责评审所有响应文件并确定中标候选人。
3.评审过程的保密与公正
3.1评标委员会、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，投标供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交响应文件的投标供应商。
3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、采购代理机构均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与投标供应商联系。
3.6采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。
3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4.评审过程的澄清
4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标供应商都作澄清要求。
4.2需要投标供应商进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在正式评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4评委会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中投标响应报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以投标响应报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标响应报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。
5.6评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标供应商，其他投标无效。
5.8使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评委会联
6.无效投标条款和废标条款  
（一）出现下列情形之一的，作无效响应处理。
1.响应文件未按采购文件要求加盖电子签章的；
2.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；
3.不具备采购文件规定的资格要求的；
4.不响应付款方式的；
5.供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
6.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
7.报价低于或等于采购文件中规定的预算金额（招标控制价）的；
8.未通过符合性检查的；
9.投标报价不符合采购文件要求的；
10.不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；
11.供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
12.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的
13.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
14.投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；
15.其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。
（二）出现下列情形之一的，作废标处理
1.出现影响采购公正的违法违规行为的；
2.因重大变故，采购任务取消的。
3.评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
4.因系统故障原因造成开标无法继续进行的。
5.响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足3家的：
6.如出现在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足3家情况，按政府采购相关规定执行。
7.响应文件线上格式要求
7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150MB！
7.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
八、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定中标单位
1.1成交候选供应商的选取原则和数量见采购文件第四部分规定。
1.2采购人授权评委会在成交候选供应商中直接确定成交供应商。
1.3代理机构将在“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，响应无效：
1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。采购人及代理机构质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.成交通知书
3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃采购项目的，应当依法承担法律责任。特别说明：成交供应商在获取成交通知书前须提供4套加盖红章的系统内打印的纸质响应文件（含光盘2份）给采购代理机构。
九、授予合同
1.签订合同
1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
1.2采购文件、成交供应商的响应文件及开标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
10、 履约保证金
1.中标单位的履约保证金须在中标通知书发出之日30日内汇入采购人账户，中标人凭中标通知书、履约保证金缴纳证明与采购人签订合同。超期则视为自动放弃中标资格。
2.中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标人提交的申请，扣除服务期内的罚款后一次性退还本项目的履约保证金。
3.由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。
4.中标供应商需在中标通知书签发之日起30日内缴纳履约保证金，超期视为放弃中标。因原中标人放弃或被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的名单排序依次递补，或重新招标。
[bookmark: _Hlk192755514]履约保证金金额：暂估合同价380万*（1-中标优惠率）*8%
缴纳方式：银行转账或银行保函（见索即付）等。
账号：107070010402888820730020000
户名：南通市崇川区城市工程建设管理中心
开户行：中国农业银行南通分行营业部
农民工工资保证金：暂估合同价（380万*（1-中标优惠率））*1.5%。（合同签订后20工作日内前去办理农民工工资专户，超期处100元/工作日违约金缴纳至指定账户）
投标人在收到中标通知书后，须在30天内向招标人足额提交履约保证金，逾期视作放弃中标。
十一、有关费用
投标供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件等参与本项目投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
十二、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  项目需求
一、技术响应说明
投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供的服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，则须在技术标响应文件内提供《技术部分正负偏离表》予以明示，如不明示的视同完全响应。
二、项目内容
本项目施工任务根据招标人需求及经费额度分批委派，逐步实施。每年计划投入费用约380万元，服务期限为2年或本项目预算金额用完即止。结算价=合同约定予以计量且实际完成任务量×全费用综合单价×（1-中标优惠率）。
三、本次招标包含以下服务内容，具体项目特征描述及全费用综合单价详见下表：
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	全费用
综合单价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	040401007001
	地聚合物注浆(早强型)
1、间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m
2、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减.
3、浆液参数:早强型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求.
4、注浆后14d道路代表弯沉值提升不少于30%
5、梅花布置，斜距1.75m，水平1.5m
6、交通组织、护栏维护等综合考虑在报价中
	m2
	1
	174.25
	

	2
	040401007002
	地聚合物注浆(普通型)
1、间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m
2、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减.
3、浆液参数:普通型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求.
4、注浆后28d道路代表弯沉值提升不少于30%
5、梅花布置，斜距1.75m，水平1.5m
6、交通组织、护栏维护等综合考虑在报价中
	m2
	1
	155.68
	

	3
	040201019001
	深层注浆钻孔
1、钻孔直径：满足规范要求，综合考虑
2、布孔间距：自行考虑
3、钻孔深度：综合考虑
4、交通组织、护栏维护等综合考虑在报价中
	m
	1
	88.68
	

	4
	040201019002
	深层压密注浆
1、注浆压力：满足规范要求，自行考虑
2、布孔间距：自行考虑
3、注浆材料：水泥水玻璃双液
4、计量方式：布孔面积（最外侧钻孔连接多边形面积）×平均钻孔深度
5、交通组织、护栏维护等综合考虑在报价中
	m3
	1
	99.05
	

	5
	040501001001
	管道疏通DN300mm及以下（含井室清疏）
1、DN300mm及以下管经
2、管道内积泥量:综合考虑
3、工程内容:气囊封堵、疏通、清洗、吸污
4、工程量计算规则:按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井及雨水井所占尺寸
5、雨水管线及污水管线综合考虑
6、施工过程中的护栏维护以及施工完成后管道机器人检测项目综合考虑在投标报价中
	m
	1
	50.84
	

	6
	040501001002
	管道疏通DN400mm~600mm（含井室清疏）
1、DN400~600mm管经
2、管道内积泥量:综合考虑
3、工程内容:气囊封堵、疏通、清洗、吸污
4、工程量计算规则:按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井及雨水井所占尺寸
5、雨水管线及污水管线综合考虑
6、施工过程中的护栏维护以及施工完成后管道机器人检测项目综合考虑在投标报价中
	m
	1
	80.05
	

	7
	040501001003
	管道疏通DN600mm及以上（含井室清疏）
1、DN600以上管经
2、管道内积泥量:综合考虑
3、工程内容:气囊封堵、疏通、清洗、吸污
4、工程量计算规则:按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井及雨水井所占尺寸
5、雨水管线及污水管线综合考虑
6、施工过程中的护栏维护以及施工完成后管道机器人检测项目综合考虑在投标报价中
	m
	1
	103.06
	

	8
	040401007003
	注浆
1、浆液种类:普通型地聚合物
2、配合比:符合招标文件、建设单位要求
3、废弃管道注浆封堵
4、含全部相关辅助工作内容
	m3
	1
	788.81
	

	9
	040401007004
	注浆
1、浆液种类:早强型地聚合物
2、配合比:符合招标文件、建设单位要求
3、废弃管道注浆封堵
4、含全部相关辅助工作内容
	m3
	1
	824.30
	

	10
	040401007005
	设备进退场费
1、本合同中所有项目仅计算一次进退场费用
	次
	1
	3072.96
	

	11
	040401007006
	机械短驳费用
1、每个任务单作业只计取一次，从第二次任务单起计算
	次
	1
	500.02
	

	特别说明：1、投标单位应自行勘察现场，结合现场实际情况合理报价。2、所有投标单价均为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、安全措施费、运输费、利润、规费、税金等所有费用。
	



四、本工程有关施工的相关要求如下： 
[image: ]1）本工程中改性地聚合物注浆材料主要技术性能指标应符合下表的规定，考虑到项目交通压力及工期较紧，推荐大部分采用早强型。其供货商必须获得业主、设计、监理考察并认可。
[image: ]
2）土路基中的注浆材料成分、配比、性能指标，由各投标单位自行考虑，相应的添加剂的供货商必须获得业主、设计、监理考察并认可。
3）各投标单位须认真调查南通市区道路施工时，由公安部门收取的交通管理费，其用于施工期间的过境车辆的管理和相关通告费，所涉及的一切费用综合考虑至投标报价中。
4）各投标单位应考虑施工道路范围内的工厂、单位、住户的安全、便利出行所采取的措施，费用综合考虑至投标报价中。
5）安全文明施工：
本工程施工时，务必要把安全放在首位，实行施工现场标准化管理。
· 本工程经常有领导视察现场，投标人需把相关现场文明措施费用综合考虑在报价中。
· 本工程要求现场封闭施工，与外界联结道口及施工场地维护设置隔离护栏（见下图），参照文明施工要求统一，采用刚性护栏，颜色带有警示效果，夜间具有反光功能，符合市文明工地要求，并考虑维护、保洁、照明及安全标示及公告牌，所涉及的一切费用综合考虑至投标报价中，工程结算时不予调整。	
[image: ][image: ]
[image: ]
· 临时交通标志：为保证工程施工期间的交通安全，须在道路端头和交叉口处放置醒目的标准交通警示标志，承包商须委托专业单位制作安装并及时更换施工过程中损坏的标志。临时交通标志设置的位置、数量必须无条件服从招标人的要求。
· 进入现场人员必须戴好安全帽、统一着装。现场应按要求设置各种安全标志牌。现场的机具设备一律应设安全防护罩。
· 做好场容场貌管理工作，建筑材料按区域整齐堆放，施工区域内做到 “工完料尽场地清”。
· 作业环境强调落手清，建筑垃圾及时归堆及外运，物料堆放要整齐，及时冲洗路面浆液。
· 现场施工，须采取可靠必要的成品保护施工措施，对自身成品、周边绿化及其他成品进行保护。
· 外部道路保洁：承包商须负责材料运输通道及相关道路的保洁工作。不得在沥青路面上拌和砂浆、混凝土，进出工地的材料运输车辆不得发生抛洒滴漏等现象。如发生污染道路现象，业主将从承包商工程款中扣除1万元/次。承包方需先做好道路交通指示、及道路封闭公示牌，并申报交警等相关部门同意。原老路面拆除、外运及清理工作由承包商自理。
· 运输车辆：为保证已建道路设施，在本工程施工期间，承包商使用的土方及建材运输车辆的载重吨位须满足交通管理部门的规定并遵照有关规定办理交通运输许可证。严禁使用无牌无证社会车辆。如由此造成影响导致业主声誉受损，业主将从承包商工程款中扣除2万元/次。
· 与原老管线单位协调与管线保护：施工路段管线如保护不当易发生安全事故，如供电、电信、燃气、自来水等，承包商须派专人开展管线调查、协调迁移等工作，并负责管线安全。施工时由承包人通知相关管线产权单位派人进行监护施工。
· 地方协调：工程实施期间，承包商须派专人协助业主开展地方协调、拆迁等工作，严禁租用或购买当地村民的房屋作为施工临时设施。非施工红线范围内如有线路、绿化迁移、拆迁等及相关赔偿由施工单位自行处理。
· 承包商在工程竣工后，要负责完成工程产品及施工区域的清理工作，达到交付使用要求。
6）在其它道路及交叉口设置过境车辆及人员提前分流指示牌、交通设施的数量和位置，承包商应委托专业单位制作安装并及时更换施工过程中损坏的标志，同时须无条件服从发包方和南通市交巡警支队的各项要求。所涉及的一切费用综合考虑至投标报价中（报价中请自行考虑回收残值）。
7）本工程若需进行交通管制，由中标单位须自行到交警支队办理相关手续，通告费由中标单位负责，所涉及的一切费用综合考虑至投标报价中。 
8）各投标单位应充分考虑本工程各项费用风险，周密调研，理性报价。 
9）各投标单位应考虑施工道路范围内的工厂、单位、住户的安全、便利出行所采取的措施，费用综合考虑至投标报价中。 
10）本工程施工组织设计中若涉及陆上、水上与交警、铁道、水利、航道、 海事等部门的协调及交通组织、水道引排水等问题（从施工开始至工程移交之前），请予以充分考虑，并将各种交通、铁道或航道组织措施的所有费用综合考虑至投标报价中（如现场施工围栏、浮标、各种临时交通管制措施、临 时便道、便桥、符合南通市航道及水利部门要求的水中作业前后水下地形测量、 航道占用补偿等相应的费用，其中航道占用补偿参与《江苏省航道赔（补）偿标准》）。水陆交通的组织、管理、责任由中标单位负责，请各投标单位自行考虑相关费用，其费用综合考虑至投标报价中。 
11）中标单位需协助配合甲方完成手续。
12）工地现场需按安全文明工地标准配置，需增加喷淋系统、洗车台等，费用综合考虑至投标报价中，结算不作调整。
13）承包人进场后，应对施工区域周边地下管线进行细致勘察，对施工图（如有）的各项数据进行复测，并请监理监督见证，留下全过程影像资料。如未进行该项工作，导致未实现施工图（如有）意图所造成的一切损失由承包人承担。
14）承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于土方开挖外运、围堰搭拆、基层处理层厚度测量、降水、回填、管道开挖安放、井开挖砌筑抹灰等）等施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
15）所有施工用材料必须达到国家相关标准及设计要求，样品需送招标人确认。
16）投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定办理相关备案、报监手续，并缴纳承包人应承担的有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。按照有关规定及时办理相关备案、报监手续。
17）投标人须自行踏勘现场，依据自身情况并结合各类资料确定开挖时可能遇到的不良地质情况，请各投标人审慎报价，综合考虑至投标报价中，相关费用结算时不作调整。
18）注浆修复工程施工要求严格执行《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017），具体要求见工程技术经济要求。
19）非开挖修复更新工程所用的管材、管件、构（配）件等材料应符合国家现行标准，并应具有质量合格证书、性能检测报告和使用说明书；
20）验收要求质量验收应符合现行国家标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）的有关规定；其它项目的验收执行相关验收标准。
21）其它要求详见施工图纸（如有）或清单。
[bookmark: _Hlk197507914]
第四章  评审方法和程序
一、采购人委托招标代理机构组织招标
投标供应商的法定代表人或被授权人须持本人身份证原件准时参加投标会。
二、评标委员会
1.评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
① 审查响应文件是否符合采购文件的要求，并做出评价；
② 可以要求投标供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；
③ 推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；
2.评标委员会成员应当履行下列义务：
① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
② 按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
③ 对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；
④ 配合相关部门的投诉处理工作；
⑤ 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。
3.公开招标开标后，直到公示项目成交结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。
4.在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
三、评审原则
1.本项目采用  综合评分法  ，即指在最大限度地满足采购文件实质性要求的前提下，按照本采购文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，评标委员会按照得分从高到底的顺序推荐各标段中标候选人。
2.由评标委员会对资格审查合格的投标供应商所提供的商务技术标、价格标进行打分。
3.评标委员会对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
四、评审方法
1.评标程序：
资格审查→商务技术标评审→价格标开标及评审→确定中标候选人。
本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入评标程序。先评审商务技术标，商务技术标打分结束后再评审价格标。
各标段参与价格标评审的供应商须满足3家及以上，若有标段参与价格标评审的供应商不足3家，则该标段作流标处理，依法重新招标。
2.评标委员会将仅对按本采购文件载明的方法与规定，为实质上响应采购文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。
3.本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
4.评标委员会严格按照采购文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商的商务技术标进行比较。
5.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的商务技术标以打分的形式进行评审和评价，商务技术标分值为所有评委评分的算数平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
6. 商务技术部分评审结束后，开启投标供应商的价格标，投标供应商的价格标得分直接计算取得，与商务技术标得分相加为投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
[bookmark: _Toc40256465][bookmark: _Toc14794]五、评审因素和评分标准
[bookmark: _Hlk200271683]（一）商务技术标（满分70分）
1、项目组成员能力（满分15分）
拟派项目管理人员均为投标企业正式人员，不少于5人，（具体人员要求详见附表1，表中人员必须提供相应证书，持证上岗）。其中项目负责人必须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资质，且同时具有安全生产考核合格证（B证）；满足人员基本配备的得5分，不满足不得分。此外加分如下：
a. 本项目每增加1名持类似证书（如：资料员、材料员、工程造价类证书）人员另加1分，最高3分；
b. 本项目所投人员中项目经理为一级注册建造师的另加2分；
c. 本项目所投人员中技术负责人为高级及以上职称的另加2分；
d. 本项目所投入劳务作业人员：投标单位自有工人，每有一个劳务工人得1分，本项最高得3分。需提供人员名单、劳动合同、与之对应的意外伤残责任险保单及购买协议，所提供的保单购买时间需在本招标公告发布日期之前，并承诺中标后在本项目服务期内继续为劳务工人缴纳意外伤残责任险。
注：附表1须提供材料：附表1、有效的劳动合同、投标企业为其拟派人员缴纳的2025年2月至2025年4月中任意一个月的社保缴费证明、人员相应证书。材料提供不全不得分。
[bookmark: OLE_LINK6]注：附表2须提供材料：附表2、有效的劳动合同、与之对应的意外伤残责任险保单及购买协议（所提供的保单购买时间需在本招标公告发布日期之前）、承诺书（格式自拟，承诺中标后在本项目服务期内继续为劳务工人缴纳意外伤残责任险）。材料提供不全不得分。
特别提醒：本工程投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)的规定，自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。须提供符合建办市(2021)40 号文件要求的电子注册证书，否则资格审查不予通过；拟派项目负责人若为江苏省的二级建造师，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。
附表1：项目组成人员表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2：劳务人员信息表
	序号
	姓名
	身份证号码
	保险起止日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK5]2、企业设备配备（满分38分）
（1）自有道路注浆用钻孔机的，每有一台得1.5分，本项最多得3分；
（2）自有道路注浆设备的，每有一台得1.5分，本项最多得3分；
（3）自有管道机器人设备的得4分，本项最多得4分；
（4）自有50kw及以上发电机组的得2分，本项最多得2分； 
（5）自有道路管线探测定位设备的得3分，本项最多得3分； 
（6）自有洒水车（核定载质量10t及以上并自带雾炮）的得4分，本项最多得4分；
（7）自有管道疏通车的得4分，本项最多得4分；
（8）自有5吨及以上运输货车的得4分，本项最多得4分； 
（9）自有3吨及以上叉车的得3分，本项最多得3分；
（10）自有吸污车的得4分，本项最多得4分；
（11）自有移动水表的得2分，须提供①南通市水务有限公司水表购买安装合同或水表押金收据扫描件②本项目采购公告发布之日前一年内南通市水务有限公司开具的任意水费发票复印件，否则不得分，最高得2分。
（12）自有管道封堵气囊⌀300-1500，每自有一个规格得0.5分，最高得2分
[bookmark: _Hlk200271764]注：上述企业自有的设备需提供企业购置发票，发票单位必须与所投单位一致。其中洒水车、管道疏通车、运输货车、吸污车须额外提供车辆登记证书、行驶证（含首页照片）及车辆前后左右四张照片、叉车需提供市场监督管理局办理的厂内牌照及特种设备使用登记证书。所有提供的购买发票日期及各相关证书时间须在首次招标公告发布日期（2025年5月27日）之前。
[bookmark: _Hlk200271928]所有提供的资料均需原件扫描件加盖投标单位公章。
中标后，招标人将在3个工作日内对商务技术标内提供的车辆等设备进行检查，如检查不符合投标文件要求，视作放弃中标。招标人可以按照评标委员会提出的名单排序依次递补，或重新招标。
3、业绩（满分6分）：
2020年5月1日以来（以竣工验收时间为准），企业完成含有道路注浆（水泥注浆除外）工序的项目且注浆单项合同金额超过300万元，每提供一个得2分，最多得6分；提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明，与合同相对应的进度款发票，发票日期需在本招标公告发布日期之前。原件扫描件加盖公章。
4、 [bookmark: _Hlk200272838]注浆材料资料（满分8分）
(1)提供由CMA认证检测机构出具的改性地聚合物材料力学性能检测合格报告；需包含流动度、凝结时间、6h抗压强度、泌水率检测指标，并符合《城镇道路改性地聚物注浆加固技术规程》（DGJ32/TJ225-2017）早强型指标要求，每提供一个报告2分，最多得4分；
(2)提供由CMA认证检测机构出具的改性地聚合物材料环保参数检测报告；需包含原材中释放氨的量检测指标；并符合《混凝土外加剂中释放氨的限量》（GB18588-2001）环保限量要求，每提供一个报告2分，最多得4分；
[bookmark: _Hlk200272864][bookmark: _Hlk200272892]注：须提供材料：
①检测报告内容必须具有工程名称、建设单位、施工单位，须与所提供第3项业绩的施工合同相对应，否则不得分。
②须提供承诺书 (由投标人自行提供，包含但不限于以下内容)：承诺中标后所使用材料与投标时所提供材料一致，若检测报告为不同品牌，则由发包人根据中标人提供的材料进行择优选择。承诺内容不全面或未提供承诺书的，本项不得分。
③以上所述的改性地聚合物材料力学性能检测合格报告及环保参数检测合格报告日期须在首次招标公告发布日期（2025年5月27日）之前，否则不得分。
5、企业ISO认证（满分3分）
（1）供应商具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，得1分（认证范围：市政公用工程施工所涉及的质量管理活动）                  
（2）供应商具有有效期内的 ISO14001 环境体系认证证书，得 1分。（认证范围：市政公用工程施工所涉及的环境管理活动）                  
（3）供应商具有有效期内的 GB/T28001 职业健康体系证书或ISO45001 职业健康体系证书，得1分。（认证范围：市政公用工程施工所涉及的职业健康安全管理活动） 
注：需提供有效证书原件彩色扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询截图。
[bookmark: _Hlk200273575]特别提醒：技术响应评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件扫描件加盖公章。以上所要求的各类证书、发票、报告等相关资料必须在有效期内，且获取时间必须在首次招标公告发布日期（2025年5月27日）之前。任何提供虚假发票、伪造材料等弄虚作假行为，一经查实，将依据政府采购法等相关规定，取消投标资格并予以禁标处罚；情节严重的，依法追究法律责任。”
（二）价格标（满分30分）
满足采购文件要求且投标报价固定优惠率最高的为评标基准价，其价格标得分为满分30分；其他投标供应商的价格标得分按下列公式计算（本项目采用固定优惠率报价，投标固定优惠率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。）：
价格标得分=（（1-评标基准价）/（1-投标优惠率））×30%×100。
3.评标委员会按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，原则上第一名为本次招标的中标单位。若综合得分相同时，投标优惠率高的单位中标，若投标优惠率相同，则由采购人按照现场抽签的方式确定中标人。
当有中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的名单排序依次递补确定其他投标单位为中标单位，也可以重新招标。
六、评标争议
评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定。
七、落标原因
评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。
八、中标通知
1.中标人确定后，采购人将中标结果在江苏政府采购网上公示1个工作日。
2.公示期满，如无异议的，采购人向中标人发出《中标通知书》。
3.《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章  合同授予
一、中标人和采购人在发出《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收或考核，并出具验收或考核报告，验收或考核合格后根据本合同支付条款支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过降低服务标准及要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。
每次付款前，中标人须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购人办理付款手续。
附：合同主要条款



















2025-2027年崇川区市政道路注浆加固服务项目





承包合同







发包人：南通市崇川区城市工程建设管理中心
承包人：　                            　
签订日期： 2025年 月 日

第一部分 合同协议书
发包人(全称)：南通市崇川区城市工程建设管理中心 
承包人(全称)：　                               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2025-2027年崇川区市政道路注浆加固服务项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：2025-2027年崇川区市政道路注浆加固服务项目
2.工程地点：　     
3.工程立项批准文号：　     
4.资金来源：区财政 
5.工程内容：城市支路地聚合物注浆加固、地下空洞修复、管道疏通清洗等群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：同工程内容
二、合同服务期限
合同服务期：合同自签订之日2年或本项目预算金额用完即止（如出现空洞、严重疏松等隐患风险很大的情况时，需立刻处理且下一年度未落实新中标单位的情况，不受合同期限及金额的限制，甲方需立即派任务单且乙方及时配合进行注浆加固处理）。
三、质量标准
工程质量符合合格标准，处置后的质量验收视具体情况及甲方要求采用地质雷达或弯沉检测（即雷达探测无空洞疏松或弯沉值下降不小于30%）。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同中标优惠率为：　     %；
2.合同单价采用全费用综合单价*（1-中标优惠率）方式，按实结算，合同单价不随工程量的变化而调整。
结算价=合同中约定应予计量且实际完成的工程量×全费用综合单价×（1-中标优惠率）-各种违约金
3.本次招标包含以下服务内容，具体项目特征描述及综合单价详见下表：


服务项目全费用综合单价
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量
	全费用
综合单价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	040401007001
	地聚合物注浆(早强型)
1、间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m
2、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减.
3、浆液参数:早强型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求.
4、注浆后14d道路代表弯沉值提升不少于30%
5、梅花布置，斜距1.75m，水平1.5m
6、交通组织、护栏维护等综合考虑在报价中
	m2
	1
	174.25
	

	2
	040401007002
	地聚合物注浆(普通型)
1、间距:孔距1.5m，可根据现场实际情况微调，宜为1.5-2.0m
2、孔深：0.8-1m,如有障碍物可适当缩减.
3、浆液参数:普通型地聚物注浆加固，配比、流动度、凝结时间、泌水率、抗压强度等满足《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）要求.
4、注浆后28d道路代表弯沉值提升不少于30%
5、梅花布置，斜距1.75m，水平1.5m
6、交通组织、护栏维护等综合考虑在报价中
	m2
	1
	155.68
	

	3
	040201019001
	深层注浆钻孔
1、钻孔直径：满足规范要求，综合考虑
2、布孔间距：自行考虑
3、钻孔深度：综合考虑
4、交通组织、护栏维护等综合考虑在报价中
	m
	1
	88.68
	

	4
	040201019002
	深层压密注浆
1、注浆压力：满足规范要求，自行考虑
2、布孔间距：自行考虑
3、注浆材料：水泥水玻璃双液
4、计量方式：布孔面积（最外侧钻孔连接多边形面积）×平均钻孔深度
5、交通组织、护栏维护等综合考虑在报价中
	m3
	1
	99.05
	

	5
	040501001001
	管道疏通DN300mm及以下（含井室清疏）
1、DN300mm及以下管经
2、管道内积泥量:综合考虑
3、工程内容:气囊封堵、疏通、清洗、吸污
4、工程量计算规则:按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井及雨水井所占尺寸
5、雨水管线及污水管线综合考虑
6、施工过程中的护栏维护以及施工完成后管道机器人检测项目综合考虑在投标报价中
	m
	1
	50.84
	

	6
	040501001002
	管道疏通DN400mm~600mm（含井室清疏）
1、DN400~600mm管经
2、管道内积泥量:综合考虑
3、工程内容:气囊封堵、疏通、清洗、吸污
4、工程量计算规则:按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井及雨水井所占尺寸
5、雨水管线及污水管线综合考虑
6、施工过程中的护栏维护以及施工完成后管道机器人检测项目综合考虑在投标报价中
	m
	1
	80.05
	

	7
	040501001003
	管道疏通DN600mm及以上（含井室清疏）
1、DN600以上管经
2、管道内积泥量:综合考虑
3、工程内容:气囊封堵、疏通、清洗、吸污
4、工程量计算规则:按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井及雨水井所占尺寸
5、雨水管线及污水管线综合考虑
6、施工过程中的护栏维护以及施工完成后管道机器人检测项目综合考虑在投标报价中
	m
	1
	103.06
	

	8
	040401007003
	注浆
1、浆液种类:普通型地聚合物
2、配合比:符合招标文件、建设单位要求
3、废弃管道注浆封堵
4、含全部相关辅助工作内容
	m3
	1
	788.81
	

	9
	040401007004
	注浆
1、浆液种类:早强型地聚合物
2、配合比:符合招标文件、建设单位要求
3、废弃管道注浆封堵
4、含全部相关辅助工作内容
	m3
	1
	824.30
	

	10
	040401007005
	设备进退场费
1、本合同中所有项目仅计算一次进退场费用
	次
	1
	3072.96
	

	11
	040401007006
	机械短驳费用
1、每个任务单作业只计取一次，从第二次任务单起计算
	次
	1
	500.02
	

	特别说明：1、投标单位应自行勘察现场，结合现场实际情况合理报价。2、所有投标单价均为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、安全措施费、运输费、利润、规费、税金等所有费用。
	



五、项目经理
承包人项目经理：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 2025年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在  签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自承包人交纳履约保证金，承包人法定代表人与发包人代表当面签字、双方盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。


发包人：  (公章)                               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：            法定代表人或其委托代理人（签字）：
组织机构代码：                          组织机构代码：         
地址：                          地址：       
邮政编码：                        邮政编码： 
法定代表人：                            法定代表人：           
委托代理人：                            委托代理人：         
电话：                        电话：     
传真：                        传真：     
电子信箱：                      电子信箱：
开户银行：                      开户银行：
账号：                            账号：    

[bookmark: _Toc388540281][bookmark: _Toc378259833]第二部分通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分通用条款》。
[bookmark: _Toc378259834][bookmark: _Toc388540282]第三部分专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件有书面答疑等补充修改文件；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      
1.1.2.2 设计人：
名称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/ 。
1.1.3.2 永久占地包括：/ 。
1.1.3.3临时占地包括：/ 。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。发包人不提供标准和规范，由承包人自备。
本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）、《城市道路路面设计规范》（CJJ169-2012）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)、《室外排水设计规范》(GB50014—2006)2014版、《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）、《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2004）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（ GB50268 ）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T210-2014）等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1.本合同协议书；2.中标通知书；3.投标函及其附录；4. 本合同专用条款及其附件；5. 本合同通用条款；6.标准、规范及有关技术文件；7.图纸（如有）；8. 已标价工程量清单或预算书；9.其他合同文件。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供（如有）
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
1.5.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：中标后3日内提供详细的施工方案；业主发布任务单后5日内向监理和发包人提供本次详细的施工进度计划及人员、机械、材料安排计划。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。施工相关计划或方案经发包人及监理认可后方可开工。
特殊情况需与业主协商时间，未有协商且未按时提交上述资料，每延迟一天，处以100元/天违约金。
单个任务的施工进度计划及人员、机械、材料安排计划经发包人或监理认可后，必须24小时内进场施工，每延迟一天处以500/天违约金，情节严重的，发包人出具书面警告单。
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
1.5.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：南通市崇川区城市工程建设管理中心 ；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：工地项目部项目经理办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理 。
监理人接收文件的地点：工地项目监理部总监理工程师办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.7交通运输
1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/         。
1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：      。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本合同条款中第12.1相应条款执行。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：      ；
姓名：      ；
身份证号：      ；
职务：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：/ 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及建设部建城[2002]221号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求，向发包人提供 4 套完整并符合要求的竣工资料和工程竣工报告，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）及建设部建城[2002]221 号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求，向发包人提供 4 套完整并符合要求的竣工资料和工程竣工报告，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。
承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在工程通过监理预验收后 28日内向监理机构递交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料4套，监理机构收到承包人符合要求的结算资料 28天内进行核实。
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人造成的所有损失由承包人承担。
（2）承包人应履行的其他义务：
A.发包人对合同范围内外的工程变更，承包人须无条件接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令的，发包人有权记承包人不良行为一次。
B.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。
C.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。
D.对于施工过程中承包人不得因承包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行。如发生类似情形，发现一次扣除履约保证金的10%。
E. 施工过程中，按发包人要求提供用水、用电、出入通道、必要的存放处及工作面，配合分包人施工。
F. 为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担。
G. 如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道或者其他公共设施，需进行保护性施工的，费用自理。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。
H．临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需费用和工期承包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包方不另行增加费用。
I.承包人在竣工验收后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中双倍扣除。
J．施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。
K.在工程交付之前，发包人提供的临时配电设施由承包人负责看护，费用计入投标报价，结算时不作调整，如相应设施损坏遗失，由承包人恢复并承担相应费用。
[bookmark: page42]L.发包人保留根据整个工程建设的实际情况，对合同工程施工进度进行协调的权力，包括对关键工期的合理调整。在进度协调时，不论任何原因出现赶工，承包人必须采取一切措施赶工，赶工措施费用由各投标单位自行考虑并列入报价，在施工过程中不得向发包人提出任何与此相关的费用要求。同时，发包人根据各承包人的工程进度、工程质量有权调整各承包人的承包工程量，以达到整个工程能按发包人的工程节点完工。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：      ；
身份证号：      ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：      ；
建造师执业印章号：      ；
安全生产考核合格证书号：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理本人保证每次任务出勤，且在工地每天不得少于 3 小时（施工期间），有事必须向发包人书面请假，发包人书面同意后方可离开工地。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：除须补交资料及补齐手续外，另缴纳1万元违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理本人保证每次任务出勤，且在工地每天不得少于 3 小时（施工期间），由总监理工程师负责考勤，每发现一次处以2000 元/次违约金。超过5 次，发包人有权解除合同，要求承包人退场，并追究由此给发包人带来的一切损失。
3.2.2 承包人更换项目经理的违约责任：除下列情形之一：1.因患病（仅限重大疾病）、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的；2.死亡或不具有完全民事行为能力的；3.因不可抗力等原因不能履行合同。除上述原因以外需更换项目经理的，需缴纳违约金1万元/次，且更换的项目经理等级、职称不低于原中标项目经理。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目经理经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时按3.2.3条支付违约金；若无正当理由拒绝更换，承包人须另行向发包人支付2万元/次的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工员、安全员、质检员经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须向发包人支付0.5万元/人·次的违约金；若无正当理由拒绝更换，向发包人支付1万元/人·次的违约金。
承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应持有关部门颁发的资质证书或上岗证上岗，并在上岗之前由监理工程师进行审查。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在本工程竣工前，施工员、安全员、质检员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，且每人次向发包人支付0.5万元/人·次的违约金。若擅自更换施工员、安全员、质检员，每人次向发包人支付1万元/人·次的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工员、安全员每次任务均须出勤不低于该任务施工工期的80%，由总监理工程师负责考勤，每少出勤1天向发包人支付100元/人·次的违约金。
3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。
3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：/ 。
3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/ 。
3.5工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：转账或银行保函等。
[bookmark: _Hlk144463685]①履约保证金金额：暂估合同价（380万*（1-中标优惠率））*8%。(其中工期保证金为3%，安全生产、文明施工为2%，项目负责人等管理人员在岗保证金为2%，资料保证金为 1%。)
②农民工工资保证金：暂估合同价（380万*（1-中标优惠率））*1.5%。（合同签订后20工作日内前去办理农民工工资专户，超期处100元/工作日违约金缴纳至指定账户）
③本合同约定的工期、安全文明施工履约担保在相应的履约全部考核结束后一个月内退还。管理人员到位、资料保证金统一进行考核，待所有工程全部考核结束后退还。
④如达不到本合同约定的验收标准，必须在规定期限内整改到位，返工费及相关费用由承包人承担。否则已完合格工程量按60%计算。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、停工令，工程款支付以及其它超出发包人授权之外的职权。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：无需提供。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：      ；
职务：      ；
监理工程师执业资格证书号：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
关于监理人的其他约定：      。
4.3商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款。
5.工程质量
5.1 质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：/    。
关于工程奖项的约定：/    。
5.2质量保证措施
承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因。       
关于工程奖项的约定：工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，须在规定期限内整改到位，返工费及相关费用由承包人承担。否则已完合格工程量按60%计算。
5.3 隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按本合同专用条款1.3.1所列的标准和规范进行隐蔽工程的验收。共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
5.4材料要求
5.4.1工程材料必须使用符合规范及图纸要求的合格材料，且工程中使用的全部材料均需按批量送检，合格后方可使用。
5.4.2注浆修复工程所用的材料应符合国家现行标准，并应具有质量合格证书、性能检测报告和使用说明书；
5.5验收要求
质量验收应符合现行国家标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及《城镇道路改性地聚合物注浆加固技术规程》（DGJ32TJ225-2017）的有关规定；其它项目的验收执行相关验收标准。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。
（2）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗，如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人处以0.5万元/人·次违约金。
（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底； 承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。
工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（4）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。
（5）未能达到上述（1）-（4）条要求，发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%-100%。
（6）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
（7）本工程设安全文明施工保证金，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；发包人另行发包的工程每项工程完成后，经发包方、承包方、分包方三方验收合格后，交承包人负责总包管理。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
本工程要求现场封闭施工，施工场地围挡（见下图），基本要求:基本要求：长度150cm, 高度80cm, 厚度40cm;围挡材料为高密度聚乙烯、 进口抗UV剂、 色料。并考虑维护、保洁、照明及安全标示及公告牌，所涉及的一切费用列入工程报价中，工程结算时不予调整。
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封闭施工所需围栏效果图
临时交通标志：为保证工程施工期间的交通安全，须在道路端头和交叉口处放置醒目的标准交通警示标志，承包商须委托专业单位制作安装并及时更换施工过程中损坏的标志。临时交通标志设置的位置、数量必须无条件服从招标人的要求。
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施工标志                               限速标志
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改 道 标 志                           绕 行 标 志
临时设施：本工程所有临时设施均采用彩钢板进行搭建，并达到消防要求，临时设施内部需硬化，外围用夹芯彩钢板进行维护。临时设施应做到美观大方。临时设施外侧需挂牌注明工程名称、工程范围、工期(日历天)、各主要负责人及联系电话等内容。所挂牌子要求蓝底白字、大小适中。
进入现场人员必须戴好安全帽、统一着装。现场应按要求设置各种安全标志牌。现场的机具设备一律应设安全防护罩。
承包人在钻孔时，应配备防尘罩、雾炮等设备以最大程度控制工地扬尘。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
6.1.5安全生产责任
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
7. 工期和进度
7.1 施工方案
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在收到任务单后3日内必须提交详细的施工方案，报发包人及总监审批，施工方案经发包人及监理认可后方可开工。施工方案将作为工程款支付的参考依据之一。
7.1.2 施工方案的提交和修改
承包人提交详细施工方案的期限的约定：收到任务单后3天。
承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包人或监理每天记录施工人数。实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则处以2000元/次违约金。实际进度严重滞后进度计划，则工期保证金不予退还。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。
7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 中标后3日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前组织图纸会审和设计交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的情形：
A.因发包人原因未在开工前提供施工场地，提供图纸；
B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；
C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；
D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，且自愿放弃索赔的权利。
因本工程采用固定单价的方式确定合同价款，承包人不得以工期顺延为由要求调整合同价款。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：任务施工期间，因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。
7.7 异常恶劣的气候条件
双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：/    。
8. 材料与设备
8.1承包人采购材料与工程设备
8.1.1 双方约定由承包人采购的材料必须符合设计文件及有关规范规定的质量要求且须经发包人和监理人事先认可并提供产品的出厂证明、合格证书，要按规定在使用前进行检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由承包人承担。发包人及监理人的事先认可并不免除承包人对所采购材料应承担的产品质量责任。
8.1.2工程师或其代表可能要求在承包人或其他代表在场的情况下从每一材料中抽样用作检验，经工程师决定，这样抽取的样品应视为一批材料的代表。
8.1.3如果任何一批材料中的样品不符合合同要求的，材料全部均予退货，无论是否已经采用与否，其费用全部由承包人支付，且不允许由于更换而延长工期。
8.1.4对于任何拒绝验收的材料，如果是由于发包人或构成发包人对承包人已付款的一部分，则发包人将把此款扣回。但如果工程师决定保留那些已安装好的材料，发包人将按双方协商的结果扣除部分款项，但并不减除承包人在合同范围内的任何责任。
8.1.5运抵到现场的所有材料，无论在施工进度款中是否已付款，未经总监的书面批准，不得从现场搬移出去。
8.1.6承包人在材料使用前，须向监理报验，并见证抽样送检。未经确认的材料，不得用于工程，发包人抽查发现使用的材料无报验手续或不合格，可指令停工，要求返工。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
[bookmark: page46]8.1.7 本工程的所有材料，均由承包人按国家标准、设计文件及规范要求自行采购和保管，使用前，要有质保书或出厂合格证，并进行必要的检验或试验，合格后方可使用。承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测，否则不予认可。试验合格的，检验或试验费用由发包人承担，试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担。
8.2发包人供应的材料与工程设备的保管与使用
8.2.1发包人供应材料设备的保管费用的承担：/    。
8.2.1.1承包人应编制材料供应计划。合同生效后，一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需甲供材料的品种、数量、规格、型号、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。承包人上报发包人的材料计划经发包人和监理审核后，按工程进度采购。材料的进场、现场管理中承包人均应严格控制，杜绝浪费，严禁将材料私自带出施工现场。由发包人采购的材料和设备，发包人交货后，经承发包双方及监理共同验收合格后，承包人不得以任何理由拒绝接收，否则发生的额外费用由承包人承担。  
8.2.1.2由承包人采购的材料设备，在不能保证质量的前提下，发包人有权进行认质认价或保留材料甲供的权利。  
8.2.1.3承包人应对所有进场材料（如有甲供，包括甲供材料）按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。  
8.3 样品
8.3.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
8.3.1.1承包人在材料使用前，须向监理报验，并见证抽样送检。未经确认的材料，不得用于工程，发包人抽查发现使用的材料无报验手续或不合格，可指令停工，要求返工。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
8.3.1.2 本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管，使用前，要有质保书或出厂合格证，并进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测，否则不予认可。试验合格的，检验或试验费用由发包人承担，试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担。
8.4施工设备和临时设施
8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9.试验与检验
9.1试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定。
施工现场需要具备的其他试验条件：/      。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/             。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款约定。
10.2承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：3日内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：7日内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/  。
11.价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：项目实施期间，材料价格波动、人工费均不予调整。
12.合同价格、计量与支付
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12.1.1单价合同。
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/ 。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014版以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件  。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/ 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1付款方式
（1）本合同单价采用全费用综合单价*（1-中标优惠率），中标优惠率为     %。
结算价=合同中约定应予计量且实际完成的工程量×全费用综合单价×（1-中标优惠率）- 各项违约金。
相应全费用综合单价按照以下的计价办法计取：
A、原报价中有相同或类似清单项的，按照招标时采购人提供的全费用综合单价计算（如相同清单项有多个不同全费用综合单价，则按最低的全费用综合单价计取）；
B、原报价中无相同，但清单区别仅限于主材不同的，可对清单进行主材替换，其相应综合单价由承包人按照同期信息价进行主材更替，经监理方、审计方、采购人确认后作为结算依据。
主材替换公式：
A、替换后清单全费用单价=已有清单全费用综合单价+（清单中主材-需替换主材）*（1+总价措施费费率）*（1+规费费率）*1.09
B、原报价中无相同或无类似清单项的，其相应综合单价由承包人按招标文件、施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《江苏省市政设施养护维修定额》（2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、江苏省建设工程费用定额》（2014）；《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价 [2016]154号）；施工当期的《南通市建设工程造价信息》和市场询价；施工当期的《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函（2019）178号文）；《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（【2019】第19号）；一般计税法；国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定，相关技术标准和规范等的计价方法提出，经监理方、审计方、采购人确认后作为结算依据。
特别说明：本项目全费用综合单价清单中的特征描述仅代表常规做法和常规要求，承包人在实施过程中可参考，但仍需以现场实际情况和业主单位要求为准，结算时一旦适用方法A，则结算单价不因实际做法的偏差作任何调整。
（2）进度款拨付：合同周期有效期到2027年6月30日或满380万/年的预算，遇以下两种情况可以申请结算进度费用：
①结算进度费用超过50万或三个月。项目完成后，承包人应将付款周期内实施完成且验收合格项目的工程量结算单(后附任务审批单、江苏省建设工程监理现场用表B.2.1、结算书、竣工图、影像资料等）报监理单位初审，发包人在审查监理单位审核报告的基础上拨付60%。
②承包人应按发包人要求，编制养护维修期内每年实际完成且验收合格的项目的结算资料并送第三方审计机构审核，待出具审计报告后一个月内，付至审计价的100%。
承包人应如实报送工程结算，如经发包人委托的第三方审计机构审核后，核减金额超过监理初审送审价的5%（不含5%），须以超出部分的金额作为基数计算并缴纳超额审计费；超额审计费费率为6%，超额审计费=（核减金额-监理初审送审价×5%）×6%，由承包人承担。如核减金额不超过监理初审送审价的5%（含5%），则承包人无需支付审计费。
以上工程款的支付不计息。
注：以上申请结算费用的材料均需在每年的10月25日前报送甲方。
每次工程款支付申请前，跨南通市提供建筑服务的纳税人,需提供崇川区主管税务机关出具的税款完税发票（可由总公司授权分公司在南通崇川区开票）
(1)履约保证金在工程竣工验收合格且提供符合审计要求的结算资料后退还。承包人不得因工程造价低，造成质量、停工等问题，如有发生，该保证金不退。
(2)承包人不得因拖欠材料商、分包商等工程款而影响工程进度和质量，否则承包人除承担违约责任外，还需承担发包人对其罚款，金额为拖欠款的20%。
(3)发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金或罚金，并以工程联系单的形式发放给承包人。
(4)所有工程付款必须经总监理工程师和发包方项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到3个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到7个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限：30日历天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/  。
12.4.5 支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：/  。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/  。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/     。
（1）单机无负荷试车费用由/  承担；
（2）无负荷联动试车费用由/   承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/  。
13.4竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可。
14.竣工结算
14.1竣工付款申请：承包人在工程竣工验收合格后7日内提供经监理工程师审查通过的四套完整的竣工结算及其他资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求，否则按每迟一日发包人处以100元/天违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。工程竣工验收合格后7日内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款，且开具书面警告单。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：    。
发包人完成竣工付款的期限：    。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由双方协商。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人最终要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：      。
（2）发包人完成支付的期限：      。
15.违约
15.1发包人违约
15.1.1发包人违约的情形
发包人违约责任的承担方式和计算方法：      。
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。
（7）其他：/     。
15.1.2 因发包人违约解除合同
承包人按本专用合同条款第15.1条〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
（1）承包人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目经理及项目部管理人员。除下列情形之一： 1.因患病（仅限重大疾病）、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的
（2）死亡或不具有完全民事行为能力的；3.因不可抗力等原因不能履行合同。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经发包人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。
承包人更换项目经理的：
1、承包人向发包人人支付1万元违约金，且更换的项目经理等级、职称不低于原中标项目经理。
[bookmark: page44]2、承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同，没收承包人履约保证金，并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场，并同意发包人按已验收合格工程量的60%的工程价款结算。
3、本工程不得转包和违法分包，否则一经发现发包人有权终止合同，已完工程量不予结算。
[bookmark: _Hlk197506793]4、在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，处以0.5万元/次违约金。
5、承包人必须确保现场安全文明施工，如因乙方原因导致工地在市、区检查中被评为不合格安全文明工地的，处以0.5万元/次违约金。
6、现场安全文明施工费需在工程施工过程中经监理单位、建设单位等单位现场共同考评，否则在结算时在其总价中扣除。
7、安全文明施工保证金：2%，承包人应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工。若安全措施不到位，经发包人、监理多次提出、拒不整改到位的，处以0.5万元/次违约金。若发生安全事故，一切责任由承包人承担，并视情况扣除或没收安全文明保证金。
8、项目经理等管理人员到位保证金：2%，施工管理人员与投标时承诺的人员始终一致（不能胜任和发包人要求调换的除外），未经发包人同意承包人不得随意更换项目经理等管理人员，项目经理等管理人员离开施工现场必须向发包人请假，如有违约发包人可示具体情况处予违约处罚。
9、资料保证金：1%，施工过程中的所有资料必须及时收集、整理、汇总，在竣工结算时提供肆套符合归档要求的竣工档案资料及结算资料，如资料不能满足规档要求，没收资料保证金。
10、工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，必须进行返工，直到达到验收合格，返工费及相关费用由承包人承担。
11、工期保证金为3%，因承包人原因不能按协议书约定的竣工日期竣工的，工期每延误一天，处以0.5万元/次违约金。另外工期履约保证金不予退回。
12、承包人在竣工验收后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中双倍扣除。
13、农民工工资保证金按1.5%。如发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，承包人无条件同意发包人或交通行政主管部门动用农民工工资保证金、未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，且农民工工资保证金不予退还，情节严重的，处以2万/次违约金。
15.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
15.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
16. 不可抗力
16.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
16.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60 天内完成款项的支付。
17. 保险
17.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
发包人投保内容：建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。
承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
17.3 其他保险
关于其他保险的约定：/  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
17.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
18. 争议解决
18.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。
18.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。
其他事项的约定：/  。
18.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。
18.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
18.3补充条款
1.承包人根据施工现场情况及现行规定，自行报价，结算时一律不作调整。
2.承包人建造师证书原件须交发包人处保存至工程竣工结束。
3.施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，承包人已综合考虑在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。
4. 本工程的施工须严格按国家规范要求，承包人必须严格按照发包人要求的日期进场施工。由于承包人原因引起的工程投资增加由承包人负责，由于供货等承包人原因影响工期进度安排的，所产生的一切后果由承包人承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。
5.承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可对承包人处以1万元/次违约金。情节特别严重的处以2万元/次违约金且出具书面警告单：
A、施工期间工程资料不能及时到位的；
B、隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；
C、不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好的；
D、不按规范的要求，擅自施工的；
E、施工质量不达标的；
F、工序及原材料不报验的。
以上情况发现每项/次收取违约金一次。
6.承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工，并遵守南通市建筑安全生产监督站关于印发《南通市区市政工程施工现场安全检查评分暂行标准》的通知（通建安建〔2004〕12号。如果本工程施工工地在发包人组织的市政工程安全文明工地检查评比中，被评为不合格工地的，处以0.5万元/次违约金，并作为不良行为记录在案；如被通报批评三次的，发包人有权终止合同，所有损失由承包人承担，并作为不良行为记录在案。
在上述5、6规定中，承包人每发生一次，视其严重程度，记录为灰点或不良记录，三次灰点记录作为一次不良记录。每有一次不良记录，限制公司法人及建造师参与发包人组织的城建工程投标一年以上，直至永久限制，并抄报市和区主管部门。
7. 施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包人须按规定修复外，处以0.5万元/次违约金。
8.承包人应如实报送工程竣工结算，如经审核后，核减额超过监理初审送审数的5%（不含5%）以外的审计核减收缴，超过部分的审核费用由承包人承担。
9. 如果工程中标后，因自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，发包人同意后有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计算结算或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。
10.承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，承包人已在合同价中考虑，工程竣工结算时不作调整。
11.承包人已对地面以上及以下建筑垃圾、生活垃圾等杂物的清理费用在自行踏勘现场后报价并包含在合同价中，结算时概不调整。
12.余土、渣土及运距由中标人根据现场实际情况自行考虑，已包含在合同价中，并提供计算式，竣工结算时不予调整。
13.承包人已仔细踏勘现场，所涉及的渣土清运等相关的费用已包含在和合同总价中，结算时不再调整。
14.承包人应充分考虑人、机、料的组织程度，满足施工质量、进度的要求，施工人员数量必须满足工期要求。如承包人未能满足要求，同时发包人将视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金且出具书面警告单。
15.临时设施费、材料检验试验费承包人已在报价时充分考虑，结算时不再调整。
16.施工时必须无条件服从发包人及监理方的安排。
17.在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
18.本工程招标内容应与招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，发包人在工程量清单中项目特征描述不全，但承包人为满足设计图纸中该清单项目的要求而必须完成的工作，承包人已列入报价中，工程结算时发包人不为此类项目另外支付费用。
19.按相关管理部门的质量、安全要求施工，同时做好协调工作。
20.本工程使用改性地聚合物为成品。
21.在履行合同过程中应遵守本单位的所有规章制度。
22.承包人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在合同价中，发包人不另行给付，费用缴纳的标准承包人可向有关部门查询。
23. 承包人已充分考虑开工时间、季节、气候问题对投标报价时的影响，中标后，不得提出额外增加费用的要求。
24.承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于土方开挖外运、拆除、基层垫层面层的铺设及厚度测量、降水、回填处理、管道开挖安放、井开挖砌筑抹灰等）的施工全过程影响视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如隐蔽项目影像资料未能反映签证、清单及其他结算资料列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
25.施工中发生的井点降水或深井降水费用，投标人在投标时根据现场实际情况自行在投标报价中予以考虑，结算时不再调整。
[bookmark: page51]26.承包人承诺：①对施工过程中遇到的、征地拆迁以外的其他所有前期问题，均由承包人自行解决，费用已包含在承包人的投标报价中；②因施工需要，需临时租用土地的，由承包人自行解决，费用已包含在承包人的投标报价中；③设计图纸中道路结构层的配合比为建议配合比，投标人应自行考虑是否需要调整，实际配合比由中标人根据设计规定的无侧限抗压强度、压实度及采购的原材料等因素试验确定后报设计监理建设单位批准后实施，若需调整费用，则应包含在中标人的投标报价中。结算时不因配合比变化而调整单价。施工中所有涉及生产环节的混凝土、砂浆的配合比试验及所有原材料及试压块等所有自检需要的全部试验由承包人负责，该费用一次性包死列入其他项目清单中，投标人计入投标报价中。
27. 由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬,由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。
28.所有违约金需在15日内缴清，如拒不缴纳，情节恶劣，发包人有权出具书面警告。
29.承包人应将人工费与工程款实行分账管理，将人工费与工程材料款等相分离，并按照规定的比例将工程款中的人工费用单独拨付到农民工工资专用账户，用于支付农民工工资，人工费拨付周期不得超过 1 个月。
30.必须满足保障农民工工资支付条例规定要求。
（1）工程项目部应当设立劳资专管员，负责该项目农民工实名制信息录入、劳动用工和工资发放监督管理；分包企业应当配备劳动用工管理人员，负责及时向施工总承包企业报送农民工实名制信息。劳资专管员的姓名和联系电话应当在“农民工维权告示牌”上予以公示。
（2） 农民工工资与工程款实行分账管理，施工单位应当在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户（以下简称工资专户）。建设单位将工程款中的人工费用单独拨付到工资专户，用于支付该项目建设过程中产生的农民工工资。
（3）施工企业应当与招用的农民工签订劳动合同，约定施工内容、计价方式、工资标准、支付时间、违约责任等相关条款。施工企业应当为招用的农民工个人办理实名制工资银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交开户银行通过其设立的工资专户直接将工资划入农民工个人银行卡.
（4）预付合同款和拨付过程款时，单次拨付额的20%的费用拨入工资专户，应发工资高于20%的，则按照实际工资数额存入工资专户。
31.本合同中，所有违约条款情节严重的，发包人均有权开具书面警告单。合同期内累计3次书面警告，发包人有权终止合同，没收所有履约保证金，所有已完成的合格任务量按照审计后的60%支付。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设
规模
	建筑面积(㎡)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件2：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296346728]附件3：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率(kW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296944567][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296346729]附件4：
承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




附件5：
建设工程廉政责任书
发包人：南通市崇川区城市工程建设管理中心
承包人：                                
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式捌份，发包人承包人各执肆份，具有同等效力。
发包人：(公章)                  承包人： (公章)
法定地址：                      法定地址：
法定代表人或其                  法定代表人或其
委托代理人：(签字)              委托代理人： (签字)
电话：                          电话：
传真：                          传真：
电子邮箱：                      电子邮箱：
开户银行：                      开户银行：
帐号：                          帐号：
邮政编码：                      邮政编码：


附件6：    
安全生产协议书
（发包人与承包人）
发包人：（ 以下简称“甲方” ）南通市崇川区城市工程建设管理中心
承包人：（ 以下简称“乙方” ）                                
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲      方：                         乙    方：                     
法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：
地       址：                        地     址：             
电       话：                        电     话：              
日       期：    年   月    日

附件7：
工程缺陷维修书
发包人(全称)：南通市崇川区城市工程建设管理中心
承包人(全称)：                                
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程缺陷维修书。
一、工程缺陷维修范围和内容
承包人在缺陷维修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程缺陷维修责任。
缺陷维修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体缺陷维修的内容，双方约定如下：承包合同范围内在缺陷维修期内所发生的因材料或施工质量引起的问题进行赔偿、维修。
二、缺陷维修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的缺陷维修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/    年；
3．装修工程为/ 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/  年；
5．供热与供冷系统为/ 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1  年；
7．其他项目缺陷维修期限约定如下：本项目缺陷维修期为1年。
缺陷维修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、缺陷维修责任
1．属于缺陷维修范围、内容的项目，承包人应当在接到缺陷维修通知之日起7天内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理，维修费用在缺陷维修金中双倍扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出缺陷维修方案，承包人实施维修。
4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5.缺陷维修完成后，由发包人组织验收。
五、缺陷维修费用
缺陷维修费用由造成质量缺陷的责任方承担，工程缺陷维修金为审计确认的结算价的3 %。
六、双方约定的其他工程缺陷维修事项：
（1）本合同约定的缺陷维修金银行利率为0。
（2）承包人实施工程缺陷维修须遵守有关规定。
（3）因承包人未能及时履行缺陷维修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的缺陷维修费用由发包人从缺陷维修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。
本工程缺陷维修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至缺陷维修期满。

发包人：(公章)                       承包人： (公章)
法定地址：                           法定地址：
法定代表人或其                       法定代表人或其
委托代理人：(签字)                   委托代理人： (签字)



第六章  质疑提出和处理
一、质疑的提出
(一)质疑人的身份必须符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定。
(二)质疑提出的格式要求
1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。
2.质疑函应包括：
（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；
（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；
（4）提起质疑的日期；
（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
3.质疑函需遵循的原则：
提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。
（三）质疑提出的时效要求
1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照采购公告第八项要求向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
二、《质疑函》的受理和回复
1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。
2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。
3.采购人或采购代理机构答复投标供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑投标供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理。
（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、中标人，或重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
2、质疑不成立的处理。
（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。
（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。
（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
3、虚假质疑的处理
投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

第七章  响应文件组成
响应文件由资格审查文件、商务技术标、价格标三部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求提交响应文件。
[bookmark: _Hlk197508959]一、资格审查文件
[bookmark: _Hlk192757408]1.投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明（格式参见第七章）；
非法定代表人参加的，必须提供①法定代表人身份证明（格式参见第七章）、②法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式参见第七章）、被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同原件扫描件；②投标供应商为其缴纳的自本公告发布日前近1个月的社保缴费清单。】。
[bookmark: _Hlk197514118]2.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函原件；
3.投标供应商必须具有独立法人资格，须提供营业执照副本原件扫描件；
4.投标供应商市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书并具有安全生产许可证原件扫描件；
5.投标响应函（格式附后）；
6.未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”列入政府采购严重失信行为记录名单的网上查询截图；
7.关于资格文件的声明函（格式附后）；
[bookmark: _Hlk197514154]8.中小企业声明函；（本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式附后））。
9.本项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包；
10.投标供应商根据采购文件要求认为需要提交的其他材料。
注：以上所提供证明材料提供原件扫描件并加盖投标供应商公章。
二、商务技术标
投标供应商应根据本采购文件第三章项目需求及第五章合同条款所列的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制技术投标响应文件。以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应采购文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分：
1.技术条款响应一览表、拟投入本项目人员一览表、劳务人员信息表、类似业绩一览表、计划投入的主要机械设备表、项目经理不得随意变更的承诺书；（格式附后）
2.商务技术标评分标准中所涉及的事项需提供的所有资料；
3.采购文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。
三、价格标
1.开标一览表（格式附后）；


附件：
法定代表人身份证明
南通市崇川区城市工程建设管理中心： 
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的                       项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：          性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         

投标供应商（公章）             法定代表人（签字或盖章） 
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证复印件
 

（粘贴此处）




授权委托书
南通市崇川区城市工程建设管理中心： 
兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加                  项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。  

附：被授权人情况：  
姓名：          性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         

投标供应商（公章）              法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  



法定代表人身份证复印件


被授权人身份证复印件


（粘贴此处）




[bookmark: _Hlk197514202][bookmark: _Hlk44927189]投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：______年    月    日



投标响应函
南通市崇川区城市工程建设管理中心：  
依据贵单位                   （项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2.我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
4.我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6.一旦我方成交,我方承诺将根据项目服务要求与贵方签订项目服务协议书。
7.一旦我方成交, 我方承诺在服务过程中，负责安排好各专业相关人员完成服务工作。
8.一旦我方成交,我方将根据采购文件的要求和响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

投标供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年  月  日


关于资格文件的声明函
南通市崇川区城市工程建设管理中心：
本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



 			
投标供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：




[bookmark: _Hlk197514240]中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





企业名称（盖章）：
日期： 年 月 日
注：
（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）




                                   供应商全称（盖章）：
                                 日期：  年 月 日
















监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。








技术条款响应一览表
项目名称：                             
	序号
	采购文件要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	




1、 投标供应商应对照采购文件第三章项目需求及第五章合同条款内的要求，逐一填写，与采购文件规定的服务要求有偏离的，应在此表中申明偏离情况，如有例外请说明；如能完全响应本采购文件要求，则填写“无偏离”或不填写本表。
2、 本项目不接受负偏离，否则作无效投标处理。
3、投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

投标供应商：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                                
日期：
[bookmark: _Hlk197509037]
拟投入本项目人员一览表
项目名称：
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	


根据第四章评审方法和程序要求提供相关证明材料并提供下面承诺书。

投标人：（加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：  年 月 日

项目经理不得随意变更的承诺书

承诺承包人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目经理。除下列情形之一：1.因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；2.注册证书有效期满且未延续注册或被依法注销撤销的；3.岗位资格证书、职称证收、考核证书失效的；4.因患病（仅限重大疾病）、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的；5.死亡或不具有完全民事行为能力的；6.法律法规规定的其他情形。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经发包人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。承包人更换项目经理的违约责任：更换项目经理，项目经理为二级建造师的，承包人向发包人支付10万元/次的违约金；项目经理为一级建造师的，承包人向发包人支付20万元/次的违约金。且更换的项目经理等级、职称不低于原中标项目经理。

投标人：（加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：  年 月 日




劳务人员信息表
	序号
	姓名
	身份证号码
	保险起止日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


根据第四章评审方法和程序要求提供相关证明材料。

投标人：（加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：  年 月 日

[bookmark: _Hlk197509078]类似业绩一览表
	序号
	工程名称
	建设地点
	建设规模
	项目负责人
	竣工时间
	开票时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


根据第四章评审方法和程序要求提供相关证明材料。

                                             投标人：（加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：  年 月 日
[bookmark: _Hlk197509085]
计划投入的主要机械设备表
	机械或设备名称
	单位
	数量
	品牌
	产地
	型号规格
	自有/租赁

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


根据第四章评审方法和程序要求提供相关证明材料。


投标人：（加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：  年 月 日


根据第四章评审方法和程序商务技术标评标办法的要求提供相关承诺书。


 
开标一览表
项目名称：                            
	投标报价
	优惠率：    %(最多保留两位小数，如：8.50%；若小数点后超过两位的，如：15.536%，作无效投标处理。）

	付款条件
	完全接受并响应本项目采购文件的要求。



投标供应商：（加盖公章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：

注：
（1）投标优惠率不得低于或等于5.00%，否则作废标处理。
（2）响应报价按本项目采购文件第二章第六条规定的内容执行。
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