


咨 询 报 告 书

盈智咨询【2025】第065号

咨询项目全称：泰兴市珊瑚镇周岱村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目

咨询业务类别：招标控制价编制

咨询报告日期：2025年07月12日



江苏盈智建设项目管理有限公司



咨询报告书编号：盈智咨询【2025】第065号

咨询项目委托方全称：泰兴市珊瑚镇人民政府

咨询单位地址：江苏省泰兴市城东高新技术产业园区科能路 11 号

邮 编： 225400

联系电话：0523-87660566

咨询作业期：2025.07.04—2025.07.12

法定代表人：王晋娥



技术负责人：郭群



项目负责人：郭群 执业资格：注册造价工程师 专业：土建



专业咨询员：赵胜君 执业资格：注册造价师 专业：安装



江苏盈智建设项目管理有限公司

盈智咨询（2025）第 065 号

泰兴市珊瑚镇周岱村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目招标控制价编制报告

泰兴市珊瑚镇人民政府：

我公司接受贵单位委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，完成了泰兴市珊瑚镇周岱村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目预算编制，现将情况报告如下：

一、工程概况

1、项目位置：泰兴市珊瑚镇周岱村

2、项目概述：包括新建修补道路 15cm 厚 C30 混凝土道路 1250 平方、新建道路白改黑 11950 平方、安装太阳能灯带 3000 米建设公厕 1 座（无化粪池）、木桩护岸 400 米、1 号河建桥 1 座、新增庄台绿化约 2200 平方米、配备垃圾分类设施约 620 只、运送车辆 1 台、封闭式垃圾分类亭 1 座、修缮房屋 1 处、水车 2 台木船 2 条、儿童滑梯 1 座及配套垫、建设特色马头墙、墙体彩绘约 600 平方米、廊架 4 座、建设小菜园、建设四小园、建设林荫步道、主道路等宣传指示牌、智慧项目、9 组金玉酒坊贮藏陈列室建设等。

3、质量标准：合格

二、编制范围

泰兴市珊瑚镇周岱村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目的
新建修补道路混凝土道路、新建道路白改黑道路、安装太阳能灯带、

建设公厕 1 座（无化粪池）、木桩护岸、1 号河建桥 1 座、新增庄台绿化、配备垃圾分类设施、运送车辆、封闭式垃圾分类亭、修缮房屋、水车、木船、儿童滑梯、及配套垫、建设特色马头墙、墙体彩绘约、廊架、建设小菜园、建设四小园、建设林荫步道、主道路等宣传指示牌、智慧项目、9 组金玉酒坊贮藏陈列室建设等内容。

三、编制的主要方法

建设单位提供的施工图和泰兴市珊瑚镇周岱村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目工作量，并经编制人员现场勘察。

四、编制依据

1、中犇工程设计有限公司提供施工图和泰兴市珊瑚镇周岱村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目工作量。

2、泰建价〔2014〕5 号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见的通知；

3、2007 年《江苏省园林绿化工程计价定额》；2014 年《江苏省市政工程计价定额》、2014 年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价表》（2014）、2009 年《江苏修缮建筑定额》；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）营改增后调整内容；

5、苏建价[2025]2 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税率的通知》；

6、《江苏省施工机械台班 2007 年单价表》；

7、《泰州工程造价管理》（2025 年第 6 期）及市场询价；

8、苏建函价[2025]66号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。

五、编制的有关说明

1、结算时按实际工程量调整；

2、本工程预算按一般计税方式计取，税率9%，如中标单位为小规模纳税人，因税改政策而涉及工程造价的，结算时按税务部门的规定执行；

3、本工程招标控制价编制按正常施工条件考虑，并结合我省地方现行的施工操作规程及施工验收规范等进行编制。

六、编制结果

本项目招标控制价金额为3493905.54元，大写叁佰肆拾玖万叁仟玖佰零伍元伍角肆分。

附件：招标控制价编制说明

工程招标控制价预算

项目负责人



江苏盈智建设项目管理有限公司



二〇二五年七月十二日

主题词：招标控制价 编制 报告

抄 送：泰兴市珊瑚镇人民政府

共印 3 份

泰兴市珊瑚镇周岱村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目

招标控制价

招标控制价（小写）： 3493905.54

（大写）： 叁佰肆拾玖万叁仟玖佰零伍元伍角肆分

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： _____
(签字或盖章)



复核人： _____
(签字或盖章)



编制时间： 2025年07月04日

复核时间： 2025年07月12日

编制说明

一、工程概况

泰兴市珊瑚镇周岱村 2025 年度宜居宜业和美乡村建设项目，包括新建修补道路 15cm 厚 C30 混凝土道路 1250 平方、新建道路白改黑 11950 平方、安装太阳能灯带 3000 米建设公厕 1 座（无化粪池）、木桩护岸 400 米、1 号河建桥 1 座、新增庄台绿化约 2200 平方米、配备垃圾分类设施约 620 只、运送车辆 1 台、封闭式垃圾分类亭 1 座、修缮房屋 1 处、水车 2 台木船 2 条、儿童滑梯 1 座及配套垫、建设特色马头墙 1700 平方米、墙体彩绘约 600 平方米、廊架 4 座、建设小菜园、建设四小园、建设林荫步道 1800 平方米、主道路等宣传指示牌、智慧项目、9 组金玉酒坊贮藏陈列室建设、挖机平整 250 小时、清运 600 立方等。

二、编制依据

1. 中彝工程设计有限公司的施工图和甲方工程量汇总单；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；
3. 《江苏省市政工程计价表》（2014）、《江苏省建筑和装饰装修工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省园林工程计价表》（2007）；
4. 《江苏省建设工程费用定额》（2014）；
5. 《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2025]66 号）并结合实际情况进行调整；
6. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2025]2 号）
7. 材料价格采用泰州市工程造价管理机构 2025 年 06 月《泰州工程造价管理》发布的建筑安装材料信息价，并结合市场价调整；
8. 实际工作量以结算审核为准；
9. 本工程预算按一般计税方式计取，如中标单位为小规模纳税人，因税改政策而涉及工程造价的，结算时按税务部门的规定执行。

三、其它说明：

1. 本工程按市政道路专业三类工程计费、园林专业三类工程计费、安装专业三类工程计费、建筑专业三类工程计费；
2. 本工程暂列金额为 90000.00 元、无环境保护税；
3. 总价措施费计取安全文明施工费、夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护费、临时设施费用均按中间值计取；
4. 具体工作内容详见工程量清单特征和施工图；

5. 整治办公室前 1 号庄河、1 号河建桥两个工程中排水、降水、围堰投标人综合考虑，结算时不做调整；挖机平整 250 小时、农用清运 600 立方，投标人综合考虑结算时不做调整；

6. 垃圾桶、运送车辆、封闭式垃圾分类亭、水车、木船、廊架、儿童滑梯吉配套垫、建设四小园、三座单箱慢充电桩、现为暂估价，甲方参与购买和单价确认。

江苏盈智建设项目管理有限公司

2025 年 7 月



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1、新建道路（约1250m²）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2198.70			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	1822.13			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	376.57			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	121.48			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.200	242.95			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	12.15			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	2004.34			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1、新建道路（约1250m2）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							4579.62	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2、新建道路白改黑（约11950m²）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0402 道路工程									
1	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.8kg/m ²	m ²	11950	3.35	40032.50		
2	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：AC-13 细粒式沥青混凝土 2、厚度：5cm	m ²	11950	55.04	657728.00		
3	040205019001	车行到路成品减速带	1、车行道路成品橡胶减速带 2、规格、型号：100×350×50mm 3、M8膨胀螺栓固定 4、按照甲方要求	m	60	108.99	6539.40		
分部小计								704299.90	
分部分项合计								704299.90	
1	041106001001	大型机械设备进场及安拆	1、压路机（振动压路机）场外运输费用 2、沥青摊铺机12t以内（或带自动找平）场外运输费用 3、沥青摊铺机12t以内（或带自动找平）组装拆卸费	台·次	1	14938.56	14938.56		
单价措施合计								14938.56	
本页小计								719238.46	
合 计								719238.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2、新建道路白改黑（约11950m²）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	13018.22			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	10788.58			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	2229.64			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	719.24			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.200	1438.48			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	71.92			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	11867.43			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2、新建道路白改黑（约11950m²）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					27115.29			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3、安装太阳能灯带（约3000m）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	704.81			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	584.10			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	120.71			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	38.94			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.200	77.88			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	3.89			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	642.51			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3、安装太阳能灯带（约3000m）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							1468.03	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、建设公厕 1 座

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	010505003001	混凝土现浇板	1、混凝土种类：商品 2、混凝土强度等级：C30	m ³	0.7	520.33	364.23		
2	010515001001	现浇构件钢筋	1、平板配筋单层 φ8mm@150双向 2、钢筋种类、规格：φ8mm以内三级钢	t	0.062	4896.16	303.56		
3	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、墙体类型：240外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m ³	1.91	619.61	1183.46		
4	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、墙体类型：120内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m ³	0.45	644.00	289.80		
5	011204003002	块料墙面	1、300×450mm墙面砖 （粘贴前墙面充分浸湿），白水泥擦缝 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3、6厚 1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 4、12厚 1:3水泥砂浆打底 5、界面剂一道甩毛 6、墙面高度2.1m	m ²	25.56	142.40	3639.74		
6	011301001001	天棚抹灰	1、天棚面 在抹灰面上 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各二遍	m ²	5.05	21.18	106.96		
7	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：750*2000mm 2、门框、扇材质：铝合金 3、包含五金等配件	m ²	3	345.00	1035.00		
8	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：800*500mm 2、框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：按照甲方要求 4、包含五金等配件	m ²	0.8	220.00	176.00		
本页小计							7098.75		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、建设公厕 1 座

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖砌外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥是砂浆	m ²	8.23	37.27	306.73		
10	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：砖墙外墙 2、外墙批抗裂腻子二遍 3、外墙弹性涂料 二遍	m ²	8.23	30.37	249.95		
11	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m ³	0.51	350.77	178.89		
12	010501006001	基础	1、混凝土种类：商品 2、混凝土强度等级：C30	m ³	0.42	531.76	223.34		
13	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆（或建筑胶水泥砂浆）粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：8-10厚地砖，干水泥擦缝；800*800mm 3、地面垫层100mm厚的C20混凝土	m ²	5.05	176.47	891.17		
14	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	26	20.57	534.82		
15	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-25mm ² 4、材质：铜芯	m	60	4.12	247.20		
16	030412001001	普通灯具	1、D=400 LED吸顶灯	套	3	109.59	328.77		
17	030404034001	照明开关	1、扳式三联开关	个	1	45.47	45.47		
18	030411006001	接线盒	1、接线盒明装 普通接线盒	个	4	13.37	53.48		
19	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：手压法冲洗阀蹲便器（自带水封、隔污器） 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：含所有配件	组	2	914.72	1829.44		
本页小计								4889.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、建设公厕 1 座

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢扶手 2、安装高度 650 - 750mm 3、长 700 - 850mm、宽 350 - 500mm 4、含五金等辅材	个	2	96.78	193.56		
21	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PP-R给水管 3、材质、规格：De32、PN1.25MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	15	30.94	464.10		
22	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PP-R给水管 3、材质、规格：De25、PN1.25MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	10	24.90	249.00		
23	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：PP-R给水管 3、材质、规格：De20、PN1.25MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	5	26.63	133.15		
24	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：UPVC排水管 De110 4、连接形式：粘接	m	10	68.00	680.00		
25	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：UPVC排水管 De60 4、连接形式：粘接	m	5	35.22	176.10		
本页小计							1895.91		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4、建设公厕 1 座

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
26	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗涤池0.6*0.4m 3、组装形式：成套型 4、附件名称、数量：含（水龙头、下水管等）所有配件	组	1	438.77	438.77		
27	050307009001	标志牌	1、材料种类、规格：铝合金牌 2、镡字规格、种类：男厕所，女厕所 3、镡字规格、颜色：根据甲方要求	个	2	45.00	90.00		
分部分项合计								14412.69	
1	011702016001	平板	1、现浇构件 复合木模板	m ²	9.07	64.47	584.74		
2	011701003002	里脚手架	1、砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	m ²	19.32	2.08	40.19		
3	011701003001	里脚手架	1、抹灰脚手架 高在3.60m内	m ²	42.69	0.40	17.08		
单价措施合计								642.01	
本页小计								1170.78	
合 计								15054.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4、建设公厕 1 座

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	513.37			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	466.70			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	46.67			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	7.53			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	18.82			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4、建设公厕 1 座

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	3.76			
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	248.40			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4、建设公厕 1 座

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					791.88			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：4、建设公厕 1 座

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~1	钢筋	HRB400 ϕ 8mm	t	0.06324	2908.28	183.92	
2	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	0.084	3.93	0.33	
3	01130141	扁钢	<-59	kg	1.98	3.19	6.32	
4	01530101~1	铝合金百叶窗		m ²	0.8	220.00	176.00	
5	02010106	橡胶板	δ 1~15	kg	0.06	7.72	0.46	
6	02090101	塑料薄膜		m ²	2.0006	0.69	1.38	
7	02290103	线麻		kg	0.03	10.29	0.31	
8	03031209	自攻螺钉	M4 \times 40	十个	1.456	0.25	0.36	
9	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12 \times 12~50	套	9.7	0.33	3.20	
10	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2~5 \times 15~50	套	8.24	0.09	0.74	
11	03057113	伞形螺栓	M6~8 \times 150	套	6.12	0.34	2.08	
12	03070133	膨胀螺栓	M12 \times 200	套	1.58	3.00	4.74	
13	03070141	膨胀螺栓	M16 \times 200	套	4.32	2.74	11.84	
14	03070807	塑料膨胀管	ϕ 8 \times 50	十个	0.824	0.86	0.71	
15	03270104	铁砂布	2#	张	1.25	0.86	1.08	
16	03270202	砂纸		张	0.4938	0.94	0.46	
17	03410205	电焊条	J422	kg	0.11532	6.63	0.76	
18	03410206~1	电焊条	J422 ϕ 3.2	kg	0.04	6.63	0.27	
19	03411101	塑料焊条	ϕ 2.5	kg	0.0624	9.00	0.56	
20	03411302	焊锡		kg	0.084	36.87	3.10	
21	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.018	51.45	0.93	
22	03510701	铁钉		kg	1.878228	7.04	13.22	
23	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.185	4.52	0.84	
24	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.467286	4.52	2.11	
25	03652403	合金钢切割锯片		片	0.012625	68.60	0.87	
26	03652404	金刚石锯片	ϕ 114 \times 1.8	片	0.208	17.15	3.57	
27	03652421	锯条		根	0.26	0.19	0.05	
28	03652422	钢锯条		根	5.615	0.21	1.18	
29	04010611	水泥	32.5级	kg	535.633813	0.27	144.94	
30	04010701	白水泥		kg	0.9191	0.68	0.62	
31	04010701~1	白水泥		kg	6.808	0.68	4.63	
32	04030107	中砂		t	2.379003	152.45	362.68	
33	04050203	碎石	5~16mm	t	0.0612	141.90	8.68	
34	04050207	碎石	5~40mm	t	0.8415	145.74	122.64	
35	04090120	石灰膏		m ³	0.049048	209.83	10.29	
36	04090602	滑石粉		kg	1.813455	0.53	0.96	
37	04135500	标准砖	240 \times 115 \times 53	百块	13.0686	55.01	718.90	
38	05030600	普通木成材		m ³	0.001646	1372.08	2.26	
39	05250502	锯(木)屑		m ³	0.0303	47.17	1.43	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：4、建设公厕 1 座

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	06612145~1	墙面砖	300×450mm	m ²	26.199	50.00	1309.95	
41	06650101~1	同质地砖	800*800mm	m ²	5.151	60.00	309.06	
42	09090813~1	铝合金全玻平开门		m ²	3	345.00	1035.00	
43	11010304	内墙乳胶漆		kg	1.73215	7.99	13.84	
44	11010362	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	4.938	13.58	67.06	
45	11010363	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	1.646	13.58	22.35	
46	11112505	高渗透性表面底漆		kg	0.9876	30.01	29.64	
47	11112524	厚漆		kg	0.068	8.58	0.58	
48	11430327	大白粉		kg	1.813455	0.73	1.32	
49	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	0.315	10.72	3.38	
50	11590914	硅酮密封胶		L	0.3	68.60	20.58	
51	11593504	油灰		kg	1.15	1.29	1.48	
52	12010103	汽油		kg	0.48	7.51	3.60	
53	12050311	机油		kg	0.04	7.72	0.31	
54	12310308	丙酮		kg	0.47	5.15	2.42	
55	12310331	漂白粉		kg	0.027	3.43	0.09	
56	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.123725	2.14	0.26	
57	12413518	901胶		kg	1.872102	2.14	4.01	
58	12430363	塑料胶布带	20mm×10m	卷	0.72	1.80	1.30	
59	14040915	镜面不锈钢管	φ31.8×1.2	m	9.6781	20.00	193.56	
60	14310102-4	塑料管	DN32	m	27.6692	6.69	185.11	
61	14310378~1	承插塑料排水管	dn60	m	4.815			
62	14310379	承插塑料排水管	dn110	m	8.52	15.35	130.78	
63	14311503-1~1	PP-R给水管	De20	m	5.1	4.90	24.99	
64	14311503-2~1	PP-R给水管	De25	m	10.2	3.21	32.74	
65	14311503-3~1	PP-R给水管	De32	m	15.3	6.69	102.36	
66	15230308~1	承插塑料排水管件	dn60	个	5.38			
67	15230309	承插塑料排水管件	dn110	个	11.38	9.76	111.07	
68	15430306	透气帽(铅丝球)	DN75	个	0.25	2.38	0.60	
69	15430307	透气帽(铅丝球)	DN100	个	0.5	3.27	1.64	
70	18130101~1	洗涤盆	成套型, 含所有配件	只	1.01	360.00	363.60	
71	18150101~2	蹲式陶瓷大便器(包含各种附件)		套	2.02	800.00	1616.00	
72	18553507	大便器密封圈		个	2.2	12.43	27.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5、整治办公室前1号庄河（约400m）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0403 400m木桩护岸						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合类土方 2、挖土深度：平均3.0m 3、就近堆放，用于回填 4、按实结算	m ³	420	10.90	4578.00	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计及规范要求 2、填方材料品种：利用挖出的土方 3、余土就近平整	m ³	378.65	18.28	6921.72	
3	050202002001	木桩护岸工程	1、设计杉木桩长3米，桩梢直径为100mm，间距30cm（间排木桩） 2、具体详设计 3、顶部1m刷桐油 5、包含打桩台	m	400	170.04	68016.00	
4	050202002002	木桩护岸工程	1、稍径100mm圆木横档，通长设置.2层 2、包塑镀锌铁丝间隔绑扎	m	400	41.58	16632.00	
5	060105006001	土工布铺设	1、300g/m ² 无纺土工布包裹 2、其他要求详设计说明	m ²	960	7.66	7353.60	
6	010403007001	桩后生态袋护坡工程	1、三层生态袋0.9m*0.4m*0.2m(就近取土)，包塑镀锌铁丝间隔绑扎连接； 2、就近取土 3、绑扎牢固	m ³	96	226.14	21709.44	
		分部小计					125210.76	
		分部分项合计					125210.76	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	2721.91	2721.91	
2	041107002001	排水、降水	根据施工现场排水、降水。结算时不做调整	昼夜	10	1653.68	16536.80	
3	041103001001	围堰	1、围堰类型：土质围堰 2、围堰顶宽及底宽：根据设计图纸要求 3、围堰高度：2.1m 4、结算时不做调整	m ³	75.8	129.90	9846.42	
		单价措施合计					29105.13	
		本页小计					154315.89	
		合 计					154315.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5、整治办公室前1号庄河（约400m）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3873.33			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	3394.95			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	478.38			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	154.32			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	308.63			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	15.43			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2546.21			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5、整治办公室前1号庄河（约400m）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							6897.92	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6、1号河建桥

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	010404001001	垫层	1、150厚碎石垫层	m3	1.48	374.14	553.73		
2	010404001002	垫层	1、150厚C20混凝土垫层	m3	1.48	606.79	898.05		
3	040402009001	边墙砌筑	1、厚度：370mm 2、材料品种、规格：标砖砌体 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	10.16	630.40	6404.86		
4	040406001001	混凝土横梁	1、C30混凝土横梁	m3	3.6	1383.89	4982.00		
5	040303013001	混凝土板梁	1、C30实心板 混凝土	m3	5.67	763.92	4331.43		
6	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：综合考虑	t	0.799	5559.40	4441.96		
分部分项合计								21612.03	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1889.81	1889.81		
2	041107002001	排水、降水	根据施工现场排水、降水。投标方综合考虑，结算时不做调整	项	1	2786.88	2786.88		
3	041103001001	围堰	1、围堰类型：土质围堰 2、围堰顶宽及底宽：上宽0.8m 3、围堰高度：3.5m 4、。投标方综合考虑，结算时不做调整	m3	46.2	129.90	6001.38		
单价措施合计								10678.07	
本页小计								32290.10	
合 计								32290.10	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6、1号河建桥

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	810.48			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	710.38			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	100.10			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	32.29			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	64.58			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	3.23			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	532.79			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6、1号河建桥

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							1443.37	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7、周家桥秀才港桥、1号庄河桥等安装护栏
(130m)

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040901008001	植筋	1、钢筋种类：植入钢筋 2、钢筋规格：Φ20防腐	根	70	57.79	4045.30		
2	040309001001	(防腐木)木质栏杆	1、栏杆材质、规格：木质栏杆Φ13cm； 2、油漆品种、工艺要求：防火、油漆两遍；中间留有凹槽。 3、颜色由甲方指定；	m	105	326.46	34278.30		
3	040309003001	混凝土栏杆	1、混凝土强度等级：C30 2、规格尺寸：200*300mm	m	25	49.10	1227.50		
4	040309001002	金属栏杆	1、80*4镀锌方钢管栏杆，下预埋铁件，高0.75米，立柱方管间距2米，横梁方管间距0.25米，横梁与立柱用螺丝牢固拧紧 2、包含制作，安装等 3、满足甲方图片要求	m	25	158.51	3962.75		
分部分项合计							43513.85		
1	041102037001	其他现浇构件模板	其他现浇构件模板	m ²	6.75	89.03	600.95		
单价措施合计							600.95		
本页小计							44114.80		
合 计							44114.80		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7、周家桥秀才港桥、1号庄河桥等安装护栏
(130m)

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1107.29			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	970.53			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	136.76			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	44.11			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	88.23			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	4.41			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	727.89			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7、周家桥秀才港桥、1号庄河桥等安装护栏
(130m)

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					1971.93			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：7、周家桥秀才港桥、1号庄河桥等安装护栏
(130m)

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	φ10以外	t	0.0095	2908.28	27.63	
2	01290221	钢板	15以内	kg	14.645	3.57	52.28	
3	02270105	白布		m ²	0.029379	3.43	0.10	
4	02330105	草袋子		只	0.459	0.86	0.39	
5	03270104	铁砂布	2#	张	3.108	0.86	2.67	
6	03270202	砂纸		张	4.11306	0.94	3.87	
7	0330055	硬木成材		m ³	3.675	2444.02	8981.77	
8	03410205	电焊条		kg	7.2525	6.63	48.08	
9	04090801	石膏粉	325目	kg	0.48965	0.36	0.18	
10	0630351	铁钉		kg	6.51	7.04	45.83	
11	11030303	防锈漆		kg	0.362859	12.86	4.67	
12	11111715	酚醛清漆		kg	0.176274	11.15	1.97	
13	11112503	调和漆		kg	2.15446	11.15	24.02	
14	11112504	无光调和漆		kg	0.105672	12.86	1.36	
15	12030107	油漆溶剂油		kg	1.087023	12.01	13.06	
16	12030107~1	溶剂油		kg	0.050505	12.01	0.61	
17	12333513	脱模剂		kg	0.675	17.15	11.58	
18	12370305	氧气		m ³	2.3825	2.83	6.74	
19	12370335	乙炔气		kg	0.795	15.44	12.27	
20	12410313	强力植筋胶		L	6.6003	51.45	339.59	
21	14010303~1	方钢管	80*4	t	0.589	3726.62	2194.98	
22	1630300	聚醋酸乙烯乳液		kg	2.1	4.48	9.41	
23	31012504	模板嵌缝料		kg	0.3375	2.76	0.93	
24	31150101	水		m ³	0.738	4.57	3.37	
25	31150301	电		kW·h	75.5041	0.59	44.55	
26	31150301~1	电		kW·h	2.196	0.59	1.30	
27	32011121	定型钢模板		kg	8.262	4.72	39.00	
28	80210109~1	C30粒径16砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m ³	1.5225	400.24	609.37	
29	CL0001	钢筋	φ20	t	0.069067	2773.42	191.55	
30	CL0002	防腐圆木	φ13cm	m	105	45.00	4725.00	
31	CL0003	木柱	200*200*200mm	个	35	53.24	1863.40	
32	TB000054	熟桐油		kg	2.44825	7.00	17.14	
合计							19278.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

 工程名称：8、新增庄台绿化（约2200m²）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高：45~50cm 3、单位面积株数：49 4、养护期：三级成活养护二年	m ²	300	79.21	23763.00		
2	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：小叶黄杨 2、株高：45~50cm 3、单位面积株数：49 4、养护期：三级成活养护二年	m ²	150	83.29	12493.50		
3	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：毛娟 2、株高：45~50cm 3、单位面积株数：49 4、养护期：三级成活养护二年	m ²	150	80.19	12028.50		
4	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：天堂草草卷 2、铺种方式：满铺 3、养护期：三级成活养护二年	m ²	1000	28.95	28950.00		
5	050102002002	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、蓬径：80cm（修剪后规格） 3、球形饱满、不脱脚、实球 4、养护期：三级成活养护二年	株	100	106.30	10630.00		
6	050102002003	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨 2、蓬径：80cm（修剪后规格） 3、球形饱满、不脱脚、实球 4、养护期：三级成活养护二年	株	100	86.92	8692.00		
7	050102002004	栽植灌木	1、种类：金森女贞 2、蓬径：80cm（修剪后规格） 3、球形饱满、不脱脚、实球 4、养护期：三级成活养护二年	株	100	85.39	8539.00		
本页小计								105096.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8、新增庄台绿化（约2200m²）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	050102001001	栽植乔木	1、种类：桂花 2、胸径或干径：5cm 3、株高、冠径：2.5m 4、起挖方式：全冠，树形丰满完整 5、养护期：三级成活养护二年 6、含栽植措施	株	100	203.18	20318.00		
9	050102001002	栽植乔木	1、种类：枇杷树 2、胸径或干径：5cm 3、株高、冠径：2.5m 4、起挖方式：全冠，树形丰满完整 5、养护期：三级成活养护二年 6、含栽植措施	株	100	123.72	12372.00		
10	050102001003	栽植乔木	1、种类：桃树 2、胸径或干径：5cm 3、株高、冠径：2.5m 4、起挖方式：全冠，树形丰满完整 5、养护期：三级成活养护二年 6、含栽植措施	株	100	124.12	12412.00		
11	050102002005	栽植灌木	1、种类：法青 2、冠丛高：1.2-1.5m 3、养护期：三级成活养护二年	株	800	51.83	41464.00		
12	050101009002	种植土回（换）填	1、外购种植土回填平整 2、工作量暂估	m ³	300	28.08	8424.00		
分部分项合计								200086.00	
本页小计								94990.00	
合 计								200086.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8、新增庄台绿化（约2200m²）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	2421.04			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	2000.86			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	420.18			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	100.04			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	250.11			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8、新增庄台绿化（约2200m²）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	100.04			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	1100.47			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8、新增庄台绿化（约2200m²）

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3971.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9、垃圾分类设施（约620只）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050307017001	垃圾桶	1、垃圾箱材质：加厚一级新料 2、规格尺寸：53*47*65CM 3、黑色垃圾桶80L，带盖带轮、桶身喷绘周岱环卫和001字样 4、带防盗芯片智能垃圾桶 5、包含基础底座安装 6、现为暂估价，甲方参与购买和单价确认	个	600	79.00	47400.00		
2	050307017002	垃圾桶	1、垃圾箱材质：加厚一级新料 2、规格尺寸：105*75*60CM 3、黑色垃圾桶240L，带盖带轮、单净桶重16.5kg，偏差值0.1kg左右。 4、桶身喷绘周岱环卫 5、按红黑蓝绿分色 6、包含基础底座安装 7、6、现为暂估价，甲方参与购买和单价确认	个	20	158.00	3160.00		
分部分项合计								50560.00	
本页小计								50560.00	
合 计								50560.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9、垃圾分类设施（约620只）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9、垃圾分类设施（约620只）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10、运送车辆（1台）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10、运送车辆（1台）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11、封闭式垃圾分类亭（1座）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：11、封闭式垃圾分类亭（1座）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12、修缮房屋1处

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011603001001	木构件拆除	1、拆除原屋面瓦 (按实结算) 2、垃圾运至室外集中堆放	m ²	121.28	14.33	1737.94	
2	011603001002	木构件拆除	1、拆除原木梁 (按实结算) 2、垃圾运至室外集中堆放	m ³	0.57	336.99	192.08	
3	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除原墙面 (按实结算) 2、垃圾运至室外集中堆放	m ³	7.2	69.03	497.02	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距：由投标单位自行考虑	m ³	13.83	41.06	567.86	
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：216×105×43mm 2、墙体类型：外墙（青砖） 3、砂浆强度等级、配合比：M 5.0 水泥砂浆，原浆勾凹缝： 4、按实结算	m ³	3.6	1145.85	4125.06	
6	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：216×105×43mm 2、墙体类型：内墙（青砖） 3、砂浆强度等级、配合比：M 5.0 混合砂浆 4、按实结算	m ³	3.6	1015.38	3655.37	
7	020505004001	圆梁大梁	1、构件截面尺寸：D1*3m共15根 2、木材品种：屋顶圆梁 3、刨光要求：两面 4、防护材料种类、涂刷遍数：防腐和油漆 5、满足甲方要求	m ³	0.69	8941.07	6169.34	
8	020505004002	圆形椽	1、构件截面尺寸：D8共270根， 2、木材品种：屋顶椽子 3、刨光要求：两面 4、防护材料种类、涂刷遍数：防腐和油漆 5、满足甲方要求	m ³	1.02	5541.91	5652.75	
本页小计							22597.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12、修缮房屋1处

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	020505004003	圆形椽	1、构件截面尺寸：D8共100根，利旧 2、木材品种：屋顶椽子 3、刨光要求：两面 4、防护材料种类、涂刷遍数：防腐和油漆 5、满足甲方要求	m3	0.19	6993.55	1328.77		
10	010901001001	瓦屋面	1、屋面木基层 檩木上钉屋面板、油毡、挂瓦条 平口 2、青砖青瓦屋面，包含脊瓦、滴水瓦	m2	138.6	199.89	27704.75		
11	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m3	11.51	350.77	4037.36		
12	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：100mm 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20混凝土	m2	115.1	69.42	7990.24		
13	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆(或建筑胶水泥砂浆) 粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：8-10厚地砖,干水泥擦缝；防滑青砖色地面砖600×600	m2	115.5	206.74	23878.47		
14	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙面1:3批水泥砂浆12mm厚 2、刮腻子遍数：2遍 3、油漆品种、刷漆遍数：2遍、包含脚手架	m2	160.68	64.41	10349.40		
15	010801001001	木质门	1、成品本色木门 2、包含门套、五金配件及安装	m2	1.68	643.55	1081.16		
16	010806001001	木质窗	1、木花格窗户按照甲方要求 2、尺寸：1*0.8m	m2	3.2	525.02	1680.06		
17	010607002001	成品栅栏	1、材料品种、规格：40cm高钢栅栏 2、边框及立柱型钢品种、规格：牢固 3、按照甲方要求	m	40	32.59	1303.60		
分部分项合计							101951.23		
1	011701002001	外脚手架	1、砌墙脚手架 外架子 双排 高12m以内	m2	52.5	21.66	1137.15		
本页小计							80490.96		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12、修缮房屋1处

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1763.90			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	1547.28			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	216.62			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	51.58			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.125	128.94			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	25.79			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.600	1650.43			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12、修缮房屋1处

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					3620.64			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：12、修缮房屋1处

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0101020201	中砂		t	0.10143	152.45	15.46	
2	0130161	型钢	(综合)	t	0.000362	3344.44	1.21	
3	0301010102	水泥	32.5级	kg	13.671	0.27	3.70	
4	0330120	杉原木	梢径100~120	m3	0.03588	771.79	27.69	
5	03410205	电焊条	J422	kg	4	6.63	26.52	
6	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	9.7125	4.52	43.90	
7	04010611	水泥	32.5级	kg	4724.44064	0.27	1278.43	
8	04010701~1	白水泥		kg	110.54784	0.68	75.17	
9	0402010806	普通成材		m3	0.17632	1371.22	241.77	
10	04030107	中砂		t	8.267771	152.45	1260.42	
11	04050203	碎石	5~16mm	t	15.648075	141.90	2220.46	
12	04050207	碎石	5~40mm	t	18.9915	145.74	2767.82	
13	04090801	石膏粉	325目	kg	13.33644	0.36	4.80	
14	0430060	白水泥	80	kg	11.55	0.68	7.85	
15	0430080	水泥	32.5级	kg	4048.220094	0.27	1095.45	
16	0508091502	铁钉		kg	0.0064	7.04	0.05	
17	0530120	八五砖	216×105×43mm	百块	54.972	68.00	3738.10	
18	0530200	底瓦	19×20cm	百块	100.9008	31.09	3137.01	
19	0530210	盖瓦	16×17cm	百块	154.5764	24.29	3754.66	
20	0530290	花边瓦	18×18cm(中)	百块	0.987	116.57	115.05	
21	0530490	石灰膏		m3	0.865749	114.63	99.24	
22	0530592~1	防滑青砖色地面砖	600×600	块	334.95	45.00	15072.75	
23	0530610	望砖	21×10.5×1.7cm	百块	1.056	33.03	34.88	
24	0530611	望砖	21×10×1.7cm	百块	69.3	33.03	2288.98	
25	0530720	中砂		t	21.653643	152.45	3301.10	
26	0612070102	水		m3	0.0189	3.98	0.08	
27	0630290	合金钢切割锯片		片	0.28875	52.95	15.29	
28	0630351	铁钉		kg	2.7104	7.04	19.08	
29	09010103	柳桉木框夹板门		m2	1.6968	590.00	1001.11	
30	11010304~1	内墙乳胶漆		kg	74.39484	7.99	594.41	
31	11430327	大白粉		kg	13.33644	0.73	9.74	
32	12030107	油漆溶剂油		kg	29.424616	20.05	589.96	
33	12060313	熟桐油		kg	36.006438	7.00	252.05	
34	12413518	901胶		kg	53.34576	2.14	114.16	
35	1530031	电焊条		kg	0.01035	6.63	0.07	
36	1630165	防锈漆	(铁红)	kg	0.001045	11.33	0.01	
37	1630530	碳黑		kg	1.4256	4.29	6.12	
38	1630610	油漆溶剂油		kg	0.000145	2.86		
39	1730200	氧气		m3	0.015008	2.23	0.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13、修建秀才港河边平台（3处）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	1006.08			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.200	881.82			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	124.26			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	40.08			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	80.17			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	4.01			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	661.37			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13、修建秀才港河边平台（3处）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							1791.71	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：13、修建秀才港河边平台（3处）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	φ 14	t	1.14648	2816.01	3228.50	
2	01010100~1	钢筋	φ 6	t	0.08364	3066.20	256.46	
3	01010100~2	钢筋	φ 10	t	0.0051	2816.01	14.36	
4	01270101	型钢		kg	29.6352	3.50	103.72	
5	01690601	桩帽		kg	1.19416	3.69	4.41	
6	02190111	尼龙帽		个	16.65	0.74	12.32	
7	02290304	白棕绳	φ 26	kg	0.4554	9.86	4.49	
8	02330105	草袋子		只	21.18049	0.86	18.22	
9	03050100	螺栓	综合	kg	4.4982	10.29	46.29	
10	03410205	电焊条	J422	kg	5.51005	6.63	36.53	
11	03515100	圆钉		kg	21.255192	7.04	149.64	
12	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	10	4.52	45.20	
13	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.127008	4.52	0.57	
14	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.081	4.52	0.37	
15	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	5.6917	4.52	25.73	
16	03590700	铁件		kg	24.95088	5.15	128.50	
17	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	3.0078	0.27	0.81	
18	04030107	中(粗)砂		t	0.007906	152.45	1.21	
19	04290300	钢筋混凝土方桩		m3	5.1359	1358.41	6976.66	
20	05011200	圆木		m3	0.533434	1286.32	686.17	
21	05030100	枋木		m3	0.440294	1543.59	679.63	
22	05030600~1	普通成材		m3	0.00972	1372.08	13.34	
23	12333513	脱模剂		kg	17.01	17.15	291.72	
24	31012504	模板嵌缝料		kg	0.18	2.76	0.50	
25	31090107	草板纸	80#	张	36.45	0.26	9.48	
26	31090109	草纸		kg	1.265	0.86	1.09	
27	31150101	水		m3	2.71387	4.57	12.40	
28	31150301	电		kW·h	3.964	0.59	2.34	
29	32010501	复合木模板面板		m2	34.965	35.49	1240.91	
30	32011102	钢模板		kg	12.5631	3.86	48.49	
31	32011111	组合钢模板		kg	2.124	4.29	9.11	
32	32020115	零星卡具		kg	90.8118	4.18	379.59	
33	32020116	卡具及零星扣件		kg	16.3125	4.18	68.19	
34	32020132	钢管支撑		kg	1.6704	3.59	6.00	
35	32090101~1	模板木材		m3	0.08541	1586.47	135.50	
36	32090508	钢支撑		kg	91.94625	4.10	376.98	
37	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
38	34021701	垫木		m3	0.00506	1543.59	7.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14、水车（2台）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：14、水车（2台）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制 费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15、木船（2条）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：15、木船（2条）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16、儿童滑梯1座及配套垫

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：16、儿童滑梯1座及配套垫

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制 费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：17、特色马头墙（约1700m2）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	010401009002	实心砖柱	1、砖品种、规格、强度等级：耐火砖青色八五砖 2、柱类型：矩形 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0 4、原浆勾凹缝：	m3	9.6	1298.85	12468.96		
2	010401003006	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：青色八五砖 2、墙体类型：外墙240mm 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0扁砖砌筑，原浆勾凹缝： 4、按照甲方要求	m3	240	1069.44	256665.60		
3	010401007001	空花墙	1、砖品种、规格、强度等级：青色八五砖 2、墙体类型：十字外墙240mm 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0扁砖砌筑，原浆勾凹缝： 4、按照甲方要求	m3	144	935.70	134740.80		
4	010401003007	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：青色八五砖 2、墙体类型：弧形外墙240mm 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0扁砖砌筑，原浆勾凹缝： 4、按照甲方要求	m3	24	1127.63	27063.12		
5	020602007001	特色码头墙瓦顶	1、铺设类型：240外墙上 2、墙青瓦垛脊檐长度100米，宽度0.6米，高度0.5米	m	100	151.05	15105.00		
分部分项合计								446043.48	
1	050401001001	砌筑脚手架	1、砌墙脚手架里架子高≤3.60m 2、如发生按实计量	m2	450	2.22	999.00		
单价措施合计								999.00	
本页小计								447042.48	
合 计								447042.48	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17、特色马头墙（约1700m2）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	15244.15			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	3.100	13858.32			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	1385.83			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	223.52			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.125	558.80			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.025	111.76			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	7376.20			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：17、特色马头墙（约1700m2）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					23514.43			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18、部分破旧墙体出新（约3000m²）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2590.44			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700	2293.62			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220	296.82			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	67.46			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	101.19			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	67.46			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.800	1079.35			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：18、部分破旧墙体出新（约3000m2）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							3905.90	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19、墙体彩绘（约600m²）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	602.14			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	497.64			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	104.50			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	24.88			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.125	62.21			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	24.88			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.550	273.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：19、墙体彩绘（约600m2）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							987.81	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：20、廊架（4座）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040205011001	花岗岩成品亭	1、花岗岩六角石亭，对角柱3m，高度3.9m， 2、包含基础施工，成品安装 3、按照图片、甲方要求，投标方综合考虑 4、现为暂估价，甲方参与采购和单价确认	座	3	24500.00	73500.00		
2	050307019003	仿真茅草门廊	仿真茅草门廊、横向宽4米，檐高3米，纵向宽3米，全圆木构架每座门廊4根圆木立柱，圆木直径不少于16公分，本色油漆防腐。包含基础、购买及安装。详见图片，按照甲方要求，投标方综合考虑，现为暂估价，甲方参与采购和单价确认	座	1	19400.00	19400.00		
分部分项合计							92900.00		
本页小计							92900.00		
合 计							92900.00		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20、廊架（4座）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：20、廊架（4座）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：21、建设小菜园（约5200m²）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040204001001	人行道整形碾压	1、田间路基平整、碾压	m ²	660	2.08	1372.80	
2	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1、混凝土强度等级：商品混凝土C20 2、厚度：7cm 3、含模板、养生	m ²	660	61.91	40860.60	
3	040501001001	混凝土管渠	1、部位：U排水渠道长度300米，上口宽800mm，底宽360mm，高度600mm，两侧压顶100mm，一次浇筑成型，包含模板 2、混凝土强度等级：C25 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、包含模板	m	300	170.70	51210.00	
4	010607002001	成品栅栏	1、材料品种、规格：40cm高钢栅栏 2、边框及立柱型钢品种、规格：牢固 3、按照甲方要求	m	2000	32.43	64860.00	
分部分项合计							158303.40	
本页小计							158303.40	
合 计							158303.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21、建设小菜园（约5200m2）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	2865.29			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	2374.55			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310	490.74			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100	158.30			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.200	316.61			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.010	15.83			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	2612.01			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：21、建设小菜园（约5200m2）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							5968.04	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：22、建设四小园（约1000m2）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050307019001	仿真茅草凉亭	仿真茅草圆形、方形凉亭各2座 (包括桌椅和方桌) 尺寸3米*3米*3米， 包含基础、购买及安 装。详见图片，现为 暂估价，甲方参与采 购和单价确认	座	4	4870.00	19480.00		
2	050307019002	太阳能双人位茅草秋千	太阳能双人位茅草秋 千、尺寸3米*3米*2 米；包含基础、购买 及安装。详见图片， 现为暂估价，甲方参 与采购和单价确认	座	2	4850.00	9700.00		
3	050307019003	仿真茅草门廊	仿真茅草门廊、横向 宽4米，檐高3米，纵 向宽3米，全圆木构 架每座门廊4根圆木 立柱，圆木直径不少 于16公分，本色油漆 防腐。包含基础、购 买及安装。详见图片 ，现为暂估价，甲方 参与采购和单价确认	座	3	19460.00	58380.00		
4	050307011001	仿真茅草	仿真茅草。按照甲方 要求	m2	500	42.38	21190.00		
分部分项合计								108750.00	
本页小计								108750.00	
合 计								108750.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22、建设四小园（约1000m2）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：22、建设四小园（约1000m2）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23、林荫步道（约1800m²）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3165.15			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	2623.05			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	542.10			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	174.87			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	349.74			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	17.49			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2885.36			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：23、林荫步道（约1800m²）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计							6592.61	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：24、主道路等宣传指示牌

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011507002001	正反面纸质宣传贴	主道路沿线更换道旗0.76米*0.36米正反面纸质宣传贴140张	张	140	15.00	2100.00		
2	011508004001	金属字	(江苏省和美乡村)不锈钢烤漆7字*1*0.8米、安装到位,字厚度0.8mm,包含支架等,按照甲方要求安装	个	7	480.22	3361.54		
3	011508004002	金属字	不锈钢字0.8*0.8米并安装到位并安装到位,字厚度0.8mm,包含支架等,按照甲方要求安装	个	20	410.22	8204.40		
4	011508004003	金属字	不锈钢字0.85*0.5米并安装到位并安装到位,包含支架等,按照甲方要求安装	个	50	230.22	11511.00		
分部分项合计								25176.94	
本页小计								25176.94	
合 计								25176.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：24、主道路等宣传指示牌

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	304.64			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.000	251.77			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210	52.87			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	12.59			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.125	31.47			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050	12.59			
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.550	138.47			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：24、主道路等宣传指示牌

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					499.76			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：25、村办公室、6组健身广场和居家养老服务中
心等三座单箱慢充电桩 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：25、村办公室、6组健身广场和居家养老服务中 标段：
心等三座单箱慢充电桩

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计								

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：26、智慧项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	080904007001	编码器、网关、显示器	2. 88*1.44米 1. 像素点间距：≤3.076mm±0.05mm； 2. 模组尺寸：320mm*160mm； 3. 像素密度：≥110584Dots/m²； 4. 刷新频率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，支持刷新率1920/3840Hz双模式；	m2	4.15	4762.04	19762.47		
2	080901011001	前置通信处理器	1、名称：同步视频处理器 2、满足甲方使用要求	台	1	5320.00	5320.00		
3	030702003001	设备防水框架	1、名称：防水框架 2、形状：长方形	m2	4.81	241.90	1163.54		
4	030506007001	视频系统设备	1、名称：室外单红P10 2、规格：600*8000	台	1	4399.13	4399.13		
5	080604002001	型材	制作和安装 (包含各种辅材、五金等)	根	4	196.92	787.68		
6	080605008001	发送器	1、名称：发送器 2、规格：中航 3、类型：按照甲方要求	套	1	980.00	980.00		
7	030904007001	消防广播 (扬声器)	1、名称：应急广播 2、功率：图南TN-25 3、安装方式：根据现场	个	6	1844.26	11065.56		
分部分项合计								43478.38	
本页小计								43478.38	
合 计								43478.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26、智慧项目

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	743.48			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	652.18			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	91.30			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	21.74			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	32.61			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	10.87			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	478.26			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：26、智慧项目

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						1286.96		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：26、智慧项目

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01130221	镀锌扁钢	<-59	kg	7.56	4.55	34.40	
2	01270100-1~1	防水框架		t	0.053106	18900.00	1003.70	
3	01293501	钢垫板		kg	0.27555	3.77	1.04	
4	01650101-1	钢材		kg	52.5	4.36	228.90	
5	02070201	橡皮垫	δ 2	m ²	0.36	32.59	11.73	
6	02270131	破布		kg	0.0475	6.00	0.29	
7	02270403	脱脂棉		kg	0.02	12.86	0.26	
8	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	2.46	0.13	0.32	
9	03050133	精制螺栓	M6~8×20~70	套	2	0.17	0.34	
10	03050581	精制带母镀锌螺栓	M20×80以下	套	1.914	4.00	7.66	
11	03050965	粗制六角带母螺栓	≤M20×50	kg	0.012525	6.73	0.08	
12	03210210	砂轮片	φ 350	片	0.079	9.86	0.78	
13	03210405	尼龙砂轮片	φ 100×16×3	片	0.107715	3.26	0.35	
14	03270104	铁砂布	2#	张	6.792	0.86	5.84	
15	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	1.81962	3.77	6.86	
16	03652421	锯条		根	5.0975	0.19	0.97	
17	03652906	钢丝刷子		把	0.079	1.54	0.12	
18	05030100	木方材		m ³	0.000501	1543.59	0.77	
19	10450305	丝绸(绸布)		m	0.3	21.44	6.43	
20	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.3275	12.86	4.21	
21	11112504	无光调和漆		kg	0.2535	12.86	3.26	
22	11452114	松香水		kg	0.079	4.72	0.37	
23	12030106	溶剂汽油		kg	0.0855	7.89	0.67	
24	12060317	清油		kg	0.095	13.72	1.30	
25	12370305	氧气		m ³	0.854205	2.83	2.42	
26	12370335	乙炔气		kg	0.284568	15.44	4.39	
27	CL0001	模块显示器		m ²	4.12	4452.00	18342.24	
28	CL0002	处理器		台	1	5320.00	5320.00	
29	CL0004	发送器		套	1	980.00	980.00	
30	CL0005	室外单红P10		m ²	4.8	900.00	4320.00	
31	CL0006	广播		个	6	1780.00	10680.00	
合计							40969.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：27、9组金玉酒坊贮藏陈列室建设

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1、地面多余土方 2、土壤类别：综合类土方 3、挖土深度：满足室内地坪高度要求 4、弃土运距：投标人自行考虑	m ³	3.46	42.89	148.40	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：利用挖出的土方	m ³	2.59	44.17	114.40	
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：承包人自行考虑	m ³	0.86	29.10	25.03	
4	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品 2、混凝土强度等级：C30 3、柱脚0.6*0.6*0.6m	m ³	0.86	616.20	529.93	
5	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格：镀锌方管80*80*4mm 2、螺栓种类：焊接	t	0.176	5844.58	1028.65	
6	010604001001	钢梁 (镀锌方管)	1、梁类型：镀锌方管80*80*4mm 2、钢材品种、规格：镀锌方管	t	0.64	7671.60	4909.82	
7	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：镀锌方管焊接处 2、油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆两遍 3、按实结算	m ²	1.5	634.45	951.68	
8	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：镀锌方管焊接处 2、油漆品种、刷漆遍数：银粉漆二遍 3、按实结算	m ²	1.5	570.04	855.06	
9	010901002002	型材屋面	1、型材品种、规格：5mm厚铝合金长城板100mm厚岩棉彩钢夹芯板 2、接缝、嵌缝材料种类：含屋脊附加板及泛水、包墙转角等	m ²	62	200.98	12460.76	
10	010807001002	金属 (塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸：普通铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：6厚单层白玻 3、详见施工图	m ²	6.16	265.00	1632.40	
本页小计							22656.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：27、9组金玉酒坊贮藏陈列室建设

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：普通铝合金双开门 2、门框或扇外围尺寸：1.2*1.9m 3、玻璃品种、厚度：10mm钢化玻璃	m ²	2.28	412.15	939.70	
12	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：216×105×43mm 2、墙体类型：外墙（青砖） 3、砂浆强度等级、配合比：M 5.0 混合砂浆 4、按实结算	m ³	4.33	954.40	4132.55	
13	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：外墙面1:3批水泥砂浆12mm厚 2、油漆品种、刷漆遍数：批腻子二遍、弹性涂料二遍	m ²	31.35	55.61	1743.37	
14	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙面1:3批水泥砂浆12mm厚 2、刮腻子遍数：2遍 3、油漆品种、刷漆遍数：2遍	m ²	31.25	64.41	2012.81	
15	011501002001	酒柜	1、台柜规格：0.6*1.2*1.8m陈列柜 2、材料种类、规格：不锈钢 3、三格式（可放酒坛10公斤）	个	2	2500.00	5000.00	
16	011507001001	平面、箱式招牌	酒文化图片宣传展示 1、包含图片文字介绍，标牌等 2、按照甲方要求	m ²	10	150.00	1500.00	
分部分项合计							37984.56	
1	011702002001	矩形柱	复合木模版	m ²	5.76	77.23	444.84	
单价措施合计							444.84	
本页小计							15773.27	
合 计							38429.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：27、9组金玉酒坊贮藏陈列室建设

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	1310.44			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	1191.31			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	119.13			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050	19.21			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	48.04			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：27、9组金玉酒坊贮藏陈列室建设

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	9.61			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	634.09			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：27、9组金玉酒坊贮藏陈列室建设

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					2021.39			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：27、9组金玉酒坊贮藏陈列室建设

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0101020201	中砂		t	1.879844	152.45	286.58	
2	01050101	钢丝绳		kg	0.01632	5.75	0.09	
3	0105010201	石灰膏		m3	0.093182	155.43	14.48	
4	01270100	型钢		t	0.672	3498.80	2351.19	
5	01270100~1	型钢	80*4	t	0.1848	2978.75	550.47	
6	01292509~1	彩钢夹芯板 (EPS芯材)	δ 100(钢板0.5厚)	m2	64.48	135.00	8704.80	
7	01510323	槽铝	100mm	m	20.832	21.44	446.64	
8	01510505	工字铝		m	52.204	9.00	469.84	
9	01510700	角铝		m	1.55	4.29	6.65	
10	0201010201	八五粘土砖	216×105×43	百块	33.341	68.00	2267.19	
11	02090101	塑料薄膜		m2	0.2408	0.69	0.17	
12	02270105	白布		m2	0.45245	3.43	1.55	
13	02290301	麻绳		kg	0.02272	5.75	0.13	
14	02290401	麻袋		条	0.184	4.29	0.79	
15	0301010102	水泥	32.5级	kg	235.898735	0.27	63.83	
16	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	81.1508	0.26	21.10	
17	03031201	自攻螺钉		十个	11.0908	0.51	5.66	
18	03270202	砂纸		张	15.605482	0.94	14.67	
19	03410205	电焊条	J422	kg	17.89344	6.63	118.63	
20	03430421	碳钢埋弧焊丝		kg	20.70176	7.72	159.82	
21	03450200	焊剂		kg	7.9736	3.43	27.35	
22	03510701	铁钉		kg	1.171584	7.04	8.25	
23	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	1.61456	4.52	7.30	
24	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.01728	4.52	0.08	
25	03590100	垫铁		kg	9.08704	4.29	38.98	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	196.47898	0.27	53.17	
27	04010701~1	白水泥		kg	30.905	0.68	21.02	
28	04030107	中砂		t	0.756199	152.45	115.28	
29	04090801	石膏粉	325目	kg	2.59375	0.36	0.93	
30	04171521	彩钢屋脊		m2	4.298112	45.80	196.85	
31	04171532	彩钢内外扣槽		m	52.204	3.00	156.61	
32	04171533	彩钢堵头		m	1.44648	9.43	13.64	
33	0430080	水泥	32.5级	kg	173.4	0.27	46.92	
34	05011200	圆木		m3	0.00128	1286.32	1.65	
35	05030600	普通木成材		m3	0.00627	1372.08	8.60	
36	0530720	中砂		t	0.684675	152.45	104.38	
37	0612070102	水		m3	0.825731	4.57	3.77	
38	0612070102 ~1	水		m3	0.000851	3.98		

承包人供应主要材料一览表

工程名称：27、9组金玉酒坊贮藏陈列室建设

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	09090813	铝合金全玻平开门		m ²	2.2116	350.00	774.06	
40	09093511~1	铝合金全玻推拉窗		m ²	6.16	265.00	1632.40	
41	11010304~1	内墙乳胶漆		kg	14.46875	7.99	115.61	
42	11010362~1	外墙弹性乳胶漆(中涂)		kg	18.81	13.58	255.44	
43	11010363~1	外墙弹性乳胶漆(面涂)		kg	6.27	13.58	85.15	
44	11030303	防锈漆		kg	2.62768	12.86	33.79	
45	11030304	红丹防锈漆		kg	20.662102	12.86	265.71	
46	11112505	高渗透性表面底漆		kg	3.762	30.01	112.90	
47	11112521	银粉漆		kg	5.881746	13.72	80.70	
48	11430327	大白粉		kg	2.59375	0.73	1.89	
49	11591105	玻璃胶	300mL	支	20.039616	10.55	211.42	
50	12030107	油漆溶剂油		kg	15.653576	12.01	188.00	
51	12370305	氧气		m ³	11.75024	2.83	33.25	
52	12370336	乙炔气		m ³	5.1032	14.05	71.70	
53	12413518	901胶		kg	15.0775	2.14	32.27	
54	2330450	水		m ³	0.39	4.57	1.78	
55	26250346	固定卡子	100mm	个	27.28	3.11	84.84	
56	31010506	橡皮密封条	20×3~4mm	m	107.446	3.86	414.74	
57	31010522	密封带	3×20mm	m	18.0608	1.80	32.51	
58	31150101	水		m ³	1.460359	4.57	6.67	
59	32010502	复合木模板	18mm	m ²	1.2672	32.59	41.30	
60	32020115	卡具		kg	1.01952	4.18	4.26	
61	32020132	钢管支撑		kg	2.0792	3.51	7.30	
62	32030121	钢支架、平台及连接件		kg	0.13056	3.57	0.47	
63	32090101	周转木材		m ³	0.03416	1586.47	54.19	
64	32270103	金属校正器		kg	0.03872	4.72	0.18	
65	80212117	预拌混凝土(非泵送型) C30		m ³	0.8514	408.01	347.38	
66	CL0001	不锈钢陈列柜	0.6*1.2*1.8	个	2	2500.00	5000.00	
67	CL0002	酒文化图片宣传展示		m ²	10	150.00	1500.00	
合计							27678.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：28、其他
(挖机平整250小时，农用车清运600立方)

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	845.80			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	700.94			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	144.86			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	46.73			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.200	93.46			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.010	4.67			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	771.04			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：28、其他
(挖机平整250小时，农用车清运600立方)

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制 费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					1761.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

