政府采购合同书

采购单位（甲方）：苏州市吴中区农业农村局（机关）

地　　址：江苏省苏州市吴中区苏街 198 号

联 系人：沈建刚　　联系电话：0512-65622486

供应单位（乙方）：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

联系人：季娜　　电话：15861781200

根据采购编号 JSZC-320506-CYLY-C2026-0001 政府采购成交的成交结果，确定乙方这本次 2026 年吴中区地产食用农产品定量监测服务项目标段二成交供应商，现依照采购文件、乙方响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、项目名称：

2、服务期限：自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止（具体进场日期以采购方通知为准）。

3、下列文件为本合同不可分割部分：

3.1 成交通知书；

3.2 乙方的响应文件；

3.3 采购文件、附件、补充通知（如有）；

3.4 乙方在评审过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力。

二、价格与支付

1. 合同单价大写人民币肆佰捌拾元/批次，小写￥480.00/批次。合同单价包括完成该项目检测机构的采样费、样品费、检测样品前处理、制样费、分析、人工、交通、食宿、报告、保险、劳保、利润、税金、中期考核、验收、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、实际结算按照：投标单位的中标单价*实际检测批次数。最终结算总金额不超过本标段预算，即：人民币陆拾玖万元（￥690000.00）。

3、付款方式

3.1付款步骤：

3.1.1甲方根据乙方实际检测批次数量，分二次结算，根据工作进度以及财政资金拨付到位情况，2026年度支付合同金额的50%及以上，余额待项目验收合格后予以支付。

4、付款方式：银行转账、数字人民币帐户支付。

付款时，乙方需向甲方提供如下内容：

A、有效的发票；

B、由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》

乙方信息：

公司名称：江苏国测检测技术有限公司

开户银行名称：中国建设银行昆山玉龙分理处

银行账号：32201986443051504341

数币账号：0052200356758477

5、项目费用包含买样费用(买样费参考同期常规市场价格)，人员随同抽样人工费及车辆物资配备及检测费用等，成交单位服务内容包括出具检测报告，抽样明细、检测结果数据汇总和结果分析报告(月度，半年度，年度)。

三、服务质量要求

1、乙方应按采购文件的有关规定提供合格的服务。

2、除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终审批之日起计算。

3、乙方应保证所提供标的物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按采购文件的有关规定提供合格的物，质量符合国际或国家通用标准

四、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

1.1 在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款

的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失：

2、乙方违约责任及违约金支付：

2.1 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

五、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同修改

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

七、转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

八、合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

九、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

十、合同生效及其它

1、合本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效合同需经网上公示。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4、本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，招标代理机构一份，采购监管部门一份，各份具有同等法律效力。

十一、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.1.28

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.1.27

合同附件一：

验收方案

一、 验收单位

苏州市吴中区农业农村局（具体人员另行安排）。

二、验收时间

检测单位提交抽检监测工作分析总结报告后两周内。

三、验收依据

验收依据为项目过程中依据项目需求的检测服务能力，检测程序及生成的抽检监测工作分析总结报告。本投标文件提交的各技术方案以及招标标文件的采购需求也是阶段验收的依据之一。

具体依据如下：

1、本项目采购文件、响应文件的所有文件，尤其是项目需求部分；

2、确认收到的抽检监测工作分析总结报告文档资料情况。

四、验收内容和标准

1、验收相关标准

根据采购文件服务内容、服务要求、考核标准及成交单位响应文件的要求以及有关规定并按国家最新行业标准进行验收。

2、需要验收的内容

在规定的时间内完成要求部署的抽检监测工作，依法出具检验报告，每月汇总抽样明细表和样品抽检监测结果信息，每半年提交一次抽检监测工作分析总结报告。

五、验收结论

由验收小组根据验收情况和相关资料得出结论，并进行确认签字。

验收结果分为:验收合格和验收不合格两种情况。

1、验收合格情况

符合项目服务标准、任务按期保质保量完成，考核指标达标，视为验收合格。

2、验收不合格情况

2.1 未按项目考核指标或合同要求达到所预定的考核指标的。

2.2 所提供材料不齐全或不真实的。

合同附件 2

承诺书清单表		
清单	名称	备注
1	针对本项目应急服务方案及承诺	
2	采样车辆承诺	
3	应急采样车承诺	
4	检测报告出具时间	
5	抽样人员响应时间	
6	抽样人员保障	

1、针对本项目应急服务方案及承诺

（三）应急服务承诺

为切实保障应急服务质量，严格履行项目责任，我司向采购方作出以下郑重承诺：

响应时效承诺：严格遵守应急响应时效要求，接到一般应急任务 30 分钟内出发，重大应急任务 1 小时内集结力量，确保不延误应急处置时机；若因我方原因导致响应超时，愿意承担相应责任，接受采购方考核处罚。

质量合规承诺：应急采样、检测全程严格遵循招标文件及相关标准规范，确保采样代表性、检测数据准确性、报告规范性；应急处置过程中，严格执行质量控制要求，留存完整记录，确保全程可追溯；若出现质量问题，自愿承担整改责任，免费重新开展采样检测，同时赔偿由此造成的损失。

资源保障承诺：足额配备应急人员、车辆、设备及物资，定期开展维护、核查及补充，确保应急资源随时可用；绝不因资源不足导致应急任务无法推进，若因资源保障不到位影响应急服务，愿意接受采购方相应处罚。

沟通协作承诺：应急处置过程中，实时向采购方汇报进展，及时响应采购方指令及要求，主动配合采购方及相关部门开展工作；突发事件处置完毕后，按时提交处置报告，积极配合复盘总结，优化应急服务方案。

责任落实承诺：明确应急处置责任体系，将应急工作纳入项目考核，对未履行应急职责、处置不当导致事件扩大的人员，严肃追究责任；若因我方应急处置不力造成不良影响，自愿接受采购方的一切处罚，直至终止合同。

持续优化承诺：定期开展应急演练及工作自查，每季度组织一次应急处置培训，每半年优化一次应急预案，不断提升应急响应能力及处置水平，确保应急服务质量持续提升。

本应急服务方案及承诺方案自项目启动之日起执行，我方将严格恪守承诺，全力以赴做好各类紧急事件处置工作，保障项目顺利推进，切实履行服务责任，为吴中区地产食用农[illegible]质安全监测提供坚实应急保障。

我司承诺：[illegible]应采购文件规定的全部技术规范要求及服务要求[illegible]

承诺人：[illegible]测检测技术有限公司

日期：2[illegible]年1月[illegible]日


（1）应急响应承诺

我公司坐落于昆山市玉山镇晨丰路 262 号，距离中环南线入口仅 1.8 公里。根据高德地图驾车导航显示，从苏州市吴中区农业农村局（机关）（江苏省苏州市吴中区苏街 198 号）至我公司的路程为 40.9 公里，耗时约 39 分钟即可抵达。（附高德地图导航截图）

承诺人：江苏国测检测技术有限公司

日期：2026 年 1 月 29 日

此截图记录的是国家工作日上午九点的路况信息，全程无超速或闯红灯等违法行为。



响应单位：江苏国测检测技术有限公司（单位盖章）

法定代表人或被委托人：[illegible]（签字或盖章）

日期： 2026 年 1 月 29 日

2、采样车辆承诺

（4）物资及车辆保障方案

1）实验场地保障

公司面积5318㎡，设有样品流转室、样品留存室、小仪器室、天平室、高温室、纯水室、标准溶液室、无机前处理室、有机前处理室、理化分析实验室、感官实验室、光谱仪器室、液相色谱实验室、气相色谱实验室、离子色谱实验室、气质实验室、液质实验室、P2微生物实验室、二噁英实验室等专业实验室。

2）冷藏设备与运输保障

公司为本项目配有车辆12辆，包含食品专职采样车辆7辆、冷藏冷链设备车4辆。公司自有车辆24辆，为了满足用车需求，公司鼓励“私车公用”政策，目前公司员工中注册备案的的私家车有20辆，同时公司与车辆租赁公司签有车辆租赁合同，多管齐下，提供运输保障。为满足食品样品运输过程中对存储条件的要求，公司配备了20台保温箱以及20台采样影像记录设备。另外，公司还专业定制了2辆具有冷藏和冷冻功能的箱式货车，其容量和存储条件能够满足各类食品样品的运输要求。公司内部建有200多平米的冷库，温度范围可以达到-20℃，其面积和温度条件能够满足食品或农产品样品的储存要求。综上所述，公司的车辆和设施能够保障此次采样检测服务对冷藏设备与运输保障要求。

3）物资储备与供应商保障

公司内部建有办公耗材存储室、实验耗材存储室、试剂储存室及易燃易爆试剂存储室等，并建有2个气瓶存储室，其物质储备能够保证日常的实验所需。公司配有专职采购和物资保管发放人员，统计物资储备情况，并对短缺物资及时采购。公司在发展过程中，通过优胜劣法，层层筛选，逐步形成了稳定的、成熟的、快捷的供应商服务体系，并分别与上海安谱实验科技股份有限公司、坛墨质检科技股份有限公司、月旭科技(上海)股份有限公司等签订了战略合作协议，不仅提升了试剂、

3、应急采样车承诺



（二）响应单位为本项目配备应急采样车的（车辆具备快速样品检验功能）

承诺书

我公司郑重承诺：

（1）如若中标，我公司将为本项目配备应急采样车（车辆具备快速样品检验功能）1辆。

承诺人：江苏[illegible]检测[illegible]有限公司

2020年[illegible]月23日

4、检测报告出具时间

检测报告出具时间：3分

承诺函

致：苏州市吴中区农业农村局（机关）、苏州铖溢林建设工程管理有限公司

我司承诺：承诺出具检测报告的时间：10天以内。

承诺人：[redacted]国测检测技术有限公司

日期：2026年1月23日

5、抽样人员响应时间

抽样人员响应时间：3 分

承诺函


致：苏州市吴中区农业农村局（机关）、苏州铖溢林建设工程管理有限公司

我司承诺：在接到采购单位通知后立刻响应，安排抽样人员到达苏州市吴中区农业农村局的时间为：39 分钟。

承诺人：江苏[illegible]技术有限公司

日期：2026 年 1 月 [illegible] 日

我司（昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼）至苏州市吴中区农业农村局 40.9 公里，仅需 39 分钟即可到达，导航软件截图时间为 09：00:48。



6、抽样人员保障

项目组人员一览表

序号	项目组所任职务	姓名	年龄	职称	执业资格	学历	典型业务与技术专长	备注
1.	采样人员	娄振远	35	无	上岗证	大专	食品采样	无
2.	采样人员	常鹤	37	无	上岗证	本科	食品采样	无
3.	采样人员	赵亚东	25	无	上岗证	大专	食品采样	无
4.	采样人员	王彬彬	37	无	上岗证	大专	食品采样	无
5.	采样人员	王明阳	23	无	上岗证	大专	食品采样	无
6.	采样人员	陈炳武	30	无	上岗证	大专	食品采样	无
7.	采样人员	张扬	40	无	上岗证	本科	食品采样	无
8.	采样人员	李世义	27	无	上岗证	大专	食品采样	无
9.	采样人员	韩志超	36	无	上岗证	大专	食品采样	无
10.	采样人员	周可新	29	无	上岗证	大专	食品采样	无
11.	制样人员	周艺霖	25	无	上岗证	大专	食品制样	无
12.	制样人员	张欣宇	25	无	上岗证	大专	食品制样	无
13.	检测人员	徐迎莉	32	无	上岗证	大专	食品理化微生物检测分析	无

14.	检测人员	陈妍	35	中级	上岗证	大专	食品理化微生物检测分析	无
15.	检测人员	张亚云	36	中级	上岗证	大专	食品理化微生物检测分析	无
16.	检测人员	郭惠	35	中级	上岗证	大专	食品有机检测分析	无
17.	检测人员	[illegible]	[illegible]	无	上岗证	大专	食品理化微生物检测分析	无
18.	检测人员	[illegible]吴	29	无	上岗证	硕士	食品有机检测分析	无
19.	检测人员	[illegible]遥	29	无	上岗证	硕士	食品有机检测分析	无
20.	检测人员	柴晶	25	无	上岗证	大专	食品有机检测分析	无
21.	检测人员	沙媛	27	无	上岗证	大专	食品无机检测分析	无
22.	检测人员	燕雨萌	24	无	上岗证	大专	食品理化微生物检测分析	无
23.	检测人员	杨利苹	26	无	上岗证	本科	食品有机检测分析	无
24.	检测人员	张海敏	25	无	上岗证	本科	食品无机检测分析	无
25.	检测人员	程达	27	无	上岗证	本科	食品无机检测分析	无
26.	检测人员	段欣月	24	无	上岗证	本科	食品有机检测分析	无

（1）组织结构框架

本项目共配置专职人员 26 名，均为公司在职员工，提供近 3 个月社保证明及对应执业资格证书，无兼职、外包情况，人员稳定性与专业性可得到充分保障。组织结构分为三层，具体如下：

1. 核心决策层：设项目总负责人 1 名，作为项目第一责任人，全面统筹项目整体运营，对接采购方（苏州市吴中区农业农村局），负责重大事项决策与跨部门资源调配。

2. 标段执行层：按 3 个标段分别配置执行团队，每标段设标段负责人 1 名，同步配备抽样组（4 人/组）、检测组（6 人/组）、报告组（2 人/组）。三个标段共计配备标段负责人 3 名、抽样人员 10 名、检测人员 14 名、报告人员 6 名，抽样与检测人员严格分设，无交叉任职，完全符合招标文件“抽检分离”的硬性要求。

3. 职能支撑层：设质量控制部（3 人）、档案管理部（2 人）、应急保障部（2 人）、综合协调部（2 人），为各标段提供全流程专业支撑，覆盖质量监督、资料管理、应急处置、后勤保障等关键环节。

（2）核心人员具体分工

各岗位人员分工明确、权责对等，确保项目各环节无缝衔接，具体分工如下：

1 组长职责

1.1 认真贯彻执行公司的管理方针、质量目标；

1.2 建立和完善本项目的组织结构，明确各类人员职责并对其进行考核；

1.3 主持本项目的实施，对抽样检测工作负全面领导责任，承担法律责任和义务，负责贯彻国家有关质量、计量、标准化等法律法规及方针政策，确保本次抽样检测工作的公正性和独立性；

1.4 主持特殊情况的处理，决定食品安全产品安全应急检测预案的启动和终止，以及应急预案实施过程中的全面协调；

2 项目负责人职责

2.1 负责项目的统筹安排，确定实施方案和计划，解决实施过程中遇到的问题，并按计划表跟进

本项目负责人：4 分

项目组人员一览表

序号	项目组所任职务	姓名	年龄	职称	执业资格	学历	典型业务与技术专长	备注
1	项目负责人	高晓强	39	高级	上岗证	本科	技术研发、质量控制与项目管理工作	无

响应单位（单位盖章）：江苏国测检测技术有限公司

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：2026 年 1 月 23 日