工程造价咨询报告书

咨询项目全称：洋港村杆线迁移工程

咨询业务类型：工程招标控制价编制

咨询报告日期：2025 年 7 月 18 日

江苏聿鹏建设项目管理有限公司

咨询报告书编号：聿鹏造字 [2025] 065 号

咨询项目委托方全称：泰兴市珊瑚镇人民政府

咨询企业法定住所：泰兴市碧云商业广场 8 号楼 1005 室

邮　　编：　225400　　联系电话：　0523-87712368

咨询作业期：　2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 18 日

法定代表人：　白蓉　　技术负责人：谢雨凡

项目负责人：刘莉　　执业资格：注册造价工程师　　专业：土建

专业咨询员：张靖　　执业资格：注册造价工程师　　专业：安装

咨 询 报 告 书 目 录

序号	文 件 内 容	文 件 作 者	页 码	备 注
1	洋港村杆线迁移工程的招标控制价编制的报告	江苏聿鹏建设项目管理有限公司		原 件
2	工程招标控制价	江苏聿鹏建设项目管理有限公司		原 件

江苏聿鹏建设项目管理有限公司

聿鹏造字[2025]_065_号

洋港村杆线迁移工程招标控制价编制报告

泰兴市珊瑚镇人民政府：

我公司接受贵单位委托，对洋港村杆线迁移工程项目进行招标控制价编制，贵单位的责任是保证所送资料的真实性、完整性，我们的责任是依据所送资料，根据有关规定客观、公正地进行编制。现将编制结果报告如下：

一、 工程概况

洋港村杆线迁移工程项目主要施工内容包括洋港村 10KV 杆线迁移工程等。

二、 编制依据

1.根据建设单位提供的工程量；

2.苏建函价〔2019〕178 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

3.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及 9 本计算规则；

4.《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）；《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）；《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）；《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）；

5.《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建

函价[2025]66 号；

6.材料价格参照《泰州工程造价管理》2025 年 5 期及相关市场询价

三、其他说明

贵单位委托编制的洋港村杆线迁移工程招标控制价：1800871.94 元。

四、附件：

1、招标控制价壹份

2、编制说明

项目负责人：刘莉

编制单位：江苏聿鹏建设项目管理有限公司

编制日期：二〇二五年七月十八日

主题词：控制价　编制　报告

抄送：

共印 4 份

洋港村杆线迁移 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：1800871.94

（大写）：壹佰捌拾万零捌佰柒拾壹元玖角肆分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年07月10日

复核时间：2025年07月10日

建设项目招标控制价表

工程名称：洋港村杆线迁移　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	洋港村15组杆线迁移	598191.33		9063.31	17350.56
2	10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移	599525.35		9062.71	17131.53
3	洋港村2组杆线迁移	603155.26		9044.41	16329.47
合　计		1800871.94		27170.43	50811.56

单项工程招标控制价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	洋港村15组杆线迁移-土建	293685.21		4544.20	9688.58
2	洋港村15组杆线迁移-电气	304506.12		4519.11	7661.98
合　计		598191.33		9063.31	17350.56

单位工程招标控制价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	245741.14	
1.1	人工费	75280.58	
1.2	材料费	128912.07	
1.3	施工机具使用费	9376.27	
1.4	企业管理费	22009.81	
1.5	利润	10162.41	
2	措施项目费	14006.25	
2.1	单价措施项目费	5319.55	
2.2	总价措施项目费	8686.70	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4544.20	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9688.58	
5	税金	24249.24	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		293685.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、 Φ160×2包封(300m)						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	253.38	9.47	2399.51	
2	010501001001	垫层	非定型渠(管)道，碎石干铺垫层	m3	15.6	293.45	4577.82	
3	010501001002	垫层	1.非定型渠(管)道，(C15泵送预拌砼)垫层 2.砼基础垫层木模板	m3	15.6	709.30	11065.08	
4	040501019001	管道基础	1.渠(管)道基础，钢筋(C20泵送预拌砼)平基 2.管，渠道平基复合木模板	m3	25.74	854.44	21993.29	
5	031001006001	电缆保护管	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管Φ160	m	600	56.86	34116.00	
6	040901001001	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件钢筋制作、安装 Φ10以内	t	1.715	5371.66	9212.40	
7	040103001001	回填方	槽，坑填土夯实	m3	184.38	52.85	9744.48	
8	040103002001	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	69	19.33	1333.77	
		分部小计					94442.35	
		2、 Φ50×2包封(90m)						
9	040101002002	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	21.6	9.46	204.34	
10	010501001003	垫层	非定型渠(管)道，碎石干铺垫层	m3	2.7	293.45	792.32	
11	010501001004	垫层	1.非定型渠(管)道，(C15泵送预拌砼)垫层 2.砼基础垫层木模板	m3	2.7	709.28	1915.06	
本页小计							97354.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501019002	管道基础	1.渠(管)道基础，钢筋(C20泵送预拌砼)平基 2.管，渠道平基复合木模板	m3	5.05	854.46	4315.02	
13	031001006002	电缆保护管	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ50	m	180	16.80	3024.00	
14	040901001002	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.501	5371.66	2691.20	
15	040103001002	回填方	槽，坑填土夯实	m3	10.8	52.85	570.78	
16	040103002002	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	10.8	19.33	208.76	
		分部小计					13721.48	
		3、 Φ50×5包封(45m)						
17	040101002003	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	10.8	9.46	102.17	
18	010501001005	垫层	非定型渠(管)道，碎石干铺垫层	m3	1.35	293.45	396.16	
19	010501001006	垫层	1.非定型渠(管)道，(C15泵送预拌砼)垫层 2.砼基础垫层木模板	m3	1.35	709.31	957.57	
20	040501019003	管道基础	1.渠(管)道基础，钢筋(C20泵送预拌砼)平基 2.管，渠道平基复合木模板	m3	3.61	854.45	3084.56	
21	031001006003	电缆保护管	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ50	m	225	16.80	3780.00	
22	040901001003	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.271	5371.66	1455.72	
23	040103001003	回填方	槽，坑填土夯实	m3	4.05	52.85	214.04	
24	040103002003	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	6.75	19.48	131.49	
		分部小计					10121.71	
本页小计							20931.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		4、 2m×1.5m×1.7m砖砌直通井(5座)						
25	040101002004	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	51.87	9.47	491.21	
26	040504002001	垫层	非定型井混凝土垫层(C15泵送预拌砼)	m3	3.74	659.44	2466.31	
27	040504001001	砌筑井	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌矩形井	m3	10.87	611.94	6651.79	
28	010514904001	压顶	1.(C25泵送预拌砼)现浇混凝土压顶 2.现浇混凝土压顶模板	m3	1.45	1456.45	2111.85	
29	040901001004	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.075	5371.66	402.87	
30	040901001005	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.112	4314.20	483.19	
31	011201001001	墙面一般抹灰	砖墙井内侧抹灰	m2	109.93	33.00	3627.69	
32	040901009001	预埋铁件	预埋铁件制作安装	t	0.749	9089.04	6807.69	
33	040402016001	沟道盖板	1.(C30泵送预拌砼)预制矩形盖板，厚＜20cm 2.顶(盖)板复合木模板 3.(M10水泥砂浆)矩形渠道盖板安装，	m	1.5	219.90	329.85	
34	040901002001	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.119	5249.33	624.67	
35	040901002002	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ>10	t	0.315	4339.27	1366.87	
36	040103001004	回填方	槽，坑填土夯实	m3	22.63	52.85	1196.00	
37	040103002004	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	29.24	19.30	564.33	
		分部小计					27124.32	
		5、 3.5m×1.5m×1.7m砖砌转角井(2座)						
本页小计							27124.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040101002005	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	40.7	9.47	385.43	
39	040504002002	垫层	非定型井混凝土垫层(C15泵送预拌砼)	m3	3.47	659.44	2288.26	
40	040504001002	砌筑井	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌矩形井	m3	7.95	611.94	4864.92	
41	010514904002	压顶	1.(C25泵送预拌砼)现浇混凝土压顶 2.现浇混凝土压顶模板	m3	1.06	1456.45	1543.84	
42	010503005001	过梁	1.过梁(C25泵送预拌砼) 2.现浇过梁复合木模板	m3	0.4	1708.38	683.35	
43	040901001006	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.069	5371.66	370.64	
44	040901001007	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.106	4314.20	457.31	
45	011201001002	墙面一般抹灰	砖墙井内侧抹灰	m2	51.25	33.00	1691.25	
46	040901009002	预埋铁件	预埋铁件制作安装	t	0.749	9089.04	6807.69	
47	040402016002	沟道盖板	1.(C30泵送预拌砼)预制矩形盖板，厚＜20cm 2.顶(盖)板复合木模板 3.(M10水泥砂浆)矩形渠道盖板安装，	m	1.5	219.90	329.85	
48	040901002003	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.119	5249.33	624.67	
49	040901002004	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ>10	t	0.315	4339.27	1366.87	
50	040103001005	回填方	槽，坑填土夯实	m3	14.55	52.85	768.97	
51	040103002005	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	26.15	19.37	506.53	
		分部小计					22689.58	
		6、 5m×1.5m×1.7m砖砌四通井(3座)						
本页小计							22689.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040101002006	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	108.93	9.47	1031.57	
53	040504002003	垫层	非定型井混凝土垫层(C15泵送预拌砼)	m3	9.08	659.44	5987.72	
54	040504001003	砌筑井	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌矩形井	m3	21.6	611.94	13217.90	
55	010514904003	压顶	1.(C25泵送预拌砼)现浇混凝土压顶 2.现浇混凝土压顶模板	m3	2.88	1456.45	4194.58	
56	010503005002	过梁	1.过梁(C25泵送预拌砼) 2.现浇过梁复合木模板	m3	0.6	1708.38	1025.03	
57	040901001008	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.169	5371.66	907.81	
58	040901001009	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.259	4314.20	1117.38	
59	011201001003	墙面一般抹灰	砖墙井内侧抹灰	m2	218.4	33.00	7207.20	
60	040901009003	预埋铁件	预埋铁件制作安装	t	1.911	9089.04	17369.16	
61	040402016003	沟道盖板	1.(C30泵送预拌砼)预制矩形盖板，厚＜20cm 2.顶(盖)板复合木模板 3.(M10水泥砂浆)矩形渠道盖板安装，	m	3.83	219.90	842.22	
62	040901002005	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.303	5249.33	1590.55	
63	040901002006	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ>10	t	0.804	4339.27	3488.77	
64	040103001006	回填方	槽，坑填土夯实	m3	34.83	52.85	1840.77	
65	040103002006	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	74.1	19.33	1432.35	
		分部小计					61253.01	
		7、 分支箱基础（3座）						
本页小计							61253.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	040101002007	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	10.26	9.48	97.26	
67	040504002004	垫层	非定型井混凝土垫层(C15泵送预拌砼)	m3	0.72	659.49	474.83	
68	040504001004	砌筑井	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌矩形井	m3	3.04	611.94	1860.30	
69	010514904004	压顶	1.(C25泵送预拌砼)现浇混凝土压顶 2.现浇混凝土压顶模板	m3	0.48	1456.45	699.10	
70	040901001010	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.021	5371.66	112.80	
71	040901001011	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.031	4314.20	133.74	
72	011201001004	墙面一般抹灰	砖墙井内侧抹灰	m2	31.42	33.00	1036.86	
73	040901009004	预埋铁件	预埋铁件制作安装	t	0.109	9089.04	990.71	
74	040806001001	接地极	角钢接地极普通土	根	12	162.91	1954.92	
75	040806002001	接地母线	接地母线敷设	m	72	68.91	4961.52	
76	040103001007	回填方	槽，坑填土夯实	m3	3.42	52.85	180.75	
77	040103002007	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	6.84	19.21	131.40	
		分部小计					12634.19	
		8、 电缆标志桩、电缆警示带						
78	040000001001	电缆警示带	电缆警示带 300mm	m	435	4.50	1957.50	
79	040205003001	电缆标志桩	电缆标志桩安装	根	10	179.70	1797.00	
		分部小计					3754.50	
		分部分项合计					245741.14	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	项	1	5319.55	5319.55	
		单价措施合计					5319.55	
本页小计							21708.24	
合　　计							251060.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	4544.20			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3765.91			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	778.29			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	4142.50			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合　计					8686.70			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9688.58	100.000	9688.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	259747.39	3.200	8311.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	259747.39	0.530	1376.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	259747.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	269435.97	9.000	24249.24
合　计					33937.82

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	Φ10以外	t	2.01968	2997.00	6052.98	
2	01090158	钢筋	Φ10以内	t	3.42924	2997.00	10277.43	
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	3.12	4.55	14.20	
4	02090101	塑料薄膜		m2	55.7931	0.69	38.50	
5	02330105	草袋子		只	66.923904	0.86	57.55	
6	03270104	铁砂布	2#	张	72.3	0.86	62.18	
7	03410205~1	电焊条		kg	142.039194	4.97	705.93	
8	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	1.8	3.77	6.79	
9	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	2.52	3.73	9.40	
10	03510701	铁钉		kg	46.950726	3.60	169.02	
11	03515100	圆钉		kg	19.421926	4.97	96.53	
12	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.20	21.00	
13	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	5.82	5.15	29.97	
14	03570231	镀锌铁丝	18～22#	kg	36.577406	5.15	188.37	
15	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	1.458809	4.72	6.89	
16	03590700	铁件		kg	3553.18	5.15	18298.88	
17	03652422	钢锯条		根	216.015	0.21	45.36	
18	04010132	水泥	42.5级	kg	16449.5692	0.30	4934.87	
19	04010611	复合硅酸盐水	32.5级	kg	2226.40770	0.27	601.13	
20	04010611~1	水泥	32.5级	kg	3931.9548	0.27	1061.63	
21	04030107	中(粗)砂		t	46.982911	136.49	6412.70	
22	04030107~1	中砂		t	14.434238	152.45	2200.50	
23	04050203	碎石	5～16mm	t	2.358	112.98	266.41	
24	04050203~1	碎石	5～16	t	36.69611	112.98	4145.93	
25	04050207	碎石	5～40mm	t	32.4225	112.98	3663.09	
26	04130101	机砖		百块	236.81354	42.60	10088.26	
27	11030703	沥青漆		kg	13.585596	10.29	139.80	
28	11030704	沥青清漆		kg	0.96	6.00	5.76	
29	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	19.455	10.72	208.56	
30	12310308	丙酮		kg	29.085	5.15	149.79	
31	12333513	脱模剂		kg	10.937099	17.15	187.57	
32	14310377	承插塑料排水	dn50	m	398.52	7.50	2988.90	
33	14310380	承插塑料排水	dn160	m	588	46.80	27518.40	
34	30410504	铸铁爬梯		kg	368.71464	4.50	1659.22	
35	31110301	棉纱头		kg	22.89	5.57	127.50	
36	31150101	水		m3	133.659531	4.57	610.82	
37	31150301	电		kW·h	212.229796	0.76	161.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-土建　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	32010501	复合木模板面		m2	18.3498	30.30	556.00	
39	32010502	复合木模板	18mm	m2	36.26128	32.59	1181.76	
40	32020115	卡具		kg	9.608393	4.18	40.16	
41	32020115~1	零星卡具		kg	19.2603	4.18	80.51	
42	32020132	钢管支撑		kg	39.976985	3.59	143.52	
43	32090101	周转木材		m3	0.978787	1586.47	1552.82	
44	32090101~1	模板木材		m3	0.19139	1586.47	303.63	
45	33210303~1	电缆标志桩	Φ60×3000	套	10	89.00	890.00	
46	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
47	80212102	预拌混凝土(泵送型) C15		m3	37.2099	372.29	13852.87	
48	80212104	预拌混凝土(泵送型) C25		m3	7.0074	398.50	2792.45	
49	ZC001022	镀锌角钢	∠50×5,2500mm	根	12.6	58.50	737.10	
50	ZC001070	镀锌扁钢	-50*5	m	75.6	12.50	945.00	
合计							126374.69	

单位工程招标控制价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	264275.29	
1.1	人工费	14941.26	
1.2	材料费	238569.04	
1.3	施工机具使用费	2096.09	
1.4	企业管理费	6575.65	
1.5	利润	2093.25	
2	措施项目费	7426.14	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7426.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4519.11	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7661.98	
5	税金	25142.71	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		304506.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030410002001	横担组装	1kV以下四线单根横担安装	组	2	202.45	404.90	
2	030410003001	导线架设	绝缘铝绞线架设150mm2(利旧)	km	0.2	2268.09	453.62	
3	030403001001	绝缘子串	耐张绝缘子串安装	串	4	165.83	663.32	
4	030408003001	电缆保护管	钢管敷设100-150mm	m	3	228.62	685.86	
5	030413001001	电缆支架抱箍	电缆支架抱箍安装	kg	6	18.62	111.72	
6	030408001001	电力电缆	电力电缆沿电杆敷设（1kV） 截面mm² 4*150	m	10	601.08	6010.80	
7	030408001002	电力电缆	电力电缆排管内敷设（1kV） 截面mm² 4*150	m	340	534.23	181638.20	
8	030408001003	电力电缆	电力电缆排管内敷设（1kV） 截面mm² 4*35	m	120	126.48	15177.60	
9	030408001004	电力电缆	电力电缆排管内敷设（1kV） 截面mm² 2*16	m	300	32.78	9834.00	
10	030408006001	电力电缆头	1kV电缆终端头制安4*150	个	6	628.66	3771.96	
11	030408006002	电力电缆头	1kV电缆终端头制安4*35	个	1	311.34	311.34	
12	030408006003	电力电缆头	1kV电缆终端头制安4*16	个	40	133.85	5354.00	
13	030408011001	电缆分支箱	一进六出电缆分支箱安装	台	3	10656.29	31968.87	
14	030408008001	电缆防火 防火堵料	防火堵洞 盘柜下	处	3	153.47	460.41	
15	030414011001	接地装置	接地调试 独立接地装置	组	3	393.07	1179.21	
16	030410001001	线路拆除	1.拆除绝缘铝绞线150mm2 2.拆除进户线16mm2 3.拆除1kV以下四线单根横担 4.拆除电力电缆35mm2(四芯) 5.拆除混凝土杆 整根式(杆高m) 12 6.拆除混凝土杆 整根式(杆高m) 10 7.线路器材工地汽车装卸	项	1	6249.48	6249.48	
		分部分项合计					264275.29	
本页小计							264275.29	
合　　计							264275.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	4519.11			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3964.13			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	554.98			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	2907.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-电气　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合　计					7426.14			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7661.98	100.000	7661.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	271701.43	2.400	6520.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	271701.43	0.420	1141.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	271701.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	279363.41	9.000	25142.71
合　计					32804.69

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050107	钢丝绳	Φ4.5	kg	1.458	5.75	8.38	
2	01090172-1~1	电缆支架抱箍	Φ10～14	kg	0.48	4.85	2.33	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	3.15	4.55	14.33	
4	01293533	镀锌钢垫板	δ1～2	kg	0.45	4.43	1.99	
5	01490121	铝绑线	Φ2～3.2	m	25.6728	0.27	6.93	
6	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.112	8.58	86.76	
7	01650101	钢材		kg	7.29	3.39	24.71	
8	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.666	14.58	9.71	
9	02130114	塑料带	20mm×40m	kg	5.6	2.14	11.98	
10	02190107	聚四氟乙烯带	1×30	kg	2.56	75.89	194.28	
11	02270131	破布		kg	21.92728	6.00	131.56	
12	02330104	草袋		m2	0.729	1.29	0.94	
13	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8×50内2平1弹垫	套	18.36	0.69	12.67	
14	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	91.68	0.86	78.84	
15	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	567.92216	1.10	624.71	
16	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	45.06	1.17	52.72	
17	03070117	膨胀螺栓	M10	套	37.16	0.69	25.64	
18	03270104	铁砂布	2#	张	0.216	0.86	0.19	
19	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.22824	3.77	0.86	
20	03430900	焊锡丝		kg	5.21	42.88	223.40	
21	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1	51.45	51.45	
22	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	1	5.15	5.15	
23	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	8.232	5.15	42.39	
24	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.296	6.86	2.03	
25	03652422	钢锯条		根	3.5796	0.21	0.75	
26	04010611	水泥	32.5级	kg	0.945	0.27	0.26	
27	04030102	黄砂		m3	0.015	120.46	1.81	
28	05030600	普通木成材		m3	0.01458	2543.37	37.08	
29	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.1014	12.86	1.30	
30	11030704	沥青清漆		kg	0.48	6.00	2.88	
31	11030904	沥青绝缘漆		kg	2.02	15.44	31.19	
32	11111703	酚醛磁漆		kg	0.03	12.86	0.39	
33	11112503	调和漆		kg	0.09	11.15	1.00	
34	11112504	无光调和漆		kg	0.10912	12.86	1.40	
35	11452114	松香水		kg	0.0216	4.72	0.10	
36	12010103	汽油		kg	27.282	9.12	248.81	
37	12030106	溶剂汽油		kg	0.02334	7.89	0.18	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-电气　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	12060317	清油		kg	0.02592	13.72	0.36	
39	12070109	电力复合脂		kg	2.9592	17.15	50.75	
40	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.512	10.29	5.27	
41	12310308	丙酮		kg	6.5	5.15	33.48	
42	12370305	氧气		m3	0.456	2.83	1.29	
43	12370335	乙炔气		kg	0.105	15.44	1.62	
44	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	37.1	12.43	461.15	
45	12430345	自粘性塑料带	20mm×5m	卷	0.3	1.72	0.52	
46	14250503	钢套管		kg	0.96	4.50	4.32	
47	15370321	镀锌管卡	DN100～150	个	1.224	9.13	11.18	
48	24170303	相色带	20mm×20m	卷	1.3	2.40	3.12	
49	25010310	裸铜线	10mm2	m	0.6	7.72	4.63	
50	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	10.3	58.91	606.77	
51	26070502~1	户内热缩式电缆终端头	150mm2	套	6.12	180.00	1101.60	
52	26070502~2	户内热缩式电缆终端头	35mm2	套	1.02	88.00	89.76	
53	26090307	铝接线端子	25mm2	个	3.06	1.29	3.95	
54	26090312	铝接线端子	185mm2	个	18.36	4.72	86.66	
55	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	6.09	2.43	14.80	
56	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	7.14	3.33	23.78	
57	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	40.8	4.23	172.58	
58	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	150.4	2.14	321.86	
59	26170307	并沟线夹	JB-3	只	1.212	22.69	27.50	
60	26172103	铝包带	1×10	kg	0.6504	14.26	9.27	
61	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	51.39	1.46	75.03	
62	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	89.86	9.30	835.70	
63	26250343	固定卡子	3×80	个	96.82	2.49	241.08	
64	26250703	电缆吊挂	3×50	套	12.798	8.45	108.14	
65	26250704	电缆吊挂	3×100	套	21.114	9.86	208.18	
66	31110301	棉纱头		kg	0.2768	5.57	1.54	
67	31110307	塑料手套		副	84	3.43	288.12	
68	31170103	标志牌		个	47.7	0.16	7.63	
69	32390723	钳接管	JT-150L(QL-150)	只	0.4848	9.43	4.57	
70	55490331~1	电缆分支箱（一进六出）		台	3	10500.00	31500.00	
71	X1810628-20~1	铜芯电缆2*16	16mm2（四芯）	m	303	26.65	8074.95	
72	X1810628-47~1	铜芯电缆4*150	240mm2以下（四芯）	m	353.5	499.98	176742.93	
73	X1810628-50~1	铜芯电缆4*35	35mm2以下（四芯）	m	121.2	114.63	13893.16	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村15组杆线迁移-电气　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	XZC-8053	裸铝绞线(150截面mm2以内)	利旧	km	0.2026			
75	ZC0001	电缆保护管		m	3	145.00	435.00	
76	ZC0002	电缆防火 防火堵料		处	3	30.00	90.00	
77	ZC000909	盘形绝缘子U70BP/146D		串	4.08	57.52	234.68	
78	ZC001051	横担∠80*8*1700		根	2.02	165.85	335.02	
合计							238053.05	

单项工程招标控制价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土建	261417.24		4044.92	8624.06
2	10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电气	338108.11		5017.79	8507.47
合　计		599525.35		9062.71	17131.53

单位工程招标控制价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	218156.45	
1.1	人工费	62976.42	
1.2	材料费	118458.39	
1.3	施工机具使用费	9268.44	
1.4	企业管理费	18780.99	
1.5	利润	8672.21	
2	措施项目费	13051.82	
2.1	单价措施项目费	5319.55	
2.2	总价措施项目费	7732.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4044.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8624.06	
5	税金	21584.91	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		261417.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		φ200×2包封（138m）						
1	040101001001	挖一般土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	205.26	9.47	1943.81	
2	010404001001	垫层	非定型渠(管)道，碎石干铺垫层	m3	12.97	293.45	3806.05	
3	040501019001	垫层	1.非定型渠(管)道，(C15泵送预拌砼)垫层 2.砼基础垫层木模板	m3	12.97	709.30	9199.62	
4	030408003001	电缆保护管	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 CPVC φ200	m	276	125.63	34673.88	
5	030413004001	管道包封	1.渠(管)道基础，钢筋(C20泵送预拌砼)平基 2.管，渠道平基复合木模板	m3	31.57	872.59	27547.67	
6	040901001001	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	1.825	5371.66	9803.28	
7	040103001001	回填方	槽，坑填土夯实	m3	117.02	52.85	6184.51	
8	040103002001	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	88.24	19.33	1705.68	
		分部小计					94864.50	
		3m×1.5m×1.7m砼直通井（5座）						
9	040101001002	挖一般土方	1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖二类类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	75.81	9.47	717.92	
10	010404001002	垫层	非定型井混凝土垫层(C15泵送预拌砼)	m3	3.78	659.43	2492.65	
11	040306003001	底板	1.(C30泵送预拌砼)底板 2.底板模板	m3	9.69	928.04	8992.71	
12	040601007001	现浇混凝土池壁(矩形)	1.直(矩)形池壁厚30cm(C30泵送预拌砼) 2.矩形池壁木模板	m3	16.66	1280.69	21336.30	
本页小计							128404.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040901001002	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.113	5371.66	607.00	
14	040901001003	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	5.286	4314.20	22804.86	
15	011203001001	零星项目一般抹灰	零星项目抹水泥砂浆	m2	83.3	33.00	2748.90	
16	040901009001	预埋铁件	预埋铁件制作安装	t	1.857	9089.04	16878.35	
17	040402016001	沟道盖板	1.(C30泵送预拌砼)预制矩形盖板，厚＜20cm 2.顶(盖)板复合木模板 3.(M10水泥砂浆)矩形渠道盖板安装，	m3	3.06	1571.45	4808.64	
18	040901002001	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.313	5249.33	1643.04	
19	040901002002	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ>10	t	0.732	4339.27	3176.35	
20	030409001001	接地极	接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm	根	20	162.91	3258.20	
21	030409002001	接地母线	接地铁,扁钢,镀锌,—5×50	m	150	68.91	10336.50	
22	030414011001	接地装置	接地调试 独立接地装置	组	5	369.71	1848.55	
23	040103001002	回填方	槽，坑填土夯实	m3	20.9	52.85	1104.57	
24	040103002002	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	54.91	19.33	1061.41	
		分部小计					103815.95	
		箱变基础（1座）						
25	040101001003	挖一般土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	61.95	9.47	586.67	
26	040306003002	底板	1.(C20泵送预拌砼)底板 2.底板模板	m3	3.89	777.23	3023.42	
27	040504001001	砌筑井壁	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌矩形井	m3	6.41	611.94	3922.54	
本页小计							77809.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040303006001	压顶	1.混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 矩形梁 2.矩形梁模板	m3	1.28	1456.45	1864.26	
29	011203001002	零星项目一般抹灰	砖墙井内侧抹灰	m2	26.7	33.00	881.10	
30	040901001004	现浇构件钢筋	钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.076	5371.66	408.25	
31	040901001005	现浇构件钢筋	钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.138	4314.20	595.36	
32	040901009002	预埋铁件	预埋铁件制作安装	t	0.179	9089.04	1626.94	
33	040402016002	沟道盖板	1.(C30泵送预拌砼)预制矩形盖板，厚＜20cm 2.顶(盖)板复合木模板 3.(M10水泥砂浆)矩形渠道盖板安装，	m3	0.21	1393.04	292.54	
34	040901002003	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.069	5249.33	362.20	
35	030409001002	接地极	接地铁,角钢,镀锌,∠50×5,2500mm	根	4	162.91	651.64	
36	030409002002	接地母线	接地铁,扁钢,镀锌,—5×50	m	30	52.40	1572.00	
37	040103001003	回填方	槽，坑填土夯实	m3	32.75	52.85	1730.84	
38	040103002003	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	29.2	19.33	564.44	
		分部小计					18082.20	
		电缆标志桩、电缆警示带						
39	040205003001	电缆标志桩	电缆标志桩安装	根	4	179.70	718.80	
40	040000001001	电缆警示带	电缆警示带 300mm	m	150	4.50	675.00	
		分部小计					1393.80	
		分部分项合计					218156.45	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	项	1	5319.55	5319.55	
		单价措施合计					5319.55	
本页小计							17262.92	
合　　计							223476.00	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	4044.92			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3352.14			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	692.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	3687.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合　计					7732.27			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8624.06	100.000	8624.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	231208.27	3.200	7398.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	231208.27	0.530	1225.40
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	231208.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	239832.33	9.000	21584.91
合 计					30208.97

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	Φ10以外	t	6.40224	2997.00	19187.51	
2	01090158	钢筋	Φ10以内	t	2.44392	2997.00	7324.43	
3	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	6.24	4.55	28.39	
4	02090101	塑料薄膜		m2	11.6864	0.69	8.06	
5	02190111	尼龙帽		个	54.2014	0.74	40.11	
6	02330105	草袋子		只	87.575894	0.86	75.32	
7	03270104	铁砂布	2#	张	26.496	0.86	22.79	
8	03410205~1	电焊条		kg	122.057628	4.97	606.63	
9	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	4.2	3.77	15.83	
10	03410207	电焊条	J422 Φ4	kg	5.25	3.73	19.58	
11	03510701	铁钉		kg	17.290631	3.60	62.25	
12	03515100	圆钉		kg	32.790476	4.97	162.97	
13	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.20	21.00	
14	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	1.932	5.15	9.95	
15	03570231	镀锌铁丝	18～22#	kg	41.957573	5.15	216.08	
16	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.635272	4.72	3.00	
17	03590700	铁件		kg	2089.4744	5.15	10760.79	
18	03652422	钢锯条		根	141.084	0.21	29.63	
19	04010132	水泥	42.5级	kg	22580.8093	0.30	6774.24	
20	04010611	复合硅酸盐水	32.5级	kg	1859.38253	0.27	502.03	
21	04010611~1	水泥	32.5级	kg	1052.348	0.27	284.13	
22	04030107	中(粗)砂		t	49.601722	136.49	6770.14	
23	04030107~1	中砂		t	3.863178	152.45	588.94	
24	04050203	碎石	5～16mm	t	1.5564	112.98	175.84	
25	04050203~1	碎石	5～16	t	35.74021	112.98	4037.93	
26	04050204	碎石	5～20	t	24.1302	145.74	3516.74	
27	04050207	碎石	5～40mm	t	21.4005	112.98	2417.83	
28	04130101	机砖		百块	34.92809	42.60	1487.94	
29	05030600	普通成材		m3	0.329184	1372.08	451.67	
30	11030703	沥青漆		kg	2.003766	10.29	20.62	
31	11030704	沥青清漆		kg	2.01	6.00	12.06	
32	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	8.28	10.72	88.76	
33	12310308	丙酮		kg	12.42	5.15	63.96	
34	12333513	脱模剂		kg	43.38	17.15	743.97	
35	12333539	木质素磺酸钙		kg	16.233504	3.18	51.62	
36	14310381~1	塑料管CPVC	dn200	m	270.48	115.91	31351.34	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-土 标段：

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	30410504	铸铁爬梯		kg	54.38244	4.50	244.72	
38	31012504	模板嵌缝料		kg	10.287	2.76	28.39	
39	31110301	棉纱头		kg	8.556	5.57	47.66	
40	31150101	水		m3	91.721393	4.57	419.17	
41	31150301	电		kW·h	107.22714	0.76	81.49	
42	32010501	复合木模板面		m2	19.4922	30.30	590.61	
43	32010502	复合木模板	18mm	m2	12.4388	32.59	405.38	
44	32011111	组合钢模板		kg	121.83246	4.29	522.66	
45	32020115	卡具		kg	2.226568	4.18	9.31	
46	32020115~1	零星卡具		kg	68.808284	4.18	287.62	
47	32020132	钢管支撑		kg	104.306816	3.59	374.46	
48	32090101	周转木材		m3	0.350431	1586.47	555.95	
49	32090101~1	模板木材		m3	0.536861	1586.47	851.71	
50	33210303~1	电缆标志桩	Φ60×3000	套	4	89.00	356.00	
51	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
52	80212102	预拌混凝土(泵送型) C15		m3	17.00125	372.29	6329.40	
53	80212104	预拌混凝土(泵送型) C25		m3	1.3056	398.50	520.28	
54	80212363	预拌防水混凝土C30粒径20mm		m3	9.83535	412.86	4060.62	
55	ZC001022	镀锌角钢	∠50×5,2500mm	根	25.2	58.50	1474.20	
56	ZC001069	镀锌扁钢	-50*5	m	31.5	12.50	393.75	
57	ZC001070	镀锌扁钢	-50*5	m	157.5	12.50	1968.75	
合计							117541.97	

单位工程招标控制价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电 标段：

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	293437.85	
1.1	人工费	18440.71	
1.2	材料费	260491.51	
1.3	施工机具使用费	3809.60	
1.4	企业管理费	8113.88	
1.5	利润	2582.15	
2	措施项目费	8245.61	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8245.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5017.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8507.47	
5	税金	27917.18	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		338108.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		架空线路						
1	030410002001	横担组装	10kV以下单根铁、木横担安装	组	4	45.33	181.32	
2	030410002002	绝缘子串组装	悬式绝缘子串安装	串	6	179.37	1076.22	
3	030410004001	杆上设备	配电装置 避雷器 10kV	组	2	794.67	1589.34	
4	030410004002	杆上设备	配电装置 线路故障指示器	组	2	508.09	1016.18	
5	030410004003	杆上设备	配电装置 线路验电接地环	组	2	398.09	796.18	
6	030414009001	避雷器	避雷器装置调试 10kV	组	2	1214.93	2429.86	
		分部小计					7089.10	
		电缆线路						
7	030408001001	电力电缆	排管内电力电缆敷设（10kV） 截面 mm^2 3*240	m	176	630.74	111010.24	
8	030408001002	电力电缆	电力电缆沿电杆敷设（10kV） 截面 mm^2 3*240	m	24	697.59	16742.16	
9	030408003001	电缆保护管	钢管敷设100-150mm	m	6	228.62	1371.72	
10	030413001001	电缆支架抱箍	电缆支架抱箍安装	kg	20	18.62	372.40	
11	030408006001	电力电缆头	户外冷缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 3*240	个	2	1309.32	2618.64	
12	030408006002	电力电缆头	冷缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 3*240户内	个	2	934.66	1869.32	
13	030408009001	电缆防火	电缆防火 防火堵料	m2	1.3	7713.27	10027.25	
14	030414015001	电缆试验	电缆试验 绝缘摇测	盘、回路	2	141.99	283.98	
15	030414015002	电缆试验	电缆试验 10kV电缆试验 交流耐压试验	回路	2	2792.92	5585.84	
		分部小计					149881.55	
		箱式变电站						
16	030402018001	组合型成套箱式变电站	10kV箱式变电站,200kVA,欧式,硅钢片 普通 有环网	台	1	124269.09	124269.09	
17	030414001001	电力变压器系统	10kV以下电力变压器系统调试200kVA	系统	1	3818.91	3818.91	
18	030414002001	送配电装置系统	10kV以下交流供电负荷隔离开关调试	系统	1	2359.29	2359.29	
19	030414009002	避雷器	避雷器装置调试 10kV	组	1	1214.93	1214.93	
20	030414011001	接地装置	接地调试 独立接地装置	组	1	393.07	393.07	
		分部小计					132055.29	
本页小计							289025.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		线路拆除						
21	030410001001	线路拆除	1.拆除绝缘铝绞线240mm2 2.10kV以下单根铁、木横担拆除 3.杆上避雷器拆除 4.杆上跌落式熔断器拆除 5.杆上变压器拆除250kVA 6.杆上配电箱拆除 7.铜芯电力电缆拆除 8.混凝土杆拆除 整根式(杆高m) 15以内 9.线路器材工地人力运输 10.线路器材工地汽车装卸	项	1	4411.91	4411.91	
		分部小计					4411.91	
		分部分项合计					293437.85	
本页小计							4411.91	
合　　计							293437.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	5017.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	4401.57			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	616.22			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	3227.82			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电 标段： 第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合　计					8245.61			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8507.47	100.000	8507.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	301683.46	2.400	7240.40
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	301683.46	0.420	1267.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	301683.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	310190.93	9.000	27917.18
合 计					36424.65

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01050107	钢丝绳	Φ4.5	kg	0.575	5.75	3.31	
2	01090172-1~1	电缆支架抱箍	Φ10～14	kg	1.6	4.85	7.76	
3	01090225	镀锌圆钢	Φ10～14	kg	36.18	4.46	161.36	
4	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	5.356	4.55	24.37	
5	01130216	镀锌扁钢	-60×6	kg	168	4.55	764.40	
6	01293501	钢垫板		kg	16.54	3.77	62.36	
7	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	4.04	8.58	34.66	
8	01650101	钢材		kg	2.875	3.39	9.75	
9	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.2	14.58	2.92	
10	02190107	聚四氟乙烯带	1×30	kg	1.6	75.89	121.42	
11	02270106	白布		m	0.8	3.43	2.74	
12	02270131	破布		kg	5.9376	6.00	35.63	
13	02330104	草袋		m2	0.2875	1.29	0.37	
14	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	15.86	0.86	13.64	
15	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	164.0352	1.10	180.44	
16	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	72.87	1.17	85.26	
17	03050659	精制带母镀锌螺栓	M16×100内2平1弹垫	套	45.15	2.32	104.75	
18	03050662	精制带母镀锌螺栓	M16×250内2平1弹垫	套	6.1	1.59	9.70	
19	03070117	膨胀螺栓	M10	套	19.2	0.69	13.25	
20	03270104	铁砂布	2#	张	3.22	0.86	2.77	
21	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.8908	3.77	3.36	
22	03430900	焊锡丝		kg	1.7	42.88	72.90	
23	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.34	51.45	17.49	
24	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	2	5.15	10.30	
25	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	2.8688	5.15	14.77	
26	03570905	铁绑线	Φ1～2	m	28.8	0.17	4.90	
27	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.0192	6.86	0.13	
28	03652422	钢锯条		根	13.36	0.21	2.81	
29	04010611	水泥	32.5级	kg	1.89	0.27	0.51	
30	04030102	黄砂		m3	0.03	120.46	3.61	
31	05030600	普通木成材		m3	0.002	2543.37	5.09	
32	05030600~1	普通木成材		m3	0.00575	2543.37	14.62	
33	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	2.098	12.86	26.98	
34	11030704	沥青清漆		kg	0.96	6.00	5.76	
35	11030904	沥青绝缘漆		kg	0.4	15.44	6.18	
36	11111703	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电 标段：

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	11112504	无光调和漆		kg	3.2104	12.86	41.29	
38	11452114	松香水		kg	0.072	4.72	0.34	
39	12010103	汽油		kg	8.045	9.12	73.37	
40	12030106	溶剂汽油		kg	0.0778	7.89	0.61	
41	12050322	变压器油		kg	0.8	12.86	10.29	
42	12060317	清油		kg	0.0864	13.72	1.19	
43	12070109	电力复合脂		kg	0.97	17.15	16.64	
44	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.2	10.29	2.06	
45	12310308	丙酮		kg	2	5.15	10.30	
46	12370305	氧气		m3	0.912	2.83	2.58	
47	12370335	乙炔气		kg	0.21	15.44	3.24	
48	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	8.3	12.43	103.17	
49	14250503	钢套管		kg	1.92	4.50	8.64	
50	14312511	塑料软管	dn8	m	8.75	2.27	19.86	
51	15370321	镀锌管卡	DN100～150	个	2.448	9.13	22.35	
52	24170303	相色带	20mm×20m	卷	0.8	2.40	1.92	
53	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	1.4	58.91	82.47	
54	25350318	镀锌接地板	40×5×120	根	6.24	1.72	10.73	
55	26070502	10KV电缆终端户内	3*240mm2	套	2.04	480.00	979.20	
56	26072510	10KV电缆终端户外	3*240mm2	套	2.04	560.00	1142.40	
57	26090312	铝接线端子	185mm2	个	12.24	4.72	57.77	
58	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	4.08	3.33	13.59	
59	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	78.704	9.30	731.95	
60	26250343	固定卡子	3×80	个	8.24	2.49	20.52	
61	26250704	电缆吊挂	3×100	套	10.9296	9.86	107.77	
62	31110301	棉纱头		kg	1.55	5.57	8.63	
63	31170103	标志牌		个	12	0.16	1.92	
64	X1810628-47~3	铜芯电力电缆	YJV22-8.7/15-3*240	m	202	595.53	120297.06	
65	ZC0001	避雷器 10kV		组	2	580.00	1160.00	
66	ZC0001~1	电缆保护管		m	6	145.00	870.00	
67	ZC0004	10kV箱式变电站,200kVA,欧式,硅钢片,普通,有环网柜		台	1	121000.00	121000.00	
68	ZC0006	电缆防火		m2	1.3	7500.00	9750.00	
69	ZC0007	线路故障指示器		组	2	320.00	640.00	
70	ZC0008	线路验电接地		组	2	210.00	420.00	
71	ZC001046	木横担 单根		根	4.04	2.00	8.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：10kV珊镰111线洋港13＃变支线杆线迁移-电　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	ZC001048	盘形绝缘子 U70BP/146D		根	6	57.52	345.12	

单项工程招标控制价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	洋港村2组杆线迁移-土建	147282.50		2278.91	4858.80
2	洋港村2组杆线迁移-电气	455872.76		6765.50	11470.67
合　计		603155.26		9044.41	16329.47

单位工程招标控制价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	120586.84	
1.1	人工费	35798.00	
1.2	材料费	65198.95	
1.3	施工机具使用费	4336.47	
1.4	企业管理费	10435.20	
1.5	利润	4818.22	
2	措施项目费	9675.92	
2.1	单价措施项目费	5319.55	
2.2	总价措施项目费	4356.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2278.91	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4858.80	
5	税金	12160.94	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		147282.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、 Φ160×2包封(156m)						
1	040101002007	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	131.76	9.47	1247.77	
2	010501001007	垫层	非定型渠(管)道，碎石干铺垫层	m3	8.11	293.45	2379.88	
3	010501001008	垫层	1.非定型渠(管)道，(C15泵送预拌砼)垫层 2.砼基础垫层木模板	m3	8.11	709.30	5752.42	
4	040501019004	管道基础	1.渠(管)道基础，钢筋(C20泵送预拌砼)平基 2.管，渠道平基复合木模板	m3	13.39	854.44	11440.95	
5	031001006004	电缆保护管	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管Φ160	m	312	58.53	18261.36	
6	040901001010	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件钢筋制作、安装 Φ10以内	t	1.27	5371.66	6822.01	
7	040103001007	回填方	槽，坑填土夯实	m3	95.88	52.85	5067.26	
8	040103002007	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	35.88	19.35	694.28	
		分部小计					51665.93	
		2、 Φ160×4包封(28m)						
9	040101002008	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	42.7	9.47	404.37	
10	010501001009	垫层	非定型渠(管)道，碎石干铺垫层	m3	2.3	293.45	674.94	
11	010501001010	垫层	1.非定型渠(管)道，(C15泵送预拌砼)垫层 2.砼基础垫层木模板	m3	2.3	632.96	1455.81	
本页小计							54201.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501019005	管道基础	1.渠(管)道基础，钢筋(C20泵送预拌砼)平基 2.管，渠道平基复合木模板	m3	7.3	854.42	6237.27	
13	031001006005	电缆保护管	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ160	m	112	70.85	7935.20	
14	040901001011	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.393	5371.66	2111.06	
15	040103001008	回填方	槽，坑填土夯实	m3	28.56	52.85	1509.40	
16	040103002008	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	14.14	19.27	272.48	
		分部小计					20600.53	
		3、 2m×1.5m×1.7m砖砌直通井(8座)						
17	040101002004	挖沟槽土方	1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)挖一二类土不装车 2.人工挖一、二类土方(机械挖土方中如需人工辅助开挖)	m3	82.99	9.47	785.92	
18	040504002001	垫层	非定型井混凝土垫层(C15泵送预拌砼)	m3	5.98	659.44	3943.45	
19	040504001001	砌筑井	(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌矩形井	m3	17.4	611.94	10647.76	
20	010514904001	压顶	1.(C25泵送预拌砼)现浇混凝土压顶 2.现浇混凝土压顶模板	m3	2.32	1456.45	3378.96	
21	040901001004	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.119	5371.66	639.23	
22	040901001005	现浇构件钢筋	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外	t	0.179	4314.20	772.24	
23	011201001001	墙面一般抹灰	砖墙井内侧抹灰	m2	175.88	33.00	5804.04	
24	040901009001	预埋铁件	预埋铁件制作安装	t	1.199	9089.04	10897.76	
本页小计							54934.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040402016001	沟道盖板	1.(C30泵送预拌砼)预制矩形盖板，厚＜20cm 2.顶(盖)板复合木模板 3.(M10水泥砂浆)矩形渠道盖板安装，	m	2.4	1406.86	3376.46	
26	040901002001	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ＜10	t	0.19	5249.33	997.37	
27	040901002002	预制构件钢筋	预制砼 钢筋制作，安装Φ>10	t	0.505	4339.27	2191.33	
28	040103001004	回填方	槽，坑填土夯实	m3	36.21	52.85	1913.70	
29	040103002004	余方弃置	自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜3km	m3	46.78	19.33	904.26	
		分部小计					46252.48	
		4、 电缆标志桩、电缆警示带						
30	040000001001	电缆警示带	电缆警示带 300mm	m	180	4.50	810.00	
31	040205003001	电缆标志桩	电缆标志桩安装	根	7	179.70	1257.90	
		分部小计					2067.90	
		分部分项合计					120586.84	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	项	1	5319.55	5319.55	
		单价措施合计					5319.55	
本页小计							16770.57	
合　　计							125906.39	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	2278.91			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1888.60			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	390.31			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	2077.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合　计					4356.37			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4858.80	100.000	4858.80
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130262.76	3.200	4168.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130262.76	0.530	690.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130262.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	135121.56	9.000	12160.94
合　计					17019.74

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111	钢筋	Φ10以外	t	0.71136	2997.00	2131.95	
2	01090158	钢筋	Φ10以内	t	2.01144	2997.00	6028.29	
3	02090101	塑料薄膜		m2	21.1816	0.69	14.62	
4	02330105	草袋子		只	55.071318	0.86	47.36	
5	03270101	砂布		张	7.84	1.03	8.08	
6	03270104	铁砂布	2#	张	24.96	0.86	21.47	
7	03410205~1	电焊条		kg	48.584877	4.97	241.47	
8	03510701	铁钉		kg	18.496336	3.60	66.59	
9	03515100	圆钉		kg	14.953295	4.97	74.32	
10	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.20	21.00	
11	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	2.184	5.15	11.25	
12	03570231	镀锌铁丝	18～22#	kg	21.526172	5.15	110.86	
13	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.610838	4.72	2.88	
14	03590700	铁件		kg	1210.99	5.15	6236.60	
15	03652422	钢锯条		根	98.776	0.21	20.74	
16	04010132	水泥	42.5级	kg	10656.246	0.30	3196.87	
17	04010611	复合硅酸盐水	32.5级	kg	908.350162	0.27	245.25	
18	04010611~1	水泥	32.5级	kg	1682.608784	0.27	454.30	
19	04030107	中(粗)砂		t	24.351462	136.49	3323.73	
20	04030107~1	中砂		t	6.17687	152.45	941.66	
21	04030107~2	中(粗)砂		t	2.039496	152.45	310.92	
22	04050203	碎石	5～16mm	t	1.2492	112.98	141.13	
23	04050203~1	碎石	5～16	t	23.685911	112.98	2676.03	
24	04050207	碎石	5～40mm	t	17.1765	112.98	1940.60	
25	04130101	机砖		百块	94.8126	42.60	4039.02	
26	11030703	沥青漆		kg	5.43924	10.29	55.97	
27	11590503	聚氯乙烯密封		kg	6.16	12.86	79.22	
28	11590504	聚氯乙烯热熔密封胶		kg	7.8	10.72	83.62	
29	12310308	丙酮		kg	11.544	5.15	59.45	
30	12333513	脱模剂		kg	12.983	17.15	222.66	
31	14310102-10~1	塑料管CPVC	DN150	m	113.68	48.50	5513.48	
32	14310380	承插塑料排水	dn160	m	305.76	48.50	14829.36	
33	30410504	铸铁爬梯		kg	147.6216	4.50	664.30	
34	31110301	棉纱头		kg	8.112	5.57	45.18	
35	31150101	水		m3	71.283931	4.57	325.77	
36	31150301	电		kW·h	91.50392	0.76	69.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-土建　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	32010501	复合木模板面		m2	11.0355	30.30	334.38	
38	32010502	复合木模板	18mm	m2	14.0503	32.59	457.90	
39	32020115	卡具		kg	3.495062	4.18	14.61	
40	32020115~1	零星卡具		kg	11.583071	4.18	48.42	
41	32020132	钢管支撑		kg	15.619109	3.59	56.07	
42	32090101	周转木材		m3	0.380306	1586.47	603.34	
43	32090101~1	模板木材		m3	0.306072	1586.47	485.57	
44	33210303~1	电缆标志桩	Φ60×3000	套	7	89.00	623.00	
45	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
46	80212102	预拌混凝土(泵送型) C15		m3	16.63585	372.29	6193.36	
47	80212104	预拌混凝土(泵送型) C25		m3	2.3664	398.50	943.01	

单位工程招标控制价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	395643.64	
1.1	人工费	36960.29	
1.2	材料费	333169.27	
1.3	施工机具使用费	4807.76	
1.4	企业管理费	15537.65	
1.5	利润	5168.67	
2	措施项目费	11117.58	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11117.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6765.50	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11470.67	
5	税金	37640.87	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		455872.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		架空线路						
1	030410001008	工地运输	1.线路器材工地人力运输 2.线路器材工地汽车装卸 3.线路器材工地汽	项	1	5581.90	5581.90	
2	030410001001	电杆基础	锥形水泥杆杯型基础	基	2	7118.60	14237.20	
3	030410001007	电杆组立	1.土石方工程 普通土 2.锥形水泥杆,非预应力,整根	根	10	5051.37	50513.70	
4	030410001002	电杆组立	1.土石方工程 普通土 2.锥形水泥杆,非预应力,整根	根	1	3285.03	3285.03	
5	030410001003	拉盘	1.土石方工程 普通土 2.水泥制品,拉盘 400×800×200	块	5	294.44	1472.20	
6	030410001004	拉线	普通拉线制作安装 70mm2	根	5	454.99	2274.95	
7	030410001005	拉线	水平拉线制作安装 70mm2	根	1	267.92	267.92	
8	030410002001	横担组装	1kV以下四线单根横担安装	组	36	201.59	7257.24	
9	030410002002	横担组装	1kV以下二线横担安装	组	2	91.70	183.40	
10	030410002003	横担组装	线路柱式瓷绝缘子 R5ET105L 125 283	组	28	67.97	1903.16	
11	030410002004	横担组装	进户一端埋设式二线横担安装	组	2	104.77	209.54	
12	030403001001	绝缘子串	耐张绝缘子串安装	串	100	179.37	17937.00	
13	030410003001	导线架设	绝缘铝绞线架设 150mm2(利旧)	km	1.16	2268.09	2630.98	
14	030410003002	导线架设	绝缘铝绞线架设	km	2.8	24361.60	68212.48	
15	030410003003	导线架设	进户线架设架空绝缘导线 AC1kV JKLYJ 16	m	80	4.03	322.40	
		分部小计					176289.10	
		电缆线路						
16	030408003001	电缆保护管	钢管敷设100-150mm	m	27	228.62	6172.74	
17	030413001001	电缆支架抱箍	电缆支架抱箍安装	kg	54	18.62	1005.48	
本页小计							183467.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-电气　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030408001001	电力电缆	电力电缆沿电杆敷设（1kV） 截面 mm² 4*150	m	90	601.08	54097.20	
19	030408001002	电力电缆	电力电缆排管内敷设（1kV） 截面 mm² 4*150	m	260	534.23	138899.80	
20	030408006001	电力电缆头	1kV电缆终端头制安 4*150	个	12	628.66	7543.92	
		分部小计					207719.14	
		线路拆除						
21	030410001006	线路拆除	1.拆除绝缘铝绞线 150mm2 2.拆除1kV以下四线单根横担 3.拆除混凝土杆 整根式(杆高m) 15 4.拆除混凝土杆 整根式(杆高m) 12 5.电力电缆拆除（1kV） 截面 mm² 4*150 6.线路器材工地汽车装卸	项	1	11635.40	11635.40	
		分部小计					11635.40	
		分部分项合计					395643.64	
本页小计							212176.32	
合　　计							395643.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	6765.50			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	5934.65			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	830.85			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	4352.08			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-电气　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合　计					11117.58			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11470.67	100.000	11470.67
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	406761.22	2.400	9762.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	406761.22	0.420	1708.40
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	406761.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	418231.89	9.000	37640.87
合　计					49111.54

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-电气　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100	钢筋	综合	t	0.072828	2997.00	218.27	
2	01050107	钢丝绳	Φ4.5	kg	3.394	5.75	19.52	
3	01090172-1~1	电缆支架抱箍	Φ10～14	kg	4.32	4.85	20.95	
4	01490121	铝绑线	Φ2～3.2	m	492.27264	0.27	132.91	
5	01550304	封铅	含铅65%含锡35%	kg	10.605	8.58	90.99	
6	01650101	钢材		kg	16.97	3.39	57.53	
7	02070226	橡胶垫	δ2	m2	0.5925	14.58	8.64	
8	02090101	塑料薄膜		m2	3.941982	0.69	2.72	
9	02190107	聚四氟乙烯带	1×30	kg	4.8	75.89	364.27	
10	02270131	破布		kg	15.84552	6.00	95.07	
11	02330104	草袋		m2	1.697	1.29	2.19	
12	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	496.12944	1.10	545.74	
13	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12×100内2平1弹垫	套	107.34	1.17	125.59	
14	03070117	膨胀螺栓	M10	套	72	0.69	49.68	
15	03270104	铁砂布	2#	张	1.944	0.86	1.67	
16	03410205	电焊条	J422	kg	0.132804	4.97	0.66	
17	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	2.05416	3.77	7.74	
18	03430900	焊锡丝		kg	5.4	42.88	231.55	
19	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.08	51.45	55.57	
20	03510701	铁钉		kg	12.888568	3.60	46.40	
21	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2.22607	4.20	9.35	
22	03570217	镀锌铁丝	8#～12#	kg	20.18	5.15	103.93	
23	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	8.298	5.15	42.73	
24	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.90412	4.72	4.27	
25	03633306	合金钢钻头	Φ16	根	0.02	10.29	0.21	
26	03633308	合金钢钻头	Φ8mm～10mm	根	0.072	6.86	0.49	
27	03652422	钢锯条		根	14.9184	0.21	3.13	
28	04010611	水泥	32.5级	kg	418.154952	0.27	112.90	
29	04030102	黄砂		m3	0.135	120.46	16.26	
30	04030107	中砂		t	1.617515	152.45	246.59	
31	05030600	普通木成材		m3	0.022	2543.37	55.95	
32	05030600~1	普通木成材		m3	0.04394	2543.37	111.76	
33	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.4382	12.86	18.50	
34	11030704	沥青清漆		kg	4.32	6.00	25.92	
35	11030904	沥青绝缘漆		kg	1.05	15.44	16.21	
36	11111703	酚醛磁漆		kg	0.32	12.86	4.12	
37	11112504	无光调和漆		kg	1.42208	12.86	18.29	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-电气　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	11452114	松香水		kg	0.1944	4.72	0.92	
39	12010103	汽油		kg	19.0516	9.12	173.75	
40	12030106	溶剂汽油		kg	0.21006	7.89	1.66	
41	12060317	清油		kg	0.23328	13.72	3.20	
42	12070109	电力复合脂		kg	1.35296	17.15	23.20	
43	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.525	10.29	5.40	
44	12310308	丙酮		kg	12	5.15	61.80	
45	12370305	氧气		m3	4.104	2.83	11.61	
46	12370335	乙炔气		kg	0.945	15.44	14.59	
47	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	25.2	12.43	313.24	
48	14250503	钢套管		kg	8.64	4.50	38.88	
49	15370321	镀锌管卡	DN100～150	个	11.016	9.13	100.58	
50	24170303	相色带	20mm×20m	卷	2.4	2.40	5.76	
51	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	4.2	58.91	247.42	
52	26070502~1	户内热缩式电缆终端头	150mm2	套	12.24	180.00	2203.20	
53	26090312	铝接线端子	185mm2	个	36.72	4.72	173.32	
54	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	12.24	3.33	40.76	
55	26170305	并沟线夹	JB-1	只	0.404	10.42	4.21	
56	26170307	并沟线夹	JB-3	只	7.0296	22.69	159.50	
57	26170308	并沟线夹	JB-4	只	14.14	42.47	600.53	
58	26172103	铝包带	1×10	kg	13.36592	14.26	190.60	
59	26190312~3	水泥杆	Φ190*15m	根	10.05	4680.00	47034.00	
60	26190312~4	水泥杆	Φ190*12m	根	1.005	2935.00	2949.68	
61	26250314	镀锌电缆卡子	3×100	个	246.99	9.30	2297.01	
62	26250343	固定卡子	3×80	个	24.72	2.49	61.55	
63	26250704	电缆吊挂	3×100	套	27.0135	9.86	266.35	
64	31110301	棉纱头		kg	8.68544	5.57	48.38	
65	31150101	水		m3	11.295767	4.57	51.62	
66	31170103	标志牌		个	31.5	0.16	5.04	
67	32010502	复合木模板	18mm	m2	8.3006	32.59	270.52	
68	32020115	卡具		kg	0.98098	4.18	4.10	
69	32020132	钢管支撑		kg	9.54569	3.59	34.27	
70	32090101	周转木材		m3	0.211288	1586.47	335.20	
71	32390719	钳接管	JT-35L(QL-35)	只	0.0808	4.72	0.38	
72	32390723	钳接管	JT-150L(QL-150)	只	2.81184	9.43	26.52	
73	32390725	钳接管	JT-240L(QL-240)	只	5.656	11.15	63.06	
74	80212115	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	12.184308	375.00	4569.12	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：洋港村2组杆线迁移-电气　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	X1810628-47~1	铜芯电缆4*150	240mm2以下（四芯）	m	353.5	499.98	176742.93	
76	XZC-8051	架空绝缘导线		km	80	3.36	268.80	
77	XZC-8053	裸铝绞线(150截面mm2以内)	利旧	km	1.17508			
78	XZC-8054	绝缘铝绞线架设 AC1kV JKLGYJ		km	2800	21.67	60676.00	
79	ZC0001	电缆保护管		m	27	145.00	3915.00	
80	ZC001032	拉盘		块	5.05	265.00	1338.25	
81	ZC001048	盘形绝缘子U70BP/146D		根	100	57.52	5752.00	
82	ZC001050	1kV以下二线横担		根	2.02	65.00	131.30	
83	ZC001051	横担∠80*8*1700		根	36.36	165.00	5999.40	
84	ZC001055	瓷横担		根	28.28	43.80	1238.66	
85	ZC001056	进户线横担 一端埋设式 二线		根	2.02	75.00	151.50	
86	ZC001063	普通拉线(截面70mm2以内)		根	5.075	380.00	1928.50	
87	ZC001066	水平拉线组合		根	1.015	100.00	101.50	
合计							323503.04	