

供应商自 2022 年 1 月 1 日以来承担

类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额
1	新街镇 2024 年四好农村路提档升级及危桥改建工程(TXXJ2024NLTD-SG1 标段)	泰兴市新街镇人民政府	1463685. 87 元
2	根思乡 2024 年四好农村路提档升级及危桥改建工程 TXGS2024NLTD-SG3 标段	泰兴市根思乡人民政府	1150696.42 元
3	宿城区 2022 年农村公路提档升级工程 SC-NLTD-2022-SG3 标段	宿迁市宿城区交通工程质量检测中心	6128688.96 元
4	响水县老舍中心社区 2023 年度农村公路提档升级及危桥改造工程	响水县双港镇老舍中心社区管理委员会	3060217.74 元

注：请填写此表，并按要求提供业绩证明材料。

登记通知书

(321313229989) 登字[2023]第09190133号

江苏雄速建设管理有限公司(统一社会信用代码91321322MA1XY2GG24)：

你单位提交的公司变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

(登记机关盖章)

2023年09月19日



中标通知书

编号: E4301000001030175003510

江苏雄速建设管理有限公司:

泰兴市新街镇人民政府 的 新街镇2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程
(TX12024NLTD-SG1标段)

的评标工作已经结束,根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内,依据本工程的招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于2024年9月7日前至泰兴市新街镇人民政府与我方洽谈合同。

你方中标条件如下:

1. 中标范围和内容: 清单和图纸中注明的新霍线、新白线建设,详见工程量清单。
2. 中标价: 壹佰肆拾陆万叁仟陆佰捌拾伍元捌角柒分 (¥1463685.87)
3. 工期: 45日历天
4. 质量要求: 标段工程交工验收的质量评定:合格;
竣工验收的质量评定:优良。
5. 项目负责人姓名: 陈林
6. 技术负责人姓名: 罗万里

招标人(章)

招标代理(章)

备案机关(章)

2024年8月8日

进场交易专用章

泰兴市交通建设工程 施工合同协议书



工程名称: 新街镇2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程一标段

合同编号: _____

发包人: 泰兴市新街镇人民政府

承包人: 江苏雄速建设管理有限公司

签订日期: _____



发包人为实施新街镇 2024 年四好农村路提档升级及危桥改建工程一标段 (TXXJ2024NLTD-SG1)，已接受承包人对该项目施工的投标。为使该项目顺利实施，双方共同协商达成如下协议：

一、工程概况：

本次合同范围为：施工图和工程量清单注明的道路、桥梁以及附属工程的施工和缺陷责任期内的维修。

二、合同文件的组成部分：

- (1) 合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议（如果有）
- (2) 合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 补遗书；
- (5) 投标函及投标函附录；
- (6) 项目专用合同条款；
- (7) 招标文件项目专用本；
- (8) 公路工程专用合同条款；
- (9) 通用合同条款；
- (10) 工程量清单计量规则；
- (11) 技术规范；
- (12) 图纸；
- (13) 已标价工程量清单；
- (14) 承包人有关人员、设备投入的承诺；
- (15) 国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度；
- (16) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、合同价及支付结算

1、本工程签约合同价即中标价，人民币（大写壹佰肆拾陆万叁仟陆佰捌拾伍元捌角柒分元）（¥ 1463685.87元）。工程最终将按实际签认的工程量 and 中标单价进行结算。

2、安全生产费用实行总量控制由工程现场质监管理人员依据监理工程师的意见签字确认后计量支付。

3、合同外项目单价的确认，将参照类似工程类似项目或子目中标单价执行，或依据招标文件重新编制项目综合单价按中标下浮率下浮后执行。

4、本工程关于建筑材料价格风险，在竣工决算时将依据泰州工程造价管理材料指导价、预算编制材料基准价，按照招标文件及省、市最近交通部门有关文件具体规定执行。施工期间，人工费按照江苏省有关部门发布的人工成本信息进行调整。

5、合同签订进场施工预付合同价的10%，以后按进度付款，工程竣工验收合格付至合同价的40%，工程竣工验收合格一年后付至审定价的70%，工程竣工验收合格两年后一次性付清经审计后的余款。

6、对几何尺寸、强度等主要技术指标不符合质量要求的分项工程，承包人必须整改，无法整改且不影响使用的，除按实计量外，还将扣除该分项工程计量的20%；计量资料不及时上报、工程不及时结算，不予安排资金。

7、本项目暂定金额由监理工程师报业主批准确认后全部或部分地使用。

8、保险及安全文明施工，在限额内按实计算。

9、必须按施工点施工，如若造成损失由施工单位自行承担。

四、承包人项目部主要人员：

项目经理：陈林，技术负责人：罗万里，安全员： 。

五、质量及工期

1、工程竣工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良。

2、工期：45日历天，缺陷责任期：24个月。

3、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

4、发包人承诺按合同约定条件、时间和方式向承包人支付工程款。

六、安全

承包人在施工过程中应加强安全教育，规范做好各类安全防范措施，确保施工和交通安全，一旦发生安全责任事故，承包人全权负责处理，并承担一切责任。发包人将与承包人另行签订安全生产合同。

七、保证金

1、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的10%为履约保证金，履约保证金可以采用现金或银行保函的形式。履约保证金在工程施工结束之后返还。

2、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的 1.5%（不超过 80 万元）为农民工工资保证金。农民工工资保证金可以采用现金或银行保函的形式。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。农民工工资保证金在发包人签发工程接收交工验收证书之日并经确认施工单位不存在拖欠农民工工资情况后返还。

八、其它

1、发包人将按照有关规定定期对承包人进行履约考核，考核结果上报上级主管部门。

2、工程实施过程中，承包人要无条件服从发包人对施工组织计划、工程量的调整，以及对工程管理和质量方面提出的有关要求。工程施工结束 30 天内必须规范整理好全部竣工资料和计量资料，并移交发包人。

3、投标人必须充分调查本工程现场情况，制定较详实的实施计划和绕行方案，确保施工安全，保障交通畅通。

4、承包人应及时组织施工队伍进场，严格按施工组织计划施工。如承包人序时进度严重滞后，影响整个工期，发包人将视具体情况有权对剩余工程予以切割分包，并根据与分包单位结算价格在主包单位计量中予以扣除，由此产生的一切后果由原中标单位承担。

5、投标书中所列项目经理、项目总工等主要人员未经发包人同意一律不得调整更换，否则将根据其在项目中所担任的职务、级别予以罚款（项目经理 10 万元/人·次、总工 10 万元/人·次，其它 主要管理人员 5 万元/人·次），并按有关规定上报主管部门予以处罚。发包人即使同意更换，仍按上述标准进行处罚。

6、承包人驻地建设必须满足相关要求，同时应规范建立与工程 规模匹配的工地试验室，配备满足日常质量检测需要的人员、试验仪器和设备，保证日常的质量检测工作。

7、发包人在工程施工时有权根据实际情况变更设计和调整工程量，承包人不得由此提出异议。

8、工程实施期间，发包人将根据本工程实际情况制定有关奖惩管理办法，承包人如能按期完成任务，发包人将按照管理办法给予奖励，如不能按期完成，发包人将按照管理办法给予处罚，出现质量问题，一切损失由承包人负责。

9、本工程缺陷责任期为两年，在缺陷责任期内，如因承包人原因造成的工程缺陷、病害或其他不合格之外，承包人必须及时组织修补、重建和修复，其缺陷修复费用由承包人自行负责。

10、本工程若省验收不合格，发包人将拒绝支付工程款。

九、本合同一式四份，双方各执两份，双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：

法定代表人或代表：



承包人：

法定代表人或代表：



江苏雄速建设管理有限公司
账号：1521018800032360
账户：江苏银行股份有限公司沐阳支行
工程款不汇入此账户无效
0527-87888518

农村公路交竣工验收表

工程名称：新街镇2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程TXXJ2024NLTD-SG1标段

验收日期：2025年 1月 21日

建设单位	泰兴市新街镇人民政府	设计单位	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
监理单位	江苏远通建设项目管理有限公司	施工单位	江苏雄速建设管理有限公司	
开工日期	2024年9月10日	竣工日期	2024年11月30日	
工程概况	该工程位于新街镇。 新霍线老路路线起自殷野路，向西0.578km，再向南0.955km，止于终点古田线。道路全长1.533km，建成后路面宽6米。拓宽段底基层为20cm10%石灰土，基层为16cmC30混凝土，面层为5.5cm沥青砼。 新白线老路路线起自新广线，向西0.8km，再向北0.293km，止于北侧桥头。道路全长1.093km，建成后路面宽6米。拓宽段底基层为20cm10%石灰土，基层为16cmC30混凝土，面层为5.5cm沥青砼。 总造价：约146.37万元。			
验收意见	合格			
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	市农路办
				

中标通知书

编号：E4301000001030176003527

江苏雄速建设管理有限公司：

泰兴市根思乡人民政府

的

根思乡2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程（TXGS2024NLTD-SG3标段）

的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程的招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于2024年9月4日前至泰兴市根思乡人民政府与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 中标范围和内容：TXGS2024NLTD-SG3标段：西叶北桥，主要内容为桥梁下部结构、桥梁上部结构、交安设施工程、接线工程、老桥拆除等。
2. 中标价：壹佰壹拾伍万零陆佰玖拾陆元肆角贰分（¥1150696.42）
3. 工期：90日历天
4. 质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。
5. 项目负责人姓名：汤景芹
6. 技术负责人姓名：孙方会



泰兴市交通建设工程 施工合同协议书

工程名称: 根思乡 2024 年四好农村路提档升级及危桥改建工程三标段

合同编号: _____

发包人: 泰兴市根思乡人民政府

承包人: 江苏雄速建设管理有限公司

签订日期: 2024年9月5日

发包人为实施根思乡 2024 年四好农村路提档升级及危桥改建工程三标段 (TXGS2024NLTD-SG3)，已接受承包人对该项目施工的投标。为使该项目顺利实施，双方共同协商达成如下协议：

一、工程概况：

泰兴市根思乡 2024 年农村公路提档升级项目：主要对列入根思乡 2024 年度农村公路提档升级计划的道路进行提档升级和危桥改造，项目总投资约 372 万元。

本次合同范围为：施工图和工程量清单注明的道路、桥梁以及附属工程的施工和缺陷责任期内的维修。

二、合同文件的组成部分：

- (1) 合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议（如果有）
- (2) 合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 补遗书；
- (5) 投标函及投标函附录；
- (6) 项目专用合同条款；
- (7) 招标文件项目专用本；
- (8) 公路工程专用合同条款；
- (9) 通用合同条款；
- (10) 工程量清单计量规则；
- (11) 技术规范；
- (12) 图纸；
- (13) 已标价工程量清单；
- (14) 承包人有关人员、设备投入的承诺；
- (15) 国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度；
- (16) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、合同价及支付结算

1、本工程签约合同价即中标价，人民币（大写壹佰壹拾伍万零陆佰玖拾陆元肆角贰分元）（¥ 1150696.42 元）。工程最终将按实际签认的工程量和中标单价进行结算。

2、安全生产费用实行总量控制由工程现场质监管理人员依据监理工程师的意见签字确认后计量支付。

3、合同外项目单价的确认，将参照类似工程类似项目或子目中标单价执行，或依据招标文件重新编制项目综合单价按中标下浮率下浮后执行。

4、本工程关于建筑材料价格风险，在竣工决算时将依据泰州工程造价管理材料指导价、预算编制材料基准价，按照招标文件及省、市最近交通部门有关文件具体规定执行。施工期间，人工费按照江苏省有关部门发布的人工成本信息进行调整。

5、合同签订进场施工预付合同价的 10%，以后按进度付款，工程竣工验收合格付至合同价的 40%，工程竣工验收合格一年后付至合同价的 70%，工程竣工验收合格两年后一次性付清经审计后的余款。

6、对几何尺寸、强度等主要技术指标不符合质量要求的分项工程，承包人必须整改，无法整改且不影响使用的，除按实计量外，还将扣除该分项工程计量的 20%；计量资料不及时上报、工程不及时结算，不予安排资金。

7、本项目暂定金额由监理工程师报业主批准确认后全部或部分地使用。

8、保险及安全文明施工，在限额内按实计算。

9、必须按施工点施工，如若造成损失由施工单位自行承担。

四、承包人项目部主要人员：

项目经理：汤景芹，技术负责人：孙方会，安全员：_____。

五、质量及工期

1、工程交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良。

2、工期：90 日历天，缺陷责任期：24 个月。

3、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

4、发包人承诺按合同约定条件、时间和方式向承包人支付工程款。

六、安全

承包人在施工过程中应加强安全教育，规范做好各类安全防范措施，确保施工和交通安全，一旦发生安全责任事故，承包人全权负责处理，并承担一切责任。发包人将与承包人另行签订安全生产合同。

七、保证金

1、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的10%为履约保证金，履约保证金可以采用现金或银行保函的形式。履约保证金在工程施工结束之后返还。

2、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的1.5%（不超过80万元）为农民工工资保证金。农民工工资保证金可以采用现金或银行保函的形式。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。农民工工资保证金在发包人签发工程接收交工验收证书之日并经确认施工单位不存在拖欠农民工工资情况后返还。

八、其它

1、发包人将按照有关规定定期对承包人进行履约考核，考核结果上报上级主管部门。

2、工程实施过程中，承包人要无条件服从发包人对施工组织计划、工程量的调整，以及对工程管理和质量方面提出的有关要求。工程施工结束30天内必须规范整理好全部竣工资料和计量资料，并移交发包人。

3、投标人必须充分调查本工程现场情况，制定较详实的实施计划和绕行方案，确保施工安全，保障交通畅通。

4、承包人应及时组织施工队伍进场，严格按施工组织计划施工。如承包人序时进度严重滞后，影响整个工期，发包人将视具体情况有权对剩余工程予以切割分包，并根据与分包单位结算价格在主包单位计量中予以扣除，由此产生的一切后果由原中标单位承担。

5、投标书中所列项目经理、项目总工等主要人员未经发包人同意一律不得调整更换，否则将根据其在项目中所担任的职务、级别予以罚款（项目经理10万元/人·次、总工10万元/人·次，其它主要管理人员5万元/人·次），并按有关规定上报主管部门予以处罚。发包人即使同意更换，仍按上述标准进行处罚。

6、承包人驻地建设必须满足相关要求，同时应规范建立与工程规模匹配的工地试验室，配备满足日常质量检测需要的人员、试验仪器和设备，保证日常的质量检测工作。

7、发包人在工程施工时有权根据实际情况变更设计和调整工程量，承包人不得由此提出异议。

8、工程实施期间，发包人将根据本工程实际情况制定有关奖惩管理办法，承包人如能按期完成任务，发包人将按照管理办法给予奖励，如不能按期完成，发包人将按照管理办法给予处罚，出现质量问题，一切损失由承包人负责。

9、本工程缺陷责任期为两年，在缺陷责任期内，如因承包人原因造成的工程缺陷、病害或其他不合格之外，承包人必须及时组织修补、重建和修复，其缺陷修复费用由承包人自行负责。

10、本工程若省验收不合格，发包人将拒绝支付工程款。

九、本合同一式四份，双方各执两份，双方法定代表人或授权人签字盖章后生效，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：

法定代表人或代表：



承包人：

法定代表人或代表：



江苏雄速建设管理有限公司
账号：15210188000323601
账户：江苏银行股份有限公司沐阳支行
工程款不汇入此账户无
0527-87888518

农村公路交竣工验收表

工程名称: 根思乡2024年四好农村路提档升级及危桥改建工程TXGS2024NLTJ-SG3标段 验收日期: 2024年 / 月 / 日

建设单位	泰兴市根思乡人民政府	设计单位	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
监理单位	江苏远通建设项目管理有限公司	施工单位	江苏雄速建设管理有限公司	
开工日期	2024年8月25日	竣工日期	2024年11月30日	
工程概况	该工程位于根思乡。 桥长45.08米; 桥总宽7米, 净宽6米; 跨径组合: 2*10+20m; 设计荷载: 公路II级; 上部结构: 预应力砼空心板梁; 下部结构: 钻孔灌注桩基础。 总造价: 约115.07万元。			
验收意见	合格			
			12月1日市农路办验收 刘莹	
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	市农路办
				



中标通知书

标段编号:E3213010313106547001002

江苏能建建设有限公司:

宿迁市宿城区交通工程质量检测中心组织实施的宿城区 2022 年农村公路提档升级工程SC-NL10-2022-SG3 标段的评标工作已结束,根据评定结果确定你单位为中标人。

自中标通知书发出之日起30日内,请你方与招标人签订合同,并于合同签订之日起7日内将合同报登记机关备案。

中标结果如下:

1. 中标范围和內容:包含洋北镇-友陆路、罗圩乡-罗郭路、邵集镇-韩圩路的场地清理、挖除旧路、路基填筑、路面铺设、新铺设管道、交通安全设施等的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。

2. 中标价:陆佰壹拾贰万捌仟陆佰捌拾捌元玖角陆分 (¥6128688.96元)

3. 中标工期:90天

4. 中标质量标准:合格

5. 主要管理人员:

职务	姓名	证书名称	证书编号
项目负责人	蒋林	注册二级建造师·公路工程	苏232151713078



正本

宿城区 2022 年农村公路提档升级工程

SC-NLTD-2022-SG3 标段

施
工
合
同

二〇二二年六月



合同协议书

宿迁市宿城区交通工程质量检测中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宿城区 2022 年农村公路提档升级工程（项目名称），已接受江苏雄速建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 SC-NLTD-2022-SG3 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 工程概况

工程项目名称：宿城区 2022 年农村公路提档升级工程第 SC-NLTD-2022-SG3 标段

工程地点：洋北镇-友陆路、罗圩乡-罗郭路、陈集镇-韩圩路。

工程内容：包含洋北镇-友陆路、罗圩乡-罗郭路、陈集镇-韩圩路的场地清理、挖除旧路、路基填筑、路面铺设、新铺设管涵、交通安全设施等的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函（含报价投标函）及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术规范；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计。

(11) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)陆佰壹拾贰万捌仟陆佰捌拾捌元玖角陆分(¥6128688.96元)。

4. 承包人项目经理：陈林，证书号：苏 232151713076。承包人项目
总工：罗万里。专职安全员：张书语，证书号：苏交安 C(21)G02189。

5. 工程质量符合交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良标准。工程安全目标：落实安全生产主体责任，无安全责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。工程进度款的支付时间、方式：按工程进度支付工程款，工程实施过程中，按月计量支付，每月支付上月确认计量款的 30% (含已支付农民工工资)，工程交工验收合格后支付至确认计量款的 50% (含已支付农民工工资)，工程交工验收合格一年后付至工程审计价款的 80% (含已支付农民工工资)，余款扣除审定价款的 3%作为质保金于交工验收合格对应日满二年付清。质量保证金质保期满后一次性返还 (无息)。

8. 承包人应按照指示开工，工期为 90 日历天，工程缺陷责任期为 2 年。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份、副

本一份，其余分送有关单位。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2022年6月6日



承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2022年6月6日



完工证明

工程名称	宿城区 2022 年农村公路提档升级工程项目 SC-NLTD-2022-SG3 标段		
施工单位	江苏雄速建设有限公司		
工程开工日期	2022. 6. 15	工程竣工日期	2022. 12. 15
建设方项目 负责人		施工方项目 负责人	陈林
工程内容： 设计图纸、招标文件及合同约定的全部内容。			
完 工 情 况	施工单位意见：		
	建设单位意见：		
	监理单位意见：		

中标通知书



项目编号: A3205820001000578001001

江苏雅速建设有限公司:

响水县双港镇老年中心社区管理委员会的响水县老年中心社区2023年度农村公路提档升级及危桥改造工程(不见面开标)评标工作已结束,根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内,依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

你方的中标条件如下:

1. 中标范围和內容: 按招标文件等全部內容
2. 中标价(元): 3060217.74
3. 中标工期(日历天): 50
4. 中标质量标准: 合格
5. 项目负责人: 汤景芹
6. 项目负责人证书编号: 苏232212158919, 苏交安B(22)G01026

招标人(公章)  王永明
法定代表人(签名或盖章)

2023年05月11日

见证单位:



建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

合 同 协 议 书

响水县双港镇老舍中心社区管理委员会（以下简称“发包人”）为实施 响水县老舍中心社区 2023 年度农村公路提档升级及危桥改造工程，已接受 江苏雄速建设有限公司

（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

工程概况：响水县老舍中心社区 2023 年度农村公路提档升级及危桥改造工程，合计一条路，二座桥。项目总投资约 348.94 万元，详见施工图纸及工程量清单。

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规则；
- (8) 技术规范；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的其他内容；
- (12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价：人民币 叁佰零陆万零贰佰壹拾柒元柒角肆分（¥ 3060217.74 元）。

承包人项目经理：汤景芹。承包人项目总工：孙方会。

工程质量符合合格标准。工程安全目标：无安全责任事故。

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

承包人应按照监理人指示开工，工期为 日历天。

本协议在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

本协议正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与

副本的内容不一致时，以正本为准。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：_____(签字)
____年__月__日


承包人：_____(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：_____(签字)
____年__月__日

江苏雄速建设有限公司
账号:15210188000323601
开户:江苏银行沐阳分行
工程款不汇入此账户无效
0527-87888518

工程竣工验收证明书

工程名称：响水县双港镇老舍中心社区 2023 年度农村公路提档升级及危桥改造工程

验收日期：2023年8月19日

建设单位	响水县双港镇老舍中心社区管理委员会	监理单位	江苏泰康工程咨询监理有限公司		
施工单位	江苏雄速建设管理有限公司	设计单位	盐城市交通规划设计有限公司		
建筑面积	/	工程造价	3060217.74 元	开工日期	2023.5.27
				竣工日期	2023.7.16
验收意见	1.按合同已完成合同约定的工程设计的各项施工内容，各分部、分项工程验收均合格； 2.工程质保资料及复试报告齐全有效；基本参数符合设计要求； 3.单位工程质量符合设计及验收标准的相关要求； 4.经各方责任主体验收，工程质量符合设计及验收标准，评定合格。				
	施工单位	监理单位	建设单位		
技术负责人： (签字)： (公章)	 (签字)： (公章)	 (签字)： (公章)	 (签字)： (公章)		