

十一、投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
	书法教室							
1	多目书画教学示范仪	金太阳	Jtymddlc	宿迁	合同签订后30天内送至盐城经级学校指定地点并安装、调试到位。	1台	5000	5000
2	书法教学直播示范系统	金太阳	Jtysddsdv	宿迁	合同签订后30天内送至盐城经级学校指定地点并安装、调试到位。	1套	5000	5000
3	教师书法	金太	Jtyjssfz	宿	合同签订后	1套	3850	3850



	桌椅	阳		迁	30 日 历 天 内 送 至 盐 城 市 经 贸 高 级 职 业 学 校 指 定 地 点 并 安 装、调 试 到 位。			
4	学生书法 桌	金 太 阳	Jtyxssfz	宿 迁	合 同 签 订 后 30 日 历 天 内 送 至 盐 城 市 经 贸 高 级 职 业 学 校 指 定 地 点 并 安 装 、 调 试 到 位。	20 张	3650	73000
5	书法凳	金 太 阳	Jtysfd	宿 迁	合 同 签 订 后 30 日 历 天 内 送 至 盐 城 市 经 贸 高 级 职 业 学 校 指 定 地 点 并 安 装 、 调 试 到 位。	41 张		
6	教师书法 专用套装	金 太 阳	Jtyjssftz	宿 迁	合 同 签 订 后 30 日 历 天 内 送 至 盐 城 市	1 套	1500	1500

					经贸高级职业学校定点并安装、调试到位。			
7	教师课程制作终端	国产化	国产	扬州	合同签订后30天内送城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	1套	680	680
8	书法教室环境布置	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	2组	2000	4000
	美术功能教室 一、教师用具							
1	多目书画教学示范	金太	Jtymddlc	宿	合同签订后30	1套	5000	5000



	仪	阳		迁	天至市高业指点 历送城贸职校地 日内盐经级学定并安装、调试 到位。			
2	美术教学示范系统	金太阳	JtyMszbbsf	宿迁	合同后30天至市高业指点 签订后30天至市高业指点 日内送城贸职校地并安装、调试 到位。	1套	5000	5000
3	教师画架	金太阳	Jtyjshj	宿迁	合同后30天至市高业指点 签订后30天至市高业指点 日内送城贸职校地并安装、调试 到位。	2个		
4	教师画板	金太阳	Jtyjshb	宿迁	合同后30天至市高业指点 签订后30天至市高业指点 日内送城贸职校地并安装、调试 到位。	2张	60	120

					经贸高级职业学校定并安装、调试到位。			
5	写生教具 (1)	金太阳	Jtyxsjj-1	宿迁	合同签订后30天内送盐城经贸高级职业学校定并安装、调试到位。	2套	200	400
6	写生教具 (2)	金太阳	Jtyxsjj-2	宿迁	合同签订后30天内送盐城经贸高级职业学校定并安装、调试到位。	2套	200	400
7	写生教具 (3)	金太阳	Jtyxsjj-3	宿迁	合同签订后30天内送盐城经贸高级学	2套	200	400



					定地点并安装、调试到位。			
8	静物台	金太阳	Jtyjw	宿迁	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	2个	200	400
9	衬布	金太阳	Jtycb	宿迁	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	12块	30	360
10	写生灯	格瑞普	GRP-JDK6040	杭州	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	4只	300	1200




					位。			
11	人体结构 活动模型	金太阳	Jtyrtjgmx	宿迁	合同签 订后30 天内送 盐城贸 易学校 定址安 装、调 试到 位。	2个	60	120
	二、学生 用具							
1	写生凳	金太阳	Jtyjsdz	宿迁	合同签 订后30 天内送 盐城贸 易学校 定址安 装、调 试到 位。	36个	200	5200
2	学生工作 台	金太阳	Jtyjsgzt	宿迁	合同签 订后30 天内送 盐城贸 易学校 定址安 装、	6张	2500	15000




					调试到位。			
3	教师工作台	金太阳	Jtyxsmsz	宿迁	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定并安装、调试到位。	1张	2500	2500
4	储物柜	安信	定制	郑州	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定并安装、调试到位。	2组	2000	4000
	装修部分							
1	pvc地板革	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定并安装、调试到	140平方	100	14000



					位。			
	舞蹈教室							
1	舞蹈把杆	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校指定地点并安装、调试、到位。	16 把	200	3200
2	音响	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校指定地点并安装、调试、到位。	2 台	1000	2000
3	便携式点歌设备	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校指定地点并安装、调试、到位。	1 台	3000	3000



					位。			
4	钢琴、琴凳	贝宁	UP-123	上海	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	1 台	12000	12000
	音乐教室							
1	钢琴、琴凳	贝宁	UP-123	上海	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	1 台	12000	12000
	装修部分							
1	墙面吸音板(含门)	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校定点	85 平方	180	15300



					并安装、调试到位。			
2	踢脚线	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	31.2米	15	468
3	强化复合木地板	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	60.5平方	100	6050
4	排练椅	安信	安信-PLY	郑州	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	90把	240	21600



5	储物柜	安信	定制	郑州	合同签订后30天内送城贸职校指定地点并安装调试。	6 组	2000	12000
	钢琴琴房实训室							
1	钢琴、琴凳	贝宁	UP-123	上海	合同签订后30天内送城贸职校指定地点并安装调试。	8 台	12000	96000
	一、装修部分							
1	轻钢龙骨隔断墙	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送城贸职校指定地点	86.58 m²	65	5627.7



					并安装、调试到位。			
2	木质吸音板	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	183.24 m ²	125	22905
3	石膏板面层	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	37.86 m ²	45	1703.7
4	地脚线	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送盐城经贸职业学校定点并安装、调试到位。	91.76 m	15	1376.4



5	门	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校定点并安装、调试、到位。	8 樘	1000	8000
6	门	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校定点并安装、调试、到位。	2 樘	1000	2000
7	人工等费用	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校定点并安装、调试、到位。	1 项	5000	5000
8	墙面喷刷涂料	国产	定制	扬州	合同签订后30天内	65.54 m ²	100	6554



		化			内送至 盐城贸高 经级职业 学学校指 定地点 并安装、 调试、到 位。			
	二、公共 广播、监 控系统、 门禁、强 电							
1	网络高清 红外半球 摄像机	国产化	监控	扬州	合 同 签 订 后 30 日 历 天 内 送 至 盐 城 贸 经 级 职 学 校 指 定 点 并 安 装 、 调 试 、 到 位。	8 只	300	2400
2	吊 诸 电 视，用于 观看摄像 头内容	创维	55BG22	深圳	合 同 签 订 后 30 日 历 天 内 送 至 盐 城 贸 经 级 职 学 校 指 定 点 并 安 装 、 调 试 、 到 位。	1 台	2000	2000



3	门禁控制器	国产化	门禁	扬州	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校指定地点并安装、调试到位。	8套	1100	8800
4	综合布线	国产化	定制	扬州	合同签订后30天内送至盐城经贸职业学校指定地点并安装、调试到位。	1项	2790	2790
投标总报价（人民币：元）				435004.8				

