



1.2 投标报价明细表（分包号：采购包 1）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
一、虚拟演播系统								
1	沉浸式虚拟演播系统	SOBEY	Meta. Lux-Pro	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	1 套	169,800	169,800
2	非线性编辑系统	SOBEY	NOVA12	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	1 台	69,000	69,000
3	LED 影视平板灯	力航	LH-EDUP100	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	18 台	2,860	51,480
4	LED 影视聚光灯	力航	LH-EDUJ100	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	4 台	2,650	10,600
5	调光台	力航	LH-TG48	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	1 台	4,150	4,150
6	信号放大器	力航	512DMX-8	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指	1 只	3,300	3,300



					定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用			
7	电源直通箱	力航	LH-ZT12	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 台	2,150	2,150
8	铰链式吊杆	力航	LHDJL-1.5m	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	6 套	600	3,600
9	灯光格栅架	力航	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	55 m²	160	8,800
10	演播室交换机	H3C	S5135S-16T4S-EI-Q	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 台	900	900
11	演播室提词器	朗威视讯	LS-19	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 套	18,000	36,000
12	演播室提词器三脚架	意美捷	EG20A	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 台	11,600	23,200
13	返看电视	SKYWORTH	55A4E	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕	1 套	1,900	1,900



					交付采购单位使用			
1 4	主持人 话筒	修普 斯	CM-685	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 只	3, 500	7, 000

二、虚拟演播室声学装修

1	装修拆 除	SOBE Y	定制	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 项	5, 000	5, 000
2	吸声层 背板龙 骨基层 框架	杉木	600x600	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	45 m²	55	2, 475
3	声学隔 音棉	湛露	30MM	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	45 m²	50	2, 250
4	隔声层 石膏板 封面	泰山	1200*24 00*9	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	45 m²	35	1, 575
5	声学全 频吸音 板	润声	定制	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	45 m²	130	5, 850
6	踢脚线 基层	莫干 山	80mm	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕	15 米	40	600




					交付采购单位使用			
7	踢脚线 饰面层	SOBE Y	80mm	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	15 米	50	750
8	吸音吊 顶	润声	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	55 m²	180	9,900
9	隔声门 及门套	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	1 樘	5,200	5,200
1 0	照明灯 具	欧普	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	6 台	185	1,110
1 1	地面抬 高	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	32 m²	190	6,080
1 2	PCV 地 胶	斯坦 德	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	32 m²	160	5,120
1 3	虚拟绿 箱	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	55 m²	680	37,400



14	抠像地胶	SOBEY	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	16 m²	420	6,720
15	墙面翻新	立邦	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	31 m²	60	1,860
16	踢脚线基层	莫干山	80mm	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	16 米	40	640
17	踢脚线饰面层	SOBEY	80mm	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	16 米	50	800
18	窗户	SOBEY	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	6.7 m²	560	3,752
19	窗帘	SOBEY	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	6.7 m²	560	3,752
20	窗户包套	SOBEY	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	2 项	1,200	2,400
2	观察窗	SOBE	定制	中	合同签订后 45 日历天	1 项	2,200	2,200



1	包套	Y		国	内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用			
2 2	门包套	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 项	2,400	2,400
2 3	静电地板拆除	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 项	2,000	2,000
2 4	静电地板	皓天	600× 600×35	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	21 m²	285	5,985
2 5	操作台	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	6 联	4,300	25,800
2 6	操作椅	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	12 把	900	10,800
2 7	强电布线改造	远东	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 项	6,000	6,000
2 8	配电箱	正泰	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指	1 项	4,200	4,200




					定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用			
2 9	导播区 照明灯	欧普	定制	中国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 台	185	370
3 0	演播室 内空调	格力	KFR- 72LW/(7 2542)FN hAp- B1JY01	中国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 台	6,400	6,400
3 1	操作区 空调	格力	KFR- 50GW/(5 0571)FN hAb- B1JY01	中国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	3 台	6,000	18,000
3 2	播音桌	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 只	16,500	16,500
3 3	主持人 升降椅	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 只	320	640
3 4	直播间 吊顶修 复	SOBE Y	定制	中国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 项	2,200	2,200
3	直播间	欧普	定制	中	合同签订后 45 日历天	22	185	4,070




5	照明灯具			国	内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	只		
36	直播间自流平	国产优质	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	39 m²	30	1,170
37	直播间 PVC 地胶	斯坦德	定制	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	39 m²	160	6,240
三、摄像机及配套设备								
1	摄像机	索尼	PXW-Z280V	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	2 台	36,800	73,600
2	摄像机三脚架	意美捷	SP604P	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	2 只	1,900	3,800
3	照相机三脚架	意美捷	SP610	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	2 只	2,000	4,000
4	4K 摄像机存储卡	索尼	SBP-120G	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	2 张	4,500	9,000
5	读卡器	索尼	SBAC-	中	合同签订后 45 日历天	2 只	2,500	5,000



			US30	国	内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用			
6	摄像机 电池	凡赛	FD- U100CF	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	16 块	900	14,400
7	无线领 夹话筒 A	大疆	AST01	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	5 套	1,699	8,495
8	无线领 夹话筒 B	博雅	W4	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 套	1,113	1,113
9	存储卡 A	索尼	SF- M128T	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 张	635	1,270
10	存储卡 B	闪迪	SDSQXCZ -256G- ZN6MA	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	10 张	227	2,270
11	无线图 传	猛犸	传奇 C2	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 套	9,939	9,939
12	5G 移 动视频	UCAS T	C350	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指	1 台	20,480	20,480



	直播终端				定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用			
1 3	5G 网络高清接收机	UCAS T	A321S	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 台	14,280	14,280
1 4	快装板	科漫	LBM120 竖拍板	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	4 只	40	160
1 5	光纤配线架	万级	2-32143	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 台	520	1,040
1 6	手持云台稳定器	大疆	RS 4 PRO	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 套	6,999	13,998
1 7	无人机 A	大疆	Avata 2	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 套	8,500	8,500
1 8	无人机 B	大疆	Mavic 4 Pro 畅 飞套装 (DJI RC) 御 4	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 套	22,254	44,508
1 9	投票器	步频	ST65	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指	100 只	270	27,000



					定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用			
2 0	投票器 信号基 站	步频	BP6000	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 台	2,700	2,700
2 1	12G 音 频加嵌 器	强氧	Teranex Mini	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	1 台	4,465	4,465
2 2	微单相 机	索尼	ILME- FX3	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 台	27,799	55,598
2 3	标准镜 头	索尼	SEL2470 GM	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 只	13,592	27,184
2 4	补光棒	利帅	RGB516	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 套	763	1,526
2 5	平板提 词器	百视 悦	T3	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕 交付采购单位使用	2 套	521	
2 6	手机提 词器	百视 悦	T2	中 国	合同签订后 45 日历天 内将货物送至采购人指 定地点并安装调试完毕	2 套	350	700



					交付采购单位使用			
27	推流交换机	华为	S5735S-S24T4X-X	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	2 台	3,500	7,000
28	直播摄像头	海康威视	DS-U68	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	2 个	540	1,080
29	落地式直播手机支架	飞利浦	DLK5303B/93	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	2 个	225	450
四、系统集成								
1	系统相关配件辅材	SOBEY	M1	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	1 项	5,000	5,000
2	系统集成及服务	SOBEY	SI12	中国	合同签订后 45 日历天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕交付采购单位使用	1 项	9,693	9,693
投标总报价（人民币：元）								989,426

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

