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第一章  投标邀请函

项目概况：
蓬朗高级中学新建工程校园文化服务 JSZC-320583-JYZB-G2025-0007 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统 获取招标文件，并于2025-05-07 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2025-0007 
项目名称：蓬朗高级中学新建工程校园文化服务 
预算金额：114.000000万元 
最高限价（如有）：无  
采购需求：
负责蓬朗高级中学新建工程校园文化服务，详见采购文件。
合同履行期限：合同签订后60天内完成项目交付。 
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购。所属行业为租赁和商务服务业。投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求： 
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：苏采云系统 
方式：苏采云系统自行下载 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025-05-07 09:30 （北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。
2.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
3.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，
网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
5.注意事项
5.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加本采购项目投标。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.2线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息 
单位名称：昆山市教育局（本级）
单位地址：昆山市娄苑路171号
联系人：俞栋鹏
联系电话：13962125024
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州建元项目管理有限公司
单位地址：昆山市中华园西路99号新江商务大楼4F
联系人：陈秦
联系电话：0512-57362278
3.项目联系方式
项目联系人：陈秦
电话：0512-57362278





第二章  投标人须知
一、招投标说明
1.本招标文件仅适用于苏州建元项目管理有限公司组织的采购活动。
2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本招标文件的解释权属于苏州建元项目管理有限公司。
二、投标文件说明
（一）投标文件计量单位和使用文字
1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。
（二）投标文件编制说明
投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（三）投标文件的有效期
自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（四）投标报价
1.投标人对本项目的报价应包括收集资料费、调查费、人员费、交通费、食宿费、专家论证费、税金、利润等政策性文件规定及完成合同所发生的一切费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.投标人应按《公开分项报价》中的招标项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
[bookmark: _GoBack]3.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
4.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
5. 除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
6.投标报价包括本次招标文件、技术要求中要求的所有项目内容的费用，包括所投产品及其备品、备件和专用工具费用、方案深化费、包装、运至最终目的地的运输、保险、发货、送货、装卸、仓储、保管、吊装、安装、二次搬运、调试、成品保护、检测验收、技术支持与培训、各种税费、专利技术、与其他承包商的配合费、质保、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价时自行考虑，结算不予调整。
7.本项目校园文化方案为校方确定方案，投标人投标时不得改变原有方案，投标人可在原有设计方案和理念的基础上进行节点等施工图深化，深化图纸在中标后须经采购人确认后方可实施，深化产生的费用包含在投标报价中，结算不予调整，合同履行过程中，如因现场实际情况需对实施方案进行调整的，中标人需无条件接受，结算不予增加费用。
8. 投标人投标前自行踏勘现场，查看现有相关专业图纸，了解现有界面和实施状态，投标报价时考虑相关费用（包括为满足专业规范要求和设备安装使用功能要求的整改和恢复的费用）包括但不限于施工时涉及的破坏及修复包括但不限于现场拆改，水电点位增加，开挖外运土方、苗木、现场成品设施的破坏及修复等，费用均包含在投标报价中，中标后不以任何理由要求追加费用和工期。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。
9.本项目所有涉及到的增值税税率等相关费用投标单位自行考虑，包含在投标报价中，增值税费必须详细列明，否则作无效投标处理。
10.本项目结算如涉及财政或第三方审计的，协审相关费用由中标人承担，甲方不予增加。
11.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
（五）联合投标
本项目不接受联合体投标。
（六）投标文件的组成
1.基本目录文件（供应商必须提交 “1.1-1.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
1.1封面； 
1.2开标一览表；（格式见第三章）
2.资格审查文件：（供应商必须提交 “2.1-2.3”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
2.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1投标人具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证证明文件。）
2.1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函，格式见第三章）
2.1.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式见第三章）
2.1.4投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函，格式见第三章）
2.1.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，格式见第三章。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
2.2本项目的特定资格条件：
2.2.1未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。 （查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）
2.3符合政府采购相关扶持政策的证明材料：（2.3.1-2.3.3至少提供其中之一，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
2.3.1中小企业声明函；（如需填报，格式见第三章）
2.3.2残疾人福利性单位声明函；（如需填报，格式见第三章）
2.3.3监狱企业证明文件。
3.符合性审查文件：（供应商必须提交 “3.1-3.9”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
3.1公开分项报价；（格式见第三章）
3.2投标函；（格式见第三章）
3.3投标单位情况表；（格式见第三章）
3.4远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见第三章）
3.5提供有效的法人授权委托书、双方身份证（如有授权必须提供，格式见第三章）；
3.6 商务偏离表；（格式见第三章）
3.7 技术偏离表；（格式见第三章）
[bookmark: _Hlk192765504]3.8安全承诺责任书；（格式见第三章）
3.9招标文件要求的其他实质性要求。（如有必须提供）
4.综合评审文件：
4.1评分标准所需的相关证明材料。
5.投标文件由“1.基本目录文件、2.资格审查文件、3.符合性审查文件、4.综合评审文件”中规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。投标人所提交的投标文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。
6.供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况。
三、招标文件的澄清和修改
1.供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，在系统上提出，在提交投标文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
2.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
3.供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。
四、投标文件的提交、撤回和修改
1.供应商应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Hlk155612446]2.在提交响应文件的截止时间前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
3.供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。
（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，
网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
五、质疑
1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购人、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。
2. 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。　　　　　　　
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）
2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。
2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
六、开标和评标
（一）开标
1. 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内（十分钟）对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
2.开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
（二）资格审查、信用查询
投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
1.资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
2.采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
3.接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（三）评标委员会或评标小组、评标内容的保密
1.评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
2.公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（四）对投标人及投标文件的审核
1.采购人按招标文件规定进行投标人资格审查，资格审查未通过的，视为无效投标。
2.符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
4.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
6.评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
　　6.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
　　6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标无效。
投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
　　7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
8.投标人存在下列情况之一的，无效投标：
8.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
8.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
8.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
8.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
8.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
8.6未通过符合性审查的。
 8.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
8.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
8.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
8.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
8.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
8.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
8.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
8.14评标委员会认定的其它为无效投标的事项。
（五）投标的澄清、说明或者补正
1.评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
3.接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
（六）投标文件的评价和比较
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
七、废标
1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。出现影响采购公正的违法、违规行为的。
1.2因重大变故，采购任务取消的。
1.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
1.4因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
1.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
1.6如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
八、中标结果
1.中标人的确认
1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。
1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标人。 
1.3采购代理机构应当在中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
2.中标通知书
2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标人签发中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载电子版中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载电子版中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
2.3中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
2.4采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。
3.合同的签订
3.1 中标人应按中标通知书中规定的期限，与甲方签订合同。
3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
3.3采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
3.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任
3.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、中标服务费
1. 中标服务费：中标服务费按国家有关文件的收费标准收取，由中标单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；不足叁仟元按叁仟元整）计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。账户信息：苏州建元项目管理有限公司  帐号：32201986448051507259 开户行：建行昆山城中支行
2.中标单位如未按规定缴纳中标服务费，招标代理单位将保留诉讼的权利。
十、监督
1. 政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
十一、未尽事宜
1. 《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。
2.中标后中标单位需提供投标文件2套，用于项目归档使用。
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第三章  投标文件格式


说明：
    对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


[bookmark: _Ref367264170][bookmark: _Ref513472265]
格式1、（投标人）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （投标单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州建元项目管理有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：             。职务：        。
被授权人联系电话：（手机）        。
单位地址：             。

投标人：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年     月     日






[bookmark: _Ref367264171]格式2、投标函
投标函
致：（采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。 
3.我方参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录；
4.我方将按规定准时参加采购活动，积极响应采购人及代理机构的指令和操作要求，并保持通讯顺畅，采购活动中如需进行交流和沟通，因我方原因导致10分钟内无法与采购活动现场建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
5.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。
6.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
7.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；
8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
9.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
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投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日











[bookmark: _Ref416435025]格式3、开标一览表

[bookmark: _Hlk192756736][bookmark: _Ref367264173]开标一览表 （总报价）                                     

投标人全称（加盖公章）：供应商名称
项目编号：项目编号
分包号：分包号
	项目名称
	投标报价

	项目名称 
	小写：   （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期：  年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
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公开分项报价
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	项目量
	全费用单价（元）
	合计（元）

	 一、视觉形象部分
	
	
	
	
	

	1
	普通教室文化
	设计内容：普通教室内文化布置，是学校文化的重要版块之一，通过系统化、统一化的文化布置，展现学校整体风格风貌，也是学校体系化的设计之一。
制作要求：54套
1、PVC雕刻UV国旗、校训文字；（红旗600*400*10MM,校训文字250*250*10MM8个)
2、班务栏亚克力反面UV画面，定制插盒，镜钉固定安装；（850*700MM,亚克力底板5MM厚,面板3MM厚）
3、班级名片亚克力反面UV画面，定制插盒:广告钉安装；（620*880MM，亚克力底板5MM厚,面板3MM厚）
4、学习园地：12MM聚酯纤维板(3950*1180MM
5、社会主义核心价值观、八礼四仪：10MMPVC雕刻UV高精画面(600x900MM)
6、中小学生守则展板:：10MMPVC雕刻UV高精画面(600x900MM)。
	套
	54
	
	

	2
	办公室标识
	设计内容：是学校文化的重要版块之一，通过系统化、统一化的文化布置，展现学校整体风格风貌，也是学校体系化的设计之一。
制作要求：
制作要求：
1、教师办公信息牌：规格：不小于330*390MM,三层亚克力复合结构，含亚克力内页；（25个）
2、行政办公室牌：规格：不小于330*390MM,三层亚克力复合结构，含亚克力内页；（31个）
3、教师学科信息牌：规格：不小于140*80MM,铝合金材质，插盒含内页；（272个）
	套
	1
	
	

	3
	制度牌
	设计内容：是学校文化的重要版块之一，通过系统化、统一化的文化布置，展现学校整体风格风貌，也是学校体系化的设计之一。
制作要求：
1、食堂五常制度牌系列:高密度雪弗板UV贴面安装；
2、功能室实验室制度牌:高密度雪弗板UV贴面安装
3、600*900MM不少于80块，100-300MM不少于40块。
	套
	1
	
	

	 二、户外景观
	
	
	
	
	

	4
	入口场地处理
	设计内容：能够展现学校传递的文化核心，传递校名的宏伟磅礴，设计展示学校整体的风格走向，以简约大气展现精神基调。
制作要求：
1、场地平整：清理现场垃圾，货车清运至堆场；
2、绿植：亮晶女贞（12㎡）花镜苗木下铺设黑色砾石（12㎡）、
3、草皮铺地（55㎡）
	项
	1
	
	

	5
	生态鱼池
	设计内容：通过生态化设计，展现学校蓬勃向上的精神风貌，展现富有朝气的师生气节，进一步加深校门出入口的文化氛围。（电源接入控制箱,水源接入由门卫室接入(需拆除部分地砖),排水口接入就近污水井(需拆除部分地砖)）
制作要求：
1、鱼池开挖:人工开挖，素土挖深0.6米，余方自弃；
2、素土夯实：机械夯机，夯实密度按执行要求；
3、生态池塘过滤套件:设备主体水泵65w（2套），杀菌灯HLS/36W（1套），过滤滤材等；
4、生态池塘橡胶胶膜:凡士通进口橡胶防渗膜1.14mm厚；
5、生态池塘土工布:2层加厚土工布；
6、砾石层:配置火山石，颗粒鹅卵石；
7、溪滩石:大小范围30cm-100cm直径；
8、生态绿植配置:菖蒲（3盆），龙须草（2盆），铜钱草（5盆），灯心草（3盆）等水培绿植；
9、景观配件:水雾雾化器；
10、景石堆砌:景石二次加工,组合尺寸。
11、绿植：红枫（1株）、南天竹（1株）、佛甲草（3㎡）、棕竹（1株）、花叶络石（2㎡）、花叶良姜（2株）、肾蕨（3株）、龟甲冬青球（1株）、沙浦草坪（27㎡）
	项
	1
	
	

	6
	雕塑
	设计内容：能够体现学校的理念文化，传递蓬朗高级中学的理念特色。设计符合庭院景观的空间要求，以完整的布景，融合于楼宇建筑特色中。（方案需由建设单位及设计审批同意后方可实施）
制作要求：
1、基础承台结构开挖：人工开挖，素土挖深0.6米，余方自弃；
2、素土夯实：机械夯机、夯实密度按执行要求；
3、雕塑承台基础：碎石垫层厚度：50mm厚级配碎石，混凝土强度等级：C20非泵送商品砼，厚度200mm，钢筋田字格捆扎；
4、雕塑（石质鲁班锁）：按图定制，芝麻白花岗岩（规格：H2.5米*2米*2米）、整石拼接工艺、按图阴刻，阳刻，浮雕（各字体，字行）；
5、散铺砾石：散置砾石厚度5cm，砾石粒径9-12mm，颜色：黑色；
6、铺装基础(砾石基础层)：碎石垫层厚度：30mm厚级配碎石，混凝土强度等级：C20非泵送商品砼，厚度30mm；
7、绿植：朴树（1株）、龟甲冬青球（1株）、金叶女贞球（1株）、配景地被绿植（按现场地形及气候配置）（65㎡）
	项
	1
	
	

	7
	廉洁小品
	设计内容：能够传递学校廉洁文化，通过园林式、完整化的布局，在学校内展现一组富有学校特色的文化主题景观。
制作要求：
1、廉政标牌：防腐木结合不锈钢材质，混凝土基础预埋；（6组）
2、铺装基础：碎石垫层厚度：30mm厚级配碎石，C20非泵送商品砼，厚度50mm，钢筋田字格捆扎；
3、面层铺装（含铺装损耗）：芝麻白花岗岩烧面300*600*30厚，芝麻灰600*600*30厚，芝麻黑异形套边；
4、绿植：朴树（2株）、茶梅球（3株）、瓜子黄杨球（2株）、龟甲冬青球（2株）、配景地被绿植（按现场地形及气候配置）（75㎡）。
	项
	1
	
	

	8
	实验楼中庭主题景观
	设计内容：通过生态化设计，展现学校蓬勃向上的精神风貌，展现富有朝气的师生气节，进一步加深校园的文化氛围。（从实验楼一楼厕所处接电接水，排水就近接入污水井）
制作要求：
1、鱼池开挖:人工开挖，素土挖深0.6米，余方自弃；（16m³）
2、素土夯实：机械夯机，夯实密度按执行要求（45㎡）
3、生态池塘过滤套件:设备主体水泵65w（2套），杀菌灯HLS/36W（1套），过滤滤材等；
4、生态池塘橡胶胶膜:凡士通进口橡胶防渗膜1.14mm厚；（45㎡）
5、生态池塘土工布:2层加厚土工布；
	项
	1
	
	

	 三、党建室
	
	
	
	
	

	9
	墙面一
	设计内容：围绕党员权利义务对党员活动室墙面进行布置，使学校党员在工作过程中时刻谨记工作任务，端正工作态度。
制作要求：不小于7800*3000mm(不低于以下要求)
1、造型隔墙：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2、墙面涂料：普通腻子一遍涂料一底两面；
3、LED灯带，7.36W/米,5000K；
3、铝合金踢脚线：定制（高度60MM，厚度1.2MM）；
4、定制20mm高密雪弗板雕刻烤漆UV造型；（450*450MM)
5、8+3mm亚克力水晶字；140*140MM（4个）60*60MM（92个）
6、定制20mm高密雪弗板雕刻烤漆造型，8+3mm亚克力水晶字
7、镀锌板烤漆造型+镀锌板烤漆字；（3350*420*100MM）
8、高清UV画面画布铺贴。
9、投影幕移位；
10、音响移位；
11、电气改造。
	项
	1
	
	

	10
	墙面二
	设计内容：围绕学校党员组织架构展开学校党务工作流程，展现学校主要党务工作内容，致力于打造有功能性的主题区域。
制作要求：不小于17500*30000mm(不低于以下要求)
1、造型隔墙：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；；
2、墙面涂料：普通腻子一遍涂料一底两面；
3、铝合金踢脚线：（高度60MM，厚度1.2MM）；19.2M
4、LED灯带，7.36W/米,5000K（5.2M)
5、定制生态竹木格栅；
6、亚克力插盒；135*190MM52个，A4大小20MM
7、高密度雪弗板烤漆字；250*250MM8个，170*170MM31个，120*120MM5个，70*70MM23个，60*60MM42个。
8、高清UV画面画布铺贴；
9、墙面高密度雪弗板造型；
10、免漆板装饰柜体。
11、电气改造
	项
	1
	
	

	11
	墙面三
	设计内容：设计符合整体党员活动室的空间风格，以简约为主，展现一定的功能要求，致力于融合于一体化的空间氛围。
制作要求：不小于7800*3000mm(不低于以下要求)
1、定制卷帘画面UV；
	项
	1
	
	

	12
	墙面四
	设计内容：主要围绕精神传递的功能作用进行墙面设计，为学校党员提供一个学习的墙面空间，同时符合整体党建活动室的风格定义。
制作要求：不小于17500*3000mm(不低于以下要求)
1、造型隔墙：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2、墙面涂料：普通腻子一遍涂料一底两面；
3、贴片软线型LED灯带：LED灯带，7.36W/米,中性光，嵌顶安装；
4、生态木格栅；
5、铝合金踢脚线（高度60MM，厚度1.2MM）；
6、高密度雪弗板字；150*150MM8个，120*120MM8个，70*70MM16个，50*50MM176个
7、定制20mm高密雪弗板雕刻烤漆造型；
8、高清UV画面画布铺贴。
9、电气改造
	项
	1
	
	

	13
	墙面五
	通过对墙面的设计，展现一定的廉洁文化内容，展现同一个氛围空间下的特色墙面设计，以独特的墙面造型递进文化内容。
制作要求：不小于12800*3000mm(不低于以下要求)
1、造型隔墙：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2、墙面涂料：普通腻子一遍涂料一底两面；
3、LED灯带，7.36W/米,5000K；
4、生态木格栅；
5、铝合金踢脚线（高度60MM，厚度1.2MM）；
6、定制20mm高密雪弗板雕刻烤漆造型；
7、定制20mm高密雪弗板雕刻烤漆字：220*220MM（11个）10MM厚200*200MM(6个）100*100MM（9个）；
8、高清UV画面铺贴；
9、磁吸底板+磁吸画面,雪弗板UV背衬磁吸膜。
10、电气改造
	项
	1
	
	

	 四、心理咨询室
	
	
	
	
	

	14
	心理咨询室外墙
	设计内容：特色的校园文化不只是教室内的氛围布置，同时也在追求同一个空间内外的衔接与融合，营造教室外的统一风格，并且有功能性地展示教室内内容延伸。
制作要求：(不低于以下要求)
1、造型隔墙：阻燃木龙骨龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2、墙面涂料：普通腻子一遍涂料一底两面；
3、石膏格栅板墙面固定安装；
4、高密度雪弗板字；280*250MM3个，140*140MM4个，120*120MM23个，80*80MM20个
5、木饰面墙面；
6、高密度雪弗板造型；
7、铝合金可开启画框（规格：A4及定制规格）；350*350MM12个，420*280MM4个，280*420MM5个，280*190MM6个，190*280MM1个
8、轨道射灯安装。
9、电路改造。
	项
	1
	
	

	15
	心理咨询室办公及谈心室顶面
	设计内容：能够体现心理咨询室的文化，传递整体空间氛围风格，设计上符合这个空间的风格要求，将顶面与墙面呼应，形成一个明朗的空间。
制作要求：不小于3850*9550mm(不低于以下要求)
1、石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2、天棚涂料：普通腻子一遍涂料一底两面；
3、窗帘盒：200宽*200高纸面石膏板窗帘盒，CB50*20*0.6次龙骨，15厚A级不燃板基层，12mm厚纸面石膏板面层，自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆面层处理；
4、双头筒灯：14W,5000K嵌顶安装；
5、布艺双层窗帘。
	项
	1
	
	

	16
	心理咨询室办公及谈心室地面
	设计内容：：能够体现心理咨询室内的功能需求，选取与整体空间风格对应的功能物件，融合整体氛围营造，形成一个明朗的空间。
制作要求：不小于3850*9550mm(不低于以下要求)
1、定制格栅,外框50*50MM,（1800*3000MM)
	项
	1
	
	

	17
	心理咨询室办公及谈心室墙面一
	设计内容：用心聆听，心语传递，通过温馨的设计风格，营造整体办公室的心理建设文化，将制度在柔和的设计中展现。
制作要求：不小于3850*3000mm(不低于以下要求)
1、木饰面墙裙（高度1200MM)+配套腰线；
2、铝合金踢脚线（高度60MM，厚度1.2MM）。
	项
	1
	
	

	18
	心理咨询室办公及谈心室墙面二
	设计内容：用心聆听，明朗未来，通过墙面的温和设计和整体轻柔的氛围，让师生在此空间内感受心灵的沉淀，共同营造明朗的氛围。
制作要求：不小于9050*3000mm(不低于以下要求)
1、造型隔墙：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2、墙面涂料：普通腻子一遍涂料一底两面；
3、高清UV画布防霉环保胶水铺贴；
4、贴片软线型LED灯带：7.36W/米,中性光，嵌顶安装；
5、定制木饰面层板。（800*150MM）
6、无声闹钟；
7、铝合金踢脚线（高度60MM，厚度1.2MM）； 
8、制度挂图2副：心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。
内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；风格: 工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥440*570mm。（办公接待室管理制度，个体辅导室管理制度，情绪疏导室管理制度，沙盘游戏室管理制度，团体活动室管理制度，心理辅导人员工作守则，心理教育室管理制度，音乐放松室管理制度。）
	项
	1
	
	

	19
	墙面心理咨询室办公及谈心室墙面三装饰板
	设计内容：用心聆听，明朗未来，通过墙面的温和设计和整体轻柔的氛围，让师生在此空间内感受心灵的沉淀，共同营造明朗的氛围。
制作要求：不小于3700*3000mm(不低于以下要求)
设计内容：符合校园文化特点，设计表现与理念相统一。
1、铝合金踢脚线（高度60MM，厚度1.2MM）；
2、布艺窗帘（双层）；
	项
	1
	
	

	20
	心理咨询室办公及谈心室四
	设计内容：用心聆听，明朗未来，通过墙面的温和设计和整体轻柔的氛围，让师生在此空间内感受心灵的沉淀，共同营造明朗的氛围。
制作要求：不小于3850*3000mm(不低于以下要求)
1、木饰面墙裙（高度1200MM)+配套腰线；
2、铝合金踢脚线（高度60MM，厚度1.2MM）；
3、高密度雪弗板UV造型；
4、高密度雪弗板字；
5、高清UV画布铺贴；
6、定制造型装饰格栅安装。
	项
	1
	
	

	21
	心理咨询室团体辅导区顶面
	设计内容：能够体现团体辅导区的文化要求，利用色彩和灯光传递整体空间风格，设计上符合这个空间的风格要求，将顶面与墙面呼应，形成一体化的心灵空间。
制作要求：(不低于以下要求)
1、石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸，CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2、天棚涂料：普通腻子一遍涂料一底两面；
3、LED灯带；LED灯带，7.36W/米,中性光，嵌顶安装；
4、磁吸轨道灯：12W,5000K；
5、筒灯：12W,5000K；
6、电路改造；
	项
	1
	
	

	22
	心理咨询室团体辅导区地面
	设计内容：能够体现团体辅导区的功能需求，选取与整体空间风格对应的功能物件，融合整体氛围营造，形成一体化的心灵空间。
制作要求：不小于15800*5800mm(不低于以下要求)
1、软包凳：450*450*450MM，50个
2.地胶地面：自流平找平，2厚木纹PVC地胶铺贴（96㎡）
	项
	1
	
	

	23
	心理咨询室团体辅导区墙面一
	设计内容：空间的设计不仅要有文化的体现，也要保证空间的设计实用性。此墙面设计符合“明朗未来”的文化基调，同时保证一定的墙面功能。
制作要求：不小于8450*3400mm(不低于以下要求)
1、软包墙裙造型装饰（高度1500MM，厚度30MM)；
2、制度挂图4副：心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。
内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；风格: 工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥440*570mm。（办公接待室管理制度，个体辅导室管理制度，情绪疏导室管理制度，沙盘游戏室管理制度，团体活动室管理制度，心理辅导人员工作守则，心理教育室管理制度，音乐放松室管理制度。）
	项
	1
	
	

	24
	心理咨询室团体辅导区墙面二
	设计内容：空间的设计不仅要有文化的体现，也要保证空间的设计实用性。此墙面设计符合“明朗未来”的文化基调，在展现风格设计的同时，展示精神堡垒的搭建。
制作要求：(不低于以下要求)
1、软包墙裙造型装饰；
2、定制卷帘UV画面。
	项
	1
	
	

	25
	心理咨询室团体辅导区墙面三
	设计内容：空间的设计不仅要有文化的体现，也要保证空间的设计实用性。此墙面设计符合“明朗未来”的文化基调，在实际运用中，也兼具了墙面的展示功能。
制作要求：不小于8450*3400mm(不低于以下要求)
1、定制软包墙裙造型装饰（高度1500MM，厚度30MM)；
2、定制实木造型框；
3、定制聚酯纤维板拼色；
4、涂料粉刷；
	项
	1
	
	

	26
	心理咨询室团体辅导区墙面四
	设计内容：空间的设计不仅要有文化的体现，也要保证空间内的设计整体性。此墙面设计与整个空间的风格贴合，兼具创意性与实用性。
制作要求：不小于15800*3400mm(不低于以下要求)
1、软包墙裙造型装饰（高度1500MM，厚度30MM)；
2、定制高密雪弗板雕刻UV画面，墙布高清UV铺贴；
3、高密度雪弗板字；（160*160MM）
4、定制木饰面柜体
5、软包坐垫；
6、定制洞洞板。
	项
	1
	
	

	27
	沙盘室顶面
	设计内容：能够体现沙盘室的文化要求，利用色彩和灯光传递整体空间风格，设计上符合这个空间的风格要求，将顶面与墙面呼应，形成一体化的心灵空间。
制作要求：(不低于以下要求)
1、石膏板吊顶：φ8mm钢筋吊杆，高度详见现场及图纸；CS50*20*0.6主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨；9.5厚单层纸面石膏板面层；立面18厚木工板刷防火涂料；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2、天棚涂料：普通腻子一遍涂料一底两面；
3、双头筒灯：12W,5000K；
4、射灯：3W，5000K；
	项
	1
	
	

	28
	沙盘室地面
	设计内容：能够体现沙盘室的功能需求，选取与整体空间风格对应的功能物件，融合整体氛围营造，形成一体化的心灵空间。
制作要求：(不低于以下要求)
1、一桌四椅（1组）
2、木饰面装饰造型柜体；
3、定制镀锌板烤漆花箱+仿真绿植；（2600*300*260MM)/（2350*300*260MM)
	项
	1
	
	

	29
	沙盘室墙面一
	设计内容：空间的设计不仅要有文化的体现，也要保证空间的设计实用性。此墙面设计符合“明朗未来”的文化基调，同时保证一定的墙面功能。
制作要求：不小于4850*3000mm(不低于以下要求)
1、软包墙裙造型装饰（高度1500MM，厚度30MM；
2、定制木饰面桌子（2530*75MM）+椅子（2把）
3、强弱电改造
	项
	1
	
	

	30
	沙盘室墙面二
	设计内容：空间的设计不仅要有文化的体现，也要保证空间的设计实用性。此墙面设计符合“明朗未来”的文化基调，在实际运用中，也兼具了墙面的展示功能。
制作要求：不小于8450*3000mm(不低于以下要求)
1、定制软包墙裙造型装饰（高度1500MM，厚度30MM)；
2、定制实木造型框,50*30MM；
3、定制聚酯纤维板，厚度10MM；
4、定制多层实木洞洞板；
	项
	1
	
	

	31
	沙盘室墙面三
	设计内容：空间的设计不仅要有文化的体现，也要保证空间的设计实用性。此墙面设计符合“明朗未来”的文化基调，在展现风格设计的同时，展示精神堡垒的搭建。
制作要求：不小于4850*3000mm(不低于以下要求)
1、软包墙裙造型装饰（高度1500MM，厚度30MM)；
2、定制卷帘UV画面。
	项
	1
	
	

	32
	沙盘室墙面四
	设计内容：空间的设计不仅要有文化的体现，也要保证空间内的设计整体性。此墙面设计与整个空间的风格贴合，兼具创意性与实用性。
制作要求：(不低于以下要求)
1、100厚石膏板隔墙：
1、软包墙裙造型装饰（高度1500MM，厚度30MM)；
2、定制墙面高清UV铺贴；
3、高密度雪弗板字；100*100MM48个
4、定制木饰面套装门1樘
	项
	1
	
	

	 五、理念墙
	
	
	
	
	

	33
	理念墙面
	设计内容：学校的主要理念展示区域，以整面的墙面设计突出学校理念文化内容，展现学校空间的实际教育意义，营造一个吻合学校意境，传递学校特色的校园主核心地带。
制作要求：不小于7340*8800mm(不低于以下要求)
1、定制泡沫浮雕砖；
2、瓷砖胶泥黏贴；
3、涂料刷涂。
	项
	1
	
	

	 六、咖啡吧
	
	
	
	
	

	34
	顶面
	设计内容：为学校师生设计一个休憩的空间，致力于在此空间内打造一个兼具功能性、人文性和创意性的氛围，将顶面与墙面、地面做一个整体性的呼应。
制作要求：(不低于以下要求)
1、定制简约艺术铁艺装饰架；（700*300*1400MM)
2、定制艺术装饰吊灯一直径330MM；（5套）
3、定制艺术装饰吊灯二直径300MM；（2套）
4、电路改造。
	项
	1
	
	

	35
	地面
	设计内容：为学校师生设计一个休憩的空间，致力于在此空间内打造一个兼具功能性、人文性和创意性的氛围，在此空间内布置具有实际使用性的物件。
制作要求：(不低于以下要求)
1、定制木饰面一桌两椅；（1500*700*750MM)
2、花箱：木饰面花箱+仿真绿植4套；（1400*400*400MM)
3、绿植盆栽1盆：观叶植物，植物含盆高不少于1.1米 ；
4、定制坐凳；
5、定制吧台：木饰面柜体，石材饰面，木饰面台面，结构、尺寸详见图纸，其他含石材切割、磨边等费用，含拉篮、斜切拉手、锚固件等；（5000*600*1200MM)
6、新增造型隔墙：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
7、墙面涂料：普通腻子一遍水泥漆涂料一底两面；
8、踢脚线：参照现场选样定材质；
9、定制吧凳；
10、咖啡机一台；
11、饮水机一台。
	项
	1
	
	

	36
	墙面
	设计内容：为学校师生设计一个休憩的空间，致力于在此空间内打造一个兼具功能性、人文性和创意性的氛围，设计墙面融合于空间内，将墙面设计融合于风格中。
制作要求：(不低于以下要求)
1、造型隔墙：75系轻钢龙骨骨架；12厚单层纸面石膏板面层；12厚阻燃板基层；自粘胶带及板面钉眼封点防锈漆，面层处理；
2、墙面涂料：普通腻子一遍水泥漆涂料一底两面；
3、卡座：18MM阻燃板基层，石膏板饰面，面刷水泥漆，木饰面台面，坐垫定制(直径500MM13个）+抱枕。（5900*500*450MM/4300*500*450MM)
4、定制挂画5副；
5、墙面涂料翻新，新刷水泥漆；
6、定制装饰层板装饰柜；
7、定制格栅屏风，含置物架；（1890*2000MM）
8、隐藏式挂画系统：8套；
9、踢脚线：参照现场选样定材质；
10、线路改造
	项
	1
	
	

	 七、其他
	
	
	
	
	

	37
	栽植乔木
	乔木、灌木移植，地点由学校指定，并进行成活率养护，1年期。
	项
	1
	
	

	38
	标牌
	海绵处标牌，面板1.5mmTHK.不锈钢刨槽折弯成型表面喷涂烤漆效果，钢骨架，含基础。42*65cm
	块
	5
	
	

	39
	标牌
	海绵处标牌，面板1.5mmTHK.不锈钢刨槽折弯成型表面喷涂烤漆效果，钢骨架，含基础。145*75cm
	块
	1
	
	

	最终报价                      金额大写           元（￥         元）



注：
1. “投标总报价”金额与开标一览表金额保持一致。如不一致，以开标一览表为准，单价同比例上下浮。
2.本项目校园文化方案为校方确定方案，投标人投标时不得改变原有方案，投标人可在原有设计方案和理念的基础上进行节点等施工图深化，深化图纸在中标后须经采购人确认后方可实施，深化产生的费用包含在投标报价中，结算不予调整，合同履行过程中，如因现场实际情况需对实施方案进行调整的，中标人需无条件接受，结算不予增加费用。
3.投标人报价应包括所投项目的方案深化、货物、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及政策包含的所有风险、责任等各项应有费用（含免费质保）。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，合同价格不因服务期延长、物价变动及规范性、指导性、政策性文件等发生变化等因素而调整。
4. 本项目结算时如涉及需财政送审或第三方审核，审核费及审核相关费用均包含在投标报价中，中标后由中标单位承担和支付，结算不再增加。
[bookmark: _Ref445902477][bookmark: _Ref416435056]


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日





[bookmark: _Ref502908780]格式5、商务偏离表
 商务偏离表
                                    
	品目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	合同履行期限
	
	
	
	

	付款方式
	
	
	
	

	其他商务条款
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日


格式6、技术偏离表
 技术偏离表
                                    
	品目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	其他技术要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日



[bookmark: _Ref45698104]附件7、安全承诺责任书

[bookmark: _Hlk192765549]安全承诺责任书

[bookmark: _Hlk192765539]（采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司：
如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月   日



[bookmark: _Ref513472297]格式8、投标单位情况表
投标单位情况表
投标人（单位盖章）：                       
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	（必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通）

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2024年总营业收入
	万元

	7
	主营范围
1、_____________________________________
2、 ____________________________________
3、____________________________________ 

	8
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	9
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	10
	其他需要说明的情况









[bookmark: _Ref488243656]格式9、中小企业声明函（若为中小企业）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）（单位名称）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（单位名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日
[bookmark: _Hlk192756912]注：本次采购项目所属行业为租赁和商务服务业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

[bookmark: _Ref9521547]划型标准为：
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。






















[bookmark: _Ref17803561]格式10、残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日





[bookmark: _Ref78985531]格式11、远程参与开标会议诚信承诺书
远程参与开标会议诚信承诺书
致: （采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司:
我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日


[bookmark: _Ref121747607]
格式12、承诺函

承诺函

致：（采购人名称）、苏州建元项目管理有限公司：
我单位承诺参加政府采购活动具备下列条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日
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格式13、封面


投  标  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
采 购 单 位：
供应商名称 ：（加盖公章）
日      期 ：




第四章  采购需求
受昆山市教育局的委托，苏州建元项目管理有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的蓬朗高级中学新建工程校园文化服务项目进行公开招标。
一、项目名称：蓬朗高级中学新建工程校园文化服务
二、项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2025-0007
三、采购内容及要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk192757037]（一）与本项目招标相关的附件资料
项目清单、方案、图纸（请自行下载）


通过网盘分享的文件：蓬朗高级中学新建工程校园文化相关资料
链接: https://pan.baidu.com/s/1vepxNg091shA5jxFiKslpw 提取码: 98qm 

（二）整体深化设计要求：
1、深化设计原则：本项目校园文化方案为校方确定方案，投标人投标时不得改变原有方案，投标人可在原有设计方案和理念的基础上进行节点等施工图深化。
2、投标人根据项目清单和初步要求提供深化设计，并进行制作及安装。设计内容及报价清单包括但不限于以上基础要求及数量，其他满足文化布置要求的装饰、安装等项目价格由各投标方根据各自的设计方案进行补充报价。
（三）合同履行期限、运输及安装
1.合同履行期限：合同签订后60天内完成项目交付。
2.运输时，不得受到剧烈的撞击、划伤、抛摔、雨淋等污染。
3.包装应完好、无破损、无污染、无异物、无老化及生锈等现象，保证包装内标的物的质量。
（三）安装及调试要求
1.投标人遵守养护规范要求，文明施工；
2.投标人负责保管、看护进场的货物及附配件。
3.投标人安装人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；
3.无论安装调试期间或保修过程中做好安全交通标识牌，投标人负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行。
4.投标人承担安装实施全过程期间设备和安装调试人员的安全责任。
（四）验收、检测要求
1.项目完工后由采购方会同有关部门进行验收；
2.项目实施前应提前通知采购方，由采购方会同有关人员根据有关清单进行验收；
3.交付使用前，供方需提供保修证明等书面资料，并按国家标准要求检测验收。
（五）售后服务要求
1. 免费质保期：整体质保二年，自项目竣工验收合格之日起计算。
2.保修响应要求：
质保期内供方免费修理并负责更换有缺陷零件。
自交付使用之日起，质保期内提供7*24免费电话、电子邮件、远程维护、现场维护的技术支持服务。提供24小时应急报修服务，接到报修通知维保人员2小时内能到达现场，一般故障修复不超过12小时。
（六）实施招标要求
1.所有产品、安装材料的质量及实施质量必须严格按照国家及行业相关规范、招标文件要求执行。
2.中标人应对安装施工安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标人承担一切经济法律责任。
3.本项目校园文化方案为校方确定方案，投标人投标时不得改变原有方案，投标人可在原有设计方案和理念的基础上进行节点等施工图深化，深化图纸在中标后须经采购人确认后方可实施，深化产生的费用包含在投标报价中，结算不予调整，合同履行过程中，如因现场实际情况需对实施方案进行调整的，中标人需无条件接受，结算不予增加费用。
4.材质及工艺要求：所有产品制作工艺、安装方式均须满足相关规范要求，保证质量与安全。
5.采购人或采购人指定部门有权对中标人提供的产品进行抽样检测或验收，不符合采购要求的货物无条件退场，采购人有权终止合同。相关损失由中标人自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，招标人不再另行支付。
6.实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
[bookmark: _Hlk46139698]7.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。
8.如因质量问题所造成的一切损失由中标人负责。
9.项目实施过程中发生的一切安全事故，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。
五、其他要求
1. 投标报价包括本次招标文件、技术要求中要求的所有项目内容的费用，包括所投产品及其备品、备件和专用工具费用、图纸深化费、包装、运至最终目的地的运输、保险、发货、送货、装卸、仓储、保管、吊装、安装、二次搬运、调试、成品保护、检测验收、技术支持与培训、各种税费、专利技术、与其他承包商的配合费、质保、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.中标人所聘人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，招标人不承担任何责任。
3.投标人要充分考虑知识产权问题，保证招标人免除且承担由于投标人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及招标人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
4.投标人应根据项目内容制定相应的方案。投标人必须响应本章节及合同文本的全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
5.若招标文件中有要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，投标人可以采用不低于推荐产品功能要求的货物进行投标。
6.投标人在投标文件中须响应材料的品牌、材质、规格、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数等。
7.本项目所有涉及到的增值税税率等相关费用投标单位自行考虑，包含在投标报价中，增值税费必须详细列明，否则作无效投标处理。
8.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
9.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的公告为准。



第五章  合同文本


蓬朗高级中学新建工程校园文化服务
采购合同





合同编号：                                        
项目名称：                                 
合同名称：                                        
                                      

发包人：                                         
代建单位:                                           
专业承包人：                                     

签订时间：                                       
签订地点：   昆山市                              
                              



采购及安装合同

发包人（全称） ：                                           
代建单位:                                                  
专业承包人(全称)：                                                                               
依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确发包人、专业承包人在专业承包项目中的权利、义务和责任，现经过友好协商，订立本合同。
第一条：专业项目概况、合同文件的组成和解释顺序
1.1项目概况
（1）专业项目名称：                        
（2）专业承包项目地点：                    
（3）专业项目内容：                        
（4）专业项目承包范围（包括但不限于下列范围）： 
项目承包范围包括但不限于招标书条款规定的内容、招标范围内全部图纸的内容、合同文件规定的内容所要求完成的一切工作，包括依据合同文件、法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整项目所需要的全部工作。
由承包人自行负责完成的项目内容包括：本项目所必要的所有项目的深化设计、供应、安装、协调、管理、检测及调试、内部质检、验收及缺陷修复等一切为完成本项目所需的工作，并包括采取适当措施以确保各工作标准都达到本技术说明要求及国家和地方的各相关要求。
上述项目内容包括但不限于：
① 按合同文件、施工图纸要求等所示完成本项目；
② 一切招标图纸中材料表及招标文件中所规定性能、品牌的材料的供应及安装；
③ 在得到工程师/设计师/监理书面许可的前提下，按承包项目的需要，对主体结构进行开洞、开槽等施工；
④承包人需负责在接收工地后，进行一切必须的清理、修复等准备工作，以便其项目能与接收后的工地顺利衔接，包括修复凹凸不平的表面以进行本专业项目施工。
⑤ 承包人须负责对结构、墙体、砌块墙等进行现场复核，确认该结构、墙体、砌块墙是否足够支持及承托按合同文件及图纸所要求的管线、设备等。
⑥承包人须参阅其他项目的图纸，服从、配合总承包人的管理及其他分包商的施工，该等配合工作所产生的费用已包含在承包人的合同总价中。
⑦ 提供完善的材料及成品保护措施，并负责本项目移交前所有的修补工作。
⑧在项目交付发包人前，进行全面的清理工作，包括所有装饰面的清洁。
以上所述的项目范围及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。专业承包人应充分研究招标文件，合同，特别是招标图纸，参考项目量清单，完全了解本项目的实际范围。
在本合同签订后，承包人必须在规定时间内根据发包人和设计图纸的要求提供样品并封样，封样材料与配件必须附上质量保证书，封样的样品作为履行合同、竣工验收的依据。如承包人在规定时间内无法提供满足发包人、设计图纸需求的样品，发包人有权进行指定采购或另行发包，且该费用按中标价、标底价、采购价三者中的最高价格从本承包人进度款、结算价中予以扣减。
承包人必须提供主要材料的采购合同（可以隐去金额），联系人电话，备查工作情况给发包人和监理，以便核实材料定货的时间、数量、规格和供应进度。
（5）专业承包方式：包深化设计、包工、包料、包总价、包质量、包工期、包安全、包验收、包合同价等整个项目建设验收达招标要求，交付业主使用。
（6）专业项目承包范围与其他项目承包范围界面划分：                      。
（7）本专业承包为固定总价计价，合同价款为: 不含税金额为人民币（大写）       元整（￥      元），税额为人民币（大写）     元整（￥      元），合同价款价税合计人民币（大写）        元整（￥      元），适用税率为  % 。合同执行期间，如遇国家税收政策变化导致税率调整，对未履行部分合同价款所适用税率，以调整后的国家税收政策为准。同时，因税率调整导致税额变化，合同中不含税金额不变，本合同金额/合同总价随合同税额变化而相应变化。合同中如无特别约定，“合同价款”一词指本项所列的固定总价合同价款，即包深化设计、包人工、包材料、包机械设备工具、包安全、包文明施工、包工期、包质量、包验收、包总价。
（8）本专业承包项目开工日期：定于---年---月---日开工（具体时间以发包人开工令为准）；本专业承包项目竣工日期：定于---年---月---日竣工；专业承包合同工期总日历天数为：      天。
本专业承包项目的节点合同履行期限为：             。 
（9）本项目的质量标准为：项目质量符合 / 标准,。
（10）本项目的现场安全文明工地标准为：   /
1.2合同文件的组成和解释顺序
合同文件应能相互解释，互为说明，组成合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本项目采购及安装合同；
（2）中标通知书；
（3）招标文件（含全套图纸、招标清单）及答疑
（4）投标文件或报价书，其中《项目施工管理承诺书》的效力高于其他投标文件；
（5）经发包人同意的专业承包单位设计深化后的项目施工图纸；
（6）除价款约定外的总包合同文件；
（7）国家以及地方有关项目设计、施工、验收等之规范、规定、标准等（如有矛盾以较严格的为准，相关文件中的不作为默示承认条款不适用于本合同）。合同履行中，发包人有关项目的洽商、变更等书面协议或文件（包括但不限于变更图纸）视为本合同的组成部分，并遵循后签协议优先的原则。
第二条 发包人的一般权利和义务
2.1发包人工作
2.1.1组织专业承包人、监理单位和设计单位进行图纸会审和设计交底，图纸会审和设计交底时间为：合同签订后7日内 。
2.1.2发包人和其委托的监理单位负责现场的配合管理和协调工作、监督检查专业项目质量、隐蔽项目的验收，负责设计问题的处理和专业承包项目变更的签认。
2.1.3向专业承包人提供设计施工图纸、确认材料样板或监理单位认为必须向专业承包人提供的技术资料、数据、图纸等。
2.1.4及时组织竣工验收，协助办理竣工、移交等手续。
2.1.5按合同约定的方式按时向专业承包人支付项目进度款，及时办理项目结算和结算款的支付。 
2.2工程师
2.2.1发包人工程师姓名：            ；职务：            。
2.2.2监理单位项目师姓名：      ；职务：         。
2.2.3工程师、工程师的委派和指令按照总包合同相关条款执行。
第三条：专业承包人的一般权利和义务
3.1项目经理
3.1.1专业承包项目经理的姓名为:        ，职务为：      。身份证号：建造师执业资格等级：    ；建造师注册证书号：         ；建造师执业印章号：            ；安全生产考核合格证书号：            核合格证书号：             ；联系电话：          ；通讯地址：           。
3.1.2如果专业承包项目经理未能按照发包人、监理单位认可的施工组织设计（施工方案）或工程师发出的指令组织施工，经工程师人指出仍不能改正的，发包人有权通知专业承包人撤换该项目经理，专业承包人应在收到撤换专业承包项目经理的书面通知7日内，另行委派经发包人认可的新项目经理接替工作，继任的项目经理应该认可和承担前任的承诺和责任。否则，发包人有权要求专业承包人支付违约金10000元，且发包人有权解除本合同。同时，专业承包人需要按相应款约定承担责任。如因专业承包人撤换项目经理造成工期延误或费用增加及损失，专业承包工期不予顺延，费用增加及损失由专业承包人自行承担。
3.1.3专业承包人如需更换项目经理的,应至少提前7日书面形式通知发包人并须征得发包人同意。
3.1.4专业承包人项目经理应每天在施工现场不少于6小时，若工作期间离开本工程现场超过6小时须事先向发包人工程师和监理单位工程师提出，且须得到发包人工程师和监理单位工程师同意。否则，按违约计，每发生一次，专业承包人应向发包人支付10000元的违约金。到场项目经理必须与投标文件以及合同上记载项目经理一致，在未得发包人书面同意前不能更换，且项目经理本人不得任职或兼任除本项目以外其他任何项目。否则发包人有权要求专业承包人支付等额于履约保证额度的违约金，且发包人有权单方解除合同，且专业承包人应按照合同约定赔偿因此导致的发包人经济损失。
3.2专业承包人人员
3.2.1.专业承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
[bookmark: EBdbff4da7dd924261bdd5ad117e3dc549]发包人有权解除合同，专业承包人应支付发包人合同金额20%的违约金，并同时承担由此造成的实际经济损失。
3.2.2. 专业承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
[bookmark: EBd0454bffc7d74676b7904be6247cc20d]须事先向监理单位工程师、发包人现场代表、专业承包人项目经理书面请假，且得到三方签字同意后方可离开（紧急情况下请假手续于事后一天内补全）。否则，每发生一次，专业承包人应向发包人支付500元的违约金
[bookmark: EB70bd5af9adfd4cacb18a66f4cbb83ddb]3.2.3.专业承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次，专业承包人应向发包人支付20000元的违约金。
3.3专业承包人工作
3.3.1核实、检查义务
3.3.1.1专业承包人作为具有充分项目施工知识和充分项目施工经验的专业施工单位，在按设计文件施工时，应在应有的专业高度上对于施工设计文件尽谨慎的、尽职的、忠实的审查和研判，并在判断设计文件有缺陷时，及时报告监理单位工程师，由监理单位工程师签署书面意见后，交发包人工程师审定，审定结果由监理单位工程师及时转交专业承包人实施。如发包人在专业承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，专业承包人应予以执行，但因此而产生的后果，专业承包人不负责任。
3.3.1.2专业承包人使用施工图时，必须使用施工图上标明的尺寸而不是用比例尺去量度；在开展任何工作或订购任何物料前，专业承包人须核实施工图上标明的所有尺寸与现场的实际尺寸是否相符，并审核图与图、图与规范之间有没有不符，若发现有任何偏差，必须立即以书面形式通知监理单位，由监理单位工程师签署书面意见后，由发包人给予指示。发包人的任何指示皆不会免除或减轻专业承包人按合同文件所承担的义务与责任。发包人不负责专业承包人未充分地审核施工图而导致的物料的损耗、费用的增加、工作或项目进度的延误。
3.3.1.3专业承包人须在项目开始前按施工图纸核实所有地面标高，负责测量和定位工作，做好项目的施工日记、分项项目施工原始记录。专业承包人须承担因更正自已不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的错误而引致的费用的损失和工期的延误以及由此给发包人造成的损失的责任。
3.3.1.4专业承包人应在项目开工前检查与本项目施工有关的已由其他人完成的项目,并承诺已在开工前充分掌握其位置、标高以及会影响本项目或与本项目有关的一切技术参数和客观情况，若以上已完成之项目有错误、不符合本项目的需要或影响本项目的实施，专业承包人应在开工前书面通知监理单位及发包人，否则视为专业承包人认可以上的技术参数和客观情况并认为不会对本项目的施工产生任何的不利影响。开工前未通知开工后发生的的相关问题，由专业承包人自行解决并承担相应的费用，工期不予延长。
3.3.2保护责任
3.3.2.1专业承包人在施工期间，按本合同文件约定的承包范围，承担所有已完成项目、临时设施、已交付给专业承包人的设备、材料、构配件、施工范围内以及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护责任，直至整个项目竣工验收交付发包人。保护期间发生损坏，专业承包人应自费予以修复。如不修复，发包人有权指派其他单位修复，但相关费用由专业承包人承担，修复费用发包人可在支付进度款和结算款时予以扣除。
3.3.2.2为了承担保护责任而采取的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施，费用由专业承包人自行承担。
3.3.3现场管理
3.3.3.1工地办公室搭建时，任何接驳、拆离或搭建影响现有建筑结构的临时服务设施都必须预先以书面形式说明理由通知监理单位和发包人，并须在监理单位工程师和发包人工程师同意和监督下进行。
3.3.3.2专业承包人必须服从监理单位工程师、发包人工程师依据相关法律法规、监理合同以及本合同赋予的权力对于项目进行的管理。
3.3.3.3在高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，如有关部门、发包人同意后可对施工作出某些限制和配合要求，专业承包人应按照要求作出配合。专业承包人在招投标或报价时已经充分考虑了以上事项对于合同价款以及工期的影响，并不得就以上配合活动要求增加费用或顺延工期。
3.3.3.4专业承包人的办公室、工人宿舍、材料堆放及加工场地等：由专业承包人自理。根据本项目实际情况，工地范围内无法搭设办公室、工人宿舍及材料加工棚（包括材料二次搬运费）等临时设施，专业承包人自行解决现场办公室、工人宿舍、材料加工场地，该费用已包含在专业承包人投标报价中。
3.3.3.5专业承包人应允许发包人、工程师及其二方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入专业承包项目施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与专业承包合同有关的专业承包人的任何工作或准备的地点，专业承包人应提供方便。
3.3.3.6专业承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知监理单位以及发包人，此费用应视为已经包含在专业承包合同价款中。因专业承包人造成的罚款由专业承包人承担。
3.3.3.7专业承包人应按“       /      ”标准要求承担专业承包项目范围内的施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，相关费用由专业承包人自行承担。
施工现场应随脏随清扫，确保现场每日至少3名专职保洁人员及达到招标要求的现场安全文明施工的要求。如现场有脏乱现象未及时清理，发包人有权直接委派他人进行现场清理及清洁卫生，清洁整理费用专业承包人将按实以现金形式与发包人委派的单位进行结算。如材料未堆放整齐而又未在发包人要求的期限内整改的，发包人有权另行安排人整改，费用按200元/人次/8小时进行计算，并以现金形式按实与发包人委派的单位进行结算。如现场材料及卫生区域或垃圾投放人不能明显区分的，费用将由在该区域施工的所有施工单位进行平摊。
专业承包人报请监理单位和发包人审批的施工组织设计中应有安全施工方案和安全施工管理系统，并配备安全管理人员负责项目、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。
3.3.3.8专业承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。专业承包人自行承担以上安全工作的费用。
3.3.3.9专业承包人负责在施工期间提供适当的消防设备，并遵守苏州消防局之消防安全条例、 规范和施工安全用电的规定。专业承包人须在施工现场设置灭火器和防火标志，并对违反行为而引起的一切后果承担全部责任。
3.3.4专业承包人应在开工前办理完成与自己工作相关的各项施工资质、许可和批准。
3.3.5专业承包人应负责提供          检测试验合格报告。
3.3.6专业承包人技术协调与技术管理工作包括：
（1）专业进度协调；
（2）施工空间协调与管理；
（3）技术接口协调与管理；
3.3.7专业承包人负责组织施工管理人员和材料、施工机械进场，以满足现场管理和施工进度的需要。
3.3.8专业承包人负责本项目范围内材料、设备和构配件的的卸载、验收、保管、场内搬运。
3.3.9专业分承包在施工中所采用的材料、设备等应送样、经发包人确认，相关部门检测通过后方可投入施工。
3.3.10施工用水、电：由发包人或土建总承包人接至二级箱并装表供专业承包人使用（二级箱之后的线路由专业承包人根据自身的施工用电方案进行设置并费用自理，但接入方案必须符合现场用电方案并服从发包人或土建总承包人管理），施工水、电费由专业承包人按表数和昆山市规定的实际的单价同发包人结算，表差由发包人根据各专业承包单位或独立项目施工单位按用量分摊。如项目正式水电用于施工的，则发包人有权将竣工验收前所发生的水电费按适当比例向所有承包人分摊。
3.3.11施工图深化设计
3.3.11.1专业承包人须根据技术要求、已有图纸(包括与本项目有关的所有的建筑图纸、结构图纸、机电工程图纸、室内精装修图纸、灯光设计图纸、隔声设计图纸、景观设计图纸等)及发包人要求进行专业承包工程范围内的深化设计至能够达到满足现场施工要求的深度。具体工作包括但不限于：
（1）复核现有设计图纸，进行优化设计，提交设计方案、计算资料、详细施工图纸、大样图纸、制配图纸、技术资料等深化设计文件。
（2）制备并向发包人提供预留孔图以确定本项目与其他施工单位之间之协调事宜以及预留孔洞的整体要求。
（3）其他与本项目有关的深化设计工作。
专业承包人提供的深化设计图纸，经发包人审批认可且经原设计单位加盖出图章后，方可施工。在审批过程中，对于专业承包人提交的深化设计文件，发包人有权接受、退还或要求更改。有关审批及原设计单位出章之一切费用已包括或视为包括在本专业承包合同总价内。
3.3.11.2专业承包人进行深化设计（包括按照发包人要求进行修改）所需的时间已经包含在本专业承包合同工期中、所需费用已经包含或视为包含在合同价款中。
3.3.11.3发包人对于深化设计文件的认可或修改指令并不减轻或免除专业承包人按照合同条款以及法律规定应当承担的责任。
3.3.11.4项目中标后，专业承包人应安排施工阶段时提供深化设计团队常驻现场。对拟常驻现场的深化设计人员需报送发包人、监理单位备案，一旦确定，有关深化设计人员专业承包人不得任意调动或更换。但对其中不称职的深化设计人员，发包人有权要求予以调换。在设计与施工期间根据项目设计进度要求，在合理情况下，发包人有权随时要求专业承包人增派有关深化设计人员配合现场解决有关深化设计、施工技术问题。深化设计必须与本项目其他施工单位密切、及时的协调、配合，否则造成的返工与修补费用由专业承包人自理，造成的工期延误不予顺延。
3.3.11.5 专业承包人提交深化设计文件时间：按照技术规范相关规定执行。 
3.3.11.6 专业承包人提供深化设计文件的套数：专业承包人须提供8份（不包括竣工所需图纸）装订成册、经审批认可的深化设计图纸及有关资料供发包人
3.3.12 专业承包人所供应的一切物料、设备及配件，必须按国家及地方的规范、标准和要求，得到有关部门、发包人及项目顾问的审批和认可。
3.3.13专业承包人负责从有关政府或公用事业单位取得与本承包项目有关的一切所需许可证或审批并承担相关费用（包括法律、法规规定应由发包人负责的许可或审批，在此情况下发包人将给予适当授权、配合）。
3.3.14专业承包人负责与有关政府或公用事业单位联系、申报、送审、协调、申请、安排及协调直至完成本项目并承担相关费用（包括法律、法规规定应由发包人办理的事项，在此情况下发包人将给予适当授权、配合）。
3.3.15专业承包人需制备并向发包人提供经发包人认可的操作及维修手册。
3.3.16负责为发包人的操作及维修人员提供专业技术培训及指导直至该等人员学会如何操作及保养维修本专业工程。
3.3.17专业承包人应当主动做好与相关独立施工单位、公共事业单位的施工交接、协调、配合工作。专业承包人应与相关独立施工单位、公共事业单位协调进度计划（包括交叉施工），并为相关独立施工单位、公共事业单位的施工提供必要的施工配合及其他保证施工的必要条件。专业承包人保证不会因为协调、配合工作问题而影响自身以及相关独立施工单位、公共事业单位的施工，如因配合问题造成工期延误不予顺延，费用增加由专业承包人承担。相关交接、协调、配合费用已经包含或视为包含于合同价款中。上述费用等的谈判协商需在承包人进场后2周内完成，如延期，承包人须按10000元/天向发包人支付延期违约金。
3.3.18 专业承包人需严格按照图纸、通用项目技术规范进行施工。
3.3.19 若发包人认为专业承包人如未能按工期进行施工或专业承包人施工工程有质量问题的，可将本专业承包项目范围内的部分工作划出给其他单位施工，本专业承包项目范围相应缩小。不论发包人于定标前或于项目期间决定划出部分范围，相关之费用按照本9.2.6项从结算款中扣除，专业承包单位不会因此而得到任何形式的费用补偿。
3.3.20 项目竣工验收后，提供发包人要求的后备物料及维修工具给发包人自用。
3.3.21专业承包人未履行本款各项义务，造成发包人损失的，专业承包人赔偿发包人有关损失。
3.3.22专业承包人履行上述义务与责任的费用、价款已经包含或视为包含在合同价款中，专业承包人不得向发包人主张任何费用或价款。
3.3.23 中标人中标之后，需对招标清单进行再次核对，合同签订之后一个月内向发包人提交问题清单，并与编标人进行核对确认。
第四条：工期
4.1进度计划和月报
4.1.1专业承包人负责编制专业承包项目施工组织设计、施工方案、施工进度计划和材料用量计划并在开工前7 日前分别提交并得到监理单位及发包人的批准后实施。接受发包人工程师及监理单位工程师对进度和质量及施工档案的监督检查。
4.1.2专业承包人的施工进度必须配合其他施工单位的进度要求和项目总进度。
4.1.3专业承包人须于每月25日向监理单位、发包人提供进度计划和月报表及相关资料一式五份。专业承包人的报表及相关资料不全或经审查不合要求时，专业承包人应在发包人、监理单位将其退回后3日内修改或补充完整后报审，直到审查通过为止。若专业承包人所提报表或计划经三次修正，未能符合监理单位及发包人要求，或未能按监理单位及发包人审查意见进行修正及送审，发包人有权视专业承包人报送计划或报表完成情况，在项目进度款支付时，有权暂扣至少合同价款1%的项目款，直至专业承包人提交的报表以及相关资料符合监理单位及发包人要求为止，发包人将暂扣部分项目款与下一期项目款同期支付。若专业承包人提交的报表至项目完工始终不符合监理单位或发包人要求的，发包人将在结算时扣除此部分项目款。
（1）当月详细的预定施工进度计划报表、实际施工进度报表纸面版本4份，电子版本 1份（采用Project软件或发包人核准的其它软件编制）。以上计划应含关键线路，并对预定和实际施工进度进行分析（包含应完成、已完成及未完成工作量，提前或落后情况及应对措施、需协调解决的事项）；
（2）次月详细的预定施工进度计划报表、项目量统计报表和下月项目进度报表；
（3）本月项目质量、项目完成量统计报表；
（4）发包人供应材料清单及计划、专业承包人采购材料清单及计划、材料采购定货或加工及进场计划、劳动力计划及用款计划等发包人、监理单位要求的内容。
4.2开工
专业承包人应当按照本合同协议书约定的开工日期（建设方或监理公司下发的开工令）开工。专业承包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前7日，以书面形式向发包人提出延期开工的理由，由发包人批复。如无正当理由延期开工，需按1000元/天支付违约金。
4.3暂停施工
发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求专业承包人暂停施工。专业承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完专业承包项目。因专业承包人原因造成停工的，由专业承包人承担发生的费用，工期不予顺延，费用不予索赔，专业承包人应向发包人赔偿因此导致的损失；因发包人原因造成停工的,导致工期延误的顺延工期，因工期延误造成的费用损失按照11.2款索赔程序进行。
4.4工期延误
4.4.1对以下造成竣工日期延误的情况，经发包人确定竣工日期相应顺延。
（1）非专业承包人原因停水造成停工当日累计超过8小时；
（2）不可抗力；
（3）合同中约定给予顺延的其他情况。
专业承包人在以上情况发生后3日内，就延误的工期向监理单位提出工期顺延申请，监理单位签署书面意见后提交发包人，由发包人予以确认，答复专业承包人。
4.4.2专业承包人须自备临时发电设备，相关费用已包含在合同价款中，停电工期不予顺延。
4.5项目竣工
专业承包人应按照本合同约定的竣工日期或顺延的工期竣工。因专业承包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或顺延的工期竣工的，专业承包人承担违约责任。
第五条：质量与检验
5.1质量标准
5.1.1本项目必须达到国家和行业的质量检验评定标准：技术规范、合同图纸及有关说明。
5.1.2所有由本专业承包人自选之材料、货物及操作工艺均须符合本合同文件及相关规范的要求。本专业承包人须确保并取得政府部门就有关项目所需材料、货物及零件等可以在中国和项目所在地使用的批准。因取得有关批准而引起的任何费用将由本专业承包人独自承担。
5.2检查、检验、项目试车
5.2.1专业承包人须随时接受发包人、监理单位的检查检验，专业承包项目质量达不到施工图纸、规范、标准之要求，一经发现，发包人、监理单位可发出书面指令，要求专业承包人应拆除或重新施工，专业承包人承担拆除和重新施工的费用，延误的工期不予顺延。
第六条：合同价款
6.1合同价款形式的确定
6.1.1本项目合同价款采用固定总价计价方式（结算价=合同价款+发包人提出的签章手续齐全的书面设计变更费用）：
（1）投标是按方案、图纸、专业承包合同协议书、专业承包合同条款、专业承包合同技术规范、本项目技防办论证的意见、信息办审核通过的方案及其它有关文件进行全部项目之整体总造价招投标。若方案、图纸、招标清单不一致时，由发包人或使用方确认，不增加任何费用和工期。
（2）除本专业承包合同文件中规定的分项外，本专业承包合同明确规定，本专业承包合同属于总价包干性质，即包深化设计、包施工的包工、包料、包工期、包质量、包工价和材料市场价格的变动、施工管理费、临时设施费、所有的间接费、综合费率、大型机械进退场费、保险、计划利润、国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、费率或汇率变动、运输费、因材料/设备推迟运到工地的窝工费等等，以及为满足合同文件及当地政府对文明施工要求进行的有关工作的费用等。专业承包合同价除承包合同中有规定外，不得以任何方法调整或变更，任何承包合同价格中的计算错误，包括算术或数量上的错误，皆由专业商承担并已被双方接受。本合同价款除有明确约定的情况外不调整；图纸标明的工作内容（包括不限于所有土建开洞，和开洞后洞口封堵等）均包含在合同中。
（3）本合同价格不会因人工及物料费用或汇率之升降以及政策性调整而调整；
（4）专业承包人在项目清单每一项目内填报的数量仅供其计算总报价使用，不构成本承包合同的一部份，亦即当其项目量与图纸或设计说明中所显示的数量不一致时，施工的项目量以图纸或设计说明所显示的数量为准，除设计变更外，投标单位在该项目上投报的总价款是不允许调整的。项目量清单漏项、错项、项目量错误以及深化设计而增减的项目量不予变更合同价款。
（5）其他项目费的确定：由专业承包人自行考虑，无论何种情况，一概不作调整。本专业与总承包单位的配合费用已包含在合同总价当中，专业承包单位投标时应包含在投标报价当中，中标后不得以任何理由向发包人要求增加费用。
6.2合同价款的调整
6.2.1项目量的调整
6.2.1.1项目量调整范围：发包人提出的签章手续齐全的书面设计变更（与招标图纸为准，本合同中“设计变更”除非有特别说明，指发包人提出的设计变更），除此之外任何情况均不调整项目量。
6.2.1.2项目量调整方法：
（1）采用固定总价合同，由发包人提出的设计变更按实调整项目量（与招标图纸为准，计算增减部分项目量）。但因专业承包人原因及招标文件内已约定原因导致的变更，均不予计价。专业承包人提供的深化设计方案应严格符合相关主管部门的要求，因设计方案不符合的上述内容导致本项目无法通过政府有关单位验收的，由此产生的变更不予计价。
（2）施工期间专业承包人完成发包人要求的合同外的计日工等，由专业承包人提出现场签证，发包人确认后，其费用列入计日工项目计价表。
[bookmark: _Toc354564972][bookmark: _Toc308096485][bookmark: _Toc353370974][bookmark: _Toc270344301][bookmark: _Toc323809940][bookmark: _Toc343258191][bookmark: _Toc316481298][bookmark: _Toc269127545][bookmark: _Toc358449357][bookmark: _Toc288642602][bookmark: _Toc268251418][bookmark: _Toc268252152]在合同执行过程中，合同单价为固定不变价格，不受（包括但不限于）汇率浮动、物价指数浮动、市场价格因素以及政策文件等对价格的影响；当合同设备数量出现变更，以合同单价为修正依据，单价乘以增（减）设备数量即为合同增（减）计价部分。政府采购合同履行中，采购人若需追加与合同标的不同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，应及时与供应商办理变更手续，并最终以政府采购中心进行变更备案作为结算依据。 
6.2.2.因设计变更引起的项目特征的变化单价调整方法
（1）清单项目中减少一项或几项子项内容，则直接减去该项子目单价。
（2）清单项目中增加一项或几项子项内容，则相应增加该项子目单价。子目单价的确定方式如下：
①合同中已有适用新增项目的单价，按合同中已有的价格；
②合同中只有类似新增项目的单价，可以参照类似价格；
③合同中没有适用或类似新增项目的单价，由专业承包人提出，发包人确认。双方不能协商一致的，按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准按照下浮率下浮进行计价。
（3）清单项目中减少一项或几项子项内容的同时增加一项或几项子项内容，则重新组价，按上述两种方法确定。
（4）清单项目中某项子目数量发生变化，则数量按实调整，子目单价不变。
（5）清单项目中某项子目材料规格不变，品牌改变，则只需调整材料价格差价计入下浮率下浮计价；规格改变，单价由专业承包人提出，发包人确认。但专业承包人不得擅自变更，否则按质量不合格处理；品牌、材质、厚度、型号等未改变情况下，仅材料规格改变，该材料价格不予调整，仍按原材料投标价结算。
6.2.3.暂估价的调整（本项目为固定总价合同，无暂估价）
6.2.4.在项目进行期间因设备生产厂家升级换代、停产等原因造成的投标产品的变更，在变更前须提供相应证明材料经建设单位书面确认，变更后的产品必须不低于原投标设备的功能和参数，费用不予增加。
6.2.5.措施费的调整：本项目为固定总价合同，无措施费调整。
6.2.5.1.均由专业承包人自行根据现场实际情况、招标图纸及招标要求，一次性投标报价包干，无论何种情况，项目结算均不作调整。
6.2.5.2.项目范围内所属的二次搬运费、设备预埋件费用等费用由专业承包人考虑，包含于报价中，无论何种情况，项目结算一概不作调整。
6.2.5.3.项目的现场安全文明施工措施必须满足发包人、监理单位对项目实际状况所作出的指令。如专业承包人不服从该项指令，则发包人有权根据实际情况扣除与该项目相关的费用。
6.3施工条件改变造成的额外费用
费用计算原则和方法：非发包人原因引起施工条件变化造成的额外费用由专业承包人承担，延误的工期不顺延。
（1）三通一平已到位。
（2）专业承包人声明：专业承包人在投标期间已经视察现场，并使自己熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、交通道路、地下管线等情况，仔细检查现有的建筑及可作为存储和施工用途的空间，调查了解施工中必须拆除或挖除建、构筑物、障碍物等，已获得一切可能影响合同价款的所有资料，如有需发生的费用的，已在合同价款中列出，一次包定。无论是否开列费用，项目量清单中的“措施项目清单”及“其他项目清单”内所列费用将一律视为已包含了所有现场条件和预计了可能发生的异常情况的费用，该费用不会作任何调整。相关的措施费和其他项目费用不再签证，如在施工过程中的签证与本条相悖，该签证不发生法律效力，不作为支付项目款（进度款）以及结算项目款的依据。
6.4工期延误造成的额外费用
费用计算原则和方法：非发包人原因引起工期延误造成的额外费用由专业承包人承担，延误的工期不顺延。延误阶段的材料、人工、机械、费率等上涨造成的费用由专业承包人承担，延误阶段的材料、人工、机械、费率等下浮费用由发包人受益。
6.5变更价款调整程序
6.5.1变更确定后14日内，变更涉及项目价款调整的，由专业承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。除非发包人同意，该变更合同价款在项目竣工验收合格后计入项目竣工结算价款并按约定支付，而不与项目进度款同期支付。
6.5.2变更确定后14日内，专业承包人未提出变更项目价款报告，视为该项项目变更不涉及价款变更或专业承包人放弃变更价款的权利，发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。
6.6其他约定
6.6.1专业承包人在施工中所供应的材料、设备等视为履行合同，供应的材料、设备，且应在相关部门检测后，并经发包人和监理单位确认后方可投入施工。
6.6.2本合同价格应是包工、包料、包机械设备、包工期、包质量、包工资及材料价的任何市场差别因要符合政府有关单位规定而须增加、改善或替换材料的任何费用、养护维护费、施工管理费、临时设施费、技术措施费、所有间接费、综合费率、机械及材料安装和保护费、利润、税金、风险、保险和国家规定的任何收费、必须的加班费、报告审批费、专利费、运输及施工所须而涉及政府有关部门的收费，以及为满足当地政府对文明施工和消防、保安等的要求进行的有关工作和费用等。
本项目报价中主要设备及材料必须符合招标文件中技术规范要求的品牌，投标单位根据招标文件要求自主报价，在约定的风险系数范围（具体风险范围包括但不限于合同相关约定）内均不调整。若投标单位要使用招标文件中技术规范要求之外的品牌，须在提交投标文件前的招标答疑期内向招标人提出，经过顾问公司或专家书面确认认可后，发包人以招标答疑的形式发给投标单位，中标后才能更改使用。若投标单位在投标期间没有书面提出与招标文件不符的品牌（或提出未获认可），则中标后施工期间严格按照招标文件要求的品牌执行（不论投标单位投标时是否响应，中标后均视为完全响应招标要求），不得以任何理由要求更改或私自更改，如经发现，招标人有权要求中标人将不符合要求的设备无条件退场，重新组织满足要求的设备进场、安装，所造成的一切费用、工期损失等均由中标人自行承担，且中标人将按该设备中标价的双倍向招标人支付违约金。
6.6.3施工项目措施费包括但不限于以下内容：施工临时便道、临时设施、临时围墙、安全文明施工措施费、围栏安全保护、环境保护费、大型机械进退场费、施工降排水费用、施工机械设备费用、施工雨水、地下雨水的排除；因地形影响造成的场内料、具二次运输；20米高以下的项目用水加压措施；完工清场后的垃圾外运、地面清洁；临时的生产和生活设施拆除；材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；半成品、成品保护费；施工中的停水停电应急措施费；基础埋深2米内的挖土塌方和探障排障；日间照明。临时占用道路、施工噪音排放。技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）；国家宏观经济调控政策的影响；及工程造价的所有不可预见风险因素。
6.6.4现场安全文明施工措施费包括但不限于以下内容：现场安全文明施工措施费，还另包括硬地施工、洗车台、洗车用水、排水沟、围墙、大门、食堂、厕所等必需设施及其拆除废料外运，搞好施工现场绿化，满足施工现场需要等费用。安全文明施工达不到招标要求的，发包人有权扣取现场安全文明施工措施基本费，情况严重的发包人有权解除本合同。
6.6.5所有预埋件及连接件由专业承包人自行充分考虑，包含于报价中，中标后由于深化图纸、管线实际施工与图纸走向不同等发生的各类预埋开槽开孔、各种封堵所发生费用均包括在投标报价中，且专业承包人施工的封堵工程质量必须符合总承包单位质量要求。
6.6.6所有为满足施工规范要求所进行的检测和调试等费用均已包括在投标报价中。
6.6.7一切在施工期间须配合其他工种承包人以及政府各职能部门的配合协调等所产生的费用均已包括在投标报价中。发包人提供相关材料，费用由中标单位负责。
6.6.8绘制本项目详细的施工图，所有深化、出图、审核、签字、盖章、印发各有关顾问公司及发包人等费用均已包括在投标报价中。
6.6.9按相关政府规定凡各类图纸须加盖出图章、竣工章等所引起的相关费用均已包括在投标报价中。
6.6.10所提供的设备及材料的配件、辅件必须严格按设计要求及招标文件技术要求配置，不得降低和更换，所引起的费用均已包括在投标报价中。
6.6.11合同价款的调整除按本合同的规定外，不能作任何调整。
6.6.12双方约定合同价款的其他调整因素：按招标文件执行。
6.6.13双方约定项目款结算价以第三方审计单位最终审计结果为准。
6.7下浮率
6.7.1本项目下浮率为                。
七、项目计量与价款支付方式
7.1项目计量
7.1.1专业承包人应于每月25日前。将本月完成的项目量资料提交监理单位、发包人。监理单位工程师在收到完整的工程量报告后三个工作日组织并进行工程计量，计量结果以发包人确认并签发的已完工程量月报表为准，该已完工程量月报表仅作为工程量进度款的支付依据，不作为工程竣工结算的依据，也不作为已完项目量质量合格的依据。
7.1.2 如专业承包人对该计量结果有异议，专业承包人应通过书面形式向发包人提出，发包人认为有必要的进行复核，根据复核情况，发包人有权决定是否在下期计量时调整。无论专业承包人有多大异议，均不能据此影响专业承包项目进度，否则，责任自负。
7.1.3对专业承包人自行超出设计图纸范围和因专业承包人原因造成返工的项目量,不予计量。
7.2价款支付
7.2.1本专业承包项目价款由发包人向专业承包人直接支付。
7.2.2专业承包项目款(进度款)支付比例与时间:
（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同价的30%作为预付款；
（2）完成全部合同约定内容，验收合格后付至合同价的60%；
（3）项目结算审计完成后付至结算价的90%；
（4）余款结算完成后两年内付清。
（5）每次付款前，专业承包人须提供请款申请及相应额度的增值税发票，否则发包人有权不予付款。
7.2.3专业承包项目款需监理单位对于已完项目量、项目进度以及付款金额等认可并签字盖章确认后方可支付。每期付款前，专业承包人须按该期付款款项预先缴纳有关税项，并向发包人提交由昆山市税务局发出的统一发票。
7.2.4所支付的每一项价款无论支付周期长短均无息。
7.2.5专业承包合同约定的项目变更调整价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，除非发包人同意，不与项目款（进度款）同期调整支付，而在专业承包项目竣工验收合格后计入专业承包项目竣工结算价款并按约定支付。
7.2.6发包人超过约定的支付时间不支付项目款（进度款），专业承包人应向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按要求付款，可与专业承包人协商签订延期付款协议，经专业承包人同意后可延期支付。
第八条：项目变更
8.1变更指令
8.1.1专业承包人应根据发包人作出的变更指令，以更改、增补或省略的方式对专业承包项目进行变更，未经发包人书面允许的，专业承包人不得擅自对项目进行变更。
8.1.2在本项目施工过程中，发包人按照合同约定下达的变更指令，专业承包人应积极合作，不得以任何借口不予接受。专业承包人应于收到变更指令即开始组织相关变更项目的施工。专业承包人不得以变更价款、顺延工期尚未确定而拒绝施工，亦不得以发包人尚未提出局部变更设计图纸而放缓施工进度或暂停施工。否则，除了应承担造成工期延误的违约责任，每迟延执行发包人变更指令一日的，专业承包人还需按本合同价款千分之一的标准向发包人支付违约金。增加施工范围等发包人下达的其他任何指令亦适用本项约定。
8.2变更程序
8.2.1施工过程中遇到的变更，须由专业承包人及时以书面形式向发包人申请确认。项目结束后再提出的联系单、确认单等，发包人一律不再另行签证。
8.2.2因专业承包人自身原因导致的项目变更，专业承包人无权要求追加合同价款。
8.2.3项目变更造成的对合同价款变更，按照本合同6.3款执行。
第九条：竣工验收和竣工结算
9.1竣工验收
9.1.1专业承包项目具备竣工验收条件的，专业承包人应向发包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告和竣工图10套，电子版备份光盘1套。经审查合格后，由发包人、监理单位、设计单位对专业承包项目进行正式验收，项目竣工验收通过，以发包人、专业承包人、监理单位、设计、（勘察）单位会签的验收证明书为竣工验收通过的凭证，验收证明书上记载的日期为实际竣工日期。
9.1.2因特殊原因，发包人要求部分单位项目或项目部位甩项竣工的，发包人、专业承包人另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和项目价款的支付方法。
9.1.3合同双方一致认可，在本专业承包项目完成但未经竣工验收或竣工验收未通过前，发包人可试用本专业承包项目，发包人试用本专业承包项目不视为本专业承包项目已经竣工验收。
9.1.4项目竣工验收报告经发包人认可后7日内或在发包人要求的时间（交付前项目由专业承包人保管），专业承包人应将项目交付给发包人。专业承包人不得以任何理由拒绝交付。否则，按照本合同约定的工期延误违约金承担违约责任并且赔偿发包人的一切直接和间接损失。
9.2竣工结算程序
9.2.1项目竣工验收报告及完整的竣工资料和竣工图经发包人认可后30日内，专业承包人向监理单位提交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。
9.2.2监理单位收到专业承包人递交的竣工结算报告和完整的结算资料，且在专业承包人将验收合格的项目全部交付给发包人后，由监理单位对于项目量等进行初步审核后加盖公章报送发包人，由发包人进行结算项目量、项目价款的初审，专业承包人可在初审过程中提出意见和建议，该初审不作为竣工结算的依据，仅产生由发包人以及专业承包人盖章认可的向财政评审中心审计的送审报告。送审报告载明专业承包人的送审价、发包人的初审价、核减额以及核减率。项目价款结算以建设单位委托的第三方审计单位最终审计结果为准。发包人应按照最终审计结果向专业承包人结算项目款。
9.2.3关于逾期提供合格结算资料的违约金计算标准
（1）专业承包人未及时报修或未及时上报合格结算资料，则发包人有权暂停支付该款，同时，每逾期一日，专业承包人应按本合同金额的千分之三（按不低于每日2000元，不高于每日20000元）向发包人支付违约金，直至专业承包人完成保修并上报合格结算资料（完成保修日及上报合格结算资料日不一致的，以两者中最后完成日计），该违约金专业承包人应在该提供结算资料期限届满后按合同约定首次达到支付相应合同款节点之日前支付至发包人指定的账户，专业承包人向发包人指定账户支付完毕应付违约金后，发包人方可恢复继续支付相应合同款。该违约金付款凭证作为发包人支付相应合同节点款的支付依据。
    发包人指定收取本条违约金账户如下： 
户名： 
开户行： 
账号：
逾期超过六个月的，视为专业承包人放弃剩余合同价款的求偿权，发包人有权不予支付剩余合同价款且不承担任何责任。前述专业承包人应支付的违约金，发包人有权从应付给专业承包人的合同价款中予以直接扣除，专业承包人对此不持任何异议。
（2）对于提交合格结算报告的时限，该期限指自约定结算资料提供起始日至合格结算资料提交日止的期间：
注：合格结算资料提交日是指：
需要送交财政审计的项目，为昆山市财政评审中心或审计局出具的竣工结算资料接收单签收日期；需要三方审计的，为发包人造价部提供的接收单日期。项目竣工验收报告经发包人认可后28日内，专业承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成项目竣工结算不能正常进行或项目竣工结算价款不能及时支付，责任由专业承包人自行承担，且需按照逾期竣工违约金标准向发包人支付违约金。
9.2.4专业承包人应在本合同专用条款部分规定的期限内按要求提供项目整体送审资料，并对送审资料的合法性、真实性、完整性负责，因专业承包人提供的送审资料漏项导致应付项目款受偿不能的，由专业承包人承担全部责任。专业承包人应控制项目结算送审质量，如项目结算送审价核减率超过10%，对超出10%部分（指项目送审价与评审结算价*（1+10%）的差额部分）所需的审核费用由专业承包人承担，同时专业承包人需按审计核减额部分总额的10%向发包人支付违约金(计算公式为：（施工单位送审结算金额-审计报告金额）X10%）。此费用在审计报告出具后按合同约定支付应付项目进度款前，由专业承包人通过银行转帐方式支付给发包人，否则，发包人有权暂停支付该笔工程进度款。
9.2.5发包人专业承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
9.2.6有关竣工结算的其他约定：
（1）合同范围以外的施工内容由发包人、监理单位对该变更内容进行书面签证确认，该变更涉及到的价款变更按照本合同第六条执行。
（2）项目结算时，未做项目所涉及到的项目价款将按相应项目的标底预算价以下浮率下浮后从本专业承包合同价款中扣除。
（3）变更方面规定还需按《昆政规【2010】21号》和《昆住建（2011）92号》执行，专业承包单位需提供相关资料文件。
（4）竣工结算要求按照“昆城投发〔2018〕 9 号”及其附件执行。
（5）结算方式为：合同总价+发包人提出的设计变更或（和）签证增、减费。
第十条：保修责任
10.1专业承包项目验收合格后，专业承包人对专业承包项目进行保修，有关保修期的约定：自验收合格之日起算      年，其他部分的保修期按国家《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。保修期自专业承包项目验收合格交付发包人之日起算。
10.2在保修期内如发生质量问题，专业承包人应在收到发包人指令要求的时间内修复，否则，发包人有权聘用其他施工单位完成，由此而发生的费用，发包人有权在保修金中扣除，如果保修金不足，专业承包人应赔偿不足部分。
第十一条：违约、索赔与争议
11.1违约
11.1.1专业承包人不能按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，专业承包人需要按以下规定向发包人支付违约金：10000元/天。
11.1.2专业承包人施工中无故变更本合同约定项目经理的，视为违约，发包人可没收履约保证金，且有权依法解除合同。专业承包人项目经理离开工地超过六小时需向发包人请假，非经发包人许可不参加工地会议，否则每次向发包人支付违约金10000元。
11.1.3对于设计图纸不清的，专业承包人应及时向发包人提出，未及时提出擅自施工的，以及未按发包人设计变更要求执行项目变更的，每出现一次专业承包人支付发包人违约金5000元。
11.1.4对于影响工程造价的隐蔽工程，必须经监理单位实测实量，拍照留档方可进行覆盖。否则，对该部位工程返工重新取证，并且专业承包人须支付发包人违约金10000元。
11.1.5在例行质量检查中，发现质量问题的，专业承包人除应按发包人以及监理单位要求返工合格外，每发生一次，还须向发包人支付违约金，违约金的计算标准为有质量问题部分工程造价的两倍且不低于5000元。
施工中采用的材料设备不符合封样样品以及合同规定的，每出现一次专业承包人需向发包人支付违约金，违约金标准为不合格部分材料设备造价的两倍且不低于20000元。
11.1.6用于本项目的所有设备、材料、半成品、成品等，专业承包人应按照招标文件要求、规范要求及江苏省的有关规定做好见证、取样、送检工作，否则，专业承包人需按以下相应标准支付发包人违约金，并在当期进度款中扣除，结算时永久扣除。
（1）需进行试验的进场材料抽检频率少于规范规定，每出现一次专业承包人支付发包人违约金1000元。
（2）送检的材料经检测不合格，每出现一次专业承包人支付发包人违约金20000元。
（3）如加倍复试不合格，发包人有权指令材料退场，且每发现一次专业承包人须支付发包人违约金5000元。
（4）发包人、监理单位有现场再次抽样送检的权力，如取样检测结果不合格，专业承包人应承担相应的检测费用及给项目带来的一切质量后果，发包人有权指令该批材料退场，且每发现一次，专业承包人须支付发包人违约金20000元。
（5）如发现未按照规定的品牌进场，或弄虚作假、以次充好，发包人有权责令材料退场，且专业承包人需向发包人支付违约金，违约金标准为不合格部分材料设备造价的两倍且不低于20000元。
11.1.7报验程序：
（1）各检验批、分项项目完工后，应严格执行三检制度，如经监理单位验收发现验收结果不合格，每出现一次专业承包人支付发包人违约金5000元；经过监理单位复查仍不能通过验收的，专业承包人须整改直至符合要求外，每出现一次专业承包人须另外再支付发包人违约金20000元。
（2）对于专业承包人未报验，擅自进行下道工序施工的，每出现一次专业承包人须支付发包人违约金5000元；尤其是隐蔽工程，未经验收进行下道工序施工的，无条件返工，每出现一次专业承包人支付发包人违约金10000元。
（3）专业承包人上报的资料、数据应真实可靠，如弄虚作假，每出现一次专业分承包人须支付发包人违约金1000元。
（4）专业承包人报验人员要指定专职质检员报验，严禁由资料员直接向监理单位报验，且每出现一次专业承包人须支付发包人违约金500元。
11.1.8对于发包人、监理单位提出的整改问题及要求尽快落实的有关事宜，专业承包人应及时整改、落实，要求书面回复的应及时回复。如经发现未按发包人、监理单位要求的时间整改、落实，每出现一次专业承包人须支付发包人违约金5000元；经再次催告仍未整改的，须再支付发包人违约金10000元。
11.1.9进入工作现场的施工人员必须戴安全帽，必须衣着整齐。穿裙子、拖鞋、高跟鞋者不准进入施工现场。否则，一经发现专业承包人须按照每人次100元的标准向发包人支付违约金。
11.1.10施工现场应随时清理，工作面应干净整洁，无积水、无杂物、如达不到要求，每发现一处专业承包人须向发包人支付违约金1000元。 
11.1.11施工现场材料设备堆放整齐，应无废弃材料和不用设备；堆放的材料设备应以不影响其它工序或其它单位正常施工为原则。如达不到以上要求的，除承担其它单位的损失外，同时每发生一次，专业承包人须向发包人支付违约金1000元。
11.1.12专业承包人要严格遵守“工完、料尽、场地清”的原则，完成一处，清理一处，不留垃圾，不剩施工材料和施工机具。如达不到要求，每发现一处，专业承包人须向发包人支付违约金1000元。
11.1.13严禁非项目车辆和非项目施工人员进入施工现场。否则，每发现一次，专业承包人须向发包人支付违约金500元。 
11.1.14在各种井口和坑口处必须要设置安全围栏及警示标志。如达不到要求的，每发现一处，专业承包人须向发包人支付违约金1000元。 
11.1.15建筑与生活垃圾严禁乱扔，文明施工。如受到有关管理部门处罚，则专业承包人须按有关部门所罚款金额双倍且不低于10000元的标准向发包人支付违约金，若因未能履行本项义务导致媒体通报批评或负面报道的，每发生一次，须向发包人支付违约金50000元。并且无偿负责清理工作。
11.1.16专业承包人应确保本项目能通过各级质监、安监等政府管理部门的检查，若因未能履行本项义务导致发生媒体通报批评或负面报道的，每发生一次，向发包人支付违约金5万元。
11.1.17专业承包人必须按照审定后的施工组织设计中所注明的机械设备的名称、数量按时进退场，否则一经发现，经发包人、监理单位提醒未在规定时间内整改的，须向发包人支约安全违约金10000元。
11.1.18专业承包人的特殊工种工人必须持证上岗，岗位证书必须经年检并在有效期内，如有特殊工种工人未持证上岗或证书超过有效期的，专业承包人须按照5000元/位标准向发包人支付违约金。
11.1.19发生须紧急抢修事故，专业承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修。否则，发包人可以另委托单位抢修，如紧急抢修事故系专业承包人施工质量问题造成的，修复等费用全部由专业承包人承担。 
11.1.20现场施工时，专业承包人施工员（技术员）不在施工现场不得施工，否则发包人可随时要求停工，工期延误责任由专业承包人承担。 
11.1.21专业承包人施工时应严格遵守安全生产法律法规，避免安全事故，否则应承担相应责任。
11.1.22专业承包人负责全面安全管理工作，开展安全教育、安全培训，加强安全防范措施，如出现机械倒塌、人员伤亡等安全事故，则视为违约，每发生一次，专业承包人须向发包人支付本合同价款5%的违约金，且发包人有权做出该单位不得再参与发包人任何项目的投标与施工的决定。
11.1.23因项目出现任何重大质量问题均由专业承包人承担，因项目重大质量问题所需花费的赔偿费用，发包人可直接从专业承包人项目款中扣除。
11.1.24清洁卫生要求：1）施工现场清洁卫生要求达到“江苏省级文明工地”标化清洁卫生标准；2）交工前清理现场达到发包人的要求；3）如专业承包人在监理单位或发包人发出整改指令后7日内仍不符合以上要求者，专业承包人向发包人支付每日1000元的违约金。 
11.1.25专业承包人应认真履行合同，确保项目质量，服从发包人的现场管理，如专业承包人有其他不履行合同义务，不服从管理的行为，则发包人有权按照酌情要求专业承包人支付违约金，专业承包人对此无异议。
11.1.26发包人将对专业承包单位深化设计团队人员经历复核并进行现场考察，如发包人认为专业承包单位未能满足配备深化设计团队的”要求，发包人有权指令专业承包单位深化设计团队退出施工现场，同时专业承包人向发包人支付违约金10000元，该项违约金发包人有权从项目款中予以扣除，由发包人自行聘请深化设计团队进行设计，专业承包人必须予以配合。因此导致的工期延误不予顺延。
11.1.27除发生法律规定或合同约定的合同终止、中止情形外，违约方不得因承担违约责任拒绝继续履行合同。
11.1.28本合同约定违约金、罚款等，发包人有权在支付的项目款中直接扣除。本合同约定的违约金标准有不同的，按照较高、较严标准执行。
11.2索赔
11.2.1专业承包人需按合同约定的索赔形式程序以书面形式向发包人索赔。
12.2.2专业承包人应按照合同的规定提前28日向发包人提交专业承包工程的书面索赔意向和索赔报告并注明“索赔意向”、“索赔报告”等字样进行索赔,否则视为专业承包人放弃索赔的权利。
11.3争议
11.3.1在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。
11.3.2发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持专业承包项目施工连续，保护好已完项目：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。

第十二条：合同解除
12.1发包人解除合同
专业承包人具有下列情形之一的，发包人有权解除本合同：
12.1.1专业承包人将专业承包项目承包或转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包给他人。
12.1.2专业承包明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的。
12.1.3合同约定的期限内没有竣工或无法通过验收，且在发包人催告的合理期限内仍未竣工或通过验收的或工期延误累计超过合同工期天数30%的。
12.1.4发生重大质量事故或已经完成的建设项目质量不合格，并拒绝修复的。
12.1.5本合同中约定的其他情形：合同解除的，约定的违约金仍需支付。
12.2专业承包人解除合同
13.2.1专业承包人可以解除合同的情形：无。
13.2.2除上述情形外，专业承包人无权解除合同。

第十三条：保险
13.1保险办理
专业承包人应为运至施工场地内用于专业承包项目的材料和待安装设备办理保险，并必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。相关费用已经包含或视为包含在合同价款中。
13.2保险事故责任
保险事故发生时，专业承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。因措施不力导致的损失扩大部分，专业承包人承担。

第十四条：安全文明施工
14.1安全文明施工要求
14.1.1专业承包人按项目所在地有关规定，并遵守发包人要求建立健全安全生产、保卫措施，由于专业承包人措施不力造成的事故、责任和所发生的费用，由专业承包人自行承担，若因此给发包人带来损失，应赔偿因此造成的损失。
14.1.2专业承包人员进入现场后，应遵守工地的安全、防火、保卫制度和规定，不得损害现场设施和其他施工单位的设施。
14.1.3专业承包人应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
14.1.4在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，专业承包人应提出安全防护措施，经发包人批准后实施，发生的相应费用由专业承包人承担。
14.2安全文明施工责任
14.2.1发生安全事故，按照相关法律、法规等其他约定来处理。
14.2.2专业承包人应按合同以及有关规定关于文明施工、安全施工及治安、环保等要求作好各项工作。若因专业承包人失责，引至有关管理部门处罚，专业承包人应负全部责任。

第十五条：材料设备供应
15.1本项目材料设备原则
根据招标清单所列的品牌由专业承包人自行采购。
15.2材料设备供应方式
专业承包人在递交招标文件提供主要材料设备的样品，中标后封存待查。封样材料与配件必须附上质量保证书，封样的样品作为履行合同的依据，但存在的隐蔽缺陷等除外。
如提供的样品与施工中实际采用的不符合时，按合同11.1.6、11.1.7项进行处理。
15.3专业承包人采购材料设备
15.3.1专业承包人直接采购的材料设备：专业承包人采购的材料设备单价为一次性包死价格，合同期间（包括在合同工期因任何因素而延长的情况下）均不作调整，如发现所报品牌、型号不符合设计、施工规范、质量目标的要求，专业承包人应无条件更改，由此发生的费用由专业承包人负责。出现该项情况按合同合同11.1.6、11.1.7项处理。
15.3.2由于供货商的原因，造成专业承包人采购的设备及材料的品牌、质量等级、规格型号等达不到合同要求，造成损失的责任和产生的费用由专业承包人承担。
15.3.3专业承包人供应除发包人供应的材料设备外的所有材料、设备，专业承包人采购的材料设备，专业承包人必须在实施采购四周前，向监理单位工程师提供该产品的规格、牌号、型号、价格、样品等，经监理单位工程师审查符合设计单位和发包人的要求后，上报发包人工程师确定认可后，专业承包人方可进行采购。
15.3.4若专业承包人提供的材料设备品牌在规定的报批时间内，经二次审核不能满足设计单位和发包人的要求，发包人保留对此材料设备的指定采购的权利，相关费用将按照发包人采购价或中标价或标底预算价三者之中价格最高项从合同结算款中扣除，且专业承包人需负责该材料的采购、运输、装卸及保管的责任。
15.3.5主材:专业承包人在施工中所采用的材料应经发包人确认后方可投入施工，采购价格高于中标价的不调整。专业承包人应向发包人提供与材料匹配的样品并封样，封样材料与配件必须附上质量保证书，封样的样品作为履行合同的依据。
15.3.6辅材:专业承包人在施工中所采用的材料应经发包人确认后方可投入施工。专业承包人应向发包人提供材料、配件的样品并封样，封样材料、配件必须附上质量保证书，封样的样品作为履行合同的依据。
15.3.7设备:专业承包人在施工中所采用的设备应经发包人确认后方可投入施工。
15.4代用材料
若招投标文件规定使用的材料或技术因来源短缺或时间紧迫或有更好的选择，则专业承包人可提交使用代替的材料或技术的建议给发包人考虑，发包人有权不给予任何理由或解释对此批准或不批准。在获得批准之前，代替的建议不能实行。批准的建议不能增加费用，若有费用减少，则减少的费用将从合同价款中扣除。发包人的任何批准或不批准皆不会免除或减轻专业承包人按招投标文件、合同文件所承担的义务与责任。批准应以书面形式发出，否则无效。 
15.5其他
15.5.1专业承包人对于指定品牌设备及主材采购的交货时间不能配合本项目总施工进度计划的，造成的损失和产生的费用由专业承包人承担，且发包人有权每延迟一日交货要求专业承包人承担人民币10000元的违约金，该违约金可在当期项目款中扣除。
15.5.2由专业承包人采购的材料或由发包人认可后专业承包人采购的材料，无正当理由的，专业承包人所应支付所发生的费用不得拖欠，如发生拖欠费用而影响项目进度时，发包人可以直接向供应商等支付费用，以上费用从当期项目款中扣除，专业承包人应予以无条件接受。

第十六条 其他
16.1签证、索赔的补充约定
16.1.1对于现场签证，应在签证事项发生后14天内向监理单位工程师、发包人工程师书面提出，否则,视为专业承包人放弃主张签证的权利。只有经过发包人工程师、监理单位工程师共同签字并加盖公章（非项目章）确认后方能作为办理专业承包项目竣工结算的依据。否则，不能作为办理专业承包项目竣工结算的依据。
16.1.2对于合同价款增减帐的确认、项目竣工结算价款的确认、涉及整个项目竣工日期顺延5个工作日以上的工期签证，必须得到发包人工程师的签字确认，并需要加盖发包人公章（非项目章），才能发生效力。否则，对发包人不发生任何效力。
16.1.3对于根据第7.6款专业承包人向发包人提交的合同价款之变更项目价款通知、根据第12.2款专业承包人向发包人提交的索赔意向和索赔报告、根据第16.1款办理的现场签证，专业承包人除按照上述条款约定的时间提交外，还必须按照第4.1.3项约定提交已完项目量报告的时间向工程师提交这些通知、报告、意向的统计清单供发包人备案。否则，除非发包人书面认可（需加盖发包人公章），视为专业承包人放弃调整价款、索赔等权利。
16.2不作为默示承认条款不适用
除非法律、行政法规、司法解释有关于不作为默示承认的规定，任何部门规章、地方法规、地方规定、其他规范性法律文件、标准、规范中的不作为默示承认规定对发包人、专业承包人均不具有约束力。
16.3担保
16.3.1本项目不设置履约担保。
16.3.2银行履约保函：本项目不设置隐含履约保函。
16.3.3履约保证金：本项目不设置履约担保金。
第十八条：合同的生效
18.1合同订立时间：   年    月     日；
18.2合同订立地点：              ；
18.3本合同一式陆份，专业承包人壹份，发包人伍份，各份具有同等法律效力（中标单位提供合同时，业主持合同5份，内容：招标文件、投标文件、招标答疑、中标通知书等从招标开始至结束所有招投标文件，装订成册）。
18.4本协议文件应无修改或行间插字。如有修改，修改处需双方盖章方生效。
第十九条：补充约定 
19.1专业承包人承诺，其在签订本合同前及履行本合同过程中直至本合同终止，企业信用应始终保持良好，不存在任何失信行为，不属于 “信用中国”、“信用江苏”及昆山市信用办所公布的失信企业，否则视为专业承包人根本违约，发包人有权单方行使合同解除权。发包人决定解除合同的，专业承包人应在本合同解除后三日内一次性退还发包人已付全部款项，并按本合同金额的20%向发包人支付违约金，如因此给发包人造成其他损失的，专业承包人应予以赔偿。本条为惩罚性赔偿/处罚条款。
19.2对于本合同中出现以合同金额/合同总价为计算依据（本数）而计算情形的，该合同金额/合同总价为本合同第一条所涉及合同价格中的价税合计数额。
19.3承包人知悉并认可，在本合同履行过程中，如因专业承包人原因，致使发包人被第三方主张权利（包括但不限于通过诉讼、仲裁等方式），发包人为此而支出的诉讼费、律师费、执行费、调档费、查询费、交通住宿费等一切费用，均由专业承包人承担，该笔费用，发包人有权不经通知而直接从应付给专业承包人的项目款中予以扣除，专业承包人对此不持任何异议。
19.4各方清楚知悉，本项目为代建项目，各方确认已知悉发包人与代建单位就本项目所签订的代建合同的全部内容，代建单位有权按代建合同中代建单位的权利义务以发包人名义行使本合同中发包人权利并履行发包人义务。
附件： 1、采购清单及说明 
    2、下浮率计算表
    3、竣工资料及竣工结算资料要求
    4、企业委外作业安全管理承诺书、工贸企业委外作业安全管理备案表
                                                                    
（以下无正文）
发包人：(公章)                                           专业承包人：（公章）
公司注册地址：                                           公司注册地址：
法定代表人：                                             法定代表人：
委托代理人：                                             委托代理人：
电话：                                                   电话：  
传真：                                                   传真：
开户银行：                                                开户银行：
邮政编码：                                                邮政编

代建单位（公章）：     
地  址：      
法定代表人或委托代理人（签章）：     
日期：
     
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	采购清单及说明


	序号
	名 称
	型 号
	数 量
	单 位
	单 价 
（元）
	合 价
（元）
	品 牌
	产地
	说 明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






附件二：下浮率计算表














附件三：竣工资料及竣工结算资料要求
项目完工后两个月内必须提交合同内容完整的竣工资料原件一套、竣工结算资料原件二套。
一、竣工资料
要求资料准确真实，竣工资料必须与现场实体竣工时状态一致，监理负责复核真实性和准确性。
二、竣工结算资料
由于竣工结算资料涉及承包方项目款的给予，以及体现整个项目结束的标志，所以竣工结算资料的提交和结算至关重要，在合同“工程款支付”条款中对竣工结算资料提交的款项支付已做了规定，其中有合同造价扣除暂定金及应扣款项10%是安排在竣工结算提交验收合格情况下才予以支付，所以承包方应高度重视。
为使提交竣工结算资料准确，承发包人意见一致，故将竣工结算资料要求附如下：


昆山城市建设投资发展集团有限公司文件

昆城投发〔2018〕 9 号

	



昆山城市建设投资发展集团有限公司
竣工结算质量管理办法（试行）

第一条 目的
为了有效提高施工单位竣工结算编制质量，避免承包人高估冒算，合理控制结算审核核减率，根据《关于明确政府投资项目建设程序和建设单位职责的意见》（昆政发〔2007〕8号）和《市政府办公室关于进一步明确政府投资项目决算评审工作的意见》（昆政发〔2010〕39号）等规定，结合城投集团建设项目的竣工结算审核情况，特制定本管理办法。  
第二条 适用范围
城投集团及其下属子（分）公司的所有建设项目竣工结算（含代建项目）。
第三条 审核办法
1．承包人竣工结算送审金额100万元以内项目，由集团工
程造价部进行初审，根据初审结果送财政审核。
2．非自主开发性项目，承包人竣工结算送审金额大于100万元(含本数)，且超过合同金额（签约合同金额扣减暂列金额、暂列质量奖、未做项目等）10%的项目，由集团工程造价部委托第三方造价咨询单位初审，对承包人送审结算进行初审，根据初审结果送财政审核，由财政出具审核报告。
3．自主开发性项目，由建设单位委托第三方造价咨询单位协审，出具结算审核报告。
第四条 结算审核费用
以下费用均由承包人承担：
1. 非自主开发性项目，建设单位所支付第三方造价咨询单位的结算初审审核费。
2. 结算审核报告的核减率超过10%，超出10%（含本数）以上部分的审核费用。
计费标准按照《2016-2018年昆山市政府投资项目工程造价咨询服务费标准》规定的费率计取（按照财政审核服务费的同期计费标准相应调整）。
第五条 编制质量违约金
（承包人的送审金额-审核报告金额）/审核报告金额＞10%，则承包人除须按第四条支付审核费外，还须向建设单位支付编制质量违约金，支付标准：
违约金=（承包人的结算送审金额-审核报告金额）×（核减率-10%）（计算值低于1000元，按1000元计取；2、计算值高于100万元，按100万元计取；3、计算值在1000元~100万元之间的按计算值计取）
第六条 费用支付时间及方式
第四条结算审核费和第五条质量违约金，在审核报告出具后，按合同约定支付应付工程款前，由承包人通过银行转帐方式支付给建设单位，否则，建设单位有权暂停支付工程款。
第七条 其他
1．本办法实施之日起的招标、签合同项目，将此文件作为招标文件中合同条款附件组成部分。
2．已完成合同签订且未结算送审项目，作为承包人结算送审《承诺书》条款之一，见附件。
3．本制度由城投集团工程造价部负责解释，自发文之日起执行。

附件：竣工结算送审承诺书


                  昆山城市建设投资发展集团有限公司
                    2018年7月11日


附件1
竣工结算送审承诺书

由我单位承建的     建设项目     项目，现已完成合同约定范围、内容，并经验收合格，送审资料自检合格。现就报送结算审核相关事项作出如下郑重承诺如下：
1．所报审的项目竣工结算资料及项目竣工结算书是完整的、真实的、合法有效的，并对提供资料的完整性、真实性、合法性负责，因此引起的一切责任及后果由我方承担。如有虚假、隐匿、违法违纪等，我单位及涉及人员愿承担相关法律责任。
2．保证与该项项目经济活动的全部资料均已提交，我单位此后不再补充任何涉及增加结算价款的资料，因施工单位所送审资料的不完善、错、漏等而造成的后果由施工单位自行全权负责。
2.1之后，如发现所提交的资料存在遗漏，我单位将放弃遗漏资料部分的结算金额；
2.2如在审计过程中发现所提交的“项目竣工结算书”存在漏项和少计项目量，我单位将放弃漏项和少计项目量部分的结算金额
3．在审计期间，我方愿委派专人与贵方或贵方委托的审计单位积极配合，勘察现场、核对结算等相关工作，确保审核工作的顺利进行。
3.1收到审核部门的审核结算稿，我单位将及时组织专人核对，并于收到之日起10个工作日内将书面意见反馈审核部门，逾期不反馈视为无异议，同意将相关流程推进。
4．本项目合同价签约金额为    万元，扣减暂列金额、暂列质量奖、未做项目等后余额约为    万元，现结算送审价为   万元。我方愿意承担以下全部费用：
4.1本项目为非自主开发性项目，因我方（送审结算价-（合同价-暂列金额-暂列质量奖-未做项目等））÷（合同价-暂列金额-暂列质量奖-未做项目等）﹥10%，我方愿意由贵方委托第三方造价咨询单位进行初审，再送财政评审，并承担全部初审审核费; （自主开发性项目不适用本条）
 4.2如审核报告的核减率超过10%，超出10%以上部分的审核费用。
4.3如我方的送审金额超过审核报告金额10%，我方除按4.1、4.2承担审核费外，我方还将向贵方交纳竣工结算编制质量违约金,违约金=（承包人的结算送审金额-审核报告金额）×（核减率-10%）（1、计算值低于1000元，按1000元计取；2、计算值高于100万元，按100万元计取；3、计算值在1000元~100万元之间的按计算值计取）。
以上所涉及费用，我方承诺在评审报告出具后，按合同约定支付应付项目款前，通过银行转帐方式支付给建设单位，否则，建设单位有权暂停支付项目款。
5. 本承诺书一式四份：建设单位两份（项目所在部门、工程造价部各一份），随两套竣工结算资料各一份。

法定代表人（签字）：
财务主管人员（签字）：
项目负责人（签字）：
承诺单位（公章）：

年   月   日 











附件2
竣工结算送审资料组卷说明

一、竣工结算送审资料要求及装订顺序
1．竣工结算送审资料承诺书
2．移交清单（清单一式三份，项目负责部门存档一份、工程造价部一份、送审一份；资料两份）
	序号
	资  料  名  称
	有标注“√”，无标注“×”
	缺失的原因
	页码（起——止）
	备注

	3
	 立项批复
	
	
	
	

	4
	中标(中选)通知书
	
	
	
	

	5
	施工合同及附件、协议书
	
	
	
	

	6
	补充协议(若有)
	
	
	
	

	7
	建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表
	
	
	
	

	8
	开、竣工报告及工期延期联系单
	
	
	
	

	9
	竣工验收记录
	
	
	
	

	10
	隐蔽工程验收记录
	
	
	
	

	11
	吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告
	
	
	
	

	12
	招标文件、招标答疑纪要、招标补遗、招标工程量清单
	
	
	
	

	13
	最高限价告知书、标底预算及电子盘
	
	
	
	

	14
	投标文件商务标及电子盘
	
	
	
	

	15
	投标文件技术标
	
	
	
	

	16
	承包人编制的结算书（包括结算书、工程量计算书、含图形钢筋翻样书及电子盘）（盖承包人公章和造价编制人员资格章）
	
	
	
	

	17
	经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）
	
	
	
	

	18
	地勘报告
	
	
	
	

	19
	交付施工场地标高资料
	
	
	
	

	20
	图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）
	
	
	
	

	21
	设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）、变更审批单、变更备案单
	
	
	
	

	22
	现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）
	
	
	
	

	23
	与工程结算有关的“发包人通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”
	
	
	
	

	24
	材料、设备认质核价单
	
	
	
	

	25
	甲供材料(设备)收货验收签收单
	
	
	
	

	26
	发包人指定分包项目或专业分包项目清单
	
	
	
	

	27
	承包方、发包人、监理三方签字确认的招标或施工图施工范围未做项目说明文件；
	
	
	
	

	28
	各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件
	
	
	
	

	29
	招标图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）（竣工图能全貌反应招标图，可不提供）
	
	
	
	

	30
	承包方、发包人、监理方按规定签字盖章认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89  统一折叠成A4幅面297mm×210mm、装订册）
	
	
	
	

	31
	分包项目竣工结算资料（要求同上）
	
	
	
	

	32
	其他有关影响工程造价、工期等资料
	
	
	
	


每类资料均需有原始的连续编号，签字盖章齐全且清楚。
施工单位项目经理：              监理单位总监：       
建设单位项目经理：              建设单位工程造价部：

 二、组卷要求
第一条中的3—9项装订为一卷，第10—11项装订为一卷，第12、13、14、15、16、17项各装订一卷，18-19装订为一卷， 20-24项装订为一卷，第25-28装订为一卷，第29、30、31、32项各装订一卷。依据资料的多少可适当增减卷数或设册数。
所有组卷均应左侧胶装，采用A4幅面，第一卷前附卷总目录（卷名、项名、页码）。电子档贴上内容名称标签，装入光盘带粘贴在第一份档案盒内侧上。档案盒侧面、前面贴上有项目名称、卷数、内容目录代号范围的标签，如康居三期A标，第二卷（9—10）。




结算核对、处理授权委托书

承建单位：           
项目经理（中标项目经理、合同项目经理）：          
项目结算核对受托人(造价人员)：        ，性别：      ，      岁，职务：         。
我            是                   （承建单位）的项目经理，授权委托              为我的受托人，以本公司的名义进行                            （项目名称）的                  项目结算的核对、处理工作。凡受托人在结算核对过程中所处理的一切核对、处理的结算事务，我均予以承认。
委托期限：至本项目出具竣工结算终审报告。
受托人无转托权。
                 承建单位（签字、盖章）：
                 项目经理（签字、盖章）：
                受 托 人（签字、盖章）：










附件四：企业委外作业安全管理承诺书、工贸企业委外作业安全管理备案表
企业委外作业安全管理承诺书
（参考模板）

我单位郑重承诺：
一、严格执行《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规和规章制度，进一步落实安全生产主体责任，进一步规范安全生产行为，依法进行生产经营活动。
二、严格遵守《江苏省工贸行业企业外包项目安全管理暂行办法》、《企业委外作业安全管理告知书》等相关规定。在委外作业活动中，加强安全管理，明确安全生产责任，坚决杜绝违法违规行为。
三、如违反规定，在委外作业活动中有违法违规行为的，自愿接受相应的惩处。

承诺人单位名称(公章)：

承诺人单位地址：

承诺人(法定代表人签字)：

年  月  日



	          工贸企业委外作业安全管理备案表
（参考模板）

	发包单位
	

	施工单位
	（各家写各家的名称）

	施工单位
资质情况
	如涉及相关资质的，填写相关资质情况：

	发包项目
	

	项目区域
	　

	施工日期
	         年   月   日
	施工时段
	      :     至      :

	发包单位
现场负责人
	
	联系电话
	

	施工单位
现场负责人
	　
	联系电话
	　

	施工人员
名单
	按现场实际施工人数填写，包括特种作业人员。

	
	　

	施工内容
	按施工工序第一步、第二步、第三步……把施工全过程简要描述，后附详细施工方案。

	
	　

	特种作业
	包括特种作业种类、特种设备种类、特种作业操作证情况等。

	
	　

	安全措施
	包括施工人员人身安全防护措施、机械设备安全防护装置等。

	
	　

	发包单位
负责人签字
（单位公章）
	　
	施工单位
负责人签字
（单位公章）
	　

	
	
	填报日期：

	
	
	

	备注：
	
	

	1.委外项目：以外包方式从事生产和设备安装、调试、维修、房屋改建、修缮、装卸吊运、电路改造等施工项目。

	2.特种作业种类：（安监总局）电工作业、焊接热切割、高处作业、煤气作业、涉氨制冷作业、煤气作业、危险化学品工艺作业、有限空间作业；（质检总局）锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆作业；（建设部）建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、其他特种作业。

	3.特种设备：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。

	4.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关行业主管部门对此外包项目实施安全监督管理。

	5.此备案表一试三份，发包单位、施工单位、属地安委会办公室各一份。







第六章  评标方法、评分标准
一、评标办法：
1.采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应的中标单位。
2. 综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与其它70%（权重）。
3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则由采购人抽签决定中标人。 
二、采购政策
[bookmark: _Hlk159922095]1.小、微企业
[bookmark: _Hlk192757669]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。
如投标人所投服务均由中小企业承接，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。
2.残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定：
如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。
3.监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定：
如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，否则不予认定。
4.绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。
5.若投标人提供的《中小企业声明函》 ；《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评分标准：
（一）价格分（30分）
1.投标报价不超过预算金额的为有效投标报价，否则为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。
3. 分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
（二）技术与其他部分（70分）
    
初审评审指标
	[bookmark: gpc_accord_horizontal_1]指标
	描述
	是否合格

	资格性检查
	

	

	符合性检查
	交货时间（服务期）、质保期（如有）、付款方式、投标内容
	



复审评审指标 
	[bookmark: gpc_score_horizontal_1][bookmark: _Hlk192766335]评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格
（30分）
	价格评审
指标
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100
小数点后保留两位。
	30

	

















技术部分（70分）



















	项目实施方案
	提供项目组织实施方案，要求符合项目实际情况且详细完善的：
①提供施工组织计划，2分；
②工期安排方案，2分；
③项目整体实施方案，2分；
④质量保证方案及措施，2分；
⑤安全生产及文明施工保证措施，2分；
⑥验收方案措施，2分。
	12

	
	售后服务方案
	售后服务方案，提供符合项目实际情况且详细完善的：
①售后时间安排，包括售后服务响应时间、到场时间及解决时间，符合项目实际情况且详细完善得3分；
②售后维护计划、保障方案，符合项目实际情况且详细完善得3分；
③其他优惠承诺，有利于采购人且合理可行得3分。
	9

	
	策划设计方案深化
	根据项目清单和要求提供深化设计。设计内容包括但不限于清单基础要求及数量，深化设计要求符合项目实际情况且详细完善的：
①党建室：深化设计能体现党建工作特色元素；设计美观，对主题设计充分理解和把控，效果图能真实体现整体布局效果及细节，符合学校文化建设实际情况且详细完善。
深化党建室墙面一、墙面二、墙面三、墙面四、墙面五布展效果，每提供1份得2分，最高得10分；每缺少一项扣2分，每有一项内容不符合要求扣1分。
②心理咨询室：深化设计构思新颖，总平布局与现场空间符合，有主题明确；对主题设计充分理解和把控，设计形式与风格要求与创建主题、内容紧密切合，营造良好的主题氛围；根据招标清单提供完整、详细的方案效果图。
2.1深化心理咨询室办公及谈心室墙面一、墙面二、墙面三、墙面四布展效果，每提供1份得2分，最高得8分；每缺少一项扣2分，每有一项内容不符合要求扣1分。
2.2深化心理咨询室团体辅导区墙面一、墙面二、墙面三、墙面四布展效果，每提供1份得2分，最高得8分；每缺少一项扣2分，每有一项内容不符合要求扣1分。
2.3深化沙盘室墙面一、墙面二、墙面三、墙面四布展效果，每提供1份得2分，最高得8分；每缺少一项扣2分，每有一项内容不符合要求扣1分。
	34

	
	免费质保期
	在原免费质保期(2年)的基础上，投标人每承诺延长一年免费质保期的得3分。注:投标文件内须提供相应内容的承诺函并加盖公章，否则不得分。
	3

	
	原材料检测报告
	提供所投产品原材料（雪弗板、亚克力）具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告,每有一份合格的检测报告得2分，最高得4分。
注：提供检测机构（为投标人或所投产品厂家委托检测的）出具的合格检测报告。
	4

	
	类似业绩
	投标人自2022年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过类似项目，每提供一份得2分，最高8分。
注：提供项目合同。
	8



备注：
[bookmark: _Hlk159319492]1.为确保货物、服务质量，投标人除价格分外，技术部分分值低于其总分的75%（即52.5分）作为无效标处理。
2.各投标人必须通过进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4.以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。评分点中所涉及到的相关认证、业绩、荣誉证书等相关证明材料请在投标文件中提供清晰的扫描件，如因证明材料不清晰影响评标的，评标委员会有权酌情扣分。
5.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
6.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。


第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法
第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。
供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。
其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。
第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。
第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。
第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。
第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。
第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。
（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；
（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；
（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；
（四）无正当理由放弃中标（成交）的；
（五）履约验收不合格的；
（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；
（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；
（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；
（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；
（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；
（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。
第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：
（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的； 
（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；
（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；
（九）拒绝履行合同义务的；
（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；
（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。
供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。
第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。
第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。
评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。
第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。
第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。
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