开发区城市管理大数据平台二期项目采购合同

甲方：江苏昆山经济技术开发区管理委员会(昆山经济技术开发区综合行政执法局)

地址：昆山开发区杨树路 600 号

乙方：江苏矢志智能工程有限公司

地址：苏州市吴中区郭巷东环南路 999 号 1 幢 615-1 室

本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和供应商（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 采购文件及相关函件
2. 乙方的投标文件
3. 乙方在采购活动中的书面承诺及澄清
4. 中标通知书
5. 合同补充条款
6. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同标的

1. 项目名称：开发区城市管理大数据平台二期。
2. 项目编号：JSZC-320583-JZCG-G2025-0144。

3. 服务范围：详见采购文件中采购需求。

4. 合同履行期限：合同签订后 180 天内完成试运行并正式上线交付使用。

5. 质保期：本项目免费质保期自使用方最终验收合格之日起计算，软件质量保证期为贰年，硬件质量保证期为叁年，质保期内因产品质量问题应给予免费更换，保证系统正常运行工作。

6. 履约地点：昆山市。

7. 服务标准：详见采购文件中采购需求。除此以外，乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准和企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

8. 项目负责人 姓名：赵琪；联系电话：17768089098 。

9. 采购内容：

一、4 套无人机机库									
序号	内容（模块）配套货物应注明品牌型号						数量	综合单价	总价
	名称		品牌	型号	单位	备注			
1	硬件设备	无人机机场（含无人机）	大疆	大疆机场 3(含 M4TD 飞机)	台		4	115413	461652
		探照灯	大疆	AL1 探照灯	个		4	1753	7012
		喊话器	大疆	AS1 喊话器	个		4	1341	5364
		无人机电池	大疆	DJI Matrice 4D 系列电池 产品型号：BPX230-6768-22.14	块		28	1959	54852
		充电管家	大疆	DJI Matrice 4 系列充电管家 产品型号：CHX345-200	个		4	516	2064
		静音抗结冰桨叶	大疆	DJI Matrice 4 系列桨叶	个	一组 4 个 每台机场	48	191	9168

						三年备用6组			
		增强图传模块	大疆	DJI 增强图传模块	个		4	722	2888
		飞行遥控手柄	罗技	罗技 X56	个		1	3403	3403
		5G 流量卡	电信	/	张	200G/月，36 个月	4	1856	7424
2	平台软件	飞控平台私有化部署	定制	定制	套		1	140000	140000
		机库接入	定制	定制	台		3	5155	15465
		算法平台部署	定制	定制	套		1	103093	103093
		AI 基础算法-违建、砂土堆	定制	定制	个	支持四路并发	2	12372	24744
		自动 AI 比对，提取建筑物异常图斑	定制	定制	个		1	72165	72165
		4G 私有化增强图传部署授权	定制	定制	个		1	82475	82475
		平台维护费	定制	定制	年	三年维护，首年免费	2	5774	11548
		无人平台接口对接费	定制	定制	次		1	4949	4949
		数据库及存储国产化服务器	浪潮	CS5260H2	台		1	47423	47423

		应用及推流国产化服务器	浪潮	CS5260H2	台		1	47423	47423
		私有图传转发国产化服务器	联想	开天 P3h G1t 服务器	台		1	20619	20619
3	机场 3 场地部署	停机坪基础设施（水泥底座、机房到停机坪管线铺设、电缆、网线、独立电箱）	定制	定制	组	包安装，管线铺设不超过 30 米。	4	3299	13196
		圆形底座	定制	定制	个	钢结构（直径 1200）	4	2269	9076
		防水监控摄像头	海康威视	DS-IPC-B14HV3-LT 监控摄像头 400 万 2K 高清	个	包安装（含支架）	4	897	3588
		停机坪围栏	定制	定制	组	包安装，正方形围栏，周长不超过 12 米	4	2887	11548
		停机坪涂装	定制	定制	次	含人工，环氧地坪漆，面积	4	2887	11548

						不过12平方			
		机场安装调试	定制	定制	次		4	1031	4124
		100Mvpn	电信	/	条	三年费用	7	3712	25984
4	无人机保养服务	深度清洁、部件检测、升级校准、易损件更换	定制	定制	台/3年		4	7011	28044
5	保险服务	无人机保险服务	大疆无忧	/	台/3年		4	30927	123708
		机场保险服务	大疆无忧	/	台/3年				
		100万第三者责任险	众安保险	/	台/3年		4	4122	16488
6	技术支持	三类多旋翼超视距驾驶员培训2人（CAAC）	定制	定制	人	开发区执法局内部人员培训考证	2	11340	22680
二、二期软件平台建设									
序号	内容（模块）配套货物应注明品牌型号						数量	综合单价	总价
	内容（模块）					备注			
1	监督指挥可视化子系统	升级改造	UI升级	以“图标即导航”为核心设计理念，实现功能快速直达，打造符合执法局品牌形象的统一动态图标及特效			1	18000	18000
2			首页升级	1、公共设施：基于GIS地图，丰富公共设施图层元素，涵盖路面监控点位和实时监控点位，点击相应点位后，支持查看状			1	23000	23000

				态、搜索名称及查看详细信息				
3				2、趋势热力图：基于GIS地图，按年、月、日展示案件、信访、问题三大主题各类归口事件量及热力图趋势分布，点击后查看热力点区域事件列表，支持查看详情信息		1	28000	28000
4				3、AI工单：（1）展示各中队、各类任务、不同任务状态等信息所对应的热力图趋势分析；（2）对接门前三包监控，获取AI自动派单列表信息，支持查询、支持查看详情信息		1	23000	23000
5				4、安全隐患排查：（1）自定义时间段内各中队安全隐患排查量占比分析；（2）统计分析：自定义时间内按隐患类别量分析、各部门排查情况分析、各部门隐患排查量分析、各部门隐患整改情况分析		1	23000	23000
6			督查巡查专题升级	巡查追溯：支持快捷搜索当日、前后一天以及自定义日期，查看各中队、各条管辖道路内，汇总当日巡查次数、上报问题事件数、无情况上报数；查看每条道路巡查路线、巡查情况、巡查轨迹以及巡查问题上报全流程跟踪		1	22000	22000

7				督查管控：1、数据同步移动端，将专班督查组巡查时发现的问题事件，基于 GIS 地图呈现事件位置，支持查看事件全流程跟踪；2、汇总督查问题事件，利用图表分析各中队督查情况，支持查看事件处置状态；3、历史督查：支持快捷搜索当日、前后一天以及自定义日期，查看各中队历史督查情况		1	21400	21400
8		“1+6”中队指挥专题	中队管辖图层	以 GIS 地图为核心，将地图置于看板中间位置，直观展示各中队管辖范围，地图上通过不同颜色、线条等可视化元素清晰划分各中队辖区边界、网格划分、各级道路分布		1	11000	11000
9			基础数据	1、基础数据：统计各中队辖区内基础信息：网格数、道路数、店铺数、网格长、网格员、执法车辆、视频监控等；2、点击“店铺数、人员、车辆”，弹出列表信息，支持进行查询及查看详细情况；点击“视频监控”，查看管辖区域内的视频，包含门前三包、实时监控等，支持按不同画面比例，查看实时现场画面		1	11700	11700
10			巡查效率	今日巡查：汇总今日巡查道路数/道路总		1	12000	12000

				数、巡查次数/道路总数、计算出整体巡查率				
11				巡查追溯：汇总巡查累计次数、上报问题数、无情况上报数，点击后，弹出列表信息，支持查询及查看详细情况；		1	12000	12000
12				督查概况：汇总督查问题数量，并依据领导督查后中队处置情况进行分析，涵盖未签收、未处结及已处结的占比情况		1	12000	12000
13				巡查分析：每日每月巡查走势分析、问题高发路段、上报问题类型 top 等统计维度分析		1	12000	12000
14		“指挥调度”专题	“人”管控	1、基于 GIS 地图展示各区域巡查人员实时定位信息；2、展示今日巡查队员整体巡查情况以及个人巡查清单；3、查看巡查队员巡查范围、巡查时长、巡查路线、签到定位点、问题事件上报量等，详细展示该队员的日常工作量；4、人员画像：整合人员基础数据、巡查数据、督查数据、案件处置数据、问题上报数据形成人员整体画像，实现执法人员画像电子化		1	47700	47700
15			“视频监控”调度	局办视频：执法局已有视频对接情况，已在执法局专网环境下实现通过大华平台查看实时视频		1	15000	15000

16				公共智慧底座：公共智慧底座大数据的视频对接		1	0	0
17				将视频进行四宫格、六宫格分布，实现视频轮播		1	12000	12000
18			“无人机”调度	1、接入无人机机控平台，获取无人机基础信息、航线信息等； 2、追溯历史画面或视频流：通过自选时间，查看对应时间点无人机拍摄画面或视频流信息		1	28000	28000
19			“车巡”调度	对接车巡终端平台，获取视频流信息、定位、AI 算法工单		1	12000	12000
20		“事件中心”专题	事件登记	1、汇聚多种事件来源包括（督查、AI 工单、无人机发现工单、自建工单等），包含事件类型、任务描述、任务归属等信息；2、按事件地址信息，事件自动归属到各中队		1	4600	4600
21			事件批转	管理人员进行事件派发至各中队，填写表单信息包含任务类别、处理意见		1	4600	4600
22			事件作废	管理人员填写作废表单，填写事件作废原因		1	4600	4600
23			典型案例标签	将重点事件标记成典型案例，通过重点标记进行区分		1	4600	4600
24			事件立案	事件转案件进行立案时，上传通知书编号、处罚金额及各类立案材料		1	4600	4600

25			撤销办理	对于派错或无需处理事件，进行人工点击撤销办理，支持查看历史撤销办理事件信息		1	4600	4600
26			历史事件	支持通过工单类别查看历史工单列表信息，支持查看工单详情		1	4600	4600
27			事件详情	基于 GIS 地图，查看事件位置信息；支持查看事件详情，包含详细信息、办理经过、附件信息等		1	4600	4600
28			数字搬运	通过 RPA 数字搬运，自动同步 12345 工单信息至小精灵端		1	15000	15000
29		“渣土研判”专题	数据来源	对接昆山市交通局获取渣土车数据，包含渣土车基础数据、行驶数据等；将地址信息转换成带有位置信息的空间数据		1	12000	12000
30			电子围栏	1、增加工地电子围栏信息以及对应工地渣土车辆信息；2、通过结合同步的渣土车轨迹数据判定工地是否出现非名单内车辆；3、若出现非名单内车辆则自动生成工单进入事件中心		1	15000	15000
31			车辆实时位置查询	1、输入车牌号查询出该车的最新坐标，并在地图上展示，支持 10 秒一刷；2、输入车牌查询后可以手动选择生成工单，录入工单信息到事件中心		1	5000	5000
32			研判分析	时间范围：自定义时间范围，选择起始时间、结束时间，精确		1	9100	9100

				到今日某时某刻，支持数据重置				
33				停留时间：构建渣土停留时间模型，通过渣土车实时上报的时间、地址信息等数据，精准计算渣土的停留时长		1	9100	9100
34				范围选择：自定义选择渣土可能行径的区域范围，支持任意图形、图形重置操作		1	9100	9100
35				研判分析：1、筛选出符合条件的渣土车辆，展示疑似车辆总数、各渣土车车牌号，点击后查看该车每日行驶轨迹、间隔时间等列表信息，支持数据导出；2、同步 GIS 地图显示车辆行驶轨迹；		1	9100	9100
36	地理编码子系统	地理编码数据	地理编码数据	1、对接执法局各中队，获取管辖区域边界、网格、道路数据 2、数据空间化：基于昆山开发区统一的空间地理基准和地理编码体系，将中队区域—网格区域-道路数据和地理编码进行空间关联，使得带有地址信息的非空间数据转换成带有位置信息的空间数据 3、部分数据核实：无法与地址数据进行匹配的，需进行人工位置核实		1	0	0
37	业务综合管理子系统	巡查督查升级	在线督查	1、同步移动端在线督查数据，支持数据搜索查询、数据列表展示等功能		1	18000	18000

				2、对督查事件全流程跟踪，包含事件基础信息、事件发生及整改水印图片放大缩小、处置节点及人员、事件地图定位等				
38		安全隐患排查	隐患自查	各中队、垃分办、垃分所提交隐患自查数据，形成自查数据列表，各级审核功能，超期申诉等		1	12000	12000
39			综管督查	综管科可以给各中队发布督查发现的隐患数据，由中队进行整改		1	12000	12000
40			安全隐患报表	基于隐患自查和综管督查数据，形成月度报表		1	18000	18000
41		渣土管理	信息维护	对渣土夜巡上报的数据信息进行新增、删除、修改、查询等功能操作		1	12000	12000
42			数据报表	根据上报的数据形成的统计报表导出		1	9000	9000
43		事件中心	事件中心	业务人员对事件进行登记、检查、立案、查看历史事件等内容，同步“事件中心”专题数据		1	18000	18000
44		无人机信息管理	无人机设备信息	管理无人机基础信息，包括无人机型号、唯一编号等		1	12000	12000
45			预警工单	1、过实时机载视角算法识别到的报警事件信息，例如违建信息、占道经营、非机动车乱停放等事件；2、识别事件位置，生成预警信息，人工判别后生成工单，派发至相关中队执法人		1	30400	30400

				员，实现工单闭环处置				
46	移动协同子系统	与鹿路通系统对接	与鹿路通系统对接	通过将移动端页面嵌入市级鹿路通 APP 应用，用户可通过鹿路通 APP 进行访问和使用，从而实现用户体系的同步及用户授权的互通。	不涉及第三方费用	1	0	0
47		督查巡查	无情况上报	巡更增加无情况上报功能，同时在大屏看到每天道路的巡查实况照片反馈		1	6000	6000
48			预警工单	对无人机+AI 监控识别到的预警工单，进行工单信息查看、现场拍照处置反馈等		1	19600	19600
49			在线督查	（1）支持新增督查工单，填写督查问题描述、上传问题图片、录音、视频等； （2）如环卫相关督查工单，推送至环卫平台后闭环； （3）通过待办、已办区分工单信息，支持查看详情 （4）督查时，短信提醒责任人		1	18000	18000
50		领导简报	领导简报	（1）督查简报：对每日及历史督查单完成情况通过简报方式展现，各中队督查单包含完成率、已处结量、未处结量等； （2）巡查简报：对每日及历史巡查完成情况通过简报方式展现，各中队应巡量、实巡量、巡更时长、完成率、问题上报量等汇总展示		1	24000	24000

51		安全隐患排查	隐患自查	各中队提交隐患自查数据，并可以针对隐患进行处理后提交整改数据		1	12000	12000
52			综管督查	综管科可以给各中队发布督查发现的隐患数据，由中队进行整改后提交整改数据		1	12000	12000
53		渣土管理	移动端数据采集	在夜巡过程中发现的渣土偷倒的基本信息情况通过移动端上报到大数据平台		1	10000	10000
54		事件中心	事件中心	执法队员对派发给到他的事件进行处置		1	20000	20000
三、一期国产化改造及国产化软件采购、国产化云服务器采购								
1、一期国产化改造								
序号	内容（模块）配套货物应注明品牌型号					数量	综合单价	总价
	改造任务项	改造说明			备注			
1	后台程序改造	代码重新编写改造和编译； 依赖替换或改造				1	30000	30000
2	浏览器页面程序改造	语法规范化； 页面组件改造； 页面交互改造； 页面自适应适配改造； 页面改造调试和测试				1	20000	20000
3	数据库适配改造和迁移	数据库设计改造； 数据库驱动接口改造； 数据迁移； 数据库集成测试和调试；				1	20000	20000
4	中间件适配改造	Web 容器兼容性调试和选择工作； 中间件替换； 中间件代码适配工作； 中间件性能调优工作；				1	20000	20000
5	其他	网络适配； 其他各委办局接口适配； 测试工作和协调沟通相关工作 等保密评的协调对接工作 安可测评的协调对接工作				1	10000	10000
2、国产化软件采购								
序号	内容（模块）配套货物应注明品牌型号					数量	综合单价	总价
	分类	品牌		型号	备注			

1	数据库	达梦	V8		1	49417	49417
2	jvm 负载均衡替代 Nginx	东方通	TongHttpServer V6.0		1	500	500
3	redis	东方通	TongRDS V2.2		1	500	500
3、国产化云服务器							
序号	内容（模块）配套货物应注明品牌型号				数量	综合单价	总价
	分类	国产化产品		备注			
1	国产化云服务器租用	8 核 32G 100M 共享带宽 100G 系统盘 4096G 数据盘		2 年费用	1	57130	57130
2	国产化云服务器租用	8 核 32G 100M 共享带宽 100G 系统盘 1024G 数据盘		2 年费用	1	38128	38128
3	国产化云服务器租用	8 核 32G 100M 共享带宽 500G 磁盘		2 年费用	1	34269	34269
四、车巡终端							
序号	内容（模块）配套货物应注明品牌型号					数量	综合单价	总价
	产品	产品组成	规格及功能描述	品牌	型号	备注			
1	巡查机动车智能终端	智能主机	1、可为多路视频 AI 赋能高精度感知算法，实时分析并报警； 2、强大的 CPU 处理能力 2.4G×8 核（Cortex：A76×4+A55×4） 3、开放性生态，可安装各种成熟警务 APP	锐明像素	WD-P4C	含三年的算力服务及 AI 识别	1	284079	284079

			4、嵌入式Android操作系统； 5、高速移动通讯能力，支持5G网络，并向下兼容； 6、接口丰富，具备HSD接口：视频、音频I2S、触控I2C、电源、USB3.0、4路RS232/485;支持4路I/O 7、支持高可靠性OTA，支持设备运维小程序和平台管理 8、支持H.265/H.264编解码，提高存储空间的使用率，视频存储一周以上；						

2		智能识别摄像头	1、8 毫米 500 万像素相机，PON 供电，具有红外功能 2、支持宽动态：支持数字降噪，数字宽动态； 3、支持自动曝光响应算法，自动白平衡算法； 4、支持快门速度设置，支持自动抓拍；				1	4124	4124
3		高精定位模组	1、定位：支持 L1/L5 双频 RTK 厘米级差分定位 2、惯导：支持 6 轴 IMU，轮速脉冲 DR 融合或 CAN 速度 DR 融合 3、天线：双频大天线，较同类模组信号强度高 10-20% 4、卫星系统：支持 GPS、				1	5155	5155

			BDS、GLONASS、Galileo 和 QZSS 5、工作温度：-40 ~ +85 ° C 6、导航更新频率：1～100HZ						
五、执法仪及调度平台									
序号	内容（模块）配套货物应注明品牌型号					数量	综合单价	总价
	名称	品牌	型号	单位	备注			
1	5G 智能执法记录仪	诚泰	DSJ-0CTK9A1	套		12	5500	66000
2	物联网卡	电信	/	张	3 年，30G/月	12	446	5352
3	指挥调度平台	定制	定制	套		1	43000	43000

第三条 合同总价款

合同总价款：人民币贰佰捌拾万捌仟叁佰陆拾玖元整，¥2,808,369。

合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条 付款方式

甲方须在本项目各支付节点 60 日内付清各阶段款项。具体支付节点如下：甲方须在本项目各支付节点 60 日内付清各阶段款项。具体支付节点如下：合同签订后甲方支付合同总金额的 10%作为预付款；项目验收合格后付至实际工程量的 60%；项目验收合格后第二年内付至实际工程量的 90%；尾款验收合格后第三年内付清。

第五条 考核办法

按照采购文件中规定的考核办法进行考核（若有）。

第六条 权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1. 向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

2. 应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3. 按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。

（二）乙方的权利和义务：

1. 建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标的投标文件的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。

2. 接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整改。

3. 不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工作。

4. 乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

5. 乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。

6. 认真执行国家有关规定（如苏州市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。

第七条 违约责任及合同终止

1. 甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个

月以书面形式通知对方。

2. 乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金，另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3. 甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。甲方如给乙方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分甲方应予以赔偿。

4. 甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。

5. 双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第八条 分包

除甲方同意，本项目内容不允许分包。

第九条 不可抗力

1. 如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条 争端的解决

1. 甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向同级政府采购监管部门提请调解。

2. 调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼费、律师费由败诉方负担。

4. 因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十一条 合同生效

1. 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4. 合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

开户行：

帐户：

2025年12月31日