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第一章  投标邀请
受南通市市政设施管理处的委托，南通城建工程项目管理有限公司就2025年桥梁结构定期检测项目(项目编号：JSZC-320600-NTCJ-G2025-0032 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
2025年桥梁结构定期检测项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 9 月 9 日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号： JSZC-320600-NTCJ-G2025-0032
2.项目名称：2025年桥梁结构定期检测项目
3.预算金额：150万元。
4.最高限价：标段一：754137.62元，标段二：741334.1613元。
5.采购需求（简介）：见项目需求。
6.合同履行期限：90天内完成全部检测工作并出具经专家评审通过的检测报告（开工时间以采购人书面通知为准）。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微型企业采购。
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求:
（1）供应商必须具有独立法人资格并同时符合以下条件之一：
1.1具有交通运输部颁发的公路工程综合甲级试验检测资质；
1.2具有交通运输部颁发的公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质；
1.3具有建设行政主管部门颁发的省级及以上建设工程质量检测资质（能力表含有“桥梁结构”）。
（2）本项目供应商的项目负责人必须同时满足以下两个条件：
2.1具有工程类高级及以上职称；
2.2国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁专业）或试验检测师证书（桥梁隧道工程专业）。
（3）供应商必须具备省级及以上质量技术监督部门颁发的《CMA计量认证》证书。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：网上注册登记成功后系统免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2025年9 月 9 日14点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目演示、样品、答辩等：无
3.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标投标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(投标人) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标人应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式
1.采购人信息

名 称：南通市市政设施管理处

地址：南通市人民西路428号

联系人：朱艺文
联系方式：0513-81169513　
2.南通城建工程项目管理有限公司信息

地　址：南通市崇川区世纪大道18号兴业大厦801A室
联系人：袁斌、包敏  

联系方式：0513-855502599、18912268973
3.软件技术支持：0519-86722801

 那家铭: 0513-59001950
附件:

1.招标文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5．办理政采贷和履约保函（保险）告知函

第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通城建工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3本项目招标代理服务费3040元，由采购人支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。
三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

17.2.投标文件的密封（加密）要求：
投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。
18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。
因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
21.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

   22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
27.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。
27.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
27.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。
27.4.8将政府采购合同转包的。
27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收人：包敏，联系地址：南通市崇川区世纪大道18号兴业大厦801A室，联系电话：18912268973。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.1履约保证金
30.1.1本项目中标后的履约保证金为中标价的5%（取整）。

30.1.2中标供应商可以选择以应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金。

收款人：南通市市政设施管理处
单位地址：江苏省南通市人民西路428号  
开户行：建行南通分行营业部 
开户账号：32001648636050828835

30.1.3中标供应商在中标通知书发出之日起30日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

30.1.4中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后，中标供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性退还履约保证金，采购人无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向供应商支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

30.1.5由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

30.1.6以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)

30.2签订合同

30.2.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

★签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、职称证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
30.2.2招标文件、中标供应商的投标文件及招投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章 采购需求
项目属性:货物类项目

一、采购标的清单

	分包
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	2025年桥梁结构定期检测项目
	其他为列明行业


二、技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求

对5座Ⅰ类养护跨河桥梁，148座II~IV类养护跨河桥涵，4座人行天桥和1223m高架进行结构定期检测（甲方可根据实际情况进行调整）。

（2） 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

依据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ233-2015）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）等相关标准及规范实施。

注：（1）当上述标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求；（2）在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。
（3） 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

供应商根据项目清单及采购人具体要求，对图纸缺失或者图纸与实际不符的桥梁补充图纸，在查阅历次检测报告中提出的建议基础上，进行现场检测，出具经专家评审通过的检测报告（纸质报告2套，电子文件1套（PDF 格式））。

需检测桥梁明细及检测项目见附件清单。

检测清单：

标段一：
	（一）Ⅰ类养护跨河桥梁（5座）

	序号
	桥梁名称
	桥型
	检测内容

	1
	城闸大桥
	混凝土斜拉桥
	1、结构线形与变位；
2、索体外观检查76根；
3、磁致伸缩导波法检测索体76根；
4、索体开窗检查及修复暂定5根；
5、索体锚固区检查与养护152个；
6、索力测试76根；
7、综合检测评估1项。

	2
	园林大桥
	系杆拱桥
	1、结构线形与变位；
2、索体外观检查26根；
3、索力测试26根。

	3
	通宁大桥
	系杆拱桥
	1、 结构线形与变位；
2、索体外观检查64根；
3、开窗检查暂定3根；
4、上锚固区检查与恢复20个；
5、下锚固区检查与恢复20个；

（位于边跨，非通航区域）
6、综合检测评估1项。

	4
	太平路大桥
	混凝土、钢结构斜拉桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态；
7、索体外观检查14根；
8、索力测试14根；
9、结构自振频率。

	5
	平港大桥
	钢桁架梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况（含主桁杆件的螺栓和钢结构的防腐、焊缝等）；
6、支座与伸缩装置状态；
7、结构自振频率。


标段二：
	（一）II~IV类养护跨河桥梁（148座）

	序号
	桥梁名称
	桥型
	检测内容

	1
	204国道
1+993盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	2
	204国道
2+871盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	3
	北濠桥路
北城大桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	4
	月洲路
GK0+110.25拱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	5
	云秀路
EK0+075.10拱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	6
	北城大桥南引道K1+301.6-K1+370.67盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	7
	长江北路
0+055天生港河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	8
	长江北路
0+385桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	9
	长江北路
0+935.3盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	10
	长江北路
0+957.5桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	11
	长江北路
1+549桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	12
	长江北路
2+006盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	13
	长江北路
2+420芦泾港河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	14
	长江北路
4+591东港河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	15
	长江中路
2+621箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	16
	长泰路
筏板桥
	混凝土筏板桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、伸缩装置状态。

	17
	城北大道
6+378桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	18
	城北大道
5+808桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	19
	城北大道
5+403桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	20
	城北大道
4+907盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	21
	城北大道
4+801桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	22
	城北大道
4+216桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	23
	城北大道
3+355桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	24
	城北大道
2+643盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	25
	城北大道
2+131.5桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	26
	城北大道
0+125盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	27
	城山路
2+514桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	28
	城山路
4+200包家桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	29
	城山路
4+781闸桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	30
	大生路
K1+364.8疏航桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	31
	府东路
0+312.7桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	32
	港盛路
0+911.3桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	33
	工农路
龙王桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	34
	工农路
2号桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	35
	工农南路
K4+446.3桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	36
	工农南路
K4+089.2桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	37
	工农南路
K3+723.5桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	38
	古港路城市绿谷
0+77.5桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	39
	古港路
城市绿谷停车场入口处桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	40
	古港路
绿韵桥（芦泾河桥）
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	41
	古港路城市绿谷
0+581桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	42
	国强路
K1+019桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	43
	国强路
K0+425桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	44
	国强路
K0+015费家桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	45
	国胜路
K1+171桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	46
	国胜路
K1+689.7桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	47
	国胜路
K2+332.5箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	48
	濠北路
通吕汊道桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	49
	濠北路
东段涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	50
	濠东路
静海大桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	51
	濠西路
盆景园曲桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	52
	濠西路
盆景园平桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	53
	洪江路
HK0+065.268箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	54
	虹桥路
K0+539.18虹桥竖河箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	55
	虹桥路
K0+779.395姚港一河箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	56
	虹桥路
K0+945.355姚港竖河箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	57
	虹桥路
K1+936.315光明中心河箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	58
	洪江路
城山河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	59
	厚生路
K2+006箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	60
	环城东路
人民公园桥
	混凝土刚架桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	61
	黄海路
2+457.5箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	62
	黄海路
黄海路桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	63
	龙潭路
K0+534.6桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	64
	龙潭路
K0+119.5箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	65
	芦泾路
0+960东风河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	66
	芦泾路
0+539四号圩河桥
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	67
	芦泾路
0+189农机厂河桥
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	68
	芦泾路
1+189大寨二河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	69
	棉机路
K0+771.21棉机桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	70
	南川园路
五一河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	71
	南川园路
0+219箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	72
	南川园路
0+521桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	73
	启秀路
启秀桥
	混凝土拱桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	74
	人民中路
校西桥
	混凝土刚构桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态；
7、结构检算。

	75
	任港路
K2+306.8桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	76
	深南路
1+250中心河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	77
	深南路
0+740港闸河箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	78
	深南路
0+520国庆一河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	79
	深南路
0+227国庆二河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	80
	深南路
1+693桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	81
	胜利路
0+631箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	82
	世纪大道
0+027城山河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	83
	世伦路
3+103.85盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	84
	世伦路
2+547盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	85
	世伦路
2+056箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	86
	世伦路
0+671.8盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	87
	世伦路
0+184盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	88
	树西路
帅家桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	89
	太平路
0+041桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	90
	太平路
0+779桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	91
	桃园路
0+025西山河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	92
	通港路
1桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	93
	通京大道
2+335桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	94
	通京大道
0+992团结河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	95
	通京大道
K2+945师专桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	96
	通生路
0+155.3光跃河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	97
	通盛大道
通甲河桥（K4+371桥）
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	98
	通盛大道
K3+823桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	99
	外环西路
小桥（外轮代理公司方涵）
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	100
	五一路
德民桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	101
	五一路
0+125.58箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	102
	新华路
工农河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	103
	星城路
星城路桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	104
	幸余路
K1+276.866幸福竖河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	105
	幸余路
K1+625龚家桥港桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	106
	幸余路
K2+418箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	107
	幸余路
K3+047.5秦灶河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	108
	幸余路
K3+769箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	109
	养老院路
杏林桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	110
	永达路
0+450桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	111
	永达路
0+602桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	112
	永达路
K0+260桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	113
	永达路
K0+921.5桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	114
	永达路
K1+673英雄竖河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	115
	永固路
K0+719箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	116
	永和路
3+693秦灶河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	117
	永进路
0+298永兴中心河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	118
	永进路
0+178永十界河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	119
	永兴大道
0+352秦北中心河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	120
	永怡路
1+382新农河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	121
	友谊路
0+786箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	122
	园林路
K0-050东桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	123
	园林路
K0-050西桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	124
	园林路
世园桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	125
	园林路
K0+178西桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	126
	园林路
崇园桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	127
	园林路
K0+845西桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	128
	园林路
江淮桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	129
	园林路
K1+207.1桃园路桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	130
	园林路
K1+421东桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	131
	园林路
K1+421西桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	132
	越江路
中心河桥
（曙光三桥）
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	133
	跃龙南路
K4+478.5桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	134
	跃龙南路
1+438箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	135
	跃龙南路
1+917箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	136
	跃龙南路
2+191桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	137
	振港路
K0+548.5箱涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	138
	振港路
K0+467.5桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	139
	钟秀西路
汊河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	140
	钟秀西路
前进桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	141
	钟秀中路
郭里头桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	142
	钟秀中路
钟秀桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	143
	钟秀中路
0+326观河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	144
	钟秀中路
0+907盖板涵
	混凝土涵洞
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况。

	145
	城港路（老204国道）
芦泾港桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	146
	城港路（老204国道）
永兴河桥
	混凝土梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	147
	德兴路（长江中路）
海江桥
	混凝土拱桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、结构检算。

	148
	杨家湾人行便桥
	钢桁架梁桥
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件缺损与耐久性状况；
4、支座与伸缩装置状态；
5、结构自振频率；
6、结构检算。

	（二）人行天桥（4座）

	序号
	高架名称
	所在道路
	长度（m）
	检测内容

	1
	永和路人行天桥                      (长江北路4+805桥)
	长江北路
	68
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件缺损与耐久性状况；
4、支座与伸缩装置状态；
5、结构自振频率；
6、结构检算。

	2
	通宁大道一号天桥2+900
	通宁大道
	61.5
	

	3
	通宁大道二号天桥3+910
	通宁大道
	46.5
	

	4
	通宁大道三号天桥4+563
	通宁大道
	46.5
	

	（三）高架桥（总里程1223m）

	序号
	高架名称
	所在道路
	行车道长度（m）
	检测内容

	1
	华能路长江北路跨线桥
	华能路
	265
	1、结构几何参数；
2、结构线形与变位；
3、构件材料强度；
4、结构裂缝；
5、构件缺损与耐久性状况；
6、支座与伸缩装置状态。

	2
	钟秀中路濠东路跨线桥
	钟秀中路
	300
	

	3
	通京大道高架
	通京大道
	658
	


（4） 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

一、桥梁检测工作要求
1、桥梁检测应制定检测方案，并符合《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ233-2015）中的相关规定。
2、桥梁检测应有现场记录：应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录F填写结构定期检测现场记录表，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中的相关规定。
3、桥梁结构定期检测应包括以下内容：
（1）查阅历次检测报告和常规定期检测报告中提出的建议。
（2）根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测。
（3）通过对材料进行取样试验确定材料特性、退化程度和退化性质。
（4）对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度检算。
（5）分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响。
（6）对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的可能退化情况；如构件在下一次检测前可能实效，需立即报告桥梁养护管理部门。
（7）检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位。
（8）必要时对桥梁进行荷载试验和分析评估。城市桥梁的荷载试验评估按有关标准进行。
（9）通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。
4、出具经专家评审通过的检测报告、检算报告。
①桥梁结构的检测报告内容包括但不限于：
（1）委托单位名称； 
（2）桥梁的概况，包括工程的名称、地点和建造年代，桥梁的类型、结构形式、跨径布置、横向布置、荷载等级和设计车速；
（3）检测目的、依据、项目内容及检测方法；
（4）检测的日期及时间；
（5）仪器设备及其测量准确度，变形观测系统及其观测级别；
（6）结构检测的结果及其评定；
（7）特殊结构桥梁的索体专项检测方法及结果评价；
（8）结构耐久性状况评价；
（9）计算资料、试验数据图表、检测现场及结构检查照片；
（10）处理意见、建议和说明。
检测报告中的处理意见、建议和说明，宜包括下列内容：
1. 当构件缺损程度为严重或危险且明显影响结构安全时，提出限制或停止使用的意见；
2. 存在缺损构件的维修或加固意见；
3. 对结构承载能力进一步检算的建议；
4. 为查明结构隐患需要补充检测的内容或增大抽检数量的建议；
5. 缺损或病害可能对结构安全性、适用性和耐久性影响的说明。
②桥梁结构的检算报告内容包括但不限于：
（1）委托单位名称； 
（2）桥梁的概况，包括工程的名称、地点和建造年代，桥梁的类型、结构形式、跨径布置、横向布置、荷载等级和设计车速；
（3）检算目的、依据和内容；
（4）结构检算方法及结果；
（5）结构检算荷载、计算模型及相关参数取值；
（6）结构承载能力检算结果评价；
（7）计算资料、数据图表及结构缺损或病害图片；
（8）处理意见、建议。
检算报告中的意见、建议，宜包括下列内容：
1. 对承载能力不足的构件进行维修或加固的意见；
2. 当结构检算的承载能力不满足要求时，根据结构所能够承受的荷载水平提出限制或停止使用的意见；
3. 结构检算仍不能判定承载能力时，提出实施荷载试验的建议
5、特殊结构桥梁索体专项检测要求如下：
（1）城闸大桥：
①索体外观检查：采用爬索机器人，对全桥每根索体外观进行检查，记录病害情况。
②索体内部状态无损检测：采用磁致伸缩导波法检测索体，通过测量电压信号检测出铁磁体构件中是否存在锈蚀、裂纹、破损等缺陷。
③索体开窗检查及修复：根据索体抵近检查和磁致伸缩导波法索体检测结果，选取一定数量的索体进行开窗检测，对病害进行拍照、记录、恢复索体防护，须确保密封不渗水，暂定5处，打开前须报业主同意。
④索体锚固区检查与养护：检查人员通过塔内检测平台至塔内各锚头部位，打开锚头后盖板或防护罩，对锚具、锚头内外丝扣、镦头和锚头周围混凝土进行检查，对病害进行拍照、记录，更换防腐润滑脂。
⑤索力测试（频率法）：采用拾振器对每根拉索逐根进行索力检测，并与历年索力检测情况进行对比，以精确评价运营多年后，桥梁索力变化。
⑥综合检测评估：通过数据收集与整理、有限元模型建立、索体安全评估、索体锈蚀损失后承载力计算，最后综合现场专项检测结果及理论计算分析，从多维度对索体安全性、耐久性及适用性开展系统性评估。
（2）通宁大桥：
①索体外观检查：采用登高车等措施，对吊杆外钢护筒进行抵近检测，以判别其外观状况，并对其病害情况进行记录。
②吊杆套管开窗检查：根据索体外观检查结果，选取3根吊杆进行开窗检查，切割索体保护钢套管，对钢绞线病害情况进行记录，检查完成采用微膨胀环氧混凝土填充密实、恢复钢套管，须确保密封不渗水。
③上锚固区检查与恢复：拱端锚头采用登高车抵近的方式进行检测，打开锚头盖板或防护罩后，对锚具、锚头内外丝扣、镦头和锚头周围混凝土进行检查，对病害进行拍照、记录，采用微膨胀环氧混凝土恢复，须确保不渗水。
④下锚固区检查与恢复：梁底锚头采用桥检车等方式进行检查，打开锚头盖板或防护罩后，对锚具、锚头内外丝扣、镦头和锚头周围混凝土进行检查，对病害进行拍照、记录，采用特种混凝土恢复，须确保不渗水。
⑤综合检测评估：通过数据收集与整理、有限元模型建立、索体安全评估、索体锈蚀损失后承载力计算，最后综合现场专项检测结果及理论计算分析，从多维度对索体安全性、耐久性及适用性开展系统性评估。
（3）园林大桥：
①索体外观检查：采用登高车等措施，对全桥每根索体外观进行检查，记录病害情况。
②索力测试（频率法）：采用拾振器对每根拉索逐根进行索力检测，并与历年索力检测情况进行对比，以精确评价运营多年后，桥梁索力变化。
（4）太平路大桥：
①索体外观检查：采用爬索机器人，对全桥每根索体外观进行检查，记录病害情况。
②索力测试（频率法）：采用拾振器对每根拉索逐根进行索力检测。
二、技术及设备要求
1. 桥梁检测的各项技术要求须按照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ233-2015）等规范、标准中的相关规定执行。
2. 桥梁检测应以仪器检测为主，检测仪器设备应满足测量准确度、分辨力、量程及动态响应的性能要求，以及气候环境、机械环境和电磁环境的适应性要求。
3. 检测仪器设备应在检定或校准有效期内。检测仪器设备检定或校准时，宜按检测仪器设备的实际布设情况，将传感器、导线、信号适调仪组成的模拟测量系统进行整体检定或校准。检测前应对仪器设备检查调试；当检测辅助用仪器设备对现场检测的质量、安全有影响时，应对其功能进行检查。
4. 本项目应采用国内目前先进的专业检测设备、先进的软件程序，按照国家的技术标准和规范对本项目进行检测与试验，提交所有现场记录资料，并提交通过专家评审的检测报告的电子文档和书面文档。
（5） 采购标的验收标准

经专家评审后，乙方向甲方提交两份纸质版的检测报告（一桥一报告），报告中应附城市桥梁资料卡（按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录B）。乙方提交的所有文件均应提供一份电子版（拷进U盘，PDF格式）。年底前将本项目中对应桥梁的结构定期检测情况录入到城市桥梁信息管理系统和南通市城市道路桥梁运维管理平台上。以上费用已含在报价中，甲方不另外支付。
（6） 履约考核要求

1.桥梁检测单位接受南通市市政设施管理处的日常考核和管理。

2.采购人从服务态度、服务质量、服务效率、资料管理等方面进行考核。在合同履约期限内，甲方可定期组织开展履约考核工作。具体内容如下：
南通市市政设施管理处

桥梁结构定期检测项目履约考核评分表
桥梁检测单位名称：                                        
合同编号：                                       考核日期：     年   月   日

	评分内容
	考 核 内 容
	考核分

	服务态度
	1、对采购人在合同约定范围内发出的合理指令不及时反馈、不及时落实、沟通态度欠佳的，每次扣5分。
	

	服务质量
	1服务质量存在不符合行业、安全标准、合同条款等要求的，每次扣10分。
	

	
	2、 人员、设备现场配备情况与合同要求不符的，每次扣10分。
	

	
	3、人员无证上岗或资质过期，每人次扣5分，拒不整改加倍扣分。
	

	
	4、服务质量存在不合格情况的，对采购人提出的整改要求在规定时限内未整改到位的，每次扣10分。
	

	服务效率
	1、未在规定的合理时间内完成相应的工作任务的，每次扣10分。每多延误一天，扣5分/天。
	

	资料管理
	1、过程资料、验收资料、检测报告不完整或未按要求提供的，每次扣2分。经采购人提醒后任未整改到位的，每次扣10分。
	

	其他
	在上级检查过程中，因桥梁检测单位自身原因产生不良后果的，扣40分。
	

	考核得分
	总扣分：                                    总得分：                       


说明：考核得分=100分－扣分项。
3.考核结果应用

（1）单次考核总分值100分。

①得分90分（含）以上的不扣罚；

②得分在90-70分（含）之间的扣罚5000元/次；

③得分低于70分的扣罚10000元，并且直接解除合同。

（2）最终考核等次依据为历次考核得分平均分，考核等次纳入采购人的供应商信用评价体系：

①得分90分（含）以上的为优秀；

②得分在90-70分（含）之间的为合格；

③得分低于70分为不合格。

（七）采购标的其他技术、服务等要求
如有桥梁实际情况与图纸不符，以现场实量为准，并同时需与甲方书面确认后更新相关图纸。
安全措施及责任
1. 桥梁的现场检测应符合国家有关安全生产、安全文明施工的相关规定。现场应按国家相关规定做好安全措施，文明施工。作业现场做到无安全事故，如发生安全事故承包人承担全部责任及一切费用。
2. 由于本项目需要检测的桥梁为重点道路的在役桥梁，为使检测工作顺利、安全进行，由乙方负责办理道路交通、航道等管制方面的相关手续，费用已含在报价中，甲方不另外支付。
3. 在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，制定严格的检测方案，在进行检测时应严格按设计要求和规范规定进行，并且保证桥梁的安全和检测人员的安全。
4. 乙方要对作业员工进行安全培训教育，进作业前的安全技术交底，并进行三级教育、岗前培训。作业人员应统一着装、穿戴整洁、持证挂牌上岗。
5. 现场必须配备安全员，并做好安全文明措施管理工作。进行检测作业时，应在作业区域设置合理、明显的指示、警示、安全施工标志，安全警示标志必须符合国家标准。
6. 在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、扣款，任何事故和责任均由乙方人承担。
7. 对于作业现场安全文明施工管理不到位的单位，甲方有权按照情节轻重进行5000-20000元的经济处罚或终止合同。
服务管理考核
1.桥梁检测单位接受南通市市政设施管理处的日常考核和管理。采购人从服务态度、服务质量、服务效率、资料管理等方面进行考核。在合同履约期限内，甲方可定期组织开展履约考核工作。
2.进场前，项目经理需提供检测方案（含工期计划）、仪器设备清单和检测人员花名册（含人员资质和工作分工），监理查验校核合格后方可进场。现场检测人员、仪器设备的配备情况应与投标文件一致，或可根据合同罚则约定进行“不低于”替换：

（1）在服务期内，乙方在投标书中所安排的检测负责人在现场检测时必须在现场，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次扣款5万元处理，情节严重的，甲方有权解除合同，乙方承担一切责任和损失。
（2）项目组人员原则上须与乙方投标文件中的拟派项目组人员一致，如确需更换项目组人员的，乙方须以书面形式报甲方，经甲方书面同意后方可更换，且更换项目负责人、项目技术负责人扣款5万元/人/次，他人员扣款1万元/人/次，乙方不得未经甲方同意擅自更换。中标人未按本条要求执行的，按项目负责人、项目技术负责人发现一人次扣款10万元，其他人员发现一人次扣款2万元且采购人有权终止合同。

（3）拟投仪器设备原则上须与乙方投标文件中的仪器设备一致，如确需更换仪器设备的，乙方须以书面形式报甲方，经甲方书面同意后方可更换，更换一次扣款5万元，乙方不得未经甲方同意擅自更换。中标人未按本条要求执行的，发现一次扣款10万元。
3.每天出外业前需到项目考核部门进行人脸考核机打卡，并进行安全技术交底。检测作业全过程接受监理现场监督。
4.检测作业必须留痕，在现场标记病害名称、病害大小（面积、长度、宽度、深度等）、病害发现时间。若业主（或监理）、专家评审发现检测单位存在粗检漏检或数据造假等问题，可要求检测单位重新检测。
5.正式提交报告前，桥梁检测单位需通过监理对现场检测结果的抽检复核。
三、商务要求

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的数量：对5座Ⅰ类养护跨河桥梁，148座II~IV类养护跨河桥涵，4座人行天桥和1223m高架进行结构定期检测（甲方可根据实际情况进行调整）。
2、服务时间：90天内完成全部检测工作并出具经专家评审通过的检测报告（开工时间以采购人书面通知为准）。
3、服务地点：崇川区。
（二）投标报价及结算原则
1.最高限价：

	标段
	项目名称
	分项最高限价金额（元）
	合计最高限价金额（元）

	标段一
	Ⅰ类养护跨河（5座）结构定期检测
	754137.63
	754137.63

	标段二
	第一部分：II~IV类养护跨河桥梁（148座）结构定期检测
	595951.77
	741334.16

	
	第二部分：II~IV类养护人行天桥（4座）结构定期检测
	74235.00
	

	
	第三部分：高架（总里程：1223m）结构定期检测
	71147.39
	


注：投标人的报价（单价及合价）不得高于采购人提供的最高投标限价（单价及合价），否则作无效投标处理。
2.报价包括供应商完成本项目全部费用，主要包括：检测费、人员费、管理费、交通费、设备仪器费、检测辅助设施（船只、支架、桥梁检测车、登高车等）费、交通安全措施费（临时交通安全设施、交警、路政、航道、水利等手续费）、数据分析费、台账资料费、规费、税金、出具检测报告等与履行本合同有关的所有费用。
3.桥梁实际情况以现场为准，部分涵洞可能存在水位较高的情况，供应商可自行进行现场踏勘，根据项目实际情况，综合考虑，分摊在投标报价中，提出合理的投标报价，中标后必须按照采购人要求完成所有桥梁的检测工作（缺项检测的桥梁整座桥梁不予结算）。无论何种原因，项目实施过程中，成交单价不作调整，按实结算，结算金额不得超过本项目的成交总价。

（三）付款方式
1、乙方现场检测工作全部完成后，经监理及甲方确认，付至合同价的50%；
2、乙方提交最终经专家评审通过的检测报告，完成监理结算审核后，付至监理结算审核价的80%。
3、项目审计报告完成并发出后付至审计核定数。
四、采购需求中必须满足的实质性要求

4.1技术部分实质性要求

（1）投标人提供承诺，投标时须编制完善的检测方案，以保证中标后能够保质、保量、按时向采购人提供优质服务，不转包给第三方承包。
4.2商务部分实质性要求

（1）投标人提供承诺，投标人应对固定综合单价进行报价，缺项、漏项或者报价超过综合单价分项及总价最高限价，视为无效投标。

（2）投标人提供承诺，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。

（3）投标人提供承诺，中标单位承诺严格执行南通市用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正常执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，因雇员的劳动用工所产生的一切纠纷及人身安全均由中标单位承担。
第四章  评标方法与评标标准
一、招标人委托招标代理机构组织招标
成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
二、开标
1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。
2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
3、投标人不足3家的不得开标。
三、资格审查
1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查及符合性审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标
1、评标时间：资格审查、符合性审查结束以后。
2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。
（2）宣布评标纪律。
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：
① 分值汇总计算错误的；
② 分项评分超出评分标准范围的；
③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
3、评标委员会负责具体评标事务：
（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。
（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。
（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；
（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；
（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
（6）配合相关部门的投诉处理工作；
（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。
5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。
8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。
五、评审原则
1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。
2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。
3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。
4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。
六、评审方法
1、评标程序：
资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。
本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。
2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。
3、本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；
价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）； 
4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。
5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。
6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。
8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
七、关于投标价格评审
1、针对投标价格实质响应的评审
评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。 
2、针对投标价格合理性的评审
出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，启动异常低价投标审查后，评审委员会将要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。
投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
八、评审评分项
1、商务技术分（70分） 

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	评分点名称
	评审标准
	分值

	1
	企业实力
	供应商具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系证书的，每个证书得1分，最高得3分。
注：需提供相关证书彩色原件扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的完整页面截图，上述要求提供的证明材料未提供或提供不完整的，对应项不得分。
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	2
	企业业绩
	标段一：

1、2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接完成桥梁结构检测项目中桥型包含斜拉桥的，每具有1个得1分，本项最多得1分；
2、2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接完成桥梁结构检测项目中桥型包含系杆拱桥的，每具有1个得1分，本项最多得1分；

3、2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接完成桥梁结构检测项目中检测内容包含索力检测的，每具有1个得2分，本项最多得2分；

上述业绩不重复得分，本项最多得4分。

标段二：

1、2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接完成桥梁结构检测项目中桥型包含人行天桥或普通桥梁的，每具有1个得1分，本项最多得2分；

2、2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接完成桥梁结构检测项目中桥型包含高架的，每具有1个得1分，本项满分2分；

上述业绩不重复得分，本项最多得4分。

注：①须同时提供合同、至少一次的进度款发票原件彩色扫描件证明材料，提供不全或未提供的不得分。
②若合同内容无法体现项目类别为桥梁结构检测项目、桥梁结构为斜拉桥/系杆拱桥/人行天桥/高架、检测内容包含索力检测的，投标人须提供业绩证明资料原件扫描件（证明资料须加盖合同相对方（采购人）公章、联系人及联系方式，格式详见采购文件附件13，中标后需将原件递交至采购人处存档）。
③如投标人未按照上述要求提供相应资料、资料不清晰无法辨认的或业绩无法满足相应要求的，该项业绩不得分。
④同一项业绩、同一个合同不重复得分。
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	3
	项目负责人业绩
	标段一：

1、 投标人拟投入的本项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）每承担过一项系杆拱桥桥梁结构检测业绩，并在项目中担任项目负责人或技术负责人的，得1分，本项最多得2分；

2、 投标人拟投入的本项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）每承担过一项斜拉桥结构检测业绩，并在项目中担任项目负责人或技术负责人的，得1分，本项最多得2分；

上述业绩不重复得分，本项最多得4分。
标段二：
1、投标人拟投入的本项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）每承担过一项人行天桥或普通桥梁结构检测业绩，并在项目中担任项目负责人或技术负责人的，得1分，本项最多得2分；

2、投标人拟投入的本项目负责人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）每承担过一项高架结构检测业绩，并在项目中担任项目负责人或技术负责人的，得1分，本项最多得2分；

上述业绩不重复得分，本项最多得4分。
注：①须同时提供合同、至少一次的进度款发票原件彩色扫描件证明材料，提供不全或未提供的不得分。
②若合同内容无法体现项目负责人具体角色、项目类别为桥梁结构检测项目、桥梁结构为斜拉桥/系杆拱桥/人行天桥/高架的，投标人须提供业绩证明资料原件扫描件（证明资料须加盖合同相对方（采购人）公章、联系人及联系方式，格式详见采购文件附件13，中标后需将原件递交至采购人处存档）。
③如投标人未按照上述要求提供相应资料、资料不清晰无法辨认的或业绩无法满足相应要求的，该项业绩不得分。
④同一项业绩、同一个合同不重复得分。
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	4
	设备配置
	根据供应商拟投入的检测设备配置情况进行评审，本项最高得8分。
标段一：

1、企业拥有1辆桥梁检测车（机动车）的得2分，本项最多得2分；
2、企业拥有1辆（套）高空作业车辆或设备（举升高度≥20m）的得2分，本项最多得2分；

3、企业拥有1台（套）磁致伸缩导波检测仪的得2分，本项最多得2分；

4、企业拥有1台（套）索力检测仪的得1分，本项最多得1分；

5、企业拥有1台（套）爬索机器人的得1分，本项最多得1分。
标段二：

1、企业拥有1辆桥梁检测车（机动车）的得2分，本项最多得4分；
2、企业拥有1辆（套）高空作业车辆或设备（举升高度≥20m）的得2分，本项最多得4分。

注：

①投标人拥有符合要求的设备为自有设备的，对应分值得满分，投标人拥有符合要求的设备为租赁的，对应分值得分减半；

②如投标人自有设备为非机动车的须提供购设备购置发票原件扫描件、设备外观照片以及设备满足相应要求的佐证资料；如投标人自有设备为机动车的须提供有效的车辆行驶证原件扫描件（车辆所有人须与投标单位一致）、车辆外观照片（需包含车牌信息）以及车辆满足相应要求的佐证资料；

③如投标人提供的提供的设备为租赁的，除满足第②点要求以外，还需提供租赁合同原件扫描件（承租方须与投标人信息一致）；

④投标人未按要求提供相应资料、资料不清晰无法辨认或设备无法满足相应要求的均不得分。
	8

	5
	人员配备
	1、 本项目投入的主要技术人员（除项目负责人外）具有工程类高级及以上职称及注册结构工程师的有1个得3分。本项最多得3分。
2、本项目投入的主要技术人员（除项目负责人外）具有工程类高级及以上职称及注册岩土工程师的有1个得2分。本项最多得2分。
3、本项目投入的人员（除项目负责人外）须同时具备国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书（桥梁专业）或试验检测师证书（桥梁隧道工程专业）和中级及以上工程师（提供职称证书），不得少于5人。提供5人及以上得6分。少于5人不得分。
4、本项目投入的主要人员（除项目负责人外）具有特种作业操作证（作业类别:高处作业）的，有1个得2分，本项最多得2分。
5、本项目投入的主要人员（除项目负责人外）具有注册安全工程师证书的，有1个得2分，本项最多得2分。

6、本项目投入的主要人员（除项目负责人外）具有安全员C证的，有1个得1分，本项最多得1分。
注：

①以上六条，同一人员不可重复得分。

②提供证书复印件并加盖公章（须在有效期内）。注册证书需注册在供应商本单位。

③每位拟投入的人员需同时提供供应商为其缴纳的2025年6月-2025年8月任意一个月的社保缴费证明。
	16

	6
	检测方案
	因本项目实施地点为市区范围，存在点多面广的情况，投标人针对本项目的特点，本着高质量检测、节约资金的精神，结合自身条件，编写检测方案。
1、专项检测方案（15分）

根据各投标人针对本项目提供的桥梁类型编制的专项检测方案，包括但不限于检测技术方案、检测计划落实、桥梁检测现场信息溯源、现场安全文明、资料管理等，同时充分利用信息化手段，提出切实可行的解决方案，由评标委员会进行评分：①方案要点齐全、各方案内容详尽、检测技术方案技术性强、检测分析针对性强、检测计划落实到位、桥梁检测现场信息溯源方式便捷有效、现场安全文明管理完善、资料管理规范且有成功经验做法佐证、信息化手段运用得当的得15分；②方案要点齐全、各方案内容较完整，针对性较强、检测计划落实较到位、桥梁检测现场信息溯源方式较便捷有效、现场安全文明管理较完善、资料管理较规范且部分解决方案有成功经验做法、信息化手段运用较得当的，得10分；③部分方案内容虽有缺漏或部分方案未展开阐述、检测计划落实不够到位、桥梁检测现场信息溯源方式不够便捷有效、现场安全文明管理不够完善、资料管理不够规范、且解决方案无成功经验做法佐证、未运用信息化手段的但总体符合项目需求的得4分；内容不全面、针对性不强，不可行的，或未提供不得分。

2、 重点难点分析及解决措施（8分）

根据各投标人针对本项目桥梁特点、现场实际情况等，对本项目重点、难点进行分析并提供的解决方案由评标委员会进行评分：①对本项目重点、难点分析准确、全面且解决措施切实、可行性强的得8分；②对本项目重点、难点分析较准确、全面且解决措施可行性较强的得4分；③对本项目重点、难点分析虽不够准确、全面且解决措施具有一定可行性的得1分；内容不全面、针对性不强，不可行的，或未提供不得分。

3、 拟投入的人员及检测设备（6分）

根据各投标人针对本项目投入的人员及仪器设备等情况由评标委员会进行评分：①人员及检测仪器、设备齐全，为保证项目工作的进度有序稳定及体现检测服务单位的专业性的得6分；②人员及检测仪器、设备齐全，基本满足项目需求的得3分；③人员不足，检测仪器、设备简陋的得1分；未提供不得分。

4、 应急方案（6分）

根据投标人针对本项目应急事件处理能力以及项目实施过程中出现的困难以及突发事件的处置能力进行打分：①内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、针对性强的得6分；②内容较完整、组织较严谨、针对性较强的得3分；③内容不完整，但总体符合项目需求的得1分；内容不全面、针对性不强，不可行的，或未提供不得分。
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2、价格分：30分

满足招标文件要求且投标报价（评标价）最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分；其他供应商的价格分按下列公式计算：
价格标得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

说明：根据苏财购〔2025〕62号文件要求，出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，启动异常低价投标审查后，评审委员会将要求相关供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。
投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
3、政府采购政策功能落实（本项目不专门面向中小企业采购）

1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
九、中标供应商的确定

评标小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评审报告。

采购人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。       
中标人出现本招标文件第二章 第六条 27.4所述情况的，取消中标资格，采购人重新招标；其他投标人出现政府采购法律法规明令禁止违规行违法行为的，中标候选人不予调整。
评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

十、公告中标结果

自确定中标供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
第5章 合同及履约保证

一、成交供应商在接到《成交通知书》后三十日内与采购单位签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式捌份，采购人伍份，供应商叁份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。验收时成交供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。供货完毕验收合格后，以采购人签发的验收单作为付款依据。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

六、样本合同
（以下为中标后签订本项目合同的通用条款）

委托方：（以下简称甲方）南通市市政设施管理处
受托方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》以及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市市政设施管理处2025年市区桥梁结构定期检测项目事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况
项目名称：南通市市政设施管理处2025年市区桥梁结构定期检测项目
建设地点：市区
项目规模：具体桥梁明细见附件，甲方可根据实际情况进行调整。
二、工作内容
依据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ233-2015）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2）等相关标准及规范实施，具体工作内容有：
（1） 根据根据项目清单及采购人具体要求，对图纸缺失或者图纸与实际不符的桥梁补充图纸；
（2） 对5座Ⅰ类养护跨河桥梁（标段一）；148座II~IV类养护跨河桥涵，4座人行天桥和1223m高架进行结构定期检测（标段二）（甲方可根据实际情况进行调整），提交检测成果与投标文件清单中检测要求及往年检测报告结论的对比情况书面资料；
（3） 出具经专家评审通过的检测报告，专家评审会由采购人组织；

（4） 年底前将本项目中对应桥梁的结构定期检测情况录入到城市桥梁信息管理系统和南通市城市道路桥梁运维管理平台上；
（5） 需检测桥梁明细见附件清单。
三、工期
检测周期：90日历天内完成所有桥梁的全部检测工作并出具经专家评审通过的检测报告（开工时间以甲方书面通知为准）。
四、合同价款
按中标结果确定的全部桥梁检测费用总计：人民币      元整（小写：      元），其中含暂列金    万元整（小写：    元）。本项目最终价格以审计结果为准。
价格包括：完成本项目全部费用，主要包括：检测费、人员费、管理费、交通费、设备仪器费、检测辅助设施（船只、支架、桥梁检测车、登高车等）费、交通安全措施费（临时交通安全设施、交警、路政、航道、水利等手续费）、数据分析费、台账资料费、规费、税金、出具检测报告等与履行本合同有关的所有费用。乙方必须按照甲方要求完成所有桥梁的检测工作，无论何种原因，项目实施过程中，成交单价不作调整，按实结算，结算金额不得超过本项目的成交总价。
五、组成本合同的文件
(1)本合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)合同条款及其附件；
(4)招标文件（含补遗书）；
(5)投标书及其附件；
(6)标准、规范及有关技术文件；
合同履行过程中，甲乙方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、乙方向甲方承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定的桥梁检测业务。
七、甲方向乙方承诺，按照本合同的约定，确保检测费用的支付。
八、合同生效
本合同双方约定：经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。
本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。
第二部分 合同条款
一、词语定义和适用法律
　　1、合同文件及解释顺序
1.1合同文件解释顺序：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)合同条款及其附件；(4)招标文件（含补遗书）；(5)投标书及其附件；(6)标准、规范及有关技术文件；（7）合同履行过程中，甲乙方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2、语言文字和适用法律
2.1 语言文字
本合同采用的语言为：汉语
2.2 本合同需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量检测规程》等。
二、双方一般权利和义务
3、本项目实行监理制
本项目委托                          进行监理，监理单位委托总监负责本项目的检测质量、进度、安全文明等方面的监理工作。乙方在检测期间应配合监理单位做好项目管理工作。
    4、甲方派行使合同约定的甲方权利，履行合同约定的甲方义务。
5、乙方派行使合同约定的乙方权利，履行合同约定的乙方义务。
6、甲方的义务
6.1 委托工程检测工作的具体范围和内容：
具体桥梁明细见附件工程量清单，甲方可根据实际情况进行调整。
6.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：
6.2.1签订合同后5天内向乙方提供与本项目有关的图纸、文件（无资料的桥梁除外）；
6.2.2向乙方提供保证工程质量检测工作顺利完成的条件（如协调条件和信息资料等）；
6.2.3协调乙方同有关单位的关系;
6.2.4甲方通知乙方到现场检测的时间：甲方提前1天通知乙方到场检测，乙方应按时派人及安排相关设备进场检测。
6.2.5按合同约定支付费用。
7、乙方的义务
7.1 技术服务的方式：
7.1.1不得随意更换投标文件中承诺的项目负责人及其他相关技术人员，并且按甲方要求配备具有相应资格和技术水平的试验检测人员；
7.1.2具有相关检测设备和试验室，根据试验检测需要，在施工现场操作的，应由专业人员负责现场操作并及时提供数据，需在乙方试验室完成的检测，由乙方自行负责运输，费用包含在投标报价中；
7.1.3在规定时间内提供符合国家标准及行业标准的工程检测报告。
7.2质量和期限要求：
7.2.1依据《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ233-2015）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）。注：（1）当上述标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求；（2）在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。
7.2.2检测工期：完成检测后在甲方规定的时间内提交正式的检测报告。
7.2.3所出具的检测报告等文件必须真实有效，符合有关规范要求。试验检测程序符合规范并对试验结果承担责任。检测作业结束后按甲方要求时间出具真实、科学、准确、公正的检测报告。
7.3服务目标：依据相关规范规程对城市桥梁（高架）进行结构定期检测，评定桥梁（高架）结构的状况、结构的性能与承载能力，对桥梁（高架）结构状态的所有方面进行详细调查，确认和量化结构的退化程度。认定缺损原因和推荐适当的消除措施，保证桥梁（高架）结构安全运营。
7.4本检测工程服务地点为本合同项目工程工地或乙方试验室，服务期限至本合同项目专家评审完成并提交所有检测资料为止。
7.5乙方应严格遵守甲方制定的各项工程项目管理制度，否则必须按照制度接受处罚。
7.6 乙方应按约定的时间和要求完成下列工作：
7.6.1总体检测工作要求
1、桥梁检测应制定检测方案，并符合《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ233-2015）中的相关规定。
2、桥梁检测应有现场记录：应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录F填写结构定期检测现场记录表，并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中的相关规定。
3、桥梁结构定期检测应包括以下内容：
（1）查阅历次检测报告和常规定期检测报告中提出的建议。
（2）根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形、墩柱沉降及结构构件的检测。
（3）通过对材料进行取样试验确定材料特性、退化程度和退化性质。
（4）对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度检算。
（5）分析确定退化的原因，以及对结构性能和耐久性的影响。
（6）对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的可能退化情况；如构件在下一次检测前可能实效，需立即报告桥梁养护管理部门。
（7）检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位。
（8）必要时对桥梁进行荷载试验和分析评估。城市桥梁的荷载试验评估按有关标准进行。
（9）通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。
4、出具经专家评审通过的检测报告、检算报告。
①桥梁结构的检测报告内容包括但不限于：
（1）委托单位名称； 
（2）桥梁的概况，包括工程的名称、地点和建造年代，桥梁的类型、结构形式、跨径布置、横向布置、荷载等级和设计车速；
（3）检测目的、依据、项目内容及检测方法；
（4）检测的日期及时间；
（5）仪器设备及其测量准确度，变形观测系统及其观测级别；
（6）结构检测的结果及其评定；
（7）特殊结构桥梁的索体专项检测方法及结果评价；
（8）结构耐久性状况评价；
（9）计算资料、试验数据图表、检测现场及结构检查照片；
（10）处理意见、建议和说明。
检测报告中的处理意见、建议和说明，宜包括下列内容：
1.当构件缺损程度为严重或危险且明显影响结构安全时，提出限制或停止使用的意见；
2. 存在缺损构件的维修或加固意见；
3. 对结构承载能力进一步检算的建议；
4. 为查明结构隐患需要补充检测的内容或增大抽检数量的建议；
5. 缺损或病害可能对结构安全性、适用性和耐久性影响的说明。
②桥梁结构的检算报告内容包括但不限于：
（1）委托单位名称； 
（2）桥梁的概况，包括工程的名称、地点和建造年代，桥梁的类型、结构形式、跨径布置、横向布置、荷载等级和设计车速；
（3）检算目的、依据和内容；
（4）结构检算方法及结果；
（5）结构检算荷载、计算模型及相关参数取值；
（6）结构承载能力检算结果评价；
（7）计算资料、数据图表及结构缺损或病害图片；
（8）处理意见、建议。
检算报告中的意见、建议，宜包括下列内容：
1. 对承载能力不足的构件进行维修或加固的意见；
2. 当结构检算的承载能力不满足要求时，根据结构所能够承受的荷载水平提出限制或停止使用的意见；
3.结构检算仍不能判定承载能力时，提出实施荷载试验的建议。

7.6.3检测报告的提交
乙方现场检测完成后，完成检测数据整理工作：（1）提交补充图纸；（2）提交检测成果与投标文件清单中检测要求及往年检测报告结论的对比情况书面资料；（3）甲方组织专家评审会，经专家评审后，乙方向甲方提交最终版检测报告（一桥一报告）（纸质版2份，电子版为PDF格式的有签字盖章的最终版报告扫描件），报告中应附城市桥梁资料卡（按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录B）；（4）乙方提交的所有文件均应提供一份电子版（拷进U盘，PDF格式）。
7.6.4乙方应尽的其他义务
（1）按照国家有关规范、规程和技术条例的规定进行现场检测及试验；
（2）负责与交通管理部门进行协调，办理桥面交通临时封闭、河道断流、航道等管制的相关手续。在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，制定严格的检测方案，负责具体桥梁检测时的交通疏导及安全，在进行检测时应严格按设计要求和规范规定进行，并且保证桥梁的安全和检测人员的安全。在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、扣款，任何事故和责任均由乙方承担。
（3）检测报告提交后，乙方必须在一个月内配合监理完成本项目的竣工结算（一式两份）并递交第三方审计单位，每延迟一天扣罚合同款的千分之一。
（4）本项目检测成果知识产权全部属于甲方所有。乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则甲方有权对因此造成的损失追究责任。
8、甲方的权利
8.1甲方代表和监理见证人员应对工程现场检测进行同时见证。
8.2 检测单位进行质量抽验时，甲方有权在现场随机取点要求取样。
8.3甲方发现乙方出具虚假检测报告，乙方必须承担所有责任。甲方有权采取追究乙方的违约责任、单方面解除合同或列入黑名单等措施。
9、乙方的权利
9.1按合同约定收取检测费用。
三、检测费用支付
10.1付款方式
项目付款方式为分期付款，乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定，出具符合国家最新税法规定的增值税发票（6%）。当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。
10.2付款进度
乙方现场检测工作全部完成后，经监理及甲方确认，付至合同价的50%；乙方提交最终经专家评审通过的检测报告，完成监理结算审核后，付至监理结算审核价的80%；项目审计报告完成并发出后付至审计核定数。
本项目为城维专项项目，每次支付均需通过财政资金拨付系统审核。
四、对检测结论异议的处理
11.1甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构进行复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向行政主管部门申请专家论证解决。
五、技术及设备要求
12.1桥梁检测的各项技术要求须按照《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ233-2015）等规范、标准中的相关规定执行。
12.2桥梁检测应以仪器检测为主，检测仪器设备应满足测量准确度、分辨力、量程及动态响应的性能要求，以及气候环境、机械环境和电磁环境的适应性要求。
12.3检测仪器设备应在检定或校准有效期内。检测仪器设备检定或校准时，宜按检测仪器设备的实际布设情况，将传感器、导线、信号适调仪组成的模拟测量系统进行整体检定或校准。检测前应对仪器设备检查调试；当检测辅助用仪器设备对现场检测的质量、安全有影响时，应对其功能进行检查。
12.4本项目应采用国内目前先进的专业检测设备、先进的软件程序，按照国家的技术标准和规范对本项目进行检测与试验，提交所有现场记录资料，并提交通过专家评审的检测报告的电子文档和书面文档。
六、安全措施及责任
13.1 桥梁的现场检测应符合国家有关安全生产、安全文明施工的相关规定。现场应按国家相关规定做好安全措施，文明施工。作业现场做到无安全事故，如发生安全事故承包人承担全部责任及一切费用。
13.2. 由于本项目需要检测的桥梁为重点道路的在役桥梁，为使检测工作顺利、安全进行，由乙方负责办理道路交通、航道等管制方面的相关手续，费用已含在报价中，甲方不另外支付。
13.3 在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，制定严格的检测方案，在进行检测时应严格按设计要求和规范规定进行，并且保证桥梁的安全和检测人员的安全。
13.4 乙方要对作业员工进行安全培训教育，进作业前的安全技术交底，并进行三级教育、岗前培训。作业人员应统一着装、穿戴整洁、持证挂牌上岗。
13.5现场必须配备安全员，并做好安全文明措施管理工作。进行检测作业时，应在作业区域设置合理、明显的指示、警示、安全施工标志，安全警示标志必须符合国家标准。
13.6在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、扣款，任何事故和责任均由乙方人承担。
13.7对于作业现场安全文明施工管理不到位的单位，甲方有权按照情节轻重进行5000-20000元的经济处罚或终止合同。
七、履约保证金
14.1本项目设履约保证金为合同价的5%，具体金额为     元整（小写：元）。服务期满后，乙方全部履约合同义务，提交相应的申请材料，经甲方确认后15个工作日内一次性退还履约保证金（扣除相关违约费用的剩余部分，不计息）。
14.2发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
14.3履约保证金按照如下标准进行扣除：
14.3.1乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还；
14.3.2发生一次安全生产责任事故的，扣除履约保证金的30%；
14.3.3不能按甲方约定的竣工日期竣工的，扣除履约保证金的20%（具体按15.2执行）。
14.3.4乙方存在违反《廉政协议》约定行为的，扣除履约保证金的20%；
14.3.5乙方其他违约行为给甲方造成损失的，甲方有权在履约保证金中予以扣款以弥补甲方经济损失。
14.4履约保证金被扣除后，乙方应在三个工作日内予以补齐，否则发包方有权单方面解除合同，且剩余的保证金不予退还，并按照违约责任条款要求乙方承担违约责任。
14.5甲方无正当理由逾期退还履约保证金的，则自逾期之日起向乙方支付违约金，违约金以逾期未还履约保证金为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。
八、违约
乙方须在甲方通知的提供服务期限内按照甲方的要求提供相关服务，否则作违约处理：
15.1乙方不按时进场作业，在甲方发出书面通知后的5日内仍不进场的，甲方有权解除合同，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。
15.2如因乙方责任未按甲方要求的工期提交检测报告，除罚没履约保证金的20%以外，并按每延迟壹天罚1000元/天，不足一天的按一天计算，延误期超过30天的，甲方有权解除合同。如因甲方原因影响，乙方须凭书面报告，得到甲方代表的签字认可，否则不顺延工期。
15.3乙方擅自把项目分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的一切损失，且完成的工作量不予结算。
15.4在服务期内，乙方在投标书中所安排的检测负责人在现场检测时必须在现场，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次扣款5万元处理，情节严重的，甲方有权解除合同，乙方承担一切责任和损失。

15.5项目组人员原则上须与乙方投标文件中的拟派项目组人员一致，如确需更换项目组人员的，乙方须以书面形式报甲方，经甲方书面同意后方可更换，且更换项目负责人、项目技术负责人扣款5万元/人/次，他人员扣款1万元/人/次，乙方不得未经甲方同意擅自更换。中标人未按本条要求执行的，按项目负责人、项目技术负责人发现一人次扣款10万元，其他人员发现一人次扣款2万元且采购人有权终止合同。

15.6拟投仪器设备原则上须与乙方投标文件中的仪器设备一致，如确需更换仪器设备的，乙方须以书面形式报甲方，经甲方书面同意后方可更换，更换一次扣款5万元，乙方不得未经甲方同意擅自更换。中标人未按本条要求执行的，发现一次扣款10万元。
15.7乙方项目负责人或其他人员不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
15.8在服务期内，如在合同约定或甲方指定的实施范围内有病害问题乙方未检测出的，按每发现一座桥扣款2万元处理；因此导致事故的，由乙方承担所有责任，并赔偿由此造成的甲方及其他第三方的一切损失。甲方有权采取追究乙方的违约责任、单方面解除合同或列入黑名单等措施。
15.9如发现乙方检测报告存在弄虚作假情况，每发现一次扣罚原桥梁（高架）检测费的2倍（从余款中扣除），导致事故的，由成交供应商承担所有责任，并赔偿由此造成的采购人及其他第三方的一切损失。采购人有权采取追究成交供应商的违约责任、单方面解除合同或列入黑名单等措施。
15.10乙方未在甲方要求时间内提交完整项目竣工送审资料的，按每延迟壹天罚1000元/天，不足一天的按一天计算。
15.11如出现其他违约行为，双方协商解决或按《民法典》等法律法规执行。
九、争议的解决
     16.1 争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
 16.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
十、其他
17.分包
17.1.本项目甲方同意乙方分包的部分：本项目不允许分包。
18.不可抗力
18.1双方关于不可抗力的约定：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
18.2由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内完成服务内容时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。
18.3在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。
19.保险
19.1本项目双方约定投保内容如下：
甲方投保内容：检测场地内的自有人员生命财产险。
乙方投保内容：职工的意外伤害险、检测场地内自有人员的生命财产险、检测机械设备的财产险。
20.担保
20.1本项目双方约定担保事项如下：
20.1.1双方约定的其他担保事项：无
21.知识产权
21.1本项目检测成果知识产权全部属于甲方所有。乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则甲方有权对因此造成的损失追究责任。
附件1：廉洁协议
附件2：桥梁结构检测项目明细表
附件1：
廉洁协议

甲方：南通市市政设施管理处
乙方：中标供应商

为加强本单位廉洁建设，规范各项活动中甲方乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，订立本廉洁协议。
一、双方的责任
1.应严格遵守国家关于采购招标的有关法律、法规，相关政策，以及廉洁建设的各项规定。
2.严格执行合同文件，自觉按合同办事。
3.各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、甲方责任
甲方的领导和从事采购招标、履约验收的工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：
1.不得利用职权或者职务上的影响谋取私利、为他人谋取利益、搞权权交易、无偿或象征性地支付报酬接受服务及使用劳务。
2.不得收受、持有、实际使用可能影响公正执行职务的礼品、礼金、运动健身卡及会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡等各种消费卡与有价证券、股权、其他金融产品等财物。
3.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用，不得借用乙方和相关单位的钱款、住房、车辆，影响公正执行职务。
4.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便；不得接受可能影响公正执行职务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。
5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；禁止配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方和相关单位不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。
6.不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、乙方责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购招标的有关方针、政策，执行国家强制性标准，并遵守以下规定：
1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、运动健身卡及会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡等各种消费卡与有价证券、股权、其他金融产品等财物。
2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行职务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
1.甲方违反本协议的，在单位范围内通报批评且不列入当年评先评优；对影响单位发展大局、造成严重后果的，会同上级部门对责任人作出组织处理或党纪政纪处分；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

2.乙方违反本协议的，取消成交资格，并上报甲方行政主管部门与招投标监管部门作为信用评审依据；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
3.本协议作为货物采购合同的组成部分，与货物采购合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
五、协议有效期
本协议具有长期效力，并对与采购招标项目有因果关系的前期贿赂行为亦具有追认和约束的效力。
	甲方：(公章)
	乙方：(公章)

	法定代表人：（签章）
	法定代表人：（签章）

	日期：
	日期：


第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称： xxxx（包x）   
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查文件、商务技术文件、价格文件四部分组成。供应商提供的投标文件材料须字迹清晰。如投标文件字迹模糊，造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）；

2、投标分项报价表（格式见附件2）；

3、中小企业声明函（如有，格式见附件3）
4、技术要求响应及偏离表（格式见附件4）；

5、商务要求响应及偏离表（格式见附件5）；

二、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件6）
2、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证扫描件（格式见附件7）；

3、法定代表人授权委托书，被授权人身份证扫描件，被委托授权人在该单位2025年6月-2025年8月任意一个月社保证明复印件加盖公章扫描件（格式见附件8）；（若有授权则须提供）；

4、供应商营业执照副本复印件加盖公章；

5、特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）；
6、参加采购活动前无失信记录的书面声明（格式详见附件9）；

7、投标及履约承诺书（格式见附件10）；
三、符合性审查文件

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件11、12）
四、商务技术文件（不能出现价格文件）

1、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

2、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

附件1            

开标一览表（一标段）
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   

分包号：

	投标货物、服务名称
	金额（元）

	投标总报价
	合计：大写：，

小写：元（人民币）


日期：  年月日
填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、报价包括供应商完成本项目全部费用，主要包括：检测费、人员费、管理费、交通费、设备仪器费、检测辅助设施（船只、支架、桥梁检测车、登高车等）费、交通安全措施费（临时交通安全设施、交警、路政、航道、水利等手续费）、数据分析费、台账资料费、规费、税金、出具检测报告等与履行本合同有关的所有费用。

3、中标后必须按照采购人要求完成所有桥梁的检测工作。无论何种原因，项目实施过程中，成交单价不作调整，按实结算，结算金额不得超过本项目的成交总价。

注：如我单位中标，合同履约期间本项目负责人（需与拟派项目负责人一致）：           ，身份证号码：                           联系方式：                
开标一览表（二标段）
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   

分包号：

	投标货物、服务名称
	金额（元）

	投标总报价
	合计：大写：，

小写：元（人民币）

	第一部分：II~IV类养护跨河桥梁
	小写：元（人民币）

	第二部分：II~IV类养护人行天桥
	小写：元（人民币）

	第三部分：高架
	小写：元（人民币）


日期：  年月日
填写说明：

1、开标一览表和分项报价表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、报价包括供应商完成本项目全部费用，主要包括：检测费、人员费、管理费、交通费、设备仪器费、检测辅助设施（船只、支架、桥梁检测车、登高车等）费、交通安全措施费（临时交通安全设施、交警、路政、航道、水利等手续费）、数据分析费、台账资料费、规费、税金、出具检测报告等与履行本合同有关的所有费用。

3、中标后必须按照采购人要求完成所有桥梁的检测工作。无论何种原因，项目实施过程中，成交单价不作调整，按实结算，结算金额不得超过本项目的成交总价。

注：如我单位中标，合同履约期间本项目负责人（需与拟派项目负责人一致）：           ， 身份证号码：                           联系方式：                
附件2 
投标分项报价表
项目名称：
项目编号：

见检测清单附表1、附表2
投标人（盖法人章）：               
法定代表人（签字或盖章）：         

日 期：               
附件3

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属其他未列明行业；承接企业为 （企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。
附件4、技术要求响应及偏离表

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 、商务要求响应及偏离表

	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件5-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件6：供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）竞争性磋商活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（5.1供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。5.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额扣款”认定为200万元以上的扣款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额扣款”标准高于200万元的，从其规定。）
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                承诺人名称（公章）：
日期：年 月 日
附件7
法定代表人身份证明
南通市市政设施管理处：
（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：
供应商（盖章）
年 月 日
注：提供法定代表人的身份证扫描件（正、反面）
附件8

法定代表人授权委托书
本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):------
授权单位名称（盖章）：-----
授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----
XXXX年XX月XX日
注：提供被委托授权人的身份证扫描件（正、反面）
附：被授权委托人应为投标响应供应商在职人员，递交授权委托书时须提供被授权委托人在该单位自2025年6月-2025年8月任意一个月社保证明，否则作无效处理。
附件9       
无重大违法记录声明
南通市市政设施管理处：
我单位（供应商名称）郑重声明：
1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）   重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额扣款等行政处罚。）
2、截至磋商截止时间前，我公司未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
声明人：（公章）
年月日
附件10
投标及履约承诺书
南通市市政设施管理处：
我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、在本次招投标活动中，不存在投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标情形，若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
3、我单位在中标后充分响应磋商文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；
4、在合同期内如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如因不可抗拒力导致无法履约的，我单位将以书面形式向采购人作出说明，否则作违约处理；
5、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，我单位接受相应处罚，并无条件承担由此造成的一切损失及一切后果。
承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）
附件11
实质性技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月 
日
附件11-1 证明材料1,证明材料2, ……
备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书
（格式自拟）
供应商除了填写上述“实质性技术要求响应及偏离表”，还应根据采购需求中的技术部分实质性要求提供承诺函，格式自拟。

附件12
实质性商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


 供应商：（加盖CA电子公章）

   年
 月 
日
附件12-1  证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书
（格式自拟）
供应商除了填写上述“实质性商务要求响应及偏离表”，还应根据采购需求中的商务部分实质性要求提供承诺函，格式自拟。

附件13
 业绩证明
兹证明：
            （供应商名称）        在我单位的      （项目名称、编号）          项目中，项目实施内容包含      （实施内容等）   。     （项目名称、编号）         项目实施未发生安全事故，验收结果符合相关国家、行业标准和规范的要求。
特此证明。
联系人：             联系方式：

证明人（公章）：  

年      月      日
 业绩证明
兹证明：
            （项目负责人名字）        在我单位的      （项目名称、编号）          项目中，担任本项目的     （项目负责人/项目技术负责人），   项目实施内容包含      （实施内容等）   。     （项目名称、编号）         项目实施未发生安全事故，验收结果符合相关国家、行业标准和规范的要求。
特此证明。
联系人：             联系方式：

证明人（公章）：  

年      月      日
附件14
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

