
总  说  明

工程名称:睢宁县桃园中学消防改造工程
	工程概况：睢宁县桃园中学消防改造工程
工程预算范围：工程量清单所含施工图内容；

工程清单编制依据：睢宁县桃园中学消防改造工程图纸，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建设与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版），《江苏省安装工程计价定额》（2014版），《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增，
工程类别：安装工程三类、市政通用项目工程三类。
工程质量要求：合格。
工程造价的组成：
分部分项工程：执行住建部《建设工程工程量清单计价规范》  GB50500-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014），《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）,
(2) 措施项目费：
一，总价措施费：
现场安全文明施工措施费：取基本费1.5%
扬尘污染防治增加费按0.21%计取；
临时设施费：按低计取；
建筑工人实名制费用：按费率0.03%计取；
智慧工地费用：安装工程按费率0.06%计取；市政按0.03%计取
以下措施项目费用暂不计取：冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，非夜间施工照，已完工程及设备保护费，赶工措施费，按质论价费，二次搬运费，特殊条件下施工增加费，室内空气污染测试费；施工降水.
二，单价措施费：
1）大型机械：本预算按《2014江苏市政工程计价定额》计算。
三，其他项目费：
暂列金额：无；
暂估价:  详见清单；
计日工：本工程暂不计取；
总承包服务费：本工程暂不计取；
四，规费(按相关文件规定执行) ：
工程排污费：本工程暂不计取；
 2）社会保障费及住房公积金：《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增计算。
3）税金：按9%计算。
其他须说明的问题：
人工费机械费按苏建函价【2025】66号文件执行；
材料价格按《睢宁县建筑工程部分建材指导价》（2025年3月）、其他未有材料价格参照《徐州市2025年3月份主要建筑材料市场信息价》结合睢宁县市场价格及相关询价确定。
经与设计沟通图纸仅为示意图，工程量为暂定，施工时根据实际情况进行调整由三方签字确认，最终结算时调整。施工前必须与图纸核对。
过路管道：经与甲方及设计院沟通确认后，现场施工需破碎混凝土地面，破碎后恢复原样，费用暂估，竣工结算时按现场实际工程量调整结算。暂列金包含设计及清单未描述内容，竣工结算时按现场实际工程量调整结算。    
未尽事项按甲方、设计要求及规范计算。
江苏皓文工程管理有限公司
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