
编 制 说 明

一、工程概况

本标段为2025年度梁徐街道四好农村路建设项目。本次实施包括路基板块修复、新建排水槽、涵管、进出水口、沥青摊铺等工程，合同编号 标。

技术指标按交通部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的有关规定执行。

二、主要施工方案

道路工程中灰土用土除利用现场土方外不足部分由中标人自行购买运至现场施工拌合场。

施工使用所有材料中除灰土用土为利用方和取土坑取土外，碎石、水泥稳定碎石、水泥混凝土、石灰及其他用料均按《泰州工程造价管理》和市场价基价基础采购。 

注：运输距离：清单单价中已综合考虑运输距离。不因运距增加而增加造价。

三、编制依据

1、现场踏勘及建设单位相关意见；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；

交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；

交通部《公路工程预算定额应用释义》；

5、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；

6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）

7、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知:苏交建（2019）22号文；

8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

9、材料价格采用2025年08月江苏省泰州市建设工程材料信息价结合江苏省交通材料市场价，计算材料预算价。

四、工程量清单计价规则

第100章 总则

1、101-1保险费：

-a建筑工程一切险：暂列金额，由建设单位控制，中标单位根据泰政办发[2015]80号文件规定要求缴纳。缴费标准为分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费的0.2%。

-b第三者责任险：暂列金额，由建设单位控制，中标单位根据泰政办发[2015]80号文件规定要求缴纳。缴费标准为分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费的0.05%。

-c工伤保险:暂定金额,由建设单位控制，中标单位根据泰政办发[2015]80号文件规定要求缴纳。缴费标准为分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费的1.1%。
2、102-1竣工文件：承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件。

3、102-2施工环保费: 为暂列金额，由建设单位控制，按实计量，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。

4、102-3安全生产费：暂列金额，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，合理摊销，超出限额部分由承包人自行承担。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。
路基

      202-1清理与掘除：其中

      -a场地清表(含外运)：机械进退场、清除表面绿植、农作物、乔灌木等其他杂物、清理、装车外运等有关的一切作业费用。

      -b 砍伐树木（含外运）:锯树、砍枝、挖树根、场内转移、场地平整、装车外运等有关的一切作业费用。
202-2挖除旧路面：其中

-a混凝土路面挖除（含外运）:机械进退场、锯缝、路面拆除、装车外运、清理等有关的一切作业费用。

202-3拆除结构物：其中

-b混凝土结构(缘石、渠道拆除、外运3km):缘石及基础拆除、渠道切缝拆除、钻孔、装车外运、清理等有关的一切作业费用。
203-1挖方路基：其中

-a挖土方:包括放样挖土、挖高填低、土方场内转移、翻挖、土方平衡、打堆、现场清理、防尘网覆盖等一切有关的作业费用。

-b余方外运(外运3km)：归集、翻土、装车、外运、现场清理等一切有关的作业费用。
204-1 路基填筑：其中

-a利用土方(夯实回填土):取土、找平、碾压夯实等一切有关的作业费用。
-b原槽碾压:路基原槽平整、找平、碾压夯实等一切有关的作业费用。

-b石灰土（5%灰土路基原槽处理）:包括原槽松翻、掺灰拌合、焖灰、压实、养护、场内转移、现场清理、配套措施等一切有关的作业费用。

205-1 软土路基处理：其中

-c-3碎石垫层:包括：购买、运至施工地点、夯实回填、养护、现场清理、配套措施等一切有关的作业费用。
-c-5石灰土( 5%灰土路基):包括：现场可利用土方不足处取土区取土（各村镇提供土源）、装车运土、拌合场掺灰拌合、焖灰、运至施工地点、夯实回填、养护、现场清理、配套措施等一切有关的作业费用。
 路面

308-1 应力吸收层1cm :包括基层清理、应力吸收层施工（根据图纸设计要求）、现场清理等一切与之相关的作业费用。

308-2 路面拉毛：包括机械进退场、路面拉毛、碎渣处理、装车外运、清理现场等一切与之相关的作业费用。

309-2 中粒式沥青混凝土，其中：

-a中粒式沥青混凝土厚60mm厚（含结构找平）:包括基层清理、沥青购置、运至施工地点、沥青摊铺、压实找平等一切与之相关的作业费用。

-b 自粘式抗裂贴（含基层处理）:包括基层清理、基层粘层油、自粘式抗裂贴铺贴、现场清理等一切与之相关的作业费用。

-c 聚氨酯填缝料（含伸缩缝清理）:包括剔缝、原缝清理杂物、归集外运、填缝料填缝、现场清理等一切与之相关的作业费用。
    312-1水泥混凝土面板
-a混凝土路面厚200mm:包括模板安拆、混凝土浇筑、路面锯缝、养护等一切有关的作业费用。

312-2 钢筋：其中

-a路面植筋:包括放样、锯料、钢筋涂刷、打孔、植筋、安装固定等一切有关的作业费用。

-b路面钢筋网:包括放样、锯料、钢筋绑扎、焊接、安装固定等一切有关的作业费用。

314路面及中央分隔带排水 其中：
314-1 φ800钢筋混凝土涵管（承插口）：包括管道基础浇筑、管道安装、接入检查井、接口处理、模板、降排水等一切有关的作业费用。

314-3进、出水口：包括基础和主体浇筑、模板安拆、钢筋绑扎、抹灰找平、降排水、临时围堰等一切有关的作业费用。
314-3检查井调升（含原井盖拆换φ700球墨铸铁）：包括原井盖、井圈拆除、装车外运、井圈重新浇筑、模板安拆、粉刷、铸铁井盖、座安装等一切有关的作业费用。

314-6砖砌流水槽：包括基层清理、土方开挖、地面夯实、基础浇筑、砖砌池槽、抹灰、夯实填土等一切有关的作业费用。
四、其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。

2、税金按9%计。

3、计划利润按7.42%计。

4、安全生产管理费2万元整计取。

5、暂列金由业主控制使用。
五、人工和材料单价及其他

1、人工工资按每工日128.17元计，机械人工按每工日128.17元计。

2、采用2025年08月江苏省泰州市工程材料信息价格结合江苏省交通材料市场价和市场材料询价。

