

招 标 文 件






项目名称：
智慧公安-“智慧安防村居”建设项目



（盐城市大丰区公安局）
2025年8月

[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc16938516] 总  目  录
 
招标公告………………………………………………3 
投标人须知……………………………………………7  
合同条款………………………………………………22
采购需求………………………………………………28
评标方法与评标标准…………………………………109
投标文件格式…………………………………………114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[bookmark: _Toc28359086]第一章 招标公告
项目概况
[bookmark: _GoBack]智慧公安-“智慧安防村居”建设项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年9月1日10点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320904-JZCG-G2025-0021
2.项目名称：智慧公安-“智慧安防村居”建设项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：1663.42万元
5.最高限价：1663.42万元
6.采购需求（简介）：抓拍设备、杆件、人脸解析算法授权、车辆解析算法授权、“一键点调”视频指挥系统等采购、包装、运输保险、安装布置就位、调试、验收，质保期内的维保服务，配套光纤服务和其他服务，还包括但不限于提供各项资料等伴随服务，具体详见项目需求。
7.合同履行期限：自合同签订之日起100日历天全部安装完成并经采购人验收合格。
8.本项目不接受联合体参与招标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]9.质保期：不少于5年。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2025年9月1日10:00:00（北京时间）。
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购中心将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市大丰公共资源交易中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：盐城市大丰区公安局
地址：盐城市大丰市区健康西路21号
联系人：胥继明
联系方式：18862035611
2.采购中心信息
名 称：盐城市大丰区公共资源交易中心
地 址：盐城市大丰区飞达东路100号（丰华国际大厦5楼）
联系方式：0515-83927232
[bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
电　　 话：0515-83927232
 
[bookmark: _Toc120614211]

[bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]五、开标与评标
22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
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[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
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27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购中心将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.政府采购政策功能落实
33.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
33.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
33.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
33.4政府采购节能产品、环境标志产品
33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
33.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
33.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
33.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8履约保证金政策
履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
34. 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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政府采购货物买卖合同




项目名称：
甲    方：
乙    方：
签订时间：
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采购人(以下简称甲方)：盐城市大丰区公安局
供应商(以下简称乙方)：                              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方就 智慧公安-“智慧安防村居”建设项目 按照招标结果及中标通知书，经协商一致后签订本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳本项目合同价的10%给甲方，作为本项目的履约保证金，乙方如提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。
6.2履约保证金的收取方式：银行转帐或电汇或保函或履约保函（保险），履约保证金的退还：项目验收合格后15日内无息退还。如未能按期交付验收合格的履约保证金不予退还。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期    年。自整体项目验收合格之日起计，质保期内的设备等其他损害货物均由乙方在甲方要求时间内整修完毕，保证道路、设备安全，由第三方人为因素造成的损坏，由乙方自行处理索赔事务，与甲方无关。
九、合同履行期限、交货方式及交货地点
9.1 合同履行期限：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付
10.1 付款方式：合同签订后付30%预付款（合同签订并收到中标人发票后 10个工作日内），项目验收合格后付至合同价款的50%，验收合格满一年后付至审核价款的60%，验收合格满二年后付至审核价款的70%，验收合格满三年后付至审核价款的80%，验收合格满四年后付至审核价款的90%，验收合格满五年后付至审核价款的100%。
在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
10.3乙方付款时需提供合法有效的发票。
十一.税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到电话后须在 3 小时内响应， 24 小时内到达现场解决问题（如遇特殊情况不能在规定时间内解决的须向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延长维修时间，否则按合同价的万分一/天作为逾期违约处罚，违约金直接从结算价款中扣除），如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置。如在上述规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用由乙方全部承担，甲方自行维修后的设备仍享有乙方的质保承诺。如设备、配套设施、管线等出现意外（包括自然灾害等）或任何人为等因素造成损坏的，乙方需先无条件维修复原，维修完成后再由乙方（甲方配合）向人为因素造成损坏的责任人追偿。
12.4 在质保期内，乙方应确保每月（以每月的23日统计数据为准，注：23日为节假日的，延后到下一个工作日）的监控在线率达  %及以上，未达到，每低1个百分点，扣除合同价款的万分之一，扣款每月进行累计。
12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方支付。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
18.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
  甲方：                         乙方： 
  地址：                         地址： 
  法定代表人或授权代表：         法定代表人或授权代表：
  联系电话：                     联系电话：

                                          签订日期：      年  月  日







政府采购合同履约验收书（参考格式）
根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：
	项目名称
	
	项目地点
	

	预算金额
	
	承接单位
	

	合同时间
	
	项目开始时间
	

	项目结束时间
	
	项目联系人
	

	验收情况和验收意见
（可另附）













	验收小组（签字）：

　
　　　　　                              年    月    日

	供应商确认意见（签章）：
　
　　
　　　                              年    月    日

	采购人确认意见（签章）：


　　　　　                              年    月    日


 
第四章 采购需求
一、采购属性：货物类
二、采购标的所属行业：工业。本项目核心产品：工业级交换机8口千M。
三、详细需求及设备清单
1.1.1设计编制依据
依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行本设计，具体如下：
《全国主干公路交通安全防控体系三年规划》
《中华人民共和国道路交通安全法》2011年5月1日
《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）
《中华人民共和国公路法》2016年11月7日
《道路危险货物运输管理规定》交通运输部令2016年第36号
《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令2016年第55号
《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》
《公安交通集成指挥平台结构和功能》(GA/T1146)
《公安交通集成指挥平台通讯协议》(GA/T1049)
《公安交通指挥系统建设技术规范》(GA/T445)
《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》(GA/T651)
《安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2011)
《视频安防监控系统技术要求》(GA/T367-2001)
《道路交通信息监测记录设备设置规范》(GA/T1047)
《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》(GA/T497)
《道路通行状态信息发布规范》(GA/T994)
《公安车载应急通信系统技术规范》(GA/T528)
《道路交通违法管理信息代码》(GA408)
《公安交通管理信息系统安全防范体系建设规范》
《公安信息通信网边界接入平台安全规范》
《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》
《全国公安交通管理信息系统安全备份建设指导意见》
《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T27524-2010)
《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）
《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-2005）
《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；
《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB501168-92）
《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-2011）
《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2002）
《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2002）
《安全防范工作工作技术》GB50348-2004
《智能运输系统通用术语》（GB/T20839-2007）
《智能运输系统数据字典要求》（GB/T20606-2006）
《智能运输系统体系结构服务》（GB/T20607-2006）
《机动车测速仪》（GB/T 21255-2007 ）
《机动车区间测速技术规范》（GA/T 959-2011） 
《道路交通信息采集信息分类与编码》（GB/T20133-2006）
《道路交通信息采集事件信息集》（GB/T20134-2006）
《软件包质量要求和测试》（GB/T－17511）；
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）
《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）
《城市警用地理信息系统分类与代码》（GA/T491）
《城市警用地理信息系统图形符号》（GA/T492）
《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）
《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2009）
《安全防范系统验收规范》GA308-2001
《安全防范系统通用图形符号》GA\T74-2000
《安全防范工程程序与要求》 GA\T74-1994
《安全防范工程费用预算编制办法》 GA\T70-2004
《城市监控报警联网系统通用技术要求》GA/T669-2006
《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006
《城市交通信号控制系统术语》（GA/T509-2004）
《公安交通指挥系统设计规范》（GA/T515-2011）
《警用电子地图坐标系与比例尺》（GA/T629-2006）
《城市警用地理信息空间数据质量》（GA/T628-2006）
《城市警用地理信息数据采集与更新规范》（GA/T627-2006）
《信息安全管理实用规则》（ISO/IEC17799）
《计算机软件开发规范》（GB8566-88）
《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）
《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2007)
《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）
《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T502—2004）
《信息标准-计算机信息系统安全等》(GA216.1—1999)
《城市交通信号控制系统术语》（GA/T 509-2004）
《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GAT 1400.1-2017）
《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GAT 1400.2-2017）
《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GAT 1400.3-2017）
《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GAT 1400.4-2017）
《公安视频图像分析系统第1部分通用技术要求》（GAT1399.1-2017）
《公安视频图像分析系统第2部分视频图像内容分析及描述技术要求》（GAT 1399.2-2017）
限于篇幅，此处列举部分依据，除上述规范以外，遵循国家现行的规范和标准要求。

[bookmark: _Toc23000]1.1.2  设计编制依据
（1）江苏省住房和城乡建设厅《江苏省建设工程费用定额（2014年）》（苏建价【2014】299号）
（2）住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标【2016】4号）
（3）江苏省住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号）
（4）江苏省住房和城乡建设厅《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2019】142号）
（5）财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）
（6）财政部《基本建设项目建设成本规定》（财建【2016年】504号）
（7）建设单位下发的关于本工程的概算编制的意见。

[bookmark: _Toc31045]1.2  项目建设目标、规模、内容、工程合理使用年限
[bookmark: _Toc30774]1.2.1  建设目标
[bookmark: _Hlk106218559]以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实总体国家安全观，大力深化省厅党委“六六战略”和市局“六大公安”建设，以推进区域社会治理现代化为方向，以夯实基础防控为根本，以智慧智能应用为动力，以警务机制创新为突破，大力推进智慧安防村居建设，细化落实全国社会治安防控体系建设示范城市各项创建措施，不断提升防范重大风险、维护治安秩序、服务社会治理、保障经济发展的能力水平，着力打造基础更牢、水平更高、群众更满意的平安新大丰。
以创建高质量的全国社会治安防控体系建设示范城市为目标，高起点谋划、高标准建设、高强度推进，在全区迅速掀起创建工作热潮，建立感知更加精准、巡逻查控更加严密、专业打击更加锐利、要素管控更加智慧的防控体系，切实把各类风险隐患更准更快地预警在事前、控制在事中、揭露在事后，让一线民警感到工作高效、便捷智慧、支撑有力。
[bookmark: _Toc26725]1.2.2  建设规模、内容
在刘庄、白驹、草堰、大桥、新丰、开发区6个乡镇68个村居合计700个点位建设智能监控；扩容1000路人脸人体算法授权；扩容1590路车辆全属性解析算法授权；采购30套警用一键点调终端和配套设备；
[bookmark: _Toc701]1.2.3  工程满足期和工程合理使用年限
工程合理使用年限为5年。
[bookmark: _Toc287871076][bookmark: _Toc7479]二、需求分析
目前农村地区的智慧安防现状并不乐观。虽然农村地区的人口数量在不断增加，但是智慧安防设施的覆盖率相对较低，许多农村地区仍然缺乏有效的安全保障，相应的公共安全问题也逐渐凸显，比如入室盗窃、非法入侵、抢劫等犯罪活动仍然频发。因此，智慧安防在农村地区的应用和发展至关重要。
在很多农村地区，传统的安防措施如安装摄像头、围墙等已经无法满足现代安全需求，传统的安防手段往往只能起到短暂的效果，因为犯罪分子会寻找管理上的漏洞和防范的薄弱环节。然而，随着农村现代化建设的不断推进，许多地区开始探索和应用一些新型的智慧安防技术，包括视频监控、人脸识别、物联网、人工智能等，以期提高安防的智能化和信息化水平，需要借助智能化技术提高安全防范水平。但是，由于农村地区信息化程度相对较低，资金投入不足等问题，智慧安防设施的建设和应用还存在很多困难和挑战。
为深入贯彻落实全国公安机关社会治安防控体系标准化城市和示范城市创建活动、省厅“苏警数智”攻坚行动和全市和区局公安工作会议关于数据赋能相关部署。根据创建全国社会治安防控体系建设示范城市部署要求，升级智慧安防村居监控建设，技防网络不断向农村地区延伸，进行整体性、系统性、创新性的设计。

[bookmark: _Toc21172]三、项目总体设计方案
[bookmark: _Toc7980]3.1  设计思路
为深入贯彻落实盐城市九届人大五次会议精神，高质量完成2025年市政府为民办实事项目智慧安防村居建设任务，进一步提升农村地区安防设施建设密度和质量，全面加强农村地区社会治安掌控力，助力平安盐城建设。全市三年规划建设1857个智慧安防村居，2025年完成571个智慧安防村居建设。其中大丰区三年规划建设195个村居，2025年规划建设68个村居。
（一）全面排查梳理。围绕建设数量、建设内容、建设标准等环节，深入梳理摸排，全面摸清基数，明确新增任务，重点在“布点是否科学、选型是否适配、建设是否规范、数据是否联网、质态是否良好”上下功夫。具体建设中，要严格按照“高清监控、人像抓拍、车辆抓拍”3类手段必建，其他感知设施按类别增加建设的要求，在充分利旧的基础上，根据每类场所不同特点，科学制定方案，整体规划，分类推进。
（二）全力攻坚突破。坚持“业务主导技术，实战引领建设”，统筹开展建设工作，高标准、高质量、高效率地完成目标任务。抓住关键环节。扎牢农村地区行政村主要出入口，推动感知前端全覆盖、感知要素全采集，切实提升感知单元闭合度；紧盯宗教场所、学校医院、商区集市、养老院等人员密集场所，配足感知设备，实现人员轨迹全回溯；围绕桥梁、广场、内部主要道路等关键部位，布建高清视频监控，实现人员动向全接力。精准设备选型。按照场景类别、地理位置、环境因素、实现效果等要素，合理选择视频图像、人像抓拍、车辆抓拍等产品类型，做到参数不符合上级规范的不用、设备不能够联网运行的不用、功能不满足实战需求的不用，确保所有新建感知前端达标合规、实用实效。严格建设标准。严格按照《全市农村地区智慧安防村居建设标准（试行）》，新建感知设备做到角度准确、高度适中、覆盖全面、画面清晰，原有前端也需按照标准整改完善到位，最大限度紧贴实战、服务实战。
（三）全量联网汇聚。按照“应联尽联、应汇尽汇”的原则，全面汇聚农村地区感知资源，切实提升实战应用效能。明确汇聚原则。科信部门是数据汇聚的扎口部门，各类新建感知前端数据，必须全量汇聚至科信部门，经治理清洗后汇聚至市局大数据中心。统一汇聚平台。各地公安自建视频、抓拍数据分别通过本地感知网视频图像联网共享平台、视图库汇聚，并推送至市局视频图像联网共享平台和视图库。对社会单位资源数据联网，应当通过租赁专线或互联网传输至公安行业网，并在市局资产运维平台中完善设备档案信息。规范信息采集。按照“一数一源，一源多用”的要求，确保设备编码全网唯一，在视频联网平台、视图库、运维管理平台保持一致，各地人像车辆算法平台均使用相同编码。同时，各地按照部、省、市规范，通过市县视图库联动，全量汇聚人车同拍关联数据，为全市感知人车档案数据关联奠定基础。
（四）全网监测管理。切实加强农村地区感知前端的全时运维、智能运维、常态运维，确保“调得出、看得清、用得上”。用好运维平台。要依托感知设备运维管理平台，建优资产档案管理、视频质量检测、人车数据质量监测等模块，实现本地视频、人像、车辆设备全天候监测，运维修复全流程管理，有效提升各类设备的在线率、完好率、可用率。落实运维责任。按照“谁建设、谁管理、谁运维”的原则，公安机关负责公安自建感知前端设备运维工作，针对各类场所内部感知设备，各地要积极对接场所建设单位，督促落实运维责任，明确运维人员，合力做好运维工作。加强日常监管。各地根据部门职责，切实加强自建感知设备的检查指导，及时发现各类问题，督促整改落实，确保智慧安防村居高质量建成。
[bookmark: _Toc16362]3.2  设计原则
（1） 共同参与原则。在区委区政府的统一领导、统一部署下，由区委政法委牵头，成立区安防建设领导小组。领导小组办公室（以下简称安防办）设在大丰分局，具体负责安防建设工作，各部门、各大块按职能分工，积极推进相关的建设任务、数据汇聚等工作。
（二）同步建设原则。各部门要各司其职，在建设各类项目时同步考虑配套建设AI设警应用前端、后台、应用；各部门对管辖内配套设施的安防建设必须遵循同步设计、同步建设、同步验收、同步使用；要同步考虑数据的汇聚整合和可持续运维。
（三）汇聚共享原则。实现数据上云，统一汇聚管理共享应用，将政府部门数据资源、监控资源价值最大化。按国家和省市有关规定，在满足安全性、实用性要求的情况下，经过相关部门的安全审批手续后，政府各职能部门可根据本部门、本系统业务需求，共享数据资源、图像资源。
（四）遵守标准原则。系统建设必须遵守国家有关标准与规范，自下而上，先内后外，坚持先进，兼容传统，实现系统互联、信息整合、资源共享，并具有良好的兼容性和可扩展性。建设项目中，涉及安防大数据的业务应当采用统一标准的音视频流媒体格式、网络接入方式，实现完全兼容汇聚。
（五）系统安全原则。加强警务应用系统安全防范体系建设，设备必须满足安全性和可靠性要求，设备选型不能选试验产品、非标产品、国外产品，要优先选用符合标准先进可靠的国产主流产品，以保证系统安全稳定可靠运行，系统的信息安全等级要求不低于公安部信息系统安全等级防护三级标准要求。
（六）保障投资原则。在保障原有系统正常使用的前提下进行扩容、改建、升级或新建，充分利用原有系统，保护已有投资；区镇两级财政要足额保障，确保每年的AI警务应用研发、建设及维护资金落实到位；非政府投资建设安防设施的建设、管理和运行维护费用，按照“谁使用、谁负责”的原则，由责任主体或所有者承担；各部门应拓宽渠道、开源节流，引导鼓励社会资金投入AI警务应用建设项目。
[bookmark: _Toc9329]3.3  智慧安防村居
[bookmark: _Toc22279]3.3.1  系统概述
按照“重点覆盖、全量采集、深度应用”原则，着力打造“点位精准覆盖、信息自动采集、要素智能管控、市县联动应用”的城乡一体感知网络，进一步突出重点、深化攻坚，实现管控要素“高密度感知、高精度识别、高速率采集”。

[bookmark: _Toc16761]3.3.2  系统功能
本次监控主要面对乡镇、村道路及重点部位、治安事件多发地区、人员聚集区域等几类地区进行视频监控覆盖，减少以上几类地区监控盲区。
系统稳定：智慧安防村居需要具备高度的稳定性，确保在各种恶劣环境下长期稳定运行，避免因系统故障导致监控中断或数据丢失。
图像清晰预警准确：视频监控系统的图像清晰度直接影响到对事件的识别和判断能力，本项目采用高清摄像头、及雷视预警设备，保证图像清晰、细腻，能够满足对人员、车辆等细节的准确识别和人车目标的进准捕获。
数据传输稳定：系统中大量的数据需要进行快速传输，如视频流、报警信息等，因此要求具备高速稳定的网络传输能力，以确保数据的及时性和有效性。
存储容量达标：考虑到全区的实际情况，系统应具备足够的存储容量，能够长时间保存监控视频和其他相关数据，以便随时查阅和调用。
智能分析准确：智能分析功能的准确性对于系统的有效性至关重要，如行为分析、事件预警等，应通过不断优化算法和模型，提高智能分析的准确性和可靠性。
[bookmark: _Toc21362]3.3.3  村居现场点位部署
	序号
	名称
	经度
	纬度
	建设
类型
	方向
	单镜头结构化
	双镜头结构化
	三镜头结构化
	球机
	枪球联动
	备注

	1
	丰裕村四组五排十五号路口
	120.529554
	33.224199
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	丰裕村五组6排20号锦绣路南侧路口
	120.5120441
	33.22690438
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	丰裕村五组6排12号锦绣路南侧
	120.5179328
	33.22723318
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	4
	丰裕村四组五排五号
	120.5370194
	33.22460155
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	5
	丰裕村五组5排16号十字路口路口
	120.5157307
	33.22330777
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	6
	万丰村三组3排6号
	120.5079587
	33.23160195
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	7
	万丰村三组六排六号
	120.5074707
	33.23811022
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	8
	万丰村三组五排20号最西侧
	120.4976471
	33.23535902
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	万丰村农桥3桥北侧
	120.4976825
	33.23104091
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	10
	万丰村一组万丰村三排路14号往北
	120.5301705
	33.23293959
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	11
	万丰村一组五排1号
	120.538365
	33.23778735
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	12
	万丰村一组万丰村一组53号
	120.5357161
	33.23331926
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	13
	万丰村二组六排16号东面
	120.514468
	33.23852
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	14
	万丰村二组五排7号
	120.520192
	33.236774
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	15
	万丰村三组一排3号
	120.5104796
	33.22712175
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	16
	万丰村二组1排7号
	120.5207514
	33.23025693
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	17
	万丰村二组2排16号向北
	120.515205
	33.22993049
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	18
	朝荣村丰华街道朝荣村三组中心路西侧
	120.5392501
	33.24030716
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	19
	海丰村北中心路与五组中心路交界
	120.549174
	33.281569
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	20
	海丰村南中心路与二组3排中心路
	120.542069
	33.267127
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	21
	海丰村三组16排6号线
	120.574223
	33.265421
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	22
	海丰村三组13排6号线
	120.564907
	33.264838
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	23
	海丰村一组9排中心路6号线
	120.5505377
	33.26386253
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	24
	海丰村一组9排中心路6号线
	120.5692153
	33.26877735
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	25
	海丰村锦海线与三组16号线交界
	120.5499771
	33.27114103
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	26
	海丰四组12号东侧
	120.5493495
	33.27727644
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	27
	海丰村北中心路与锦海线交界
	120.5586125
	33.28205373
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	28
	海丰村北中心路最东侧
	120.5771533
	33.28328809
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	29
	海丰村陈李线与三卯酉桥口
	120.5352049
	33.2859025
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	30
	陈李线与海丰线交叉口西侧
	120.5365875
	33.2667657
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	31
	海丰村一组2排6号线中心路
	120.5401173
	33.26322895
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	32
	天祥村一组三排十号
	120.5421732
	33.2518081
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	33
	天祥村一组179号
	120.5483142
	33.25279055
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	34
	天祥村二组253号
	120.5516321
	33.25292513
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	35
	天祥村二组152号天祥村卫生室
	120.5585522
	33.25341859
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	36
	天祥村二组十排六号
	120.5603077
	33.24975793
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	37
	天祥村十四排与10号线农庄线东侧
	120.5757223
	33.25055086
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	38
	天祥村三组18号西侧
	120.5749378
	33.25427205
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	39
	天祥村三组十四排十六号
	120.5701473
	33.25747946
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	40
	天祥村三组十三排十六号
	120.5665129
	33.25715536
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	41
	天祥村二组九排十六号
	120.5560014
	33.25672584
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	42
	朝荣村丰华街道朝荣村三组中心路15号线
	120.5455404
	33.24077779
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	43
	朝荣村丰华街道朝荣村六组十号线
	120.5600184
	33.23839898
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	44
	朝荣村丰华街道朝荣村五组朝六公路李正祥
	120.5608997
	33.2277517
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	45
	朝荣村丰华街道朝荣村六组二匡河与中心河交界
	120.5606024
	33.2308824
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	46
	朝荣村丰华街道朝荣村五组锦海线垃圾站
	120.5537868
	33.22695893
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	47
	朝荣村二组156号
	120.5492405
	33.22445431
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	48
	朝荣村四组农庄北线
	120.552595
	33.21335156
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	49
	朝荣村二组30号
	120.55208
	33.22008116
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	50
	朝荣村丰华街道朝荣村五组朝六公路
	120.5615991
	33.22013052
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	51
	朝荣村三排13号桥东侧
	120.5620846
	33.21361635
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	52
	朝荣村四组28号西侧
	120.5626425
	33.20694236
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	53
	朝荣村一组90号
	120.5411634
	33.21340766
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	54
	元丰周亚琴商店
	120.612427
	33.180652
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	55
	元丰一组医务室往南与四排交界处
	120.5988443
	33.17778986
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	56
	元丰晋丰桥东
	120.5851221
	33.17583673
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	57
	元丰元吉桥北桥头
	120.5854601
	33.17101322
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	58
	元丰五排一号夏茂盛
	120.5850913
	33.17953753
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	59
	元丰公墓东西桥
	120.6057107
	33.1803513
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	60
	元丰四组176号
	120.5842678
	33.19263106
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	61
	元丰村四组221号
	120.587642
	33.20127333
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	62
	元丰村四组南北中心路
	120.5884709
	33.18385549
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	63
	晋丰村中心路与陈李线交界处陈李线路西
	120.543872
	33.173133
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	64
	晋丰村四组108号
	120.5643222
	33.1745429
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	65
	晋丰村九组90号
	120.5788162
	33.18201137
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	66
	晋丰村四组7排15号
	120.581198
	33.1822381
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	67
	晋丰村三组7排15号与晋北交界处桥北
	120.560714
	33.18412935
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	68
	晋丰村三组139号
	120.5584838
	33.18094844
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	69
	晋丰村三组3排15号与晋北交界处桥北
	120.5508354
	33.18351428
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	70
	晋丰村三组315号
	120.5435921
	33.17999436
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	71
	晋丰村村部门口
	120.5437839
	33.17546631
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	72
	晋丰村一组11号线与陈李线交界小祥农副产品合作社
	120.5443083
	33.16979524
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	73
	晋丰村一组194号与陈李线交界处
	120.544378
	33.16789133
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	74
	晋丰村一组5号线与陈李线交界处
	120.544543
	33.16593798
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	75
	海防村四组125号西侧
	120.5717293
	33.23917769
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	76
	海防海防村三组最南侧
	120.5786769
	33.22664471
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	77
	海防海防村三组4排11号南北
	120.5808914
	33.22447484
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	78
	海防海防村卫生室门口东西
	120.5731116
	33.22402483
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	79
	海防村与元丰村交界
	120.5829522
	33.20452982
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	80
	海防海防村与晋北村交界
	120.5778131
	33.19517075
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	81
	海防海防村一组140号
	120.5722529
	33.20381838
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	82
	海防王大线处海防村与朝荣村交界东西
	120.5699435
	33.20464427
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	83
	海防海防村村部中心路南头
	120.5747795
	33.20516943
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	84
	海防村三组四排10号与343国道交叉口
	120.5763513
	33.22547524
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	85
	海防村三组201号南侧
	120.576295
	33.22641311
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	86
	海防村三组236号
	120.5718425
	33.22597334
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	87
	海防海防村三组1排11号
	120.5694714
	33.22579385
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	88
	海防村四组125号
	120.5716789
	33.23900609
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	89
	海防村四组26号
	120.5721322
	33.23454726
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	90
	东坝头农场东坝头农场吴德华房屋西侧三大队东西路交界处路南电线杆，西
	120.6241924
	33.20251637
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	91
	东坝头农场东坝头农场一大队南北路北侧王大线交界处王大线南侧原监控杆
	120.598689
	33.20561
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	92
	东坝头农场东坝头农场四大队西侧工业路与元丰桥交界处路东电线杆，西
	120.626491
	33.181027
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	93
	东坝头农场东坝头农场五大队东侧G228国道交界处原监控杆，西
	120.6465849
	33.19469491
	新建
	
	
	2
	
	
	
	

	94
	东坝头农场东坝头农场六大队东西路西侧与工业路交界处工业路西侧电线杆
	120.6255806
	33.2025122
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	95
	东坝头农场东坝头农场卫生所西侧
	120.6242958
	33.20701081
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	96
	东坝头农场东坝头农场三大队南面苏学棚水泥路丁字路口
	120.6121883
	33.20223391
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	97
	晋北村二组220号
	120.5631656
	33.18897346
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	98
	晋北村晋北村一组西
	120.5428451
	33.19155703
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	99
	晋北村一组109号西侧
	120.5552477
	33.19232243
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	100
	晋北村二组136号
	120.570429
	33.19420785
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	101
	晋北村晋北村四组92-2号
	120.5628893
	33.19425499
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	102
	晋北村三组15号
	120.5599697
	33.19410011
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	103
	福丰村福丰村一组5号
	120.543605
	33.167338
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	104
	福丰村福丰村一组东
	120.543581
	33.171421
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	105
	福丰村福丰村二组118号
	120.542708
	33.182503
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	106
	福丰村福丰村二组东
	120.5423972
	33.18669623
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	107
	福丰村福丰村三组东
	120.5416945
	33.19331228
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	108
	裕华居委会华盛宾馆西侧巷探头华盛宾馆门前电线杆，坐南往北安装
	120.537887
	33.202718
	重复
	
	
	1
	
	
	
	

	109
	裕华居委会三组六排，环卫所西侧电线杆，坐南往东北侧安装
	120.553355
	33.204828
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	110
	裕华居委会裕华加油站建设路口电线杆，坐南往北安装
	120.534687
	33.202638
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	111
	裕华居委会建设桥往南探头裕华居委会
	120.5415295
	33.20596922
	重复
	
	
	
	1
	
	
	

	112
	裕华居委会居委会大门口探头福丰村
	120.540564
	33.202934
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	113
	裕华居委会裕华加油站往北十字路口交叉口裕华居委会
	120.534573
	33.205519
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	114
	裕华居委会裕华四组二排往北裕华居委会
	120.5343769
	33.20697119
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	115
	裕华居委会东方绿洲东侧
	120.5453208
	33.20330893
	重复
	
	
	1
	
	
	
	

	116
	裕华居委会裕华二组中心一桥东侧
	120.5419077
	33.19984928
	更换
	
	
	
	1
	
	
	

	117
	裕华居委会裕华二组十五排
	120.5412304
	33.19756335
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	118
	富民东路33号
	120.5445617
	33.20222044
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	119
	裕华居委会三组45号
	120.5506852
	33.20800835
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	120
	裕华居委会黄海北路桥西侧
	120.5406055
	33.21171789
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	121
	何传子家门口
	120.669758
	32.924555
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	122
	夏济林家门口
	120.675004
	32.924532
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	123
	吴银珍家后
	120.669909
	32.927007
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	124
	梅卫根家后
	120.675055
	32.926827
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	125
	杨俊红
	120.67749
	32.926757
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	126
	十六沟邹文华家西
	120.677657
	32.929271
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	127
	夏存保
	120.683068
	32.929694
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	128
	猪场旁
	120.689617
	32.933884
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	129
	王纯如门口
	120.686339
	32.933858
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	130
	何成凤
	120.686285
	32.9362
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	131
	吉华甫
	120.683166
	32.938309
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	132
	梅叶安
	120.690217
	32.938438
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	133
	金加其
	120.673901
	32.933957
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	134
	万二家旁南北路
	120.677762
	32.936074
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	135
	吴亚海家门口
	120.676695
	32.943273
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	136
	顾春喜家旁
	120.679542
	32.943305
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	137
	宣俊官
	120.678082
	32.949751
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	138
	花建波
	120.688286
	32.952203
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	139
	陈生银东
	120.690343
	32.952392
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	140
	万日金后
	120.689039
	32.954944
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	141
	陈如花北
	120.678113
	32.958247
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	142
	村部门口
	120.677268
	32.957107
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	143
	潘文林
	120.679941
	32.961952
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	144
	朱荣官西
	120.678198
	32.964202
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	145
	周长春家门口
	120.671783
	32.966717
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	146
	宣进东家后
	120.673055
	32.968371
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	147
	梅保桂家后
	120.676689
	32.968416
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	148
	梅正宏家旁
	120.678288
	32.968008
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	149
	王丿章
	120.674793
	32.96668
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	150
	何亚萍家旁
	120.689052
	32.966564
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	151
	魏春高家西
	120.689096
	32.969185
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	152
	任以华
	120.680015
	32.96416
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	153
	任以成
	120.678138
	32.959123
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	154
	G343-九州大道交叉口
	120.3445796
	33.16602005
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	155
	新团村康居点西侧路与G343交叉口
	120.3489718
	33.16754694
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	156
	永东河桥北
	120.3482061
	33.16408396
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	157
	九州大道与新团中心路交叉口
	120.3457583
	33.16319977
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	158
	新团村康居点九州大道南
	120.3462834
	33.16140377
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	159
	新团村康居点南
	120.3529147
	33.16616705
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	160
	新团村康居点中心路南出口
	120.3537075
	33.16658755
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	161
	新团村康居点中心路
	120.356129
	33.16756184
	新建
	
	
	
	
	1
	
	

	162
	新团中心路东出口
	120.3574791
	33.16810715
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	163
	新团村中心路东侧南出口
	120.3592261
	33.16431703
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	164
	新团村康居点南出口
	120.3584975
	33.1636899
	新建
	
	
	2
	
	
	
	

	165
	新团村康居点中心路口
	120.3570238
	33.16652382
	新建
	
	
	2
	
	
	
	

	166
	康居点西
	120.3574097
	33.16519493
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	167
	康居点东
	120.3584866
	33.16594265
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	168
	康居点东侧北出口成章
	120.3565735
	33.17007402
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	169
	新团村村部门口
	120.3548698
	33.16930048
	新建
	
	
	
	
	1
	
	

	170
	康居点中
	120.3543074
	33.16827381
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	171
	康居点东
	120.3563539
	33.16885383
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	172
	大桥村八组南
	120.645083
	32.995822
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	173
	张勇家旁十字路口
	120.654968
	32.998123
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	174
	大桥村二组明理街
	120.63681
	32.992803
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	175
	李宏祥家南
	120.637125
	32.990312
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	176
	大桥中心卫生院门口
	120.6312679
	32.99379044
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	177
	姚曙家旁闸西路
	120.633003
	32.99097
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	178
	张勇南十字路口
	120.656307
	32.993887
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	179
	大桥镇大桥村一号庄点向西
	120.630557
	33.005415
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	180
	大桥新村拐角向东
	120.630653
	33.007635
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	181
	窦凯芳家旁
	120.628983
	33.012198
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	182
	大桥转盘向东
	120.632468
	32.997933
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	183
	大桥二桥北
	120.647163
	33.004727
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	184
	常润民门口向西
	120.635427
	32.996733
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	185
	大桥轧花厂北门
	120.642113
	32.99912
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	186
	朱一鹏家旁
	120.641968
	32.996647
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	187
	甜水丫子
	120.653825
	33.008397
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	188
	大桥十字路口
	120.63321
	32.99443
	新建
	
	
	2
	
	
	
	

	189
	陈纯林家旁
	120.617515
	33.008405
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	190
	姚党凤南十字路口
	120.6126
	33.006133
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	191
	王俊才家旁
	120.611977
	32.99517
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	192
	邹义家旁
	120.599237
	32.995515
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	193
	李俊生家旁
	120.604105
	33.007855
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	194
	周广存家旁
	120.59749
	33.009612
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	195
	王进益家旁
	120.592393
	33.007463
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	196
	朱彩华家旁
	120.591007
	33.00414
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	197
	潘翠兰家旁
	120.589138
	33.002167
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	198
	骆友观家旁
	120.605008
	32.996867
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	199
	殷红家旁
	120.618825
	32.9933
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	200
	226省道殡仪馆三叉路口
	120.6114108
	32.98960792
	新建
	
	
	
	
	2
	
	

	201
	李育富家旁
	120.653603
	32.923498
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	202
	吴林官家旁
	120.629132
	32.929123
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	203
	陈忠林商店旁
	120.646685
	32.94338803
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	204
	陈中云家旁
	120.64314
	32.947432
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	205
	宴迎兵家旁
	120.636843
	32.9511
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	206
	东十字路口
	120.637845
	32.946365
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	207
	九中沟中间
	120.635902
	32.95559
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	208
	吴进玉家旁
	120.633255
	32.940613
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	209
	张文杰家旁
	120.62784
	32.939497
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	210
	陈永家旁
	120.616682
	32.937233
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	211
	与江岸村交界
	120.666567
	32.967383
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	212
	黄连生家门口
	120.66602
	32.957533
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	213
	村部北十字路口
	120.6564406
	32.95996461
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	214
	任龙根家旁
	120.650703
	32.958745
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	215
	梅爱龙家旁
	120.667903
	32.94286
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	216
	周克然家旁
	120.630777
	32.978422
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	217
	夏宏斌家门口
	120.620523
	32.976005
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	218
	朱兴中家旁
	120.61771
	32.9849
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	219
	房杰家旁 
	120.616663
	32.989018
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	220
	周晓东家旁
	120.631255
	32.973572
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	221
	六中沟
	120.638275
	32.97044
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	222
	花建芝
	120.63908
	32.965827
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	223
	许峰家旁
	120.627718
	32.9644
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	224
	六中沟桥旁
	120.616268
	32.96576
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	225
	夏文俊家旁
	120.629385
	32.989048
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	226
	夏桂军门口
	120.629187
	32.987422
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	227
	王家祥门口
	120.628507
	32.980275
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	228
	刘茂林门口
	120.62077
	32.971575
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	229
	夏树同家旁
	120.610183
	32.976
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	230
	潘丿街东胜街
	120.657941
	32.915961
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	231
	双河二组61号路口
	120.3268164
	32.96120675
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	232
	天宇复合材料厂门口
	120.3276363
	32.95587494
	新建
	
	
	
	
	1
	
	

	233
	双河四组34号路口
	120.3392853
	32.95808842
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	234
	双河五组7号门前路口
	120.3436566
	32.9516748
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	235
	双河五组18号门前路口
	120.3404
	32.95067313
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	236
	双河五组84号门前路口
	120.3376795
	32.94691737
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	237
	双河五组70号门前路口
	120.3409144
	32.94836891
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	238
	双河一组45号门前路口
	120.3140054
	32.95155076
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	239
	界中一组65号门前
	120.3206912
	32.93939156
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	240
	界中一组49号门前
	120.3260043
	32.9396154
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	241
	界中三组65号门前
	120.3332239
	32.94012349
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	242
	界中三组22号门前
	120.339823
	32.93532391
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	243
	界中五组46号门前
	120.3167073
	32.9269986
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	244
	界中六组23号门前
	120.3114311
	32.92804323
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	245
	界中六组56号门前
	120.3116288
	32.93328038
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	246
	界中五组110号门前
	120.3179815
	32.93305269
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	247
	界中六组95号门前
	120.3179704
	32.93786698
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	248
	界中六组125号门前
	120.3118748
	32.93769826
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	249
	界中一组180号门后
	120.3137916
	32.94708857
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	250
	界中江界河桥南
	120.3264959
	32.95221098
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	251
	丁溪二组99号门前
	120.2821359
	32.92640497
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	252
	丁溪三组82号门前
	120.2911193
	32.92894928
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	253
	丁溪三组21号门前
	120.2989002
	32.92786665
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	254
	丁溪村三组183号门前
	120.2989425
	32.93422895
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	255
	丁溪五组42号门前
	120.3050069
	32.94022988
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	256
	中疏河桥
	120.2990919
	32.94124746
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	257
	丁溪六组50号门前
	120.2972594
	32.94114237
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	258
	丁溪六组1号门前
	120.293573
	32.93703575
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	259
	金三角饭店
	120.2912526
	32.93590528
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	260
	西竖河中北桥
	120.2933214
	32.93397209
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	261
	丁溪六组小区南头
	120.2912635
	32.934344
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	262
	丁溪六组229号门前
	120.2901965
	32.93954211
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	263
	六组村部桥东
	120.3530788
	32.96726724
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	264
	五组张加礼门前
	120.3517914
	32.96201033
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	265
	五组朱进门前
	120.3555679
	32.95970583
	新建
	
	
	
	
	
	1
	

	266
	一组十四总沟北桥路西
	120.3565979
	32.95509665
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	267
	一组杨正明东山
	120.3517485
	32.94612967
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	268
	二组孙喜文东山
	120.364151
	32.94238415
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	269
	二组杨银河东山
	120.3705454
	32.94803838
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	270
	四组陈生跟屋后路口
	120.3786564
	32.95596089
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	271
	四组杨友权门前
	120.3749228
	32.95938175
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	272
	二组朱学俊门前
	120.3693867
	32.95671709
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	273
	六组李启明门前
	120.3515768
	32.96435077
	新建
	
	
	
	
	
	1
	

	274
	七组陈贵根河东桥口
	120.3477573
	32.9769161
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	275
	七组孙恒干门前
	120.3535509
	32.98228013
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	276
	合新村一组南
	120.340773
	32.98022
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	277
	合新村一组北
	120.342578
	32.981772
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	278
	合新村三组108号小海河中桥
	120.337109
	32.975236
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	279
	合新金龙商店
	120.333686
	32.988173
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	280
	合新商店
	120.333308
	32.988442
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	281
	西合线
	120.332718
	32.98877
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	282
	西合线五组149号
	120.327984
	32.99303
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	283
	董家墩子（东）
	120.319581
	33.001388
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	284
	董家墩子（西）
	120.323095
	33.004203
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	285
	秦少华家庭农场合新四组
	120.332969
	32.99759
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	286
	合新四组
	120.337709
	32.99291
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	287
	合新四组203号
	120.332719
	32.987143
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	288
	上岗河王金泉西南角桥头
	120.44191
	32.980623
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	289
	竹园村三组创新河北头王丈桂处
	120.447434
	32.973504
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	290
	纪增勤门市对面
	120.453114
	32.968662
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	291
	猪场丁字路口
	120.453422
	32.969817
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	292
	竹园村四组孔扣林屋后桥头
	120.461259
	32.973388
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	293
	陈存安家东头与万盈双福村交界
	120.454859
	32.981604
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	294
	陈红方门市
	120.454982
	32.963709
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	295
	纪红林门口西竖桥
	120.461944
	32.968889
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	296
	竹园村五组二中界河北东头
	120.460045
	32.986129
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	297
	一组钱旭华门口
	120.439662
	32.947236
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	298
	二组杨志明门口
	120.431334
	32.94738
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	299
	三组李东华门口
	120.418306
	32.947689
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	300
	四组王伯东门口
	120.422268
	32.955318
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	301
	六组万启明屋后
	120.417387
	32.964313
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	302
	四组严俊堂门口
	120.432123
	32.956693
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	303
	六组单书奎门口
	120.423541
	32.961127
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	304
	三组电灌站
	120.448537
	32.93735
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	305
	三组冯亚堂东
	120.451207
	32.93502
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	306
	七组王俊明河东
	120.451577
	32.950144
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	307
	七组王龙高家西
	120.448575
	32.955163
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	308
	七组王龙喜家后
	120.449084
	32.957329
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	309
	五组孙阿凤家前
	120.463247
	32.94511866
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	310
	二组潘俊家前
	120.459832
	32.945649
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	311
	六组王东平家前
	120.454381
	32.946253
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	312
	三组王伯付家西
	120.449712
	32.942322
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	313
	四组王国祥家前
	120.444587
	32.937233
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	314
	二组黄连军家后
	120.463213
	32.933468
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	315
	一组盛月新家前
	120.470384
	32.94054
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	316
	杨明道门口
	120.419791
	32.97104
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	317
	王红平南桥口
	120.410832
	32.976007
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	318
	骆日宣门口
	120.439456
	32.97342
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	319
	景曙明东
	120.430101
	32.977177
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	320
	丁仁旺西桥口
	120.430051
	32.971964
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	321
	冯顺华后山桥北侧
	120.396949
	32.974752
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	322
	曹瑞兴门口路口
	120.40832
	32.969458
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	323
	葛根华门口
	120.405054
	32.969062
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	324
	景步红门口
	120.435861
	32.966781
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	325
	吴正平门口
	120.441605
	32.967407
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	326
	乡村道路西渣村三组67号
	120.420608
	32.937575
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	327
	西渣村二组76号
	120.426897
	32.937406
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	328
	西渣村一组103号
	120.432413
	32.937245
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	329
	西渣16＃变支线078
	120.40794
	32.948255
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	330
	10kv三工线60#变支线31
	120.414905
	32.950875
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	331
	10千伏三工116线联络支线47＃
	120.405336
	32.958827
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	332
	28总与旅游大道交接处
	120.3990731
	32.97462685
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	333
	三星河桥
	120.386063
	32.949133
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	334
	原三元6组桥口丁溪河边(25总南头）
	120.391225
	32.941411
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	335
	原三元1组丁成线路南丁溪河边
	120.401844
	32.940991
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	336
	原三元3组28总北边
	120.398576
	32.9576736
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	337
	原三元5组25总北
	120.3846985
	32.9563462
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	338
	六组五一河与28总河交接处河南
	120.397133
	32.967692
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	339
	旅游大道3号线与25总交接处（迷宫向南第一个桥南）
	120.3865311
	32.97213987
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	340
	23总与五一河交接处
	120.3818209
	32.96574656
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	341
	通善桥
	120.2943629
	32.95408758
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	342
	草堰村医务室对面路口
	120.29397
	32.94647475
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	343
	文明巷11号
	120.2934362
	32.94844034
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	344
	剧场巷75号
	120.2928001
	32.94908386
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	345
	文明巷1号
	120.2939052
	32.94793282
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	346
	草堰村七组86号（西园）
	120.2872697
	32.951104
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	347
	粮库南24号（通七组桥）
	120.2899889
	32.9494587
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	348
	鸳鸯闸
	120.289759
	32.9438617
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	349
	草堰村对面（草小路）
	120.3030479
	32.94780193
	新建
	
	
	
	
	1
	
	

	350
	水厂门口
	120.3037006
	32.95231993
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	351
	草堰村三组51号
	120.3053003
	32.95895777
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	352
	草堰村三组84号
	120.305476
	32.96299227
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	353
	草堰村三组140号
	120.3056194
	32.96731817
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	354
	王港河桥南（二组通三组）
	120.3090945
	32.97050441
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	355
	草堰村二组41号屋后
	120.3094554
	32.97238151
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	356
	草堰村一组40号
	120.3007022
	32.96665231
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	357
	水泥厂路口东
	120.2982784
	32.96454313
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	358
	草堰村四组南十字路口
	120.3051128
	32.95433759
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	359
	小学北巷路口
	120.2947615
	32.95035967
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	360
	富强街1号（永宁桥西）
	120.2915274
	32.95000676
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	361
	草堰村七组12号门前
	120.2876873
	32.94928999
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	362
	供销社北侧
	120.2925968
	32.94679545
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	363
	林华玩具门口
	120.309357
	33.066251
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	364
	白驹教堂
	120.311071
	33.069548
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	365
	水浒街门头
	120.307531
	33.066678
	新建
	
	
	
	
	1
	
	

	366
	老政府停车场
	120.305557
	33.065421
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	367
	派出所西侧
	120.308905
	33.066933
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	368
	凤凰花苑小区停车场
	120.305084
	33.070193
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	369
	水浒园东停车场
	120.305322
	33.069576
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	370
	 彭兵家东头
	120.329706
	33.059755
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	371
	宗窑河桥南侧
	120.332641
	33.053041
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	372
	老韦家东头
	120.323837
	33.071953
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	373
	兴扬机械门口
	120.336453
	33.084651
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	374
	 亿兴粮贸北边桥头
	120.335172
	33.084199
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	375
	盛世名城南门
	120.310298
	33.074615
	新建
	
	
	
	
	1
	
	

	376
	狮子口中心沟桥
	120.304039
	33.078028
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	377
	彩天印花北侧路口
	120.3037737
	33.07266831
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	378
	中心沟桥
	120.299348
	33.085305
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	379
	葛雪松家西侧桥口
	120.296888
	33.084459
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	380
	爱乐河桥
	120.295062
	33.084157
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	381
	   村部路口
	120.350285
	33.092516
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	382
	许金芹家门口
	120.352059
	33.099409
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	383
	老韦家东头
	120.3237891
	33.07187227
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	384
	彭兵家东头
	120.3298013
	33.0596734
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	385
	宗窑河南侧
	120.3327477
	33.05294947
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	386
	印染厂北侧桥头
	120.332104
	33.08226032
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	387
	亿兴粮贸北边桥头
	120.3351241
	33.08454813
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	388
	兴扬机械门口
	120.3363177
	33.08464477
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	389
	陈伟家东侧
	120.341481
	33.09382575
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	390
	许金芹家门口
	120.3520516
	33.09950734
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	391
	村部门口
	120.3502947
	33.09255276
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	392
	凤凰花苑小区停车场
	120.30518
	33.07024495
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	393
	台益科技公司门口
	120.2921283
	33.08095457
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	394
	兴业路东头三岔口
	120.2984691
	33.0870696
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	395
	兴盛路东头
	120.2974659
	33.08872357
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	396
	葛雪松家西侧桥口
	120.2969268
	33.08446947
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	397
	爱乐河桥
	120.2950546
	33.08404248
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	398
	中心沟桥
	120.2994534
	33.0853729
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	399
	别墅区狮子口桥
	120.3057633
	33.07473011
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	400
	彩天印花北侧路口
	120.3034633
	33.07395357
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	401
	海宁社区门口
	120.3066713
	33.06552578
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	402
	老政府停车场
	120.3058076
	33.06547521
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	403
	兴隆小吃
	120.3086186
	33.06523694
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	404
	友谊村景怡佳园南十字路口
	120.2978039
	33.15390038
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	405
	友谊组（油坊路口）
	120.2942473
	33.15326488
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	406
	友谊村一组源源山富十字路口
	120.2974445
	33.15709799
	重复
	
	
	1
	
	
	
	

	407
	友谊一组东铁道口
	120.3027955
	33.16264863
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	408
	友谊村六组204国道路口
	120.2913934
	33.17453013
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	409
	友谊村六组大德机耕桥
	120.2989975
	33.18135476
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	410
	竹园路与新桥村交叉口
	120.3053302
	33.1385484
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	411
	大桥村二组25号十字路口
	120.3116173
	33.14240349
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	412
	新桥村丰产桥南十字路口
	120.3120679
	33.15698347
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	413
	大桥村利民桥北路口
	120.3121685
	33.16043021
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	414
	新桥村八组刘新线东侧路口
	120.3152181
	33.16617037
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	415
	新桥村一组大丰蓄水池东路口
	120.3234994
	33.15277871
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	416
	新桥村一组龙桥南路交叉口
	120.33153
	33.1505724
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	417
	新桥村一组交光荣村三岔路口
	120.3212129
	33.14297618
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	418
	新桥村七组刘新线勒滤港桥
	120.3249787
	33.16540361
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	419
	新桥村老龙桥十字路口
	120.3292367
	33.16701794
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	420
	新桥村七组北三岔路口
	120.3276569
	33.17164522
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	421
	新桥村三五组北路南三岔路口
	120.3397791
	33.16729972
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	422
	新桥村五组51号旁三岔路口
	120.341536
	33.16852111
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	423
	竞赛村刘竞线交北洋河北路三岔路口
	120.3002635
	33.1294698
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	424
	竞赛村北洋河北路十字路口
	120.3109708
	33.13439329
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	425
	竞赛村十组北洋河北路三岔路口
	120.3141359
	33.13667301
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	426
	竞赛村一组机耕桥十字路口
	120.2940783
	33.12127085
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	427
	竞赛村三组刘竞路十字路口
	120.3062931
	33.11975901
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	428
	龙心村东侧三岔路口
	120.3059524
	33.11181752
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	429
	龙心村前王家舍三岔路口
	120.2974016
	33.10824305
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	430
	龙心三组中心路三岔路口
	120.3024146
	33.09910626
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	431
	龙心村东路河南桥十字路口
	120.306733
	33.09630763
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	432
	民主村协力十一组三岔路口
	120.2641971
	33.13711098
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	433
	润民村三组润金线十字路口
	120.2514593
	33.16039541
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	434
	润民村四组农庄路东侧十字路口
	120.2477633
	33.16985137
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	435
	胜利村润民三组交界三岔路口
	120.2404153
	33.15262377
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	436
	润民村胜润线十字路口
	120.2242175
	33.16711112
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	437
	润民村七组49号
	120.2264652
	33.16272722
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	438
	胜利村徐舍北中心路三岔路口
	120.223504
	33.1605088
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	439
	润民村八组三岔路口
	120.2270553
	33.16493211
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	440
	润民村刘润线二中沟十字路口
	120.2318484
	33.17113334
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	441
	建成村七组韦中线三岔路口
	120.2602932
	33.17523507
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	442
	建成村二组五号桥十字路口
	120.2524263
	33.18379039
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	443
	建成村三组五中沟东路三岔路口
	120.259054
	33.18800152
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	444
	建成村季林舍北三岔路口
	120.2604783
	33.19629075
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	445
	建成村三组五中沟东南路中十字路口
	120.263485
	33.18437852
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	446
	建成村五六中沟西路三岔路口
	120.2673876
	33.1897344
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	447
	三圩东六中沟十字路口
	120.2717516
	33.19961475
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	448
	东联村十三组三岔路口
	120.2796507
	33.19793817
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	449
	东方村四组桥头十字路口
	120.2985495
	33.20408208
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	450
	东联村王吴洞桥口
	120.2816141
	33.21145757
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	451
	东方村邱河路十字路口
	120.3024186
	33.19719526
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	452
	东方村二组东便线三岔路口
	120.293157
	33.18914293
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	453
	东方村渡口路三岔路口
	120.2953363
	33.18301032
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	454
	东方村三组快速路西侧三岔路口
	120.2987292
	33.19291387
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	455
	东方村村部西侧第二十字路口
	120.280281
	33.18589037
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	456
	东方村二组三岔路口
	120.2859204
	33.18282625
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	457
	良好村八组三岔路口
	120.2718374
	33.1826938
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	458
	良好村七组39号后三岔路口
	120.2686322
	33.17149256
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	459
	良好村七组40号桥三岔路口
	120.2753203
	33.16445386
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	460
	光荣村七组北洋河十字路口
	120.3243698
	33.1362182
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	461
	光荣村老奋斗村仙鹤河桥十字路口
	120.3440747
	33.12857469
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	462
	光荣村六组北路三岔路口
	120.340215
	33.13606322
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	463
	光荣村二中沟桥十字路口
	120.3395672
	33.12251534
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	464
	光荣村老奋斗三组十字路口
	120.3304973
	33.12158085
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	465
	光荣村老奋斗六组三岔路口
	120.3297396
	33.11432922
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	466
	光荣村老奋斗六组二中沟三岔路口
	120.3422494
	33.11536601
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	467
	光荣村老奋斗八组三岔路口
	120.3365229
	33.1120624
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	468
	光荣村胡家鸠子三岔路口
	120.3184193
	33.1162781
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	469
	光荣村王家鸠子三岔路口
	120.3179164
	33.11410906
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	470
	光荣村老奋斗一组三岔路口
	120.3283985
	33.11188492
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	471
	良好村二组陈家墩三岔路桥南路口
	120.2875163
	33.15943999
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	472
	良好村瓦屋屯子十字路口
	120.2707739
	33.1637466
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	473
	良好村六组二排河三岔路口
	120.2785014
	33.17310228
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	474
	良好村杨家舍三岔路口
	120.2854724
	33.1712658
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	475
	裕南村三组
	120.47579
	33.245097
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	476
	裕南村四组吴振宏家旁十字路口
	120.47876
	33.249475
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	477
	裕南村二组胡桂珍家旁十字路口
	120.4892344
	33.25013014
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	478
	裕南村二组陆树林家门口
	120.489839
	33.245529
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	479
	裕南村二组吴东明家门口
	120.482715
	33.245533
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	480
	裕南村一组施勇琴门口三岔路口
	120.4957241
	33.24409392
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	481
	裕南村一组一排20号南头
	120.483225
	33.23937849
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	482
	裕南村二组7排1号
	120.4951716
	33.25264924
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	483
	裕南村二组余小马家旁十字路口
	120.4821897
	33.25191352
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	484
	万众村一排河东   智通延 宅西
	120.3258014
	33.22666147
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	485
	原丁中八组
	120.5184365
	33.26721613
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	486
	东复河一组四排二十号
	120.5242915
	33.24814205
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	487
	东复河四组三排二十号
	120.5231635
	33.2610957
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	488
	东复河七组一排二十号
	120.522912
	33.269717
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	489
	东复河七组七排二十号
	120.5213768
	33.2827094
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	490
	原丁中一组
	120.5365654
	33.25737166
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	491
	原解放一组
	120.5374737
	33.24663983
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	492
	西复河四组六排二十号
	120.5086684
	33.26867868
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	493
	五一路高架桥南七排二十号
	120.4936722
	33.28187547
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	494
	五一路三组四排二十号
	120.4960996
	33.24633265
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	495
	王书桂北山新八灶河东
	120.354668
	33.235278
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	496
	王和书屋后九总沟北东头
	120.350226
	33.239041
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	497
	九总沟北，四排河东，十字路口
	120.3533503
	33.24075681
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	498
	十总河南，五排河西，五排河桥口
	120.3582134
	33.25001654
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	499
	九总沟北，五排河西，五排河桥口
	120.3616063
	33.24570787
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	500
	二区西门（通停车场处）
	120.454312
	33.266954
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	501
	三区南往北
	120.456099
	33.265704
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	502
	四区幼儿园十字路口
	120.456721
	33.266622
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	503
	百家福巷子
	120.45217
	33.263097
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	504
	裕中桥北
	120.4543909
	33.25893549
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	505
	新建二巷
	120.454586
	33.263215
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	506
	金域澜湾西侧
	120.446498
	33.262856
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	507
	淮海桥（金域澜湾北侧）
	120.450134
	33.265258
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	508
	同丰中心路北
	120.442561
	33.266758
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	509
	9排天沐温泉南侧
	120.434743
	33.253557
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	510
	9排新时代大道西侧
	120.439548
	33.253927
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	511
	7排新时代大道西侧
	120.439851
	33.249367
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	512
	7排西环路西侧
	120.431197
	33.248911
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	513
	5排新时代大道西侧
	120.440235
	33.245134
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	514
	5排西环路东侧
	120.432013
	33.244666
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	515
	郁金香南侧
	120.4322163
	33.23638163
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	516
	5排经三路西侧
	120.447703
	33.245411
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	517
	金西村部后沈方路东三排路陈华门市前
	120.4493097
	33.32193982
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	518
	金西村沈方路东十排陈东群家南
	120.4478746
	33.33620902
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	519
	金西村新河一组中心路西头
	120.4503915
	33.35777558
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	520
	金西村新河二排刘安祥家东
	120.4555369
	33.36959148
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	521
	金西村新河四排原王生华家前
	120.464318
	33.374639
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	522
	金墩农贸市场北
	120.459776
	33.318012
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	523
	金东五组39号家门口
	120.463638
	33.320278
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	524
	二组六排路周永才东侧
	120.4467675
	33.27963513
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	525
	全心别墅区中心路
	120.4413971
	33.27743361
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	526
	三组新全线（高速北侧）
	120.434408
	33.281214
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	527
	三组中心路
	120.4270312
	33.28434906
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	528
	五组十二排与中心路交界处
	120.4391622
	33.29237638
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	529
	六组十四排西侧（水生植物基地）
	120.4300926
	33.29610042
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	530
	八组二排路与新全线交界处
	120.429775
	33.30264
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	531
	八组中心路
	120.424571
	33.30417678
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	532
	八组五排路与中心路交界处
	120.425843
	33.311685
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	533
	八组五排路东侧
	120.429117
	33.310443
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	534
	十组二十二排东侧
	120.448473
	33.313788
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	535
	十组十八排东侧
	120.448927
	33.305891
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	536
	老群乐一排与西复河交界
	120.5051766
	33.31933115
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	537
	老群乐八排与五一路交界
	120.4934549
	33.30167273
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	538
	老群乐四排与西复河交界
	120.505887
	33.311446
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	539
	老群乐六排与五一路交界
	120.49245
	33.305903
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	540
	老群乐八排与西复河交界
	120.506069
	33.302409
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	541
	老群乐六排与中心路交界
	120.5127827
	33.30741972
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	542
	老群乐一排与中心路交界
	120.5118876
	33.31976317
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	543
	老群乐东框八排五号丁字路
	120.5261494
	33.30356305
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	544
	老乐丰二排与西复河交界
	120.507712
	33.288943
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	545
	老乐丰三排与东复河交界
	120.5210943
	33.29014429
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	546
	群乐桥向北幸福路
	120.5321974
	33.31299606
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	547
	长坍村七组公墓路西头
	120.3951365
	33.36856467
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	548
	长坍村七组公墓路东头
	120.4028878
	33.37323788
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	549
	万众村十纵沟河南 钟志美 宅东 
	120.3131647
	33.22722325
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	550
	万众村新八灶河 西头 倪自其 宅西
	120.3212093
	33.21663497
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	551
	万众村一排河东   朱启海 宅西
	120.330742
	33.216974
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	552
	万众村一排河与三五河交界处 张桂付 宅西
	120.330586
	33.198008
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	553
	九总沟北二排河西张才祥屋后
	120.3350503
	33.23120769
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	554
	新八灶河北二排河西柳春生屋后
	120.338414
	33.226745
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	555
	八灶河西头周维安屋后
	120.3423389
	33.22113668
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	556
	十二总河南二排河东韦广海门口
	120.3195052
	33.25056351
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	557
	十二总河南三排河西
	120.3300856
	33.25515354
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	558
	仁北村二组九排中心路
	120.484199
	33.314176
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	559
	仁北村一组五排中心路
	120.484834
	33.305558
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	560
	仁北村三组五排中心路
	120.471039
	33.304675
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	561
	仁北村二组九排中心路
	120.470357
	33.313303
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	562
	仁北村六组九排西复河路
	120.456545
	33.312444
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	563
	仁北村五组五排西复河路
	120.457193
	33.303686
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	564
	仁北村五组一排西复河路
	120.457926
	33.294958
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	565
	仁北村三组一排中心路
	120.471188
	33.295778
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	566
	仁北村一组一排中心路
	120.489442
	33.296884
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	567
	五丰河边
	120.4045685
	33.37938681
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	568
	五组书香路
	120.408032
	33.39016124
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	569
	老村部北中沟南
	120.4105094
	33.3898747
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	570
	中中沟北四清路
	120.4149742
	33.38511449
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	571
	方安线与三一线交界十字路口
	120.416572
	33.340127
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	572
	齐心河南六组闸口十字路口
	120.407587
	33.34078
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	573
	方安线与斗三线十字路口
	120.420226
	33.332138
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	574
	四组闸口交叉路口
	120.423299
	33.343038
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	575
	老学荣中学北侧十字路口
	120.413207
	33.328956
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	576
	十总河南边，七排河东，桥边
	120.3759663
	33.25752467
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	577
	九总沟北，七排河东，桥边
	120.3833
	33.25215702
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	578
	八排河东，十总河北
	120.3835317
	33.26284855
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	579
	七排河东，十总河北
	120.3756548
	33.25848928
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	580
	大明村四组王仕云处
	120.400034
	33.352919
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	581
	大明村五组周桂龙处
	120.4032608
	33.3480179
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	582
	大明村二组杨友龙处
	120.4116247
	33.35105436
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	583
	大明村二组杨友华处
	120.4099647
	33.35635545
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	584
	大明村二组刘金荣处
	120.416386
	33.355036
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	585
	大明村三组王爱军处
	120.415031
	33.344422
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	586
	大明村六组杨松林处
	120.401447
	33.33959413
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	587
	四组十一总河南排涝站路口
	120.3994591
	33.2760542
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	588
	四组八排河西与赤旗交界桥头
	120.3925077
	33.27420222
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	589
	金东村东中心路南头
	120.483095
	33.31966
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	590
	金东村五一路与二排河交界处
	120.4891636
	33.32465092
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	591
	金东村五一路与四排河交界处
	120.4889786
	33.32867307
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	592
	金东村五一路与十一排河交界处
	120.487996
	33.343882
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	593
	金东村西中心路与十五排河交界处
	120.4667662
	33.35202846
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	594
	金东村中心路与十排河交界处
	120.474156
	33.340878
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	595
	金东村西中心路与七排河交界处
	120.4685819
	33.33402037
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	596
	金东村东中心路与七排河交界处
	120.481681
	33.334709
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	597
	金东村西子午与二排河交界处
	120.4634246
	33.32279714
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	598
	村东中心路与四排河沟南交界处
	120.482384
	33.327835
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	599
	村中心路与二排河交界处
	120.476592
	33.323664
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	600
	村部西马路与一排河交界处（桥北）
	120.467679
	33.320921
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	601
	芳盛桥
	120.4210522
	33.37808157
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	602
	方居桥
	120.425649
	33.382455
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	603
	南直河桥
	120.4260729
	33.3776391
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	604
	农贸市场
	120.4242717
	33.37995933
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	605
	方圩线王文忠南
	120.395621
	33.40756551
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	606
	增产线柏青华南
	120.4088707
	33.40788155
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	607
	团结河许万元北
	120.3985412
	33.3915281
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	608
	团结河吉爱民北
	120.3899231
	33.38590393
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	609
	226省道李桂芳西
	120.375332
	33.380541
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	610
	新城社区黄海路公路站宿舍
	120.4190867
	33.19446261
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	611
	新城社区昌平路交育红路村居
	120.4287332
	33.19084661
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	612
	新城社区昌平路交益民路
	120.428811
	33.18867717
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	613
	新城社区昌平路交富民路
	120.4294601
	33.18649981
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	614
	长安村长安北小区北出口东向西第五出口长安村
	120.3995483
	33.18550745
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	615
	长安村长安南小区南进口东向西第一出口交民和路长安村
	120.3991682
	33.15989228
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	616
	长安村长安南小区南进口东向西第二出口交民和路
	120.3999478
	33.16022651
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	617
	长安村长安北小区北出口东向西第四出口长安村
	120.4008302
	33.18576691
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	618
	长安村长安北小区北出口东向西第三出口长安村
	120.4018575
	33.18602618
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	619
	长安村长安北小区北出口东向西第二出口新城社区
	120.4023551
	33.18615861
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	620
	长安村长安北小区北出口东向西第一出口新城社区
	120.4028995
	33.18633034
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	621
	灶圩村众和路交永为路十字路口长安村
	120.3992021
	33.19802122
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	622
	灶圩村永鼎路交申丰路东交叉口长安村
	120.395266
	33.19312598
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	623
	灶圩村龙门佳苑南侧小路交金海路路口
	120.401592
	33.20389693
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	624
	灶圩村九组杰和零食铺西侧小路口
	120.4031919
	33.21008194
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	625
	同圣村新韩汽配公司东侧小路与沪丰大道交叉口灶圩村
	120.3831768
	33.20935089
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	626
	同圣村奥泰汽车配件厂西侧小路与永跃路交叉口灶圩村
	120.3852704
	33.20341314
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	627
	同圣村锦丰路交永跃路交叉口同圣村
	120.3803297
	33.2016483
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	628
	同圣村华尚玻璃厂东侧小路交永鼎路交叉口同圣村
	120.389749
	33.19073777
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	629
	同圣村湿地之翼十字路口
	120.3647089
	33.19473307
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	630
	同圣村老四组十字路口
	120.3577298
	33.19102281
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	631
	同圣村一组21号南侧
	120.3595457
	33.18579946
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	632
	同圣村灶丰路南头路口
	120.3737265
	33.18873777
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	633
	同圣村锦丰路交永鼎路交叉口同圣村
	120.384513
	33.18853463
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	634
	同圣村润和路交永为路交叉口
	120.388311
	33.1940844
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	635
	同圣村永鼎路与申丰路交叉口
	120.3944251
	33.1927287
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	636
	同圣村汇坚商贸城东侧沿河路北首
	120.4031543
	33.22360507
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	637
	龙福村魏二雅迪电动车北侧小路
	120.3859627
	33.21845434
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	638
	龙福村三组西头桥
	120.3713286
	33.21966268
	更换
	
	
	1
	
	
	
	

	639
	龙福村四组中心桥
	120.37503
	33.23141866
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	640
	龙福村三组中心桥
	120.3801048
	33.22397754
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	641
	龙福村六组中心桥
	120.3726348
	33.23946486
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	642
	龙福村八灶河南侧六组七组十字路口
	120.3760345
	33.24913435
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	643
	龙福村七组南北中心路北头
	120.3840476
	33.2516208
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	644
	龙福七组龙建河东头路口
	120.3930572
	33.25067984
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	645
	龙福村杨兴海商店北侧
	120.3785934
	33.24253933
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	646
	龙建河桥与坝龙路交叉口西
	120.3784834
	33.24293415
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	647
	龙福七组二十六总河北电灌站路口
	120.391987
	33.24134365
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	648
	龙福村五组秋凤商店门口十字路口
	120.3893074
	33.23914069
	新建
	
	
	
	1
	
	
	

	649
	龙福村一组江苏明微电子厂三叉路口
	120.3850293
	33.21910956
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	650
	龙福村龙福村翻身河东北侧小路与申丰路交叉口
	120.3869525
	33.21611392
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	651
	张謇西路92号科技创业园东南门
	120.433355
	33.174012
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	652
	张謇西路与通达路交界
	120.428109
	33.173648
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	653
	张謇西路92号科技创业园南门
	120.431611
	33.173911
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	654
	张謇西路92号科技创业园西南门
	120.429478
	33.174033
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	655
	张謇西路92号科技创业园东门
	120.433571
	33.175744
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	656
	西康路与佳同路交界
	120.433637
	33.177543
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	657
	德和路与瑞阳路交界
	120.4256592
	33.15589694
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	658
	瑞阳路与和瑞村六组出口
	120.4264868
	33.15556013
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	659
	西康路与瑞阳路交界处
	120.4356097
	33.1565739
	难点
	
	
	1
	
	
	
	

	660
	和瑞村村部内
	120.4358922
	33.15606879
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	661
	瑞阳路与3号桩点交界处
	120.4365597
	33.15591723
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	662
	瑞阳路与和瑞四组中心路交界处
	120.4421039
	33.15650271
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	663
	和瑞村与红花村十字路口交界处
	120.447914
	33.153092
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	664
	和瑞村东大圩与四组交界处
	120.448084
	33.150915
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	665
	瑞阳路与常新路交界处
	120.4470105
	33.15728599
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	666
	和瑞村一组东西路与常新路交界处
	120.446387
	33.165923
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	667
	大河线路与河口南小区交界处
	120.4174853
	33.17148212
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	668
	长安村南小区小高层西侧路口
	120.3981541
	33.15946053
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	669
	锦丰路交南翔路
	120.3891977
	33.17731767
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	670
	锦丰路交鹏程路
	120.386943
	33.181845
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	671
	锦丰路交足球训练基地南侧路口
	120.395661
	33.169189
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	672
	七灶河村与龙窑交界
	120.3813002
	33.14424066
	新建
	
	
	1
	
	
	
	

	673
	常新路与新村路
	120.443448
	33.211968
	改建
	东
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	南
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	西
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	北
	
	
	
	
	
	

	674
	康平路与新村路
	120.464934
	33.213578
	改建
	东
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	南
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	西
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	北
	
	
	
	
	
	

	675
	丰华路-健康路
	120.494106
	33.202894
	改建
	东
	
	
	
	
	
	南、北两个方向现有杆件拆除向后移位至停止线25米处安装

	
	
	
	
	
	南
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	西
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	北
	
	
	
	
	
	

	676
	春柳路东方路
	120.479773
	33.212278
	改建
	西
	
	
	
	
	
	

	677
	大中农场中心干河桥东200米监控
	120.703823
	33.098853
	改建
	
	
	
	
	
	
	从监控杆到路北路灯杆往东飞线到变压器进行接电

	678
	大中农场中心干河桥北50米监控康平路与新村路
	120.700813
	33.097668
	改建
	
	
	
	
	
	
	从上面那根路北路灯杆把电源线接起来，然后往西飞线到河对面的水泥杆，在水泥杆上与之前的电源线接起来供上电

	679
	草堰邮政银行十字路口北监控、西监控
	120.297718
	32.948823
	改建
	
	
	
	
	
	
	换RVV2*2.5电源线

	680
	大丰学苑公寓东北门向南(结构化)
	120.430082
	33.198741
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	681
	大丰学生公寓西北门向南(结构化)
	120.427167
	33.198523
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	682
	大丰幸福路南幸福路小学机向西(结构化)
	120.468794
	33.205126
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	683
	大丰幸福路南幸福路小学非向西(结构化)
	120.468794
	33.205126
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	684
	大丰幸福路南行政服务中心机向西(结构化)
	120.453908
	33.204481
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	685
	大丰幸福路南行政服务中心非向西(结构化)
	120.453986
	33.204476
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	686
	大丰幸福路南香榭丽花园机向西(结构化)
	120.476506
	33.205541
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	687
	大丰幸福路南香榭丽花园非向西(结构化)
	120.476506
	33.205541
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	688
	大丰幸福路南香缇雅郡机向西(结构化)
	120.440522
	33.203706
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	689
	大丰幸福路南香缇雅郡非向西(结构化)
	120.440514
	33.203718
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	690
	大丰幸福路南文化会展中心机向西(结构化)
	120.489125
	33.207724
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	691
	大丰幸福路南文化会展中心非向西(结构化)
	120.489125
	33.207724
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	692
	大丰幸福路南施耐庵公园机向西(结构化)
	120.464259
	33.204877
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	693
	大丰幸福路南施耐庵公园非向西(结构化)
	120.464259
	33.204877
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	694
	大丰幸福路南金润家园机向西(结构化)
	120.434055
	33.203529
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	695
	大丰幸福路南金润家园非向西(结构化)
	120.433553
	33.203294
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	696
	大丰幸福路南国土局机向西(结构化)
	120.448135
	33.204118
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	697
	大丰幸福路南国土局非向西(结构化)
	120.447991
	33.204133
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	698
	大丰幸福路南大润发机向西(结构化)
	120.459444
	33.204692
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	699
	大丰幸福路南城西派出所机向西(结构化)
	120.424407
	33.202842
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机

	700
	大丰幸福路南城西派出所非向西(结构化)
	120.424434
	33.202803
	改建
	
	1
	
	
	
	
	更换相机



[bookmark: _Toc25032]3.4  项目软硬件配置清单
	智慧村居改造前端设备清单

	序号
	产品类别
	核心参数
	单位
	数量
	备注

	一
	主要设备部分
	

	1
	400W单镜头结构化
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	21
	

	2
	400W双镜头结构化
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	595
	

	3
	400万三镜头全结构化枪球一体机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	72
	

	4
	普通球机
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	8
	

	5
	枪球联动
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	2
	

	6
	LED补光灯
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	38
	

	7
	工业级交换机8口千M
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	706
	

	8
	光纤收发器（对）
	千兆，提供不低于1个1000M自适应电接口和1个FX光接口
	对
	37
	

	9
	机箱
	详见“主要设备技术参数要求”
	个
	669
	

	二
	主要材料部分
	

	10
	结构化一体机安装组件
	直径不小于60mm，臂厚不小于3mm，做斜撑设计，热镀锌喷塑。长度（0.3米~3米）及安装高度根据现场环境调整，固定件热镀锌喷塑采用不低于40mm宽，厚度不低于2Mm抱杆包箍固定（不允许使用钢扎带或自紧钢箍带固定安装组件），安装接线不许外露，在杆件内穿线接线连接，需符合架设杆件所属部门的相关要求。
	套
	15
	

	11
	5米1监控立杆（含基础、地笼、浇筑）
	立杆直径140-4mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。
	套
	615
	

	12
	5米2监控立杆（含基础、地笼、浇筑）
	立杆直径140-4mm厚，横臂直径60-3mm厚，基础法兰350*350-14mm厚，横臂法兰200-10mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰350*350-4mm厚，预埋件螺栓中心距250*250mm-4支M20圆钢长0.9米。基坑规格800*800*1000mm深。
	套
	3
	

	13
	7米*2监控立杆（含基础、地笼、浇筑）
	立杆八角直径140-200-4mm厚，横臂八角直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。基坑规格1000*1000*1200mm深。
	套
	7
	

	14
	7米*3监控立杆（含基础、地笼、浇筑）
	立杆八角直径140-200-4mm厚，横臂八角直径90-140-3mm厚，基础法兰直径400-14mm厚，热镀锌后喷塑，固定法兰直径400-4mm厚，预埋件螺栓对角中心距300mm-6支M20圆钢长1.125米。基坑规格1200*1200*1400mm深。
	套
	1
	

	15
	7米*12监控立杆（含基础、地笼、浇筑）
	立杆八角直径300-370-10mm厚，横臂八角直径110-270-6mm厚，基础法兰直径600-20mm厚，热镀锌后喷塑处理，固定法兰直径600-6mm厚，预埋件螺栓对角中心距500mm-8支M30圆钢长1.5米。基坑规格1800*1800*2000mm深。
	套
	1
	

	16
	接地棒及组件含安装测量
	杆件、箱体等接地含材料，接地阻值不大于10Ω
	套
	641
	

	17
	电源线
	国标，纯铜，RVV-2*4mm²
	米
	1424
	

	18
	电源线
	国标，纯铜，RVV-3*2.5mm²
	米
	29633
	

	19
	电源线
	国标，纯铜，RVV-3*1.0mm²
	米
	7085
	

	20
	信号线
	补光灯、爆闪灯信号线（屏蔽线）
	米
	139
	

	21
	超六类网线
	国标，室外
	米
	7148
	

	22
	单模光缆-4芯
	4芯单模，含熔纤、配套辅材等
	米
	3620
	

	23
	钢绞线
	热镀锌钢绞线7*2.0φ6mm（含配件，架空）
	米
	19625
	

	三
	基建部分
	

	24
	砖砌手井（含手井圈、盖）
	规格尺寸:500mm*500mm*500mm。
盖板材质、规格:预制钢筋砼盖板。
井盖上印有“公安专用”标志。
	套
	113
	

	25
	过路顶管2孔Φ50
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施
	米
	1679
	

	26
	管道沟通2孔Φ50
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施
	米
	3250
	

	27
	PE管
	φ32
	米
	22345
	

	28
	绿化修剪
	修剪现有绿化及青苗费用
	项
	1
	

	29
	线缆敷设
	按《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》实施
	米
	67250
	

	30
	供电开户、安装接入施工
	含勘查、材料、施工、供电部门验收等所有费用，根据供电部门要求进行实施，以及至监控点所需的顶管、埋管、电杆立杆、架空线缆、线缆敷设等接入施工，电源缆线不低于6平方
	路
	609
	

	31
	链路
	租赁运营商光纤链路，不低于千兆带宽，5年租赁费用。
	条
	624
	

	四
	其他
	

	32
	拆除、更换相机费用
	
	项
	1
	

	33
	辅材
	水晶头，网络跳线，空开等
	批
	1
	

	34
	杆件移位
	含拆除费用并移至甲方指定位置含地笼、混凝土、安装、调试、路面恢复、接入费用
	项
	1
	

	35
	35144视频转码网关（2路）
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	5
	

	36
	35144视频转码网关（4路）
	详见“主要设备技术参数要求”
	台
	5
	

	五
	调试费
	该项目所有采购的设备安装调试费
	项
	1
	

	六
	安全文明施工费
	用于本项目安全施工、文明施工的总体费用
	项 
	1
	



	人脸接入授权

	序号
	产品类别
	参数
	单位
	数量

	1
	人脸解析算法授权
	人脸解析
	详见“主要设备技术参数要求”
	路
	1000

	2
	
	人脸聚档
	详见“主要设备技术参数要求”
	路
	

	3
	
	人体解析
	详见“主要设备技术参数要求”
	路
	

	4
	车辆解析算法授权
	车辆特征解析
	详见“主要设备技术参数要求”
	路
	1590



	大丰区公安局警用“一键点调”视频指挥系统设备清单

	序号
	产品名称
	设备参数
	数量
	单位

	1
	电视墙服务器
	详见“主要设备技术参数要求”
	1
	台

	2
	录播服务器
	详见“主要设备技术参数要求”
	1
	台

	3
	分体式点调会议终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	4
	台

	4
	高清点调会议摄像机
	详见“主要设备技术参数要求”
	7
	台

	5
	摄像机控制键盘
	详见“主要设备技术参数要求”
	3
	台

	6
	一体式点调会议终端
	详见“主要设备技术参数要求”
	26
	台

	7
	有线话筒
	详见“主要设备技术参数要求”
	26
	台

	8
	一拖二无线话筒（方短杆）
	详见“主要设备技术参数要求”
	1
	套

	9
	网线
	六类非屏蔽网线，305米/箱，满足国标要求
	5
	箱

	10
	音频线
	RVPE2*0.5，满足国标要求
	1
	项

	11
	其它辅材
	转接头、水晶头等其他安装所需的辅材
	1
	项

	12
	安装调试费
	布线及设备安装调试
	30
	项

	
	合计
	
	


[bookmark: _Toc377]3.4  设备参数
3.4.1 400W单镜头结构化
★1、设备内置GPU芯片，具备F1.0光圈，采用不小于1/1.8"英寸传感器，像素不低于2688×1520@25fps；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2、支持电动/手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，且支持一键聚焦功能，焦距不小于12mm；
3、设备内置两个麦克风，内置一个扬声器，支持语音对讲；
4、可支持不低于512G的内存卡；
5、内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
6、最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx；
7、支持全结构化、人脸抓拍、道路监控、智能事件、人数统计等多种智能模式，可按需切换；
8、全机构化模式下支持同时抓拍人体、人脸、非机动车及机动车；
★9、可对检测区域内不低于160个目标进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示，支持对两眼瞳距不小于13像素的人脸进行检验；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
10、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；
11、可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；
12、当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和白光闪烁报警；报警声音模式可设置为警戒音、提示音或自定义语音，不少于三种类型；
13、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%；
14、设备支持电压、功耗异常检测报警，支持记录设备的实时功耗信息，可生产日报表或周报表并以柱状图展示；
15、设备需支持35114A级加密；
16、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；
17、支持DC12V或POE供电；
18、支持IP67防尘防水，IK10防护等级。
3.4.2 400W双镜头结构化
★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，自带两个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，像素均不低于2560×1440，内置不少于8颗补光灯，内置北斗定位模块；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2、设备补光灯灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状；开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
3、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx；开启红外补光灯可识别距设备不小于100m处的人体轮廓；
4、通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能，焦距不小于50mm；
5、设备内置两个麦克风，内置一个扬声器，支持语音对讲；
6、可支持不低于512G的内存卡；
7、通道1和通道2具备单独控制功能，均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转；
8、通道1和通道2均支持全结构化、人脸抓拍、道路监控、人脸比对、智能事件等多种智能模式，可按需切换；
9、全机构化模式下支持同时抓拍人体、人脸、非机动车及机动车；
10、设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息；
★11、人脸抓拍功能，可同时对设定区域内的不低于30个行人进行人脸检测、框选，可筛选和抓拍最佳人脸图片；支持人脸属性分析，可通过IE浏览器显示不低于9种人脸属性信息；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
12、人脸比对模式，支持前端人脸比对，可支持不少于10个人脸库的管理，支持非授权名单比对成功报警输出，支持人脸快速比对；
★13、设备通道1和通道2均自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭，同时支持镜头前盖玻璃加热功能；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
14、设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现；
15、可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、电量统计、目标统计、行人结构化属性信息；
16、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；
17、设备需支持35114A级加密；
18、设备需采用金属外壳，支持不低于IP68防尘防水等级。
3.4.3 400万三镜头全结构化枪球一体机
★1、设备内置1颗GPU芯片及1颗不小于8GB的eMMC芯片，内置不少于两个全景通道和一个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520，全景通道1、2及细节通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，细节通道支持不小于26倍光学变倍，最大焦距不小于120mm；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2、全景通道1、2支持不小于5倍光学变倍，最大焦距不小于50mm，均支持支持水平:0°-190°，垂直:-5°-30°调节，细节通道支持水平:0°-360°，垂直:-10°-90°调节；
3、三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动；
4、全景通道1、2均内置不少于四颗混合补光灯，细节通道内置不少于六颗混合补光灯；
5、三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；
6、支持开启白光灯三通道均可抓拍30m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别200m处的人体；
7、设备三通道均支持全结构化、smart事件、违章取证和车辆检测、交通事件检测和交通数据采集等模式，可任意选择并保存生效；
8、设备三通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示；
9、支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟踪；
★10、设备三通道均支持对连续变道，蛇形变道、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞等不少于8种违章取证行为进行检验并抓拍图片，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
11、设备支持对抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测等，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；
12、设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间，闪烁频率、亮度，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报警；
13、全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰；
14、设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口；
15、设备具有示例功能，智能配置界面支持对每一步操作配置示例，示例中包括检测区域、检测线标识，最小瞳距要求和规则区域的注释；
16、支持GB35114A级安全加密；
17、防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
3.4.4普通球机
★1、设备靶面尺寸为1/1.8英寸，设备内置不少于8颗补光灯，主码流不低于2688x1520；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2、最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx；
3、设备支持不少于23倍光学变倍及16倍数字变倍；
4、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备500m处的人体轮廓；
5、支持水平0°~360°，连续旋转；垂直-15°~90°；
6、支持1024个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径，支持预置位视频冻结功能；
7、设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警；
8、设备在专用聚焦模式具备前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦功能；
9、可支持不低于512G的内存卡；
10、支持GB35114A级安全加密；
11、防护：IP66;6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
3.4.5枪球联动
★1、设备内置不少于两颗GPU芯片，自带两个镜头，可输出全景和细节两路视频，图像传感器靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，均支持分辨率不小于2560x1440，细节镜头4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm，设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
2、设备内置不少于八个补光灯，其中全景不少于四个补光灯，细节不少于四个补光灯；
3、两通道均支持最低照度彩色不小于0.0002Lux，黑白不小于0.0001Lux；
★4、细节摄像机内置磁悬浮传动镜片，支持快速变焦功能，细节摄像机镜头从最小倍数到最大倍数的变倍时间≤0.1s，从最大倍数到最小倍数的变倍时间≤0.1s；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
5、支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定；
6、设备支持全结构化模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持人脸、机动车车牌、非机动车车牌抠图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示；
7、设备支持人脸增强功能，在浏览器下可开启/关闭人脸增强设置选项，开启该功能后可提升人脸清晰度，人脸增强等级在0～100范围内可选；
8、设备支持车牌增强功能，在浏览器下可开启/关闭车牌增强功能，开启该功能后可提升车牌号码清晰度；
9、设备支持电瓶车识别功能，当电瓶车进入设定的侦测区域时，可对目标进行抓拍并在智能展示界面实时显示电瓶车报警抓图，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图；
10、设备具有智能配置示例功能，智能配置界面具有每一步的配置示例。示例中包括检测区域和检测线的标识，并具有最小瞳距和规则区域的绘图示例；
11、设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%，最小像素点偏差≤0.3%；
12、设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；
13、设备可对逆行、载人、未戴头盔进行检测并报警，触发报警可联动语音播报，语音内容可自定义；
14、支持GB35114A级安全加密；
15、防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。
3.4.6LED补光灯
1、不少于16颗大功率LED灯珠；
2、发光角度≥10°；
3、覆盖范围：单车道环境补光灯；
4、最佳补光范围16米～25米；
5、触发方式：4V~6V电平量触发；
6、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US；
7、外壳采用材质金属铝；
★8、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
9、防护等级IP66。
3.4.7工业级交换机8口千M
至少具备8个千兆电口, 支持12~55V DC供电；
抗震抗摔压铸铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40, 具备不低于IP40防护等级认证报告；
采用防松动螺丝紧固式端子式电源接头；
背板带宽不小于24Gbps，适用于需要高流量低延时业务；
运行温度：不低于-40度到75度；
3.4.8机箱
1、箱体尺寸不低于高450*宽350*深220MM，材质采用防锈、抗高温、耐腐蚀的镀锌钢板喷塑外壳，箱体板厚度1.0mm，私印根据用户要求定制；
2、机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，可直接在室外裸露环境下使用。箱顶采用帽檐斜顶方式设计外壳防护等级符合IP65；工作温度-55°~ +85°设备可正常工作；设备具有盐雾告警功能且通过盐雾检测，盐雾环境：浓度：（5±0.1)%,温度：（35±2）℃；喷雾时间：每隔45min喷雾15min,共96h；盐雾沉降量：1.0ml/h.80cm²-2.0ml/h.80cm²，试验后样板表面无黄斑且不生锈。
3、箱内配备1个63A总空开、智能4G远程空气开关1只（含不低于7年通信流量费）、网络电源二合一防雷器1只、温控风扇1只、导轨五孔插座5只、五位接地铜排1只、层板1块、不锈钢抱箍扎带1对；
4、智能4G远程空开要求：支持远程复位，电流电压监测，用电量统计，可以根据项目点位信息录入，每个点位地址录入便于后期项目维护。
3.4.9 35144视频转码网关（2路）
1、支持接驳符合GB/T28181协议、ONVIF、RTSP协议的高清IPC并对视频进行35114C级加密；
2、支持2路800万或2路400万分辨率的H.264/H.265格式码流转码成SVAC2.0格式；
3、支持对接公安视频共享平台；
4、支持联网和非联网模式切换；
5、支持高性能和高画质模式灵活切换；
6、网络接口：2个10M/100M/1000Mbps自适应网口
7、电源规格：DC12V
3.4.10 35144视频转码网关（4路）
1、支持接驳符合GB/T28181协议、ONVIF、RTSP协议的高清IPC并对视频进行35114C级加密；
2、支持4路400万或2路800万分辨率的H.264/H.265格式码流转码成SVAC2.0格式；
3、支持对接公安视频共享平台；
4、支持联网和非联网模式切换；
5、支持高性能和高画质模式灵活切换；
6、网络接口：2个10M/100M/1000Mbps自适应网口
7、电源规格：DC12V
3.4.11人脸解析算法授权
人脸解析：
1、图片流人脸解析，对图片进行人脸识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给时空库及布控库。支持布控特征库创建，如在逃人员布控库等
2、支持属性识别类别包括性别（男、女）、帽子款式（无帽子、雷锋帽、其他帽子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、胡型（无胡子、一字胡、山羊胡）、年龄段（老年人、成年人、儿童）、头盔（有、无）、口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）、刘海（有、无）、耳机款式（无耳机、头戴式耳机、其他耳机）等。3、支持对30×30像素～10000×10000像素的人脸图片检测解析。
4、人脸可检测抓拍角度：支持抓拍的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚俯仰角范围：-60˚~+60˚倾斜角范围：-60˚~+60˚。
5、人脸可比对识别角度：支持识别的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚ 俯仰角范围：-45˚~+45˚ 倾斜角范围：-60˚~+60˚。
★6、支持对水平转动角度不超过-75°~+75°、俯仰角不超过-45°~+45°、倾斜角不超过-60°~+60°的体图片进行人脸性别识别。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）
7、人脸戴口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）分析准确率≥99%。
8、支持人脸戴墨镜检出率≥99%，识别准确率≥99%。
9、人脸戴眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）分析准确率≥99%。
10、支持识别微笑、眉毛遮挡、戴黑框眼镜、戴墨镜、闭眼状态的人脸图片，识别率≥99.9%，公式：识别率=正检/图片总数量×100%。
11、千万级人脸图片入库成功率>99.99%。
12、80亿人脸抓拍库规模下，上传人脸图片进行以图搜图轨迹检索，平均响应时间<1s。
13、支持单GPU卡人脸图片解析（提取人脸特征、属性）速度不低于340张/秒。
14、亿级人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%;前五位命中率不低于99.5%;前十位命中率不低于99.9%。
15、在 100万动态布控库容下，单GPU卡人脸特征布控比对并发处理能力>2500 次/秒。
人脸聚档：
1、建设人脸图片归档，支持将人脸时空库中达到一定相似度的特征（可理解为同一人的特征）建立关联，形成一个未实名的人档数据，未实名的人档数据再可通过后面的档案置信服务形成实名人档
2、支持对当前人脸时空特征库所有特征进行聚类分析，将达到相似度阈值的人像数据标注为一个人档，全量聚类根据分析结果形成多个人档数据
3、支持对新增的特征进行聚类，首先与已形成的人档数据比较，达到相似度阀值则归档到已有的人档，否则进入未归档特征，定时再启动聚类分析，形成新的人档。初次聚类为全量聚类分析，后续都采用增量聚类分析
★4、系统在1亿实名档案下，人脸图片实名聚类归档准确率≥99.9%，误聚率≤0.1%，召回率≥99.9%，漏聚率≤0.1%。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）
5、支持对水平转动角不超过±60°的侧脸图片进行聚类归档；支持对俯仰角不超过±45°的人脸图片进行聚类归档;支持对倾斜角不超过±60°的人脸图片进行聚类归档；支持对光照强度大于10Lux的人脸图片进行聚类归档；支持对戴口罩、戴鸭舌帽、戴墨镜的人脸图片进行聚类归档；支持对同一人的青年人脸图片、中年人脸图片、老年人脸图片进行聚类归档。
6、系统实名身份库不少于1亿特征数据情况下，可实现新增人脸抓拍照片实时聚类归档功能。
7、系统能够汇聚其他系统的抓拍与档案数据，统计级联汇聚的抓拍、档案与视频源数量，并支持对汇聚的抓拍进行检索、区域碰撞，以及支持对汇聚的档案进行检索分析、查看档案来源的功能。
人体解析：
1、建设人体解析，支持接收通过消息队列推送过来的人体图片信息，或接收业务层发送过来的单张图片信息，对图片进行人体识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给检索引擎和视图汇聚治理服务。
2、人体属性识别包括性别（男、女）、发型（长发、短发、秃头）、发色（黑、白、黄）、附属物（伞、手套、包）有无、伞颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、绿、紫）、口罩颜色（黑、白、灰、蓝）、帽子款式（无帽子、渔夫帽、无檐帽、鸭舌帽、安全帽、头盔）、帽子颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、包款式（无包、单肩包、手提包、双肩包）、包颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝）、上衣款式（西装、T恤、衬衫、连衣裙、长袖非外套）、上衣长度（长袖、短袖）、上衣颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装长度（长裤、短裤、裙子）、鞋子款式（皮鞋、凉鞋、休闲鞋）、鞋颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、上衣纹理（纯色、条纹、图案、格子）、下装纹理（纯色、条纹、图案、格子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、年龄（老年人、成年人、儿童）、人体角度（正面、背面、侧面）、工作服款式（普通衣服、商务制服、工人服、厨师服、医护服、消防服、美团外卖服、饿了么外卖服）、人员状态（胸前抱物、玩手机、打电话）、是否抽烟、是否穿反光衣、是否戴口罩等。
3、支持对最小图片尺寸>25x 60像素的人体进行检测，人体检出率>99%，人体识别准确率>99%。
4、支持在人体被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人体检出率≥95%。
5、行人属性，支持帽子款式（无帽子，渔夫帽，无檐帽，鸭舌帽，安全帽，头盔）分析准确率≥95%。
6、行人属性，支持行人携带箱包款式（单肩包、双肩包、手提包、腰包、手拉箱）分析准确率≥90%。
7、行人属性，支持行人属性发型分析准确率≥95%。
8、行人属性，支持行人上衣款式（西装、T恤、衬衫、长袖上身外套、长袖长款大衣、连衣裙、长袖非外套）分析准确率≥95% 。
9、行人属性，支持行人是否携带物品分析准确率≥95%。
10、行人属性，支持行人是否戴口罩分析准确率≥99%。
11、在亿级规模人体抓拍数据中进行以图搜图轨迹检索，检索平均响应时间小于 0.5s。
★12、人体图片解析入库（特征提取、特征入库）的速度≥3000张/秒。（提供国家权威机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章）
13、40亿人体抓拍库规模下，上传人体图片进行以图搜图轨迹检索，结果返回平均响应时间不超过3秒。
3.4.12车辆解析算法授权
1、支持对抓拍到的车辆图片进行结构化信息提取、车辆建模等二次分析；支持对车辆类型、车辆颜色、车牌号码等车辆属性进行识别；
2、支持对车辆图片进行特征搜车，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片；
★3、车辆图片处理速度不低于1.8万张/min，人体图片处理速度不低于3.0万张/min，活动目标处理速度不低于2.4万张/min；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
4、支持图片中车辆内挂件、临时车牌、车辆天窗站人、副驾驶怀抱婴幼儿、渣土车是否盖板、是否有行李架、前排纸巾盒、车身是否喷字、车辆标贴、背向车辆等进行检测识别；
5、支持轿车、越野车、商务车、小型货车、大型货车、轻客、小型客车、大型客车、二轮车、三轮车、微面、皮卡、挂车、混凝土搅拌车、罐车、随车吊、消防车、渣土车、押运车、工程抢修车、救援车、栏板卡车、危化品车等不少于23种车辆类别的识别；
6、支持实时对车辆号牌进行识别；支持对车辆型号进行识别，识别结果包括品牌、型号、年款信息；支持主、副驾驶未系安全带、打电话、抽烟等行为的识别；
★7、白天光照正常、夜间补光正常、车辆特征可辨识的情况下，车头方向支持不少于6000种车辆子品牌及年款的识别，车尾方向支持不少于4400种车辆子品牌及年款的识别；（提供具有CMA标志的由国家权威检测机构出具的检测报告证明复印件并加盖投标人公章）
8、支持黑、白、蓝、黄、绿、新能源黄绿6种车牌颜色的识别，车牌颜色识别白天（光线正常）准确率不低于99%；夜晚（补光正常）准确率不低于99%；
9、支持对图片中副驾驶未系安全带检测识别，光线正常，副驾驶未系安全带检测准确率不低于99%；
10、支持识别车辆结构（包含车架、大灯、尾灯、引擎盖等）；
11、支持卡口(车头)、电警(车尾)两种分析模式。
3.4.13电视墙服务器
1.支持电视墙通道叠加台标， 输出图像的同时，在图像上叠加台标，用于标识输出图像的内容。
2.采用19英寸标准机架式结构，嵌入式、模块化设计，可根据业务所需配置相应的解码模块，实现高密度视频解码输出。
3.支持双电源、双网口冗余备份，支持设备长时间稳定运行。
4.支持远程网络连接MCU方式实现电视墙解码输出，即MCU和电视墙服务器之间距离不受限制。
5.支持ITU-T H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265等视频编解码协议。
6.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议。
7.支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。
8.单台电视墙服务器支持8个解码卡插槽，最大支持16路高清图像输出。
9.电视墙解码卡支持HDMI等多种视频接口可选。本次要求配置16路1080p60fps高清输出，视频输出接口为HDMI
10.★支持在MCU中进行电视墙集群化管理、 支持解码板卡向资源池进行注册并统一管理。（提供权威机构检测报告证明加盖投标人公章）
11.★支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制，包括设置单通道的输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询、电视墙预案保存。（提供权威机构检测报告证明加盖投标人公章）
12.★支持电视墙通道画面合成，可以在无需占用MCU画面合成资源情况下支持4路高清图像合成输出。（提供权威机构检测报告证明加盖投标人公章）
13.支持虚拟电视墙， 按照用户拼接大屏实际拼接模式进行设置， 保存多个电视墙预案， 同时可以针对电视墙通道设置自主多画面，可设置不少于25种多画面风格，扩展电视墙画面显示的路数。

3.4.14录播服务器
1.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包情况下声音清晰、图像流畅，30%丢包情况下，会议仍可进行，70%丢包情况下，音频会议仍可进行，声音基本清晰。
2.采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持设备长时间稳定运行。
3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。
4.支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。
5.支持H.239标准双流协议，支持录制静态双流图像，最大支持UXGA60帧；支持录制动态双流图像，最大支持1080p60帧。
6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。
7.支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端录像。
8.支持不少于20组会议录像，会议分辨率支持1080p60fps。
9.支持通过MCU会控系统统一界面控制功能，包括开启录制、结束录制、开启直播、指定会场录像等功能
10.录播服务器内置的硬盘不小于4TB。
11.支持对当前会议进行直播，直播数并发不少于8组会议，会议分辨率支持1080p60fps。
12.★支持多网口聚合，支持不少于3000方用户同时观看。（提供权威机构检测报告证明加盖投标人公章）
13.支持会议放像功能，在多点会议中选择某个文件进行放像，所有会场都观看录像文件。
14.支持同时录制主流和辅流，双流会议录制组数不少于20组，会议分辨率支持1080p60fps
15.支持最大并发20组会议放像，会议分辨率支持1080p60fps。
16.支持发布文件，发布后普通用户即可点播该文件，未发布的文件，普通用户无法看到该文件。
17.支持模糊搜索文件、下载文件、修改、删除文件。
18.支持设备状态显示，显示信息包括：CPU使用率、风扇状态、机箱温度、内存使用率、硬盘可用空间、网口状态及流量、注册信息、资源使用情况（录像路数、点播路数、放像路数、直播路数）。
19.支持远程升级软件版本，支持升级失败版本回滚
20.★支持融合管理，设备受管于视讯综合业务服务器，纳入云统一管理系统，支持单点登录，统一账号，支持门户、短信以及邮件等多种直播通知方式，支持会议录播联动，支持会议开启自动录像、直播，会议结束录像自动发布（提供权威机构检测报告证明加盖投标人公章）
21.支持直播会议融合，在会管系统中查看所有观看直播人员列表，并且可以邀请观看直播的人员参与到视频会议中双向互动 。
22.支持内置硬盘或者外置磁阵的方式存储录像文件，外置存储支持IPSAN磁阵网络存储。
3.4.15分体式点调会议终端
1.★终端需与江苏省公安厅一键点调系统无缝数字级联，实现互联互通，（提供对接承诺函加盖投标人公章）。
2.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。
3.★终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。（提供权威机构检测报告证明加盖投标人公章）
4.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
5.支持H.239、BFCP双流协议标准。
6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
7.在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。
8.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。
9.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。
10.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
11.支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。
12.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
13.支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。
14.支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。
15.支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。
16.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
17.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
18.系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。
19.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码
20.支持软件通过投屏码发送辅流。
21.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源
22.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。
23.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。
24.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。
25.具备多种抗丢包策略，支持丢包重传、前向纠错、自适应丢包补偿技术、自适应抖动平滑技术。
26.★终端需无缝接入盐城市公安局大丰分局视频会议MCU，能实现双流功能，图像声音流畅无卡顿，（提供对接承诺函加盖投标人公章）。
3.4.16高清点调会议摄像机
1、采用1/2.8英寸靶面，207万有效像素的高品质HDCMOS传感器，最大像素不低于1920x1080；
2、光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍；
3、水平视场角：72.5°~6.9°，垂直视场角：44.8°~3.9°；
4、支持水平、垂直翻转；
5、音频输入接口支持3.5mmLine-In；
6、视频输出接口具有至少一路HDMI、一路3G-SDI（BNC类型,800mVp-p,75Ω,遵循SMPTE424M标准）；
7、通讯接口具有至少一路RS232In（8针小型DIN,最大距离:30米）,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议一路，RS232Out（8针小型DIN,最大距离:30米,VISCA协议组网用）；
8、内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz频率响应；
9、采用RS232和RS485串口，可对摄像机进行远程控制；
10、音频输出方式支持HDMI、USB、LAN、SDI等音频输出；
11、预置位数量≥255个；
12、视频编码标准：H.264/H.265。
3.4.17摄像机控制键盘
1.具备RS232接口、RS422接口、RS485接口、IP网络接口，支持混合联控。
2.支持标准VISCA协议，通过VISCA RS422菊花链控制支持2组，每组7台摄像机
3.支持标准PELCO-D/PELCO-P协议，最多可以控制255台摄像机
4.支持Visca over IP，可通过网络控制方式控制摄像机
5.支持摇杆调节平移和俯仰，以及通过手柄控制杆控制云台转动以及焦距的变速，可实现摄像机控制
6.支持通过旋钮及按钮，调节包括变焦、自动曝光、快门、光圈、增益、白平衡、聚焦等可直接调节。
3.4.18一体式点调会议终端
1.终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机、数字阵列麦克等
2.★终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。（提供权威机构检测报告证明加盖投标人公章）
3.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
4.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。
5.支持H.239、BFCP双流协议标准。
6.内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。（投标人需提供权威机构检测报告证明）。
7.支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
8.除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持2路HDMI高清视频输出接口。
9.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
10.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。
11.支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。
12.支持美颜功能，支持通过人脸检测对与会方人员进行面部美白、磨皮，优化显示效果。
13.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
14.支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。
15.支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。
16.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
17.支持不低于120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
18.终端具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、短消息。
19.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。
20.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、风扇异常、IP地址以及号码
21.支持软件通过投屏码发送辅流。
22.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。
23.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源
24.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法
25.★终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法（提供权威机构检测报告证明加盖投标人公章）。
26.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。
27.★终端需无缝接入盐城市公安局大丰分局MCU，能实现双流功能，图像声音流畅无卡顿，并能够实现跨级管理，（提供对接承诺函加盖投标人公章）。
3.4.19有线话筒
鹅颈数字话筒,单一指向,灵敏度-55dB,频响50Hz～15KHz,信噪比91dB,最佳拾音距离10～50cm, USB音频接口,线缆长度10米
3.4.20一拖二无线话筒（方短杆）
1.采用PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。
2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。
3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。
4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。
5.频率范围：支持不低于640-690MHz、807-830MHz。
6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。
7.系统包括有≥一台主机+两台桌面式无线麦克风
3.5  外场设备通信、供电方案
3.5.1 外场设备通信接入方案
（1）设备与以太网交换机间距离超过80m，需要增加网络连接器或采用光缆传输。
（2）采用基于TCP/IP通信协议的支持，在上层按照应用要求建立多通道的直接通信。
（3）保证数据安全稳定传输（包含所有传输设备）。
3.5.2 外场设备远程通信光缆
本工程通信网络租用运营商光纤链路的方式，保证数据安全稳定传输。
3.5.3 外场设备供电方案
本工程前端设备用电采用就近取电原则，由民用变电箱引出（需向供电部门申请），或与附近工厂、商铺、居民协商借用，安装计量表按期付费，其中取电位置下桩头至本项目前端设备的电缆配线由本工程实施。
本工程中，交通监控设备的用电负荷为三级负荷。
[bookmark: _Toc15357]3.6  基础配套工程
3.6.1 管道工程设计
在开工之前，施工方需对原有管道进行试穿，看能否借用原有管道，能借用的尽量使用，避免重新破路施工，保证施工效率。不能借用管道的路线，就查明该路线区域内原有管线的埋设情况，根据实际情况作出相应的施工方案，对管道施工所经路线的障碍物进行初步统计，为以后的施工做好基础。
进行施工放样前先校核施工图纸，按施工图纸提供的路线及位置，定出管道线路走向。认真详细做好记录，必要时应附示意图方便资料的整理。
施工中沥青和水泥混凝路面采取横平竖直开挖，人行道按沿砖缝线开挖，路面恢复后应平整、不积水，并保持施工完后路面的完整。
（1）、沥青路面挖掘及恢复施工：
1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；
3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为 100 mm。
4）沥青路面开挖宽度为600mm，沟槽总深度为 800mm。
5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土需碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
6）管道敷设后采用最终强度可达 80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至离路面100 mm 位置。
7）C25 混凝土至离路面 100 mm 位置采用热沥青罩面，用压实机具进行夯实。为保证沥青路面恢复质量，沥青路面恢复由指定专业道路管护单位统一安排施工。
（2）、水泥混凝土路面挖掘及恢复施工：
1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；
3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽,搭肩宽度为100 mm。
4）为减少对水泥路面的伤害，开挖沟槽应尽量选择伸缩缝作为一边开挖线。
5）水泥混凝土路面开挖宽度600mm，沟槽总深度为800mm。
6）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
7）管道敷设后采用最终强度可达80～90Mpa 的（快干、早强）C25 混凝土浇灌至原路面位置。
（3）、人行道路面挖掘及恢复施工：
1）现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
2）现场复核后按照放线位置进行路面切割，保证切割的直顺度，人工破除路面及基层；
3）为避免道路恢复后路面下沉，管道沟槽开挖后形成V形沟槽。
4）人行道路面开挖沟槽应尽量选择花砖缝作为开挖线，应根据花砖宽度调整开挖宽度，开挖宽度不低于400mm，沟槽总深度为 600mm。
5）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
6）人行道路恢复选用与原人行道路面相同材料对路面进行恢复，达到与原路面材料颜色花纹协调一致。
(4)、绿化带管道开挖及恢复：
1)现场打围后，严格按照设计施工图进行测量放线；
2)现场复核后按照放线位置绿化带的开挖，开挖时注意对管道外的绿化的保护；
3)绿化带管道开挖宽度为400mm，沟槽总深度为600mm。
4）沟底土基土质较差时应换尽不良土，沟底土须碾压密实后敷设管道，要求土基回弹模量 Eo≥35Mpa，压实度要求≥95%。
5）管道敷设后将其恢复成原绿化带的标准。
施工时，做到文明规范、安全施工，施工现场内道路应保持通畅，不在道路上堆放构件、材料等障碍物。施工运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆必须封闭严密，严禁撒漏。在管道施工时，特别车行道与人行道上，注意打围的规范，保证行车与行人的安全，另外当施工现场交通流量较大时，有交通秩序员维护引导现场交通，降低施工对道路交通的影响。

3.6.2 窨井设计
（1）砌筑前校核基础尺寸及高程，测放出井中及砌筑边线。灰砂砖在建筑前用水湿润，含水量为 10%~15%，砂浆配合比由实验室确定。
（2）基础砌筑前，基垫层表面应清扫干净，淋水湿润。
（3）砌筑时须挂线施工：先挂线对中点，砌筑时经常以此垂线对中点，用钢尺检查各边尺寸、距离是否符合要求。保证方井砌筑时墙体垂直，井口方正。
（4）砌筑宜采用一铲灰，一块砖，一挤揉的砌法。砌体应分层，上下错缝，内外搭接，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，不能同时砌筑的应用梯级槎。
（5）砌筑圆形检查井时要注意圆度。挂线校核内径，收口段每皮检查，看有无偏移。井下部干管伸入处，特别是管底两侧要用砂浆碎砖捣插密实，使其不渗漏，收口高度事先算出，按每层缩入2cm，即每圈缩入4cm计算。
（6）水泥砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。
（7）检查井的井环用 1:2 水泥砂浆固定。井环面应与路面标高相同。

3.6.3 线缆敷设工程设计
[bookmark: _Toc45198498][bookmark: _Toc520563392][bookmark: _Toc520671490]供电线缆敷设：
[bookmark: _Toc448153458][bookmark: _Toc426148477][bookmark: _Toc427834229][bookmark: _Toc423897285][bookmark: _Toc449453944][bookmark: _Toc520563393][bookmark: _Toc520671491]一般要求
运到现场的电缆及材料均应核对其型号、规格符合设计要求，并有合格证。
检查电缆及材料外观无损伤和缺陷。
卸货和搬运作业时，均不得使设备或外来物体接触到电缆表面。
在任何情况下，均不得将电缆盘从所载运的车辆上推到地面上。
经切割的电缆两端应立即密封，以避免潮气侵入。

[bookmark: _Toc427834230][bookmark: _Toc520563394][bookmark: _Toc449453945][bookmark: _Toc520671492][bookmark: _Toc423897286][bookmark: _Toc448153459][bookmark: _Toc426148478]电缆导管敷设：
管口切割以后，内边缘必须锉平。
导线管必须冷弯，弯曲半径符合规范要求。
埋地导管在安装预制前，先按施工图确定好路径，安装好的导管要用非木质件固定并随导管一起埋入地坪，导管埋深符合规范要求。
在地面上敷设的导管要适当地固定在附近的结构或支架上，接线盒的安装要避免雨水进入。
镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

电缆敷设前准备：
根据电缆到货长度，敷设长度编制电缆分配表，分列各编号电缆的起点、终点、长度及分配盘号。
根据现场电缆分布情况和电缆分配表，安排电缆敷设顺序，宜先远后近，先集中后分散。
电缆敷设前需对每盘电缆进行导通性和绝缘性检查，合格电缆方可敷设，绝缘检查低压电缆用500VM表测试。
电缆型号、规格等应符合设计要求，外观良好，保护层无破损。
电缆槽/托盘安装完，直埋电缆区域无土方开挖，电缆保护管预埋工作已完成，导管中穿好铁丝。
设计一个合适的表格，记录每个电缆盘每次提取的电缆数量和剩余的电缆数量。

管内穿线:
对穿管敷设的绝缘导线，其额定电压不低于 500V。
不同回路、不同电压等级的导线，不穿在同一根管内。
同类供电的几个回路可穿入同一根管内，但管内导线总数不多于 8 根。
同一交流回路的导线穿于同一钢管内。
导线在管内无接头和扭结，接头设在接线盒（箱）内。
管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管子内空截面积的 40％。

接头连接和终端连接:
电力电缆终端头的制作，必须按制造厂提供的详图由熟悉制作工艺的人员进行。
低压电缆终端头采用绝缘胶带包扎密封。
电缆在最终连接前，进行导通性和绝缘性测试，中压电缆按 MLD-01-F-60-001 规定做直流耐压试验。

[bookmark: _Toc449453946][bookmark: _Toc520671493][bookmark: _Toc427834231][bookmark: _Toc520563395][bookmark: _Toc45198499][bookmark: _Toc423897287][bookmark: _Toc426148479][bookmark: _Toc448153460]通信线缆敷设:
（1）光缆将按实际长度铺设，铺设时不超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求。在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。
（2）光缆在人孔井外十分清洁的环境中接续。光缆接续采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。
（3）备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB。
（4）在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。
（5）接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。
（6）接头牢固地安装在每个人孔中。接头应安装在尽可能高处，以免浸水。
（7）每根光缆端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。接线板的容量足以端接所有室外光纤。进局光缆有标志，以区别其它电缆。
（8）设备侧的光缆长度应作适当预留，一股为10~20m，可存在光端机室或进线室。进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

光缆接续及测试:
（1）通信光缆接续工艺流程
1）在接续过程中通过 OTDR 监测，以确保光纤持续质量。
2）中继段测试采用 OTDR 和介入法两种方法测试。
（2）操作要求
1）清理场地、塔置防尘帐篷，准备好工具、材料；
2）切断光缆缆芯，但不得用钢锯，必须用电缆剪刀；
3）光缆余留及切割尺寸，弯曲半径等应符合规定；光纤接续操作时，操作人员应穿作业服、戴作业帽、工作手套；
4）将待接续光纤被覆层擦干净，以免弄脏加强保护热熔管和熔接机后面。接续过程中应特别注意清洁，尤其是环境条件及操作人员的双手；
5）用剥除器剥除光纤被覆，用丙酮将裸光纤擦净，用光纤切割器切出端面，端面不合格时需重新切割；
6）监视光纤熔接测定值及仔细观察接续图像有无缺陷情况，如不合格则重新制备光纤端面，再次接续，直到合格为止；
7）接续好的光线从容阶级取出时，注意动作要慢，移动加强保护热熔管位置应适中，收缩后两端应包住光纤的被覆层不小于10mm；
8）光纤收容时注意弯曲半径应不小于40mm；
9）接头盒内壁、密封条、槽等应用酒精擦拭干净，组装时应严格按操作规程进行。

3.6.4 杆件设计
独立立杆式样应充分考虑美观及与周边环境的协调，立杆横臂长度根据安装点位所要实现的功能而定，须符合道路或场所的整体视觉效果，具体式样及颜色须经采购方确认。
立杆净高度不低于道路净高要求，立杆横臂根据实际需要确定,立杆应满足如下条件：
底座：采用不低于A3型的钢板。
立杆采用Q235钢材，镀层厚度≥60μm，达到双重防锈、防腐的目的。
立杆施工时，需同步完成接地的安装。
立杆要求抗风等级达到12级。
基础地笼要求：
（1）M18、M20、M22、M24、M26、M28、M30螺纹钢。钢筋采用HRB400；基础混凝土为C25。
（2）钢构件连接板材质应为Q235B，其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。
（3）地基承载力特征值不小于120kPa。基础设计时取地基承载力fak=120kPa。基础应坐落于好土层上。若好土层位置较深，则应采取粘土换填，换填至设计标高，换填深度为0.6m，压实系数为0.97。
（4）地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m 。
（5）钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2016》进行。
（6）基础范围内的上部及周边的回填土应用粘土分层压实回填，压实系数为0.94。

3.6.5 箱体设计
（1）机箱内强、弱电应分层隔开，内部各种线缆应固定可靠。
（2）抗外界干扰功能:采用了防强电磁干扰机箱，并按照相应标准采取的密封措施，系统外场所有设备和防护罩都做过防绣、防腐蚀处理，各部件外表光洁、平整，无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷，系统内部电路板在安装调试时也做防潮、防雾和腐处理，在24小时全天候的工作时间，防雨、防尘、防雷、防震和抗电磁干扰，以防止系统因此造成的故障。
（3）地面安装的落地箱柜基础应高出地面(200mm)，以免积水。
（4）进入箱柜内的各类保护管应高出基础底面(100mm)。
（5）配电箱与设备箱分开设置，尺寸高度与路口信号箱保持一致。

3.6.6 杆件防雷接地
设备有要求时应进行工作接地、所有配套的外露金属设施构件都应按照IEC 的有关规定进行综合接地处理，接地电阻必须小于设备规定的工作接地和安全接地电阻，综合接地电阻≤4Ω。
所有接地极的接地电阻将进行测量；经测量达不到要求时，将在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；当仍达不到要求时，将经过业主同意，采用更换接地装置的措施。


[bookmark: _Toc4760][bookmark: _Toc112754484][bookmark: _Toc45016796]四、项目组织机构和人员
[bookmark: _Toc17280][bookmark: _Toc320270227]1  领导和管理机构
本项目成立专门项目领导小组，加强项目建设的统筹协调、指导督导，推动解决项目建设工作中的存在的重大问题。
[bookmark: _Toc32017]2  项目实施机构
本项目实施机构主要由业主单位的各相关部门、承建单位和监理单位共同组成。项目实施机构职责：具体负责本项目的实施过程中的协调、安装、调试、试运行、验收等工作，保证项目按时高质量地交付使用。
[bookmark: _Toc27700]3  人员培训需求和计划
为保证项目建设质量，更好地满足系统应用的需要，特制定以下培训方案：
（1）培训计划
系统管理员培训：掌握系统日常维护各种技术，熟练掌握对网络管理和维护、硬件管理和维护、应用系统的管理和维护以及安全管理等。
技术人员培训：通过各种的培训方式，使项目系统技术人员掌握视频系统、网络系统等技术，具备一定的维护能力，在系统实施过程中能够参与项目管理和系统搭建，在系统维护过程中能够自行维护。
系统操作员培训：能够熟练使用系统各类前台操作模块、快速调用相关业务处理模块并规范输入各种信息。
（2）培训主要内容
培训主要内容有：前端点位勘察、系统应用、软硬件的运行与维护、网络和安全管理等。
（3）培训主要方式
室内培训：对专业运维人员分批集中进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。
现场培训：对指定人员独立进行设备的安装、操作、测试、运营、维护等等进行培训，承建单位免费提供培训教材及师资。

[bookmark: _Toc27744][bookmark: _Toc135293775][bookmark: _Toc259526397]五、环保、消防、职业安全卫生和节能措施
[bookmark: _Toc11125]1  环境保护
工程严格遵循“三同时制度”，将环境保护工作纳入建设计划，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本期项目设计对设备选型、工艺技术、总体布置、环境保护方面做了周密的考虑，对生产过程中产生的废水、噪声和固体废弃污染物设计了相应的治理和控制措施，使其符合国家排放标准，尽可能将生产对环境带来的影响控制在最小限度之内。

[bookmark: _Toc32205]1.1  光污染控制
（1）尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。
（2）电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。

[bookmark: _Toc30381]1.2  废水、废气污染控制
本项目为信息系统工程，项目建设将依托现有基础设施，不涉及新增的土建项目，系统建成运行后不会产生工业废水、废气等污染物。
项目用水环节主要是系统维护人员生活污水。生活污水由现有污水收集管网收集后，进入市政污水处理管网。

[bookmark: _Toc8260]1.3  噪声控制
1、信息化建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合GB 12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。
2、在城市范围内的机房，向周围生活环境排放噪声的，应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》的相关要求。
3、根据《通信工程建设环境保护技术暂行规定》规定：必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用，拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

[bookmark: _Toc31498]1.4  电磁辐射
本期工程产生电磁辐射主要为网络设备、服务器和计算机等设备，带来的电磁辐射。本期使用设备电磁辐射能够满足GB 8702-2014《电磁环境控制限值》的相关要求，不产生电磁辐射危害。

[bookmark: _Toc26506]1.5  固体废弃物回收和处置
1、工程建设单位和施工单位应采取措施，防止或减少固体废物对环境的污染，施工单位应及时清运施工工程中产生的固体废弃物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或处置。
2、严禁向江河、湖波、运河、渠道、水库及最高水位线以下的滩地和岸坡倾倒、堆放固体废弃物。
3、废旧电池、废矿物油、含汞废日光灯等毒性大、不宜用通用方式进行管理和处置的特殊危险废物，应与生活垃圾分类收集、妥善贮存、安全处置。

[bookmark: _Toc24900]2  绿色节能
深入贯彻生态文明思想，以技术创新、管理创新“双轮驱动”企业绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和。通过加强能源节约和生态环境保护，提高网络能效水平，降低成本，实现高质量发展。强化技术创新的引领作用，推广成熟的节能技术和产品，持续提高入网设备的能效水平。
本期设计认真贯彻执行国家现行的有关节约能源及合理利用能源的政策、法规、规范和标准等，遵守国家对能源利用所采取的开发与节约并重的方针，做到“技术上可行、经济上合理”，优先选用国家推荐使用的节能、节材产品，严禁选用国家公布的淘汰型设备；大力推广行之有效的“四新”节能技术。

[bookmark: _Toc21844]2.1  设备选择及选型要求
设备选择应遵循节能、节材、节地、环保的原则。主设备选型时应符合以下绿色节能要求：
1、在满足技术和服务指标的前提下，宜优先选用高度集成化、低功耗、高能效比、具有智能节电功能的设备。
2、在满足设备正常运行、维护要求的基础上，优先选用自然散热产品，减少风扇的使用。
3、在满足运输安全的前提下，优先选择包装材料轻、绿色环保包装材料，避免过度包装。
4、在保证网络安全的前提下，适时引入新技术，优化网络设计，简化网络结构，提高网络利用率，避免设备闲置。

[bookmark: _Toc14487]3  职业安全卫生
贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障从业人员在劳动过程中的安全与健康。本次设计的内容为智能化施工现场的劳动安全卫生设计，对建设运营过程中可能产生的不安全、影响职工健康的因素，采取有效措施，认真贯彻执行国家有关职业安全职业卫生方面的政策法规，切实做到职业安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运营的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证项目的安全运营和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。

[bookmark: _Toc26343]3.1  职业安全卫生主要影响因素
本项目主要涉及智能化工程，涉及主要的职业卫生安全因素如下：
1、前端施工现场的布置、清洁度不符合要求产生对人员、设备相关危害；
2、工程施工安全，包括用电安全、高处作业安全、交通安全、器材搬运安全等；
3、信息化设备产生的电磁波辐射，对人员和环境的影响；
4、工程施工产生噪声影响、设备运行过程产生的噪声影响；
5、系统运行过程静电干扰产生的危害。

[bookmark: _Toc20576]3.2  噪声控制
1、设备运行所产生的噪声应符合相关产品标准的规定；高噪声设备宜配备隔声设施；
2、所有设备停机时，机房内的噪声应小于60 dB（A）；
3、所有对外的噪声应满足GB 3096的规定值要求。

[bookmark: _Toc168]3.3  电辐射
本期新建或扩容设备符合国家质量标准，设备运行产生的辐射符合国家行业标准要求，对人体和环境不产生危害影响。

[bookmark: _Toc3049]3.4  安全生产
3.4.1工程安全管理组织
通信建设施工企业在施工生产中，以下几方面必须符合国家法律、法规相关规定：
施工企业资质及安全生产许可证情况；
施工单位安全生产管理机构设置情况；
施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员任职或上岗条件；
施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的职责；
施工人员的权利和义务。
工程安全管理组织
建设单位要根据相关法律、法规规定，设置安全生产管理机构或者配备专职（或兼职）安全生产管理人员。
新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。
工程施工要严格按安全生产专篇要求，对施工人员要进行安全教育和培训，落实安全防护措施和安全经费。
单位在施工前应对施工作业现场的作业环境进行勘查，并制定相应的安全生产和文明施工的防范措施，加强施工现场安全管理和检查。
施工单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业，禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。
施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。
建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。
施工单位的主要负责人、工程项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事施工生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当经通信行业主管部门考核合格后方可任职。施工单位应保证所有参加工程项目的人员必须经过培训，并考核合格。其生产安全教育培训情况应记入个人工作档案。经安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
企业主要负责人、工程项目负责人和专职安全员应对建设工程项目的安全施工负责。当发生安全事故时，应及时、如实地报告。
工程项目施工必须实行安全技术逐级交底制度，纵向延伸到全体作业人员。
施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。从事特殊工种的作业人员在上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得《特种作业人员操作证》后方可上岗。
发生任何事故，必须及时逐级上报。报告的内容应包括事故发生的单位、时间、地点、简要事故经过、伤亡人数、财产损失情况和已采取的应急措施等。报告人应适时作出书面记录。
项目负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。
设备安装前须检查：机房荷载、消防、抗震、接地的证明。
当施工作业可能对毗邻设备、管线等造成损害时，监理工程师应要求承包单位采取防护措施。
监理工程师应要求承包单位在施工现场设置符合规定的安全警示标志，暂停施工时应做好现场防护，对施工时产生的噪音、粉尘、废物、振动及照明等对人和环境可能造成危害和污染时，要采取环境保护措施。
在运行中的通信设备机架内或设备旁进行安装作业时，监理工程师应督促承包单位提前制定好带电作业的安全防护措施，在安装施工过程中，监理人员、维护人员必须旁站监督，防止安全事故的发生。
工程项目施工必须实行安全技术交底制度，接受交底的人员必须覆盖全体作业人员。
施工人员必须遵守交通法规，保证工程车辆行车安全、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆必须注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，严禁酒后驾驶、无证驾驶。严禁车辆客货混装或超员、超载。
发生安全生产事故，必须及时按规定上报。项目负责人接到事故报告后，必须立即启动相应的事故应急预案，迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，防止事故继续扩大，减少人员伤亡和财产损失，并立即报告安全生产主管部门或上级应急指挥中心。

3.4.2施工现场安全
在城镇交人员密集处施工时必须设置有关部门规定的警示标志，必要时派专人警戒看守。
施工现场的安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而转移，作业完毕应及时撤除、清理干净。
施工人员应阻止非工作人员进人施工作业区，接近或触碰正在施工运行中的各种机具与设施。
在城镇和居民区内施工有噪音扰民时，应采取防止或减轻噪音扰民的措施，并在相关部门规定时间内施工。需要在夜间或在禁止时间内施工的，应报请有关单位和部门批准。
从事高处作业的施工人员，必须正确使用安全带、安全帽。
从事高处作业的人员应定期进行健康检查，如发现身体不适合高处作业时，不得从事这一工作。
高处作业时，所用工具、材料应放置稳妥，不得扔抛工具或材料。
施工现场有两个以上施工单位施工时，建设单位应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理。

3.4.3施工驻地安全
临时搭建的员工办公室等设施必须安全、牢固、符合消防安全规定，严禁使用易燃材料搭建临时设施。临时设施严禁靠近电力设施，与高压架空电线的水平距离必须符合相关规定。
施工驻地应按规定配备消防设施，设置安全通道。

3.4.4施工现场用电安全要求
电工作业应由二人以上配合进行，并由持证人员操作，并按规定穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。在带电的设备、头柜、分支柜中操作时，不得佩戴金属饰物，并采取有效措施防止螺丝钉、垫片、金属屑等金属材料掉落。
操作电器装置应熟悉其性能和使用方法，不得任意开动电源装置，严禁在电源装置上放置物件，施工人员需在施工授权范围内操作，不得超出范围进行操作。
在低压作业中，人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1m。
施工现场用电线路应采用绝缘护套导线。
检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，必须切断电源。在总配线箱或者分配线箱一侧悬挂“检修设备请勿合闸”警示标牌，必要时设专人看管。
用电设备的总功率不得超过供电负荷。
设备加电测试
1、设备在加电前应进行检查以下内容:设备内不得有金属碎屑，电源正负极不得接反和短路，设备保护地线应引接良好，各级电源熔断器和空气开关规格应符合设计和设备的技术要求。
2、设备加电时，操作人员必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具，并应由2人互相配合，沿电流方向逐级加电，逐级测量并留存测试记录。
3、插拔板卡、模块时应配戴接地良好的防静电手环。
4、插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。

3.4.5施工交通安全
施工人员应遵守交通法规，保证工程车辆、人身及财产安全。驾驶员驾驶车辆应注意交通标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不超速行驶、不疲劳驾驶、不驾驶故障车辆，不得酒后驾驶、无证驾驶。车辆不得客货混装或超员。
车辆行驶时，乘坐人员应注意沿途的电线、树枝及其他障碍物，不得将肢体露于车厢外。车辆停稳后方可上下车。
若需租用车辆，应与车主签订租车协议，明确双方安全责任和义务。

3.4.6器材搬运要求
1、一般规定
（1）搬运通信设备、线缆等器材时，使用的杠、绳、链、撬棍、滚筒、滑车、挂钩、绞车（盘）、跳板等搬运工具应有足够的强度。不得使用有破损、腐蚀、腐朽现象的搬运工具。
（2）人工挑、抬、扛工作应采取适当的人身安全措施。
2、大型设备搬运
（1）装卸大型设备宜采用吊车或叉车。搬运设备时应注意包装箱上的标志，不得倒置。
（2）人工搬运时，应有专人指挥，多人合作，步调一致；每人负重男工不得超过40kg，女工不得超过20kg；不得让患有不适于搬运工作疾病者参与搬运工作。
（3）人工搬运设备上下楼梯时，应按照身高、体力妥善安排位置，负重均匀；急拐弯处要慢行，前后的人应相互照应。
（4）使用电梯搬运设备上下楼时，宜使用货梯，电梯的大小和承重应满足搬运要求。
（5）手搬、肩扛没有包装的设备时，应搬、扛设备的牢固部位，不得抓碰布线、盒盖、零部件等不牢固、不能承重的部位。在搬运过程中不得直接将机柜在地面上拖拉、推动。

3.4.7室内设备安装
1、设备开箱时应注意包装箱上的标志，不得倒置。开箱时应使用专用工具，不得猛力敲打包装箱。开箱后应及时清理箱板、铁皮、泡沫等杂物。雨雪、潮湿天气不得在室外开箱。
2、在机房内搬移设备时，不得损坏地板和其他设备。
3、在已有运行设备的机房内作业时，应划定施工作业区域，作业人员不得随意触碰已有运行设备，不得随意触碰消防设施。
4、严禁擅自关断运行设备的电源开关。使用机房原有电源插座时应核实电源容量。
5、铁架、槽道、机架、人字梯上不得放置工具和器材。不得脚踩铁架、机架、电缆走道、端子板等设备。
6、在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，避免工具、螺丝等金属物品落入机柜内。
7、机架安装时，应用膨胀螺栓对地加固。在需要抗震加固的地区，应按设计要求，对机架采取抗震加固措施，机架防雷接地需严格按照机房及设计要求。在已运行的设备旁安装机架时应防止碰撞原有设备。
8、交直流供电设备安装
（1）设备的防雷和保护接地线应安装牢固，接地电阻值应符合要求。
（2）设备安装完毕后，应进行清洁，彻底清除在安装时落入机内的杂物。
（3）交流配电屏的中性线应与机架绝缘。不得采用中性线做交流保护地线。
（4）供电前，需要检查设备内线缆、元器件等连接是否正确、牢固，确认正确后方可供电；交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。
（5）电源熔断器及空气开关容量应符合设计要求，插拔电源熔断器应使用专用工具，不得用其他工具代替。
（6）设备供电时，操作人员应穿绝缘鞋，带绝缘手套，并应有两人互相配合，采取逐级加电的方法进行。如发现异常，应立即切断电源开关，检查原因。

3.4.8电缆布放安全要求
1、布放线缆时应做好标识，其中电源线端头应作绝缘处理。
2、电源线的布放：
（1）在地槽内布放电源线时，必须注意防潮。
（2）布放电源线时，无论是明敷或暗敷，必须是整条线料，中间严禁有接头。
（3）截面在10mm2以上的电源线终端必须加装线鼻子，尺寸应与导线线径相吻合，线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固；如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后，温度不得超过65℃。
（4）电源线穿越墙洞或楼层时，应预留“S”弯。洞口两端应按要求用阻燃材料的盖板堵封洞口。施工尚未结束时，应用临时阻燃材料堵封洞口。
（5）交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须符合工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。
（6）设备电源的正负极性严禁接反。
（7）电源线、信号线必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处。
（8）直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为兰色。

3.4.9铁件加工和安装
1、加工铁件应在指定的区域操作。不得在已安装设备的机房内切割铁件。
2、锯、锉铁件时，加工的铁件应在台虎钳或电锯平台上夹紧。在台虎钳上夹持固定槽钢、角钢、钢管时，应用木块在钳口处垫实、夹牢，不得松动，锯、锉点距钳口的距离不应过远，防止铁件振动损害机具。
3、锯铁件时，锯条或砂轮与铁件的夹角要小，不宜超过10°，锯条松紧适度。锯槽钢、角钢时，不宜从顶角开始，宜从边角开始。当铁件快要锯断时，要降低手锯或电锯的速度，并有人扶住铁件的另一端，防止卡锯或铁件余料飞出。
4、对铁件钻孔时，应用力均匀，铁件应夹紧，固定牢靠，不得左右摆动；如发生卡住钻头现象，应立即停机处理。
5、管件攻丝、套丝时，管件在台虎钳上应固定牢固。如两人操作时，动作应协调。攻、套丝时，应注意加注机油，及时清理铁屑，防止飞溅。
6、铁件作弯时，应在台虎钳或作弯工具上夹紧。用锤敲击时，应防止振伤手臂。管件需加热作弯时，喷灯烘烤管件间距适当，操作人员不得面对管口。
7、铁件去锈和喷刷漆时，作业人员应戴口罩、手套。喷刷后的余漆、废液应集中回收，统一处理，不得随意丢放。
8、铁件安装工作中，不得抛掷铁件及工具。传递较长的铁件时，应注意周围人员、设备的安全。手扶铁件固定时，应固定牢靠后才能松手。
9、走线架、吊挂、通风管道等应安装接地线，与机房接地排连接可靠。

3.4.10高处作业时安全施工要求
高处作业是一项危险性较大的作业项目，容易发生人员、物体坠落等事故。高处作业的安全防护要求如下:
高处作业人员应当持证上岗。安全员必须严格按照安全控制措施和操作规程进行现场监督、检查。
作业人员应佩戴安全帽、安全带，穿工作服、工作鞋，并认真检查各种劳保用具是否安全可靠。高处作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高处作业时不得上岗。高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒。
高处作业应划定安全禁区，设置警示牌。操作人员应统一指挥。高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋，防止失于散落伤人。作业过程中禁止无关人员进入安全禁区。当地气温高于人体体温、遇有5级以上（含5级）大风以及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业。
高处作业须确保踩踏物牢靠。作业人员应身体健康，并做好自我安全防护工作。操作过程中应防止坠落物伤害他人。

3.4.11梯子、高登使用要求
选用的梯子应能满足承重要求，长度应适当，方便操作。
带电作业或在运行的设备附近作业时，应选择绝缘梯子。
使用梯子前应检查梯子是否完好。梯子配件应齐全，各部位连接应牢固，梯梁与踏板无歪斜、折断、松驰、破裂、腐朽、扭曲、变形等缺陷；
折叠梯、伸缩梯应活动自如；伸缩梯的绳索应无破损和断股现象；金属梯踏板应做防滑处理，梯脚应装防滑绝缘橡胶垫。
移动超过5米长的梯子，应用2个人抬，且不要在移动的梯子上摆放任何工具或东西。
有架空线缆或其它障碍物的地方，不得举梯移动。
梯子应安置平稳可靠。放置基础及所搭靠的支撑物要稳固，并能承受梯上最大负荷；地面应平整、无杂物、不湿滑。
梯子放置的斜度要适当，梯子上端的接触点与下端支撑点间水平距离宜等于接触点和支撑点间距离的1/4至1/3。
上下梯子时，应面向梯子，保持三点接触原则，且不得手持器物，不得携带笨重工具和材料。
在梯子上工作应应穿橡胶底或其它类型的防滑鞋，不得两人或两个以上的人在同一梯子上工作（包括上下），不得斜着身子远探工作，不得一脚踏梯、另一脚踩在其它物件上，不得用腿、脚移动梯子，不得坐在梯子上操作。使用直梯时应站在距离梯顶不少于1米的梯蹬上。
使用高凳前应检查高凳是否牢固平稳，凳脚、踏板材质应结实。上、下高凳时不得携带笨重材料和工具，一个人不得脚踩两只高凳作业。
高凳上放置工具和器材时，人离开时应随手取下。搬移高凳时，应先检查、清理高凳上的工具和器材。

3.4.12人员密集场所施工要求
在人员密集场所施工时，需在施工地点设置围挡，并设置专门人员在现场维持秩序，疏导人流。群众围观时应及时劝其离去。不得与群众发生冲突。
施工现场噪声白天应控制在60dB以下，夜间应控制在45dB以下。
施工结束后，应车去围挡，并清扫现场，不得遗留施工垃圾、废料。

3.4.13电动工具使用安全
作业前需检查
外壳、手柄不出现裂缝、破损；
电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确、牢固可靠；
各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。 
机具启动后
应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。 
作业时应掌握电钻或电锤手柄，打孔时先将钻头抵在工作表面，然后开动，用力适度，避免晃动；转速若急剧下降，应减少用力，防止电机过载，严禁用木杠加压。
钻孔时，应注意避开混凝土中的钢筋。电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用。严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具温升超过60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得撒手不管，不得戴手套。

[bookmark: _Toc12111]4  消防
[bookmark: _Toc26961]4.1  一般要求
在项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《建筑设计防火规划》。本期消防采取以下措施：
1、严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）。
2、建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口、火灾自动报警系统等，建筑物内部装修选用不燃性和难燃性材料。
3、机房内宜设置火灾自动报警系统和气体灭火系统。
4、建筑的机房内均应配置手提式灭火器或移动式灭火器。
5、机房及楼道应配置手提式或移动式灭火器、防毒面具。消防通道有疏散指示，通道内不得堆放杂物和易燃物品，不得封堵消防疏散通道，以利发生火灾时安全疏散人员。
6、建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。
[bookmark: _Toc13213]4.2  防火封堵要求
1、光缆穿越楼板、墙体的孔洞敷设后，必须采用防火封堵材料将孔洞封堵严密。
2、电缆井、管道井应在楼板处用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体作为防火分隔，通过楼板的孔洞，电缆与楼板的孔隙应用非燃烧材料密封，通向其他房间的地槽、墙上的孔洞，已装电缆者。其与墙体的孔隙亦宜采用非燃烧材料封隔，凡近期不使用者均宜用非燃烧材料封闭。
3、防火封堵应当综合考虑贯穿物、贯穿孔口类型、建筑缝隙的类型以及机房环境等因素，选择适当的防火封堵组件；防火封堵组件的耐火极限不应当低于被贯穿物的耐火极限；防火封堵材料应当符合国家和行业标准要求；应用于重点区域的防火封堵，应当具有良好的耐久和烟密性能。
[bookmark: _Toc31984]4.3  施工现场防火要求
1、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，并确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。
2、施工现场应配备必要的消防器材。消防器材设置地点应合理，便于取用，使用方法应明示。
3、施工现场配备的消防器材应完好无损且在有效期内。
4、人员首次进人施工现场，应首先了解消防设施、器材的设置点，不得随意挪动。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。
5、不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。机房施工、扩容、维修等设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品，要随用随清随运，不得堆放在机房内和走廊通道上。
6、电气设备着火时，应首先切断电源，必须使用干粉灭火器，严禁使用水和泡沫灭火器。
7、在封闭和特殊要求的施工场所严禁吸烟。
8、机房内施工不得使用明火。需要使用明火时应经相关单位部门批准，落实安全防火措施，并在指定的地点、时间内作业。每天施工结束后必须认真清理现场，消除火种。


[bookmark: _Toc464167629][bookmark: _Toc13503]六、风险及效益分析
[bookmark: _Toc27821]1  风险分析
项目主要风险因素识别：项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营的全过程，项目风险因素主要有市场风险、工程风险、资金风险、政策风险、外部协作条件和社会风险等。 
市场风险：主要因素有市场需求量、竞争能力和价格等。本项目市场前景较好，企业具有很强的市场竞争力。 
工程风险：本项目在筹备和立项阶段已对场区的工程地质条件、水文地质条件进行了详细地勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施，避免了工程风险。 
资金风险：工程建设所需资金有可靠保证，不会因资金供应不足或中断而导致项目工期拖长或终止的现象发生。 
政策风险：自改革开放以来，我国的政治经济形式一直在稳步发展，近年来又提出了国家支持资源性城市转型和重点产业振兴的重大决策。为本项目的尽快实施提供了便利和保障。
外部协作条件风险：本项目所在地为盐城市大丰区，具有良好的交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件，可保证项目建设和运营的正常进行。 
防范和降低风险对策：任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。 
降低、规避、分散或防范风险的有效措施：对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失；对于可能发生的融资问题如扶助到位不及时问题， 应加大协调力度，尽力争取扶助资金及时足额到位，同确保本项目能按计划如期完成。 
风险转移：在购买设备和工程施工中可能存在的风险，可以采取非保险转移的方式，即在签订合同时将部分风险损失转移给合同方承担。 
从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大， 属一般风险，不影响项目的可行性。

[bookmark: _Toc5827]2  效益分析
[bookmark: _Toc4886]2.1  经济效益分析
本项目的建设，可以提高公安机关打击犯罪、维护社会治安稳定以及城市智能化管理的能力，减少各类案事件导致的经济损失而产生直接的经济效益。避免各类案事件的发生，为各种社会案事件的发现和解决提供先期预警、快速发现、快速解决的机制，缩短事件指挥响应时间，为案事件处置节省了大量人力成本、节省了城市维护运行成本。
为盐城市大丰区城市管理提供及时、准确、科学的信息，并由此产生巨大的经济效益。包括：
由于资源整合、信息整合而提高资源的利用率，减少重复建设投资；
由于技术手段的使用、业务流程的优化而减少城市管理成本，缩短事件处置时间，提高人民群众满意，减少社会治安事件带来的损失；
由于良好城市智能化管理能力的增强、城市生态环境的改善、提高群众出行便利而产生的外资吸引、旅游发展等方面的增值效应。
[bookmark: _Toc7629]2.2  社会效益分析
通过项目的建设可全面提升盐城市大丰区的公共安全管理和综合服务水平，提高针对社会安全事件反应能力，改善治安环境，创造稳定、和谐的社会秩序，巩固重点区域管控，具有重要的社会效益。
通过项目的建设，增强了执法机关打击犯罪的能力，提升群众安全指数和管理水平，提高处置治安突发事件的能力。为开展视频信息资源在指挥决策、治安防控、侦查破案、打击犯罪方面的应用奠定了良好的基础。
七、其他
注：1、本项目中标后中标人自接到采购人通知后2日内到采购人指定地点对主要产品及检测报告（需提供原件以及官网查询截图证明）进行核实，投标人所投材料如发现虚假响应，甲方有权拒签合同，核实所产生的费用由投标人考虑至报价中，甲方不再另行支付。
2、投标人投标前应充分了解招标的实际需求，投标前可到大丰公安后端对各类现有平台进行勘察测试，充分理解设计意图，保证接入各类数据可以对接现有平台的使用功能和深度应用。
3、投标人需协调对接各类平台和推送各类数据，所产生的任何费用均由投标人自行承担（包括对接所需的所有软硬件）。
4、本项目所有传输设备接口均需达到千兆或以上等级如交换机、光纤收发器等，光纤传输带宽均须达到千兆或以上并且保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等。
5、包含质保期内本项目建设的所有点位设备数据安全稳定回传至后端应用平台（保证画面稳定，无卡顿、无跳帧、无延时等，数据传输服务由中标单位自行查勘现场、建设或采购，业主单位不负责另外协调或支付费用，且不得影响原有在用设备的传输质量。如某点位因本次建设影响已在用设备，本次中标单位需负责同点位已在用所有设备的数据传输服务及维保服务直至本次项目的质保期满）。
6、本项目采购的各类产品，由中标方负责联系厂家到场进行培训，确保采购方熟练掌握使用，不限培训次数；质保期间，需要厂家到场解决或提供支撑服务的，厂家亦须无条件到场解决支持；培训支持等费用由中标方全部解决。
7、技术响应部分，投标人在投标时未按招标文件要求提交官网截图证明、检测报告、承诺书以及其他证明文件的，或者未提交上述证明文件的，均作负偏离处理，文件中描述如有其他冲突地方，均以本条为准。








[bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准
 
一、定标原则
本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

本项目评分总分值为100分。
	序号
	评审项目
	评分标准

	一
	投标报价
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。

	二
	技术响应
（43分）
	1、加★项参数负偏离（1-5）项得30分，负偏离（6-10）项得25分，负偏离（11-15）项得20分，负偏离（16-20）项得15分，负偏离（21-23）项得10分，负偏离（24-25）项得5分，负偏离（26）项得1分，全部负偏离的不得分；完全满足招标技术参数要求得38分。
2、其它参数（不包含★）负偏离（1-20）项得4分，负偏离（21-40）项得3分，负偏离（41-60）项得2分，负偏离（61-80）项得1分，负偏离（81-100）项得0.5分，负偏离101项及以上的不得分，完全满足招标技术参数要求得5分。
技术参数不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险。

	三
	企业综合能力（4.5分）
	1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。
2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。
3.投标人具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得1.5分。需提供原件彩色复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分。
注：提供的上述证书必须在有效期范围内且在全国认证认可信息服务平台查询状态必须是合格状态。

	四
	履约能力（10.5分）
	1、拟投入本项目项目负责人（1人）：具有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、网络工程师证书，每提供一个证书得2分，最高得6分。
2、拟投入本项目的团队成员（不含项目负责人）具有网络规划设计师证书、系统集成项目管理工程师、低压电工证书的，每提供一个人员证书，得1.5分，本项最高得4.5分；同一人员多个证书不重复计分。
注：投标时需提供以上人员证书原件扫描件、投标人与以上人员签订的劳动合同原件扫描件，以及投标人已为以上人员缴纳养老保险的承诺书，未按要求提供和不提供的均不得分。

	五
	成功案例（2分）
	投标人提供2022年1月1日以来类似项目业绩合同（以合同签订日期为准），每提供1份得0.5分，最高得2分，未提供的不得分。提供合同证明材料的彩色扫描件上传至投标文件中，原件备查。

	六
	施工组织方案（4分）
	根据项目工期、质量要求，投标人根据实际情况制定合理的施工组织方案，方案须包括但不限于如下内容：
1、人员安排（1分）：人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，大于等于5条的得1分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，3-4条的得0.5分；人员安排合理、分工明确满足采购需求、针对本项目服务人员安排合理化建议，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
2、施工进度安排（1分）：进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，不少于5条的得1分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，3-4条的得0.5分；进度计划方案完全满足工期要求、内容完整、进度保证合理化措施，1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
3、施工安全保证措施（1分）：安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，不少于5条的得1分；安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，3-4条的得0.5分，安全保证方案内容完整、安全保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
4、施工质量保证措施（1分）：质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，不少于5条的得1分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，3-4条的得0.5分；质量保证方案内容完整、质量保证合理化措施，1-2条的得0.2分，方案内容有明显重大缺陷的或未提供本项内容的不得分。
评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。

	七
	售后服务方案（4分）
	对投标人提供的售后技术服务方案进行打分，方案须包含但不限于以下内容：
1、 具体可行的售后服务体系（1分）
服务承诺、售后服务内容、质保期内（含设备发生故障后，按照不同故障类型所采取的处置方案）的售后服务方案、履行合同相关专业服务机构及人员配置情况、售后服务响应时间、备品备件方案6个方面全部进行合理叙述承诺的得1分；3-5个方面进行合理叙述承诺的得0.5分；1-2个方面进行合理叙述承诺的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。
2、 出现问题应急方案（1分）
应急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议大于等于5条的得1分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议3-4条的得0.5分；急响应整体架构完整、响应时间合理、人员设备应急响应能力充足应急方案中具有针对本项目的合理化建议1-2条的得0.2分；方案内容有明显重大缺陷的或未提供的不得分。
3、 售后技术服务人员配备（2分）
投标人承诺在该项目质保期间至少提供1名专业驻场运维人员，以及1支4人以上的外场维修团队，全权配合招标方负责项目采购设备的日常故障巡检和维护，并承诺日常监控在线率不低于97%，提供上述承诺的得2分，不承诺或部分承诺的不得分。投标时需提供承诺函加盖投标单位公章。
评委根据方案内容进行评分，未提供或表述内容与本项目无关、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等不得分。

	八
	节能环保（2分）
	①投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
②投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。







第六章  投标文件格式 
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项 目 名 称：             
项 目 编 号：             
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：             












 
投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书
 
 
 
 
 
 
 
 




 
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件 
 
二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
 
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                
 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 


六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]





七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
     单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]     日期：                                         
 

八、投标函
致：盐城市大丰区公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：





地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日          期：________年____月____日
 
 
 
 











九、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市大丰公共资源交易中心组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。




 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                       

                            供应商全称（加盖CA电子公章）：
   日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 















十一、联合体协议（如有，参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市大丰公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                                                    日期：
 
 
 
 
 
















 
十二、投标分项报价表（分包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


 
 
 
 
 
 










 










十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 


[bookmark: _Hlt26955054]十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374] 
 
 
 
 
 









 
 
 


十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
                                              日期：       年   月   日
 
 
 
 
 
 





	十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等




















十七、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本单位参加政府招标采购项目：                                       
的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、苏采云交易平台中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。


法定代表人（或授权委托人）签名或盖章：                            单位名称（盖章）：

年    月    日



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


