

# 开标一览表

投标人全称（加盖 CA 电子签章）：江苏建盛消防设备安装有限公司

项目名称：泗阳县高层住宅消火栓无水小火隐患整改采购项目（采购包二）

招标编号：JSZC-321323-KYJL-G2025-0021

分包号：采购包二

投标总报价

小写：549607.07（人民币：元）

日期：2025 年 07 月 23 日

## 第六部分、投标报价明细表（分包号：采购包二）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价 (元)	分项总价 (元)
<b>上海城</b>								
<b>0309 住宅消防维修</b>								
1	室内消火栓 (配件更换)	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	29 个	71.43	2071.53
2	沟槽式管接头 (配件更换)	君兴	XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	52 个	31.54	1640.29
3	沟槽式管接头 (配件更换)	君兴	XGQT03-114-2.5 、 XGQT03-165-2.5	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	6 个	51.93	311.57
4	内扣式接口 (配件更换)	华泰	KD65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	51 个	67.95	3465.55
5	管道绝热	莱森	响应招标文件要 求：1、绝热材料 品种：橡塑保温 管（自带铝箔） 2、绝热厚度： 50mm	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	35.16 m	26.92	946.51
6	手柄沟槽蝶阀 (阀门)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	6 个	522.18	3133.06
7	试验消火栓 (套) SNW65 (室内消火栓)	首联	800*600*240 DN65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	3 套	847.18	2541.53

8	镀锌钢管	盈通	DN65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	20.5m	52.40	1074.20
<b>0309 高位水箱及稳压系统</b>								
9	稳压泵 (离心式泵)	南航	N=3KW H=44m	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	2606.51	5213.02
10	气压罐	旭荣	SQL600	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	4815.12	4815.12
11	稳压泵控制箱 (双电源) 配电箱	南航	3KW	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	1063.38	1063.38
12	电接点压力表 (压力仪表)	上海 仪川	响应招标文件要 求: 根据现场实 际需要	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	185.45	370.90
13	手柄沟槽蝶阀 (阀门)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2个	522.18	1044.35
14	沟槽式管接头 (配件更换)	君兴	XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	48个	31.54	1514.11
15	沟槽式管接头 (配件更换)	君兴	XGQT01-114-2.5 、 XGQT01-165-2.5	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	8个	103.86	830.85
16	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	18.82 m	35.99	677.37
17	手柄沟槽蝶阀 (阀门)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	4个	191.06	764.26

18	软接头(软管)	华正	DN50	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4个(组)	131.82	527.30
19	止回阀 (倒流防止器)	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2套	213.83	427.66
20	螺纹阀门	江华	DN15	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个	38.14	76.29
21	法兰	松海	DN100	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2副(片)	104.36	208.72
22	法兰	松海	DN50	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	8副(片)	58.10	464.77
23	法兰	松海	DN40	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2副(片)	105.47	210.94
24	液位显示器 5m (显示仪表)	上海 仪川	响应招标文件要求: 液位显示器5m, 根据现场实际需要	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	304.22	608.45
25	镀锌电线管 (配管)	盈通	JDG20	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	22.03 m	12.79	281.81
26	电力电缆	鑫峰	KVV-3*4.0mm <sup>2</sup>	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	42m	14.35	602.78
27	管道绝热	莱森	响应招标文件要求: 1、绝热厚度: 50mm 2、管道外径: 114	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	28.64 m	26.92	770.99

0309 泵房维修

28	离心式泵	南杭	N=55KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	1450.46	2900.91
29	消防泵控制柜 (双电源) 配电箱	南杭	55KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	5550.69	5550.69
30	液位显示器 5m (显示仪表)	上海 仪川	响应招标文件要求, 液位显示器5m, 根据现场实际需要	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	304.22	608.45
31	打洞(孔)	建盛	DN50	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个	37.20	74.40

上海城合计: 44791.76 元

骡马街商业

0309 住宅消防维修

1	室内消火栓 (配件更换)	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	18个	71.43	1285.78
2	沟槽式管接头 (配件更换)	君兴	XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	31个	31.54	977.86
3	内扣式接口 (配件更换)	华泰	KD65	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	23个	67.95	1562.90
4	螺纹阀门	江华	DN25	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	15个	45.02	675.36
5	试验消火栓 (套) SNW65 室内消火栓	首联	800*600*240 DN65	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1套	847.18	847.18

60309 高位水箱及稳压系统

6	水箱	舜凯	4*3*2.5(有效容 积 24m <sup>3</sup> )	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1 台	22489.5 2	22489.52
7	稳压泵 (离心式泵)	南杭	3KW;H=40m	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2 台	2603.93	5207.86
8	气压罐	旭荣	隔膜式压力罐 SQL600	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1 台	4811.82	4811.82
9	稳压系统附件	南杭	响应招标文件要 求: 根据现场实 际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1 组	2748.17	2748.17
10	镀锌钢管	盈通	DN100	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	15m	56.16	842.40
11	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	15m	35.99	539.88
12	法兰软密封暗 杆闸阀 (阀门)	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	14 个	268	3752
13	止回阀 (倒流防止器 (止回阀))	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1 套	655.39	655.39
14	液位显示器 5m 显示仪表	上海 仪川	响应招标文件要 求: 液位显示器 5m, 根据现场实 际需要	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2 台	304.22	608.45
15	螺纹阀门	江华	DN15	中国	采购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1 个	38.08	38.08

16	电力电缆	鑫峰	响应招标文件要求：1、型号：KVV-3*4.0mm <sup>2</sup> 2、具体规格型号与原系统匹配，此处规格暂放	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	24m	14.34	344.06
17	电力电缆	鑫峰	YJV-4*6+1*2.5	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	15m	28.40	426.00
18	镀锌电线管 (配管)	盈通	JDG32	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	49m	16.78	822.02
<b>0309 泵房维修</b>								
19	离心式泵	南杭	N=35KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	1449.03	2898.06
20	控制柜维修	建盛	响应招标文件要求：工作内容：消防泵控制柜检查、维修	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	916.06	916.06
21	排污泵 (离心式泵)	南杭	N=2.2KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	2178.54	4357.07
22	排污泵控制箱 (配电箱)	贝鑫 宣能	2.2KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	1062.33	1062.33
23	止回阀 (倒流防止器 (止回阀))	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2套	655.39	1310.78
24	手柄沟槽蝶阀 (阀门)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	6个	521.66	3219.94
25	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	30m	35.99	1079.76

26	软接头(软管)	华正	DN50	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个(组)	131.69	263.38
27	止回阀 (倒流防止器)	沪泉	DN50-DN600 PP16	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4套	201.60	806.42
28	镀锌电线管 (配管)	盈通	KBG50	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	14m	22.54	315.50
29	NH-RVV-4*2.5 mm <sup>2</sup> (配线)	鑫峰	响应招标文件要求: 1、名称: NH-RVV-4*2.5mm <sup>2</sup> 2、具体规格型号与原系统匹配,此处规格暂放	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	14m	11.13	155.79
30	YJY-4*25 电力电缆	鑫峰	响应招标文件要求: 1、名称: YJY-4*25 2、根据现场实际需要	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	7m	78.06	546.45

骠马街商业合计: 65566.27 元

西康小区1期

0309 住宅消防维修

1	室内消火栓 (配件更换)	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	86个	71.43	6143.15
2	沟槽式管接头 (配件更换)	君兴	XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	87个	60.68	5279.16
3	法兰软密封暗杆闸阀 (阀门)	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	24个	516	12384

4	手柄沟槽蝶阀 (阀门)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2个	765.93	1531.86
5	管道绝热	来	响应招标文件要 求: 1、绝热材料 品种: 橡塑保温 管(自带铝箔) 2、绝热厚度: 50mm 3、管道外径: 165	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	241.0 7m	35.05	8449.02
6	内扣式接口 (配件更换)	华泰	KD65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	104个	67.95	7067.01
7	试验消火栓 (套) SNW65 (室内消火 栓)	首联	800*600*240 DN65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	3套	847.18	2541.53
<b>0309 高位水箱及稳压系统</b>								
8	水箱	舜凯	4*3*2.5(有效容 积 24m <sup>3</sup> )	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	24457.8 3	48915.66
9	镀锌钢管	盈通	DN150	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	8.62m	88.69	764.49
10	配线	鑫峰	响应招标文件要 求: 1、型号: RVV-3*1.5 2、具体规格型号 与原系统匹配, 此处规格暂放	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	10m	5.74	57.36
<b>0309 增加箱泵一体化消防水箱</b>								
11	水箱	舜凯	(9+2)m*3m*3m (有效容积 72m <sup>3</sup> )	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	52464.0 2	52464.02

12	消防泵 (离心式泵)	南杭	H=60m; N=25KW	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	4006.91	8013.82
13	消防泵控制柜 (双电源) 配电箱	南杭	15KW	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	3526.58	3526.58
14	焊接法兰阀门	江华	DN100	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1个	609.95	609.95
15	镀锌钢管	盈通	DN100	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	90.77 m	56.16	5097.64
16	镀锌钢管	盈通	DN15	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	12m	18.52	222.24
17	液位显示器 5m (显示仪表)	上海 仪川	响应招标文件要 求: 液位显示器 5m, 根据现场实 际需要	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	304.22	608.45
18	手柄沟槽蝶阀 (阀门)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2个	521.18	1042.35
19	软接头(软管)	华正	DN100	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	4个 (组)	242.25	968.99
20	止回阀 (倒流防止器 (止回阀))	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2套	654.78	1309.57
21	焊接法兰阀门	江华	DN100	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1个	609.88	609.88
22	法兰	松海	DN100	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	12副 (片)	104.36	1252.32

23	法兰	松海	DN80	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2副(片)	84.32	168.64
24	管道支架	国泰强生	响应招标文件要求：热镀锌角钢 L50*5	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	271.44Kg	14.83	4026.00
25	压力开关(压力仪表)	上海仪川	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	285.15	285.15
26	压力表(压力仪表)	上海仪川	1.6MPa	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	175.42	350.83
27	打洞(孔)	建盛	DN150	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个	57.81	115.62
28	设备基础	建盛	响应招标文件要求：1、混凝土种类：C25 泵送商砼 2、水池基础 3、具体做法需结合现场实际情况，本次暂未考虑钢筋	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	22m³	267.34	5881.39
29	水泥路拆除	建盛	响应招标文件要求：根据现场实际需要	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	40m	6.98	279.36
30	水泥混凝土	德基	响应招标文件要求：根据现场实际需要，混凝土强度等级 C20	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	12.25m²	80.93	991.37
31	沥青	华通	响应招标文件要求：具体根据现场实际需要	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	11.41m²	52.64	600.62

西康小区 1 期合计：181558.03 元

西康小区 2 期

## 0309 住宅消防维修

1	室内消火栓 (配件更换)	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	30个	71.43	2142.96
2	沟槽式管接头 (配件更换)	君兴	XGQT1-14-2.5 、XGQT1-165-2.5	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	89个	31.54	2807.42
3	法兰软密封暗 杆闸阀(阀门)	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	21个	322.1	6764.1
4	手柄沟槽蝶阀 (阀门)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	5个	522.38	2611.88
5	内扣式接口 (配件更换)	华泰	KD65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	40个	67.95	2718.08
6	试验消火栓 (套) SNW65 (室内消火 栓)	首联	800*600*240 DN65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	3套	847.18	2541.53
7	管道绝热	莱森	响应招标文件要 求: 1、绝热材料 品种: 橡塑保温 管(自带铝箔) 2、绝热厚度: 50mm 3、管道外径: 114	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	131.2 5m	26.92	3533.25
8	水箱	舜凯	4*3*2.5(有效容 积 24m <sup>3</sup> )	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	24457.8 3	24457.83
9	稳压泵更换 (离心式泵)	南杭	N=1.5KW;H=40m	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	1685.70	3371.41

10	稳压泵控制箱 (带双电源) 配电箱	南杭	2.2KW	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	1060.96	1060.96
11	液位显示器 5m (显示仪表)	上海 仪川	响应招标文件要 求: 液位显示器 5m, 根据现场实 际需要	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	304.22	608.45
12	配线	鑫峰	RVV-3*1.5	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	10m	5.74	57.36
0309 增加箱泵一体化消防水箱								
13	水箱	舜凯	(9+2)m*3m*3m (有效容积 72m <sup>3</sup> )	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	52464.0 2	52464.02
14	消防泵 (离心式泵)	南杭	H=60m; N=25KW	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	4005.48	8010.96
15	消防泵控制箱 (带双电源) 配电箱	南杭	响应招标文件要 求: 1、柜体厚度 不小于2.0mm; 涂 层厚度≥60μm 2、柜门配备三点 式门锁, 开启角 度≥90° 3、绝缘电阻: ≥1MΩ 4、工频耐压: 2500V/1min 无击 穿闪络 5、防护等级: 不 小于IP55	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	3525.32	3525.32
16	镀锌钢管	盈通	DN100	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	91.6m	56.16	5144.26

17	镀锌钢管	盈通	DN15	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	12m	18.52	222.24
18	液位显示器 5m(显示仪表)	上海仪川	响应招标文件要求: 根据现场实际需要	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	304.22	608.45
19	手柄沟槽蝶阀 (阀门)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个	520.98	1041.97
20	软接头(软管)	华正	DN100	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4个(组)	242.17	968.67
21	止回阀 (倒流防止器 (止回阀))	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2套	654.56	1309.12
22	焊接法兰阀门	江华	DN100	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1个	609.94	609.94
23	法兰	松海	DN100	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	12副(片)	104.36	1252.32
24	法兰	松海	DN80	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2副(片)	76.32	152.64
25	管道支架	国泰强生	热镀锌角钢 L50*5	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	271.4 4Kg	14.82	4023.83
26	压力开关 (压力仪表)	上海仪川	响应招标文件要求: 根据现场实际需要	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	285.05	285.05
27	压力表 (压力仪表)	上海仪川	1.6MPa	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	175.36	350.72

28	打洞（孔）	建盛	DN150	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2个	57.78	115.57
29	设备基础	建盛	响应招标文件要 求： 1、混凝土种类： C25泵送商砼 2、水池基础 3、具体做法需结 合现场实际情 况，本次暂未考 虑钢筋	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	22m³	267.34	5881.39
30	水泥路拆除	建盛	响应招标文件要 求：根据现场实 际需要	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	40m	6.98	279.36
31	水泥混凝土	德基	响应招标文件要 求：1、混凝土强 度等级：C20 2、路面恢复 3、具体厚度根据 现场实际需要	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	12.25 m²	80.90	991.07
32	沥青	华通	响应招标文件要 求：具体根据现 场实际需要	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	11.41 m²	52.64	600.62
<b>西康小区2期：140512.75元</b>								
<b>名流新天地</b>								
<b>0309 住宅消防维修</b>								
1	室内消火栓 （配件更换）	首联	SNW65-1	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	134个	71.43	9571.89
2	抢修快接 （配件更换）	良格	DN100	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	128个	228.57	29256.70

3	试验消火栓 (套) SNW65 (室内消火 栓)	首联	800*600*240 DN65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	7套	847.18	5930.23
<b>0309 高位水箱及稳压系统</b>								
4	稳压泵更换 (离心式泵)	南杭	N=1.5KW;H=40m	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	2143.07	4286.14
5	气压罐	旭荣	SQL600	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	4805.46	4805.46
6	稳压系统附件	南杭	响应招标文件要 求: 根据现场实 际需要	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1组	2726.76	2726.76
7	法兰软密封暗 杆闸阀(阀门)	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	8个	263.7	2109.6
8	止回阀(倒流 防止器(止回 阀))	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1套	654.55	654.55
9	液位显示器 5m(显示仪表)	上海 仪川	响应招标文件要 求: 液位显示器 5m, 根据现场实 际需要	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	304.22	608.45
10	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	5.35m	35.99	192.56
<b>0309 泵房维修</b>								
11	离心式泵	南杭	N=35KW;H=60m	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	1447.10	2894.21
12	消防泵控制柜 (双电源)(配 电箱)	南杭	35KW	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	4623.02	4623.02

13	排污泵更换 (离心式泵)	南杭	N=2.2KW	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	2175.66	2175.66
14	排污泵控制箱 (配电箱)	贝鑫 宣能	2.2KW	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1台	1060.93	1060.93
15	止回阀(倒流 防止器(止回 阀))	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2套	654.54	1309.09
16	手柄沟槽蝶阀 (阀门)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2个	520.97	1041.94
17	液位显示器 5m (显示仪表)	上海 仪川	响应招标文件要 求: 液位显示器 5m, 根据现场实 际需要	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	304.22	608.45
18	打洞(孔)	建盛	DN50	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1个	37.12	37.12
19	镀锌钢管	盈通	DN65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	15.83 m	52.40	829.49
20	软接头(软管)	华正	DN65	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2个 (组)	164.06	328.11
21	止回阀(倒流 防止器(止回 阀))	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2套	412.17	824.34
22	应急照明吸顶 灯(装饰灯)	郎特	5W	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2套	101.70	203.39
23	镀锌电线管 (配管)	盈通	KBG20	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	44.97 m	8.53	383.50

24	NH-RVS-2*2.5 mm2 (配线)	鑫峰	响应招标文件要求： 1、名称： NH-RVS-2*2.5mm 2 2、具体规格型号 与原系统匹配， 此外型号暂放	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	45.03 m	3.96	178.32
25	排风扇(风扇)	德东	75W	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	2台	269.18	538.35
<b>名流新天地合计：77178.26 元</b>								
<b>标段备用件</b>								
序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单 价 (元)	分项总价 (元)
1	备用件	建盛	响应招标文件要求： 名称：备用件 3、用于前期未排 查到部位的维 修，根据现场实 际发生内容计取 工程量。	中国	采购合同签订后60 日历天内维修改造 并安装调试完毕交 付使用	1项	20000元	20000元
2	<b>备用金</b>						<b>20000元</b>	<b>20000元</b>
<b>投标总报价（人民币：549607.07 元）</b>								<b>549607.07</b>

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。