
方边村王家棚南侧农路项目编制说明
一、工程概况
本工程为方边村王家棚南侧农路项目。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。
二、编制依据
1、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）、（省建设厅公告【2019】第19号文)等。
2、本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费按下表计取：
	工程名称
	安全文明施工基本费
	省级安全文明施工增加费
	扬尘污染防治增加费
	夜间施工
	冬雨季施工
	已完成工程及设备保护
	临时设施
	优质优价
	建筑工人实名制费用
	智慧工地费用
	社会保障费
	公积金
	税金

	土石方工程
	1.5
	
	0.42
	0.1
	0.25
	0.01
	2
	
	0.02
	0
	1.3
	0.24
	9

	道路工程
	1.5
	
	0.31
	0.1
	0.25
	0.02
	2
	
	0.03
	0
	2
	0.34
	9

	交通标识工程
	1.2
	
	0.1
	0.1
	0.25
	0.02
	2
	
	0.03
	0
	2.1
	0.37
	9
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3、材料价格：材料价格参照2025年3月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价计入，2025年3月份信息价未有的价格参照2025年2月份，以此类推，信息价未有的按照市场价计算（以上均为除税价）。
4、本工程人工费按苏建函价[2025] 66号文执行。
5、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号文及苏建函价【2019】178号文。
6、本工程施工所需水、电、接水电或自行发电等费用由承包人自行解决，该费用在投标报价中考虑。
7、本次招标范围：见招标文件。
三、清单编制说明：
1. 招标工程量以图纸及招标清单为准，作为各投标单位共同竞争的基础；
2. 建筑垃圾处理：根据现场实际，投标人自行考虑运距、处置堆场及渣土费等由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管[2019]31号”文件执行。
3. 土方弃置相关项目包含但不限于弃土费、运输费、城管部门的手续费、弃场费等；土方综合平衡后不可利用方外运、弃置
4. 施工围挡：按照坛建发〔2020〕81 号文件要求执行，如有新文件按新文件执行，具体布置按甲方要求，本项所有费用均包含在总价中，不单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。
5. 现场扬尘、噪音控制等应符合文明施工规范要求，价格含在相应总价措施费内，不单独计算。
6. 施工期间，扰民、民扰及矛盾协调费用投标人自行考虑，甲方不承担任何费用。
7. 投标人自行勘踏现场，做好保护管线设施措施，价格含在相应总价措施费内，不单独计算。
8. 施工现场需设置警示灯、施工导流牌等一系列安全措施，价格含在相应总价措施费内，不单独计算。
9. 招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，清单描述未明确之处，需满足甲方和规范要求。
10. 所有机械进退场费用在土石方中综合考虑，，本项自主报价，结算不予调整。
11. 所有砼工程清单中均包含模板工作，无论清单特征内容是否描述，均需按含模板（接触面积）报价，不再另行签证计价； 
12. 本工程所用砼、砂浆均为预拌商品砼、砂浆（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。如投标人选用预拌商品砼输送方式与清 单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑，结算时，预拌商品砼输送方式不同， 综合单价不调整，投标人报价时应充分考虑此因素。
13. 本工程所有材料不得使用回料，如建设单位及监理单位发现使用回料则有权责令承包方对使用回料部位拆除并修复，所产生得费用建设单位不予承担并同比例扣除工程款；
14. 由于本工程现场情况复杂，施工要求高，材料堆场受场地的限制，施工可能会受到行人及行车影响和干扰，产生二次搬运费、施工降效费等相关措施费，投标人应详细勘察现场，并在报价时充分考虑该风险，分摊至各单价中，不另行签证计价。
15. 过路管网施工时，不能影响交通，车辆行人正常通行，其中所需的临时钢板及铺设费用已在措施费中综合考虑，不再另行计算。
16. 涉及道路围挡、交通组织及交通安全等与本项目有关的内容，需要向相关部门申报，协调，审批等，由施工方自行解决,相关费用各投标单位综合考虑在投标报价中。
17. 投标人应自行认真勘察现场，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
18. 各清单项目仅列出主要工作内容，除另有规定各说明外，应视为已包含完成该项目所列或未列的全部工作内容。本清单所列工程量是根据图纸或现场情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理、审计（或跟踪审计）、建设单位认可的、按图纸和相关规范要求完成的工程量为依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包单位按规定的标准进行施工和修复责任；
19. 清单中涉及到砼、沥青砼或铺装路面的凿除，施工单位需综合考虑机械人工凿除，结算时不因拆除方式不同而调整综合单价。
20. 本项目大型机械进退场费用及排水。降水费用，已在土石方中考虑，本项自主报价，结算不予调整。
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