



开标一览表

投标人全称(加盖CA电子签章): 江苏利华消防检测技术服务有限公司

项目名称: 泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目

招标编号: JSZC-321323-KYJL-G2025-0021 分包号: 采购包一



投标总报价		
小写:	544348.12	(人民币: 元)

日期: 2025 年 7 月 24 日

投标报价明细表（分包号：采购包一）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格 型号	产地	交付期	数量	分项单 价（元）	分项总 价（元）
远景时代								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓（配件更换）	双嘉	SNW65-1	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	26 个	76	1976
2	沟槽式管接头（配件更换）	君兴	XGQT1-114 -2.5、 XGQT1-165 -2.5	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	50 个	64	3200
3	内扣式接口（配件更换）	华泰	KD65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	105 个	72	7560
4	管道绝热	华盾	1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	79m	28	2212
0309 高位水箱及稳压系统								
5	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	8.65m	38	328.7
6	阀门（法兰软密封暗杆闸阀）	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	8 个	202	1616
7	倒流防止器（止回阀）	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	252	504

8	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4个	202	808
9	螺纹阀门(浮球阀)	江华	DN15	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个	40	80
10	显示仪表(液位显示器)	华瑞	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	323	646
11	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	6套	348	2088
12	沟槽式管接头(配件更换)	君兴	XGQT1-114 -2.5、 XGQT1-165 -2.5	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	48个	33	1584
0309 泵房维修								
13	离心式泵	南杭	N=37KW;H=68m	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	1538	3076
14	配电箱(更换消防泵控制柜(双电源))	南杭	35KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	4916	4916
15	离心式泵(排污泵)	南杭	N=4.0KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	3383	6766
16	配电箱(更换排污泵控制箱)	南杭	型号: 4KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	1420	1420
17	显示仪表(名称:液位显示器5m)	华瑞	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	323	646

18	压力仪表 (电接点 压力表)	华尔瑞	响应招标文件要求: 根据现场 实际为准	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	197	394
19	倒流防止 器(止回 阀)	沪泉	DN50-DN60 PN16	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	1349	2698
20	装饰灯(应 急照明吸 顶灯)	恒百 利	5W	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	108	216
21	配管(镀锌 电线管)	盈通	JDG20	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	26m	14	364
22	配线 (NH-RVS- 2*2.5mm ²)	奥展	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	26m	7	182
23	风扇(排风 扇)	闪光	75W	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	286	572
24	打洞(孔)	利华	规格: DN250	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 个	48	96
25	镀锌钢管	盈通	规格: DN200	中国	采购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	4m	103	412
26	弯头(沟槽 弯头(防 雨)DN200)	绿兵 船	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	4 只	87	348
泽园未来城								
0309 住宅消防维修								
1	抢修快接 (配件更 换)	沪泉	DN100	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	12 个	242	2904

2	内扣式接口(配件更换)	华泰	KD65	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	46个	72	3312
0308 高位水箱及稳压系统								
3	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个	554	1108
4	阀门(法兰软密封暗杆闸阀)	沪泉	Z45X DN65	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	6个	326	1956
5	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2套	202	404
6	管道绝热	华盾	绝热材料品种:橡塑保温管(自带铝箔) 绝热厚度:50mm 管道外径:114	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	33.14m	28	927.92
7	螺纹阀门(浮球阀)	江华	DN40	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个	111	222
8	室内消火栓(试验消火栓(套)SNW65)	双嘉	800*600*240 DN65	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1套	78	78
0309 泵房维修								
9	离心式泵	南杭	N=37KW;H=68m	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	1539	3078
10	配电箱(更换消防泵控制柜(双电源))	南杭	35KW	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	4916	4916

11	离心式泵 (更换排污泵)	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	3384	6768
12	配电箱(更 换排污泵 控制箱)	南杭	4KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	1420	1420
13	倒流防止 器(止回 阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	1349	2698
14	室内消火 栓(配件更 换)	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 个	75	150
15	压力仪表 (压力表)	华尔 瑞	1.6MPa	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	186	372
16	螺纹阀门 (球阀)	江华	DN15	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 个	37	37
17	显示仪表 (液位显 示器 5m)	华瑞	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	323	646
18	压力仪表 (电接点 压力表)	华尔 瑞	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	197	394
19	装饰灯(应 急照明吸 顶灯)	恒百 利	5W	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	108	216
20	配管(镀锌 电线管)	盈通	KBG20	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	30.02m	9	270.18
21	配线 (NH-RVS- 2*2.5mm ²)	奥展	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	30m	4	120

22	风扇(排风扇)	750W	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	1台	2372	2372
23	打洞(孔)	DN250	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	1个	96	96
24	镀锌钢管	DN200	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	4m	103	412
25	弯头(沟槽弯头(防雨))	DN200	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	4只	87	348
翰学苑							
0309 住宅消防维修							
1	室内消火栓(配件更换)	SNW65-1	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	211个	75	15825
2	沟槽式管接头(配件更换)	XGQT1-114-2.5、 XGQT1-165-2.5	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	496个	33	16368
3	内扣式接口(配件更换)	KD65	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	335个	72	24120
4	管道绝热	1、绝热材料品种:橡塑保温管(自带铝箔) 2、绝热厚度:50mm 3、管道外径:114	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	347.48m	28	9729.44
5	阀门(手柄沟槽蝶阀)	D81X	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	49个	554	27146

0309 高位水箱及稳压系统								
6	水箱检修、维护	利华	响应招标文件要求：根据现场实际为准	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	2591	2591
7	离心式泵（稳压泵更换）	南航	N=2.2KW	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	2281	4562
8	配电箱稳压泵控制箱（双电源）	南航	2.2KW	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1129	1129
9	阀门(法兰软密封暗杆闸阀)	沪泉	Z45X DN65	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	8 个	326	2608
10	倒流防止器（止回阀）	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 套	348	1392
11	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	554	554
12	沟槽式管接头(配件更换)	君兴	XGQT1-114-2.5、 XGQT1-165-2.5	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	10 个	110	110
13	倒流防止器（止回阀）	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 套	252	1008
14	压力仪表（电接点压力表）	华尔瑞	响应招标文件要求：根据现场实际为准	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	197	394
15	螺纹阀门（球阀）	江华	DN15	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	37	37

16	螺纹阀门 (浮球阀)	江华	DN50	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 个	297	594
17	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	40.02m	38	1520.7 6
18	管道绝热	华盾	1、绝热材料 品种:橡塑保 温管(自带铝 箔) 2、绝热厚度: 50mm 3、管道外径: 58	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	31.14m	14	435.96
19	配管(电气 配管)	盈通	DN32	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	30m	17	510
20	配线(管内 穿线)	奥展	BV3*4	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	90m	4	360
0309 泵房维修								
21	离心式泵	南杭	N=37KW;H= 68m	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	1540	3080
22	配电箱(更 换消防泵 控制柜(双 电源))	南杭	35KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	4920	4920
23	离心式泵 (更换排 污泵)	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	3386	6772
24	配电箱(更 换排污泵 控制箱)	南杭	4KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	2842	2842

25	显示仪表 (液位显示器 5m)	华瑞	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	323	646
26	压力仪表 (电接点压 力表)	华瑞	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	197	394
27	倒流防止 器 (止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	1350	2700
28	装饰灯(应 急照明吸 顶灯)	恒百 利	5W	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	108	216
29	配管(镀锌 电线管)	盈通	JDG20	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	24m	13	312
30	配线 (NH-RVS- 2*2.5mm ²)	奥展	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	24m	6	144
31	风扇(排风 扇)	闪光	750W	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	1186	1186
32	打洞(孔)	利华	DN250	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 个	96	96
33	镀锌钢管	盈通	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	10m	103	1030
34	弯头(沟槽 弯头(防 雨))	绿兵 船	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	4 只	87	348
万诚御景园								
0309 住宅消防维修								

1	室内消火栓（配件更换）	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	248 个	75	18600
2	内扣式接口（配件更换）	华泰	KD65	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	315 个	72	22680
3	管道绝热	华盾	1、绝热材料 品种：橡塑保 温管（自带铝 箔） 2、绝热厚度： 50mm 3、管道外径： 114	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	626.35 m	28	17537. 8
4	室内消火栓（试验消火栓（套）SNW65）	双嘉	800*600*2 40 DN65	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	7 套	900	6300
0309 高位水箱及稳压系统								
5	水箱检修、维护	利华	响应招标文件要求： 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	1 台	2592	2592
6	离心式泵（稳压泵更换）	南杭	N=2.2KW	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	2 台	2280	4560
7	配电箱（稳压泵控制箱（双电源））	南杭	2.2KW	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	1 台	1129	1129
8	压力仪表（电接点压力表）	华尔瑞	响应招标文件要求： 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	2 台	197	394
9	阀门（手柄沟槽蝶阀）	沪泉	D81X	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 完毕交付使用	2 个	554	1108

10	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN65 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	252	504
11	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	4 个	202	808
12	配管(镀锌电线管)	盈通	KBG20	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	31.12m	9	280.08
0309 泵房维修								
13	离心式泵	南杭	N=37KW;H=68m	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	1540	3080
14	控制柜维修	利华	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	973	973
15	离心式泵(排污泵更换)	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	3386	6772
16	配电箱(排污泵控制箱)	南杭	4KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	1421	1421
17	装饰灯(应急照明吸顶灯)	恒百利	5W	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	108	216
18	配管(镀锌电线管)	盈通	KBG20	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	45m	13	585
19	配线(NH-RVS-2*2.5mm ²)	奥展	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	50m	6	300

20	打洞（孔）	利华	DN250	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 个	96	192
21	镀锌钢管	盈通	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	10m	103	1030
22	弯头（沟槽 弯头（防 雨））	绿兵 船	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	4 只	87	348
清华园								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火 栓（配件更 换）	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	38 个	75	2850
2	内扣式接 口（配件更 换）	华泰	KD65	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	42 个	72	3024
3	管道绝热	华盾	1、绝热材 料品种：橡 塑保温管 （自带铝 箔） 2、绝热厚 度：50mm 3、管道外 径：114	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	59.01m	28	1652.2 8
4	室内消火 栓（试验消 火栓（套） SNW65）	双嘉	800*600*2 40 DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	900	1800
0309 高位水箱及稳压系统								
5	镀锌钢管	盈通	镀锌钢管 DN100	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	13.6m	59	802.4

6	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	30.05m	38	1141.9
7	阀门(法兰 软密封暗 杆闸阀)	沪泉	Z45X DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	10 个	326	3260
8	倒流防止 器(止回 阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	4 套	348	1392
9	阀门(手柄 沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 个	555	555
10	螺纹阀门 (浮球阀)	江华	DN15	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 个	40	40
11	显示仪表 (液位显 示器)	华尔 瑞	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	161.5	323
12	离心式泵 (稳压泵更 换)	南杭	N=2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	2500	5000
13	气压罐	远华	SQL600	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	5119	5119
14	配电箱(稳 压泵控制 箱(双电 源))	南杭	2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	1130	1130
15	压力仪表 (电接点压 力表)	华尔 瑞	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	200	400
16	阀门(手柄 沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 个	555	1110

17	配管(镀锌 电线管)	盈通	JDG50	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	26m	34	884
18	电力电缆	奥展	RVV-3*4mm ² 具体规格 型号与原 系统匹配, 按现场实 际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	26m	15	390
0309 泵房维修								
19	离心式泵	南杭	N=37KW;H= 68m	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	773	1546
20	配电箱(消 防泵控制 箱(带双电 源)更换)	南杭	N=15KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	3950	3950
21	显示仪表 (液位显示 器 5m)	华尔 瑞	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	323	646
22	离心式泵	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	3389	6778
23	配电箱(排 污泵控制 箱更换)	南杭	4KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	1422	1422
24	倒流防止 器(止回 阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	252	504
25	倒流防止 器(止回 阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	252	504

26	阀门（手柄沟槽蝶阀）	沪泉	D81X	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 试完毕交付使用	2 个	815	1630
27	装饰灯（应急照明吸顶灯）	恒百利	5W	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 试完毕交付使用	1 套	108	108
28	配管（镀锌电线管）	盈通	JDG50	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 试完毕交付使用	20m	23	460
29	电力电缆	奥展	YJY-4*10	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 试完毕交付使用	20m	45	900
学府名苑								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓（ 试验 消火栓（套）SNW65）	双嘉	800*600*240 DN65	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 试完毕交付使用	3 套	900	2700
2	配件更换（室内消火栓）	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 试完毕交付使用	76 个	75	5700
3	配件更换（内扣式接口）	华泰	KD65	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 试完毕交付使用	58 个	75	4350
4	焊接法兰阀门	沪泉	DN100	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 试完毕交付使用	22 个	242	5324
0309 高位水箱及稳压系统								
5	离心式泵（稳压泵更换）	南杭	N=2.2KW	中国	购合同签订后60日历天内维 修改造并安装调试 试完毕交付使用	6 台	2280	13680

6	配电箱(稳压泵控制箱(双电源)检修)	南杭	2.2KW	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	3 台	584	1752
7	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	12 套	348	4176
8	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	6 套	252	1512
9	配件更换(沟槽式管接头)	君兴	XGQT1-114-2.5、 XGQT1-165-2.5	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	108 个	33	3564
10	管道绝热	华盾	1、绝热材料品种:橡塑保温管(自带铝箔) 2、绝热厚度:50mm 3、管道外径:114	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	195.93 m	28	5486.04
0309 泵房维修								
11	离心式泵	南杭	N=37KW	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	1540	3080
12	配电箱(消防泵控制箱(带双电源)更换)	南杭	N=37KW	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	4920	4920
13	离心式泵	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	446	892
14	配电箱(排污泵控制箱更换)	南杭	4KW	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1421	1421

15	倒流防止器（止回阀）	沪泉	DN50-DN65 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 套	1349	2698
16	压力仪表 (电接点压 力表)	华尔瑞	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	2 台	197	394
金康华府二期								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓（配件更换）	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	106 个	84	8904
2	配件更换 (抢修节)	沪泉	DN100	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	42 个	242	10164
3	内扣式接口（配件更换）	华泰	KD65	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	68 个	72	4896
4	室内消火栓（试验消火栓（套）SNW65）	双嘉	800*600*2 40 DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	4 套	900	3600
5	管道绝热	华盾	1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	299.03 m	28	8372.8 4
0309 高位水箱及稳压系统								
6	水箱	宏量	4*3*2.5 (有效容 积 24m3)	中国	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 台	24048	24048

[illegible]

1	备用件	南航	35KW	购合同签订后 60 日历天内维 修改造并安装调 试完毕交付使用	1 项	20000	20000
备用金							
1	备用金				1 项	20000	20000
投标总报价（人民币：544348.12 元）							

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。