编制说明

一、工程概况

1、工程名称：泰州市第三人民医院门诊中庭钢结构网架改造工程
2、工程地点：泰州市高新（高港区）
3、工程内容：对三院门诊中庭网架结构拆除重做、一层二层卷帘门拆除重做、顶棚灯具改换、消防喷淋水炮安装、走廊吊顶拆除重新吊顶和走廊外侧墙面及走廊柱面出新、新增门窗等。
二、编制依据

1、中科院建筑设计研究院有限公司设计图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；
3、苏建价[2016]154号《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》；

4、苏建函价[2019]178号《省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
5、苏建函价 [2025]066号《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

6、江苏省住房和城乡建设厅 [2020]第11号《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》；
7、材料价格参照《泰州工程造价管理》2025年第5期材料信息价，信息价价中没有的参见市场价格；

8、本预算暂列金额由招标人控制使用，不参与下浮。
9、有关部门颁发的各种政策性调整文件。

三、主要说明

1、工程类别：钢结构按建筑三类工程；中庭改造、走廊吊顶改造：单独装饰工程；安装：三类工程。
2、总价措施费：现场安全文明施工基本费及扬尘污染防治增加费按规定计取；只计取临时设施费、建筑工人实名制费用，其他均不计取；

3、编制范围：对三院门诊中庭网架结构拆除重做、一层二层卷帘门拆除重做、顶棚灯具改换、消防喷淋水炮安装、走廊吊顶拆除重新吊顶和走廊外侧墙面及走廊柱面出新、新增门窗等。
4、本工程采取的屋面临时设施，用于中庭网架顶拆除后施工处理排水办法，投标人自行考虑，结算不作调整；

5、门诊中庭网架顶部电动卷帘遮阳（含电动装置），投标人深化设计后进行报价，结算时单价不作调整；

6、涉及到配电房内配电箱的相关管线工程量为预估，结算时工程量按实计取；
7、其它未尽事宜按计价规范执行。

