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导墅镇篮球公园改造项目清单.xls

1.1 封-1 封面


			


									导墅镇篮球公园改造项目												工程


			招标工程量清单


															-


						招  标  人：


															（单位盖章）


															-


						造价咨询人：


															（单位盖章）


												2026年01月05日








1.2 扉-1 扉页


			


									导墅镇篮球公园改造项目															工程


			招标工程量清单


						招  标  人：						-						造价咨询人：			-


												（单位盖章）									（单位资质专用章）


						法定代表人
或其授权人：						-						法定代表人
或其授权人：


																					-


												（签字或盖章）									（签字或盖章）


						编  制  人：						-						复  核  人：			-


												（造价人员签字盖专用章）									（造价工程师签字盖专用章）


						编 制 时 间：						2026年01月05日						复 核 时 间：			2026年01月05日








3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政															标段：															第1页 共4页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


									基础处理


			1			041001001001			拆除路面						1、材质：瓷砖面层及砂浆基础
2、厚度：原瓷砖面层及砂浆基础厚度
3、运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m2			1400


			2			041001007001			拆除花坛						1、材质：砖砌花坛
2、运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m3			12


			3			041001005001			拆除缘石						1、材质：混凝土
2、运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m			450


			4			041001001002			拆除塑胶						1、材质：塑胶橡胶颗粒
2、厚度：原塑胶厚度
3、运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m2			180


			5			041001003001			拆除基层						1、材质：基层，投标人根据现场踏勘自行考虑
2、运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m3			28.8


			6			041001001003			拆除路面						1、材质：混凝土
2、运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m3			26


			7			040101001001			挖一般土方						1、土壤类别：综合，投标人根据现场踏勘自行考虑
2、弃土运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m3			312.49


			8			040202011001			碎石						1、厚度：10cm						m2			1453.35


			9			040203007001			水泥混凝土						1、混凝土强度等级：C30
2、厚度：12cm
3、备注：包含模板、伸缩缝、养护						m2			1211.35


			10			040203007002			调坡						1、混凝土强度等级：C30						m3			5


			11			040203007003			C30路面恢复						1、混凝土强度等级：C30
2、部位：路灯电缆						m3			18.43


			12			040402018001			灌缝						1、类别：热改性沥青						m			1320


			13			040701006001			抗裂贴						1、厚度：2mm
2、宽度：33cm						m2			357


									分部小计


									面层处理


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政															标段：															第2页 共4页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			14			040203003001			粘层						1、材料品种：PC-3乳化沥青
2、喷油量：0.3-0.6kg/m2						m2			2308


			15			040203006001			沥青混凝土						1、沥青品种：彩色沥青
2、厚度：4cm
3、包含标线						m2			2148


			16			040203009001			涂刷面层						1、材料品种：丙烯酸
2、厚度：3mm
3、包含标线						m2			1610


			17			040203009002			弹性面层						1、材料品种：硅PU
2、厚度：3mm
3、包含标线						m2			1740


									分部小计


									室外排水


			18			040101002001			挖沟槽土方						1、土壤类别：综合，投标人根据现场踏勘自行考虑
2、弃土运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m3			316


			19			040103001001			回填方						1、密实度要求：满足设计规范要求
2、填方材料品种：石屑						m3			79.76


			20			040103001002			回填方						1、密实度要求：满足设计规范要求
2、填方材料品种：素土						m3			187.81


			21			040103002001			余方弃置						1、废弃料品种：余土
2、运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m3			128.19


			22			040501004001			雨水管						1、材质及规格：DN300mmHDPE双壁波纹管SN8
2、连接形式：胶圈						m			179


			23			040501004002			雨水管						1、材质及规格：DN600mmHDPE双壁波纹管SN8
2、连接形式：胶圈						m			120


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政															标段：															第3页 共4页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			24			040504001001			砌筑井（Ф700mm）						1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，150mmC30钢筋混凝土底板
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mu20砖
3、勾缝、抹面要求：内外壁抹20mm厚1：2水泥砂浆
4、砂浆强度等级、配合比：Mb10水泥砂浆
5、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖
6、详见图集苏S01-2021-160						座			4


			25			040504001002			砌筑井（Ф1000mm）						1、垫层、基础材质及厚度：100mmC20混凝土垫层，200mmC30钢筋混凝土底板
2、砌筑材料品种、规格、强度等级：Mu10砖
3、盖板：预制钢筋混凝土盖板
3、勾缝、抹面要求：内外壁抹20mm厚1：2防水水泥砂浆
4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆
5、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖
6、详见图集苏S01-2021-161						座			4


			26			040504009001			单篦雨水口						1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁雨水篦
2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层，100mm厚C30混凝土垫层
3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑砖砌体
4、抹灰：内侧抹20mm1：2水泥砂浆
5、详见图集苏S01-2021-287						座			11


									分部小计


									附属


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政															标段：															第4页 共4页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			27			040204004001			安砌缘石						1、材料品种、规格：500*100*80mmC30预制混凝土缘石						m			230


			28			040204004002			安砌缘石						1、材料品种、规格：800*120*250mmC30预制混凝土缘石
2、基础、垫层：材料品种、厚度：C25混凝土基座						m			450


			29			04B001			阻道石						满足设计要求						个			20


			30			04B002			休息凳						满足甲方要求						个			24


			31			04B003			儿童游乐设施						满足甲方要求						套			1


			32			04B004			垃圾箱						满足甲方要求						个			4


			33			04B005			篮球架移位						移位至甲方指定位置并安装						个			9


									分部小计


									分部分项合计


			1			041106001001			大型机械设备进出场及安拆												项			1


									单价措施合计


			本页小计


			合    计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			041109001001			安全文明施工费


			1.1						基本费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.500


			1.2						增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.310


			2			041109002001			夜间施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			041109003001			二次搬运									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			041109004001			冬雨季施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			041109005001			行车、行人干扰									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			041109006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			041109007001			已完工程及设备保护									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			041109008001			临时设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			041109009001			赶工措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			041109010001			工程按质论价									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			041109011001			建筑工人实名制费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			041109091001			特殊条件下施工增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			041109015001			智慧工地费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						39432.48


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									39432.48


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.4 表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称						计量单位						暂定金额(元)			备注


			1			暂列金额												39432.48


			合  计															39432.48


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.5 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100.000


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															2.000


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.340


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9.000


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








3.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）


			承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-市政																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料编码			名称、规格、型号						单位			数量						风险系数
(%)			基准单价
(元)			投标单价
(元)						发承包人
确认单价
(元)			备注


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-路灯															标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			1			040101002002			挖沟槽土方						1、土壤类别：综合，投标人根据现场踏勘自行考虑						m3			77.5


			2			040103001003			回填方						1、密实度要求：满足设计规范要求
2、填方材料品种：素土
3、填方来源、运距：投标人根据现场踏勘自行考虑						m3			77.5


			3			04B006			路灯移位						1、原有路灯移位
2、更换灯具3*200WLED
3、基础详见设计图纸
4、包含挖填土、钢筋笼、接地						套			2


			4			04B007			路灯移位						1、原有路灯移位
2、更换灯具4*200WLED
3、基础详见设计图纸
4、包含挖填土、钢筋笼、接地						套			2


			5			040805003001			高杆照明灯						1、10m高杆灯
2、灯具4*200WLED灯泡
3、基础详见设计图纸
4、包含挖填土、钢筋笼、接地						套			1


			6			040805003002			高杆照明灯						1、10m高杆灯
2、灯具6*200WLED灯泡
3、基础详见设计图纸
4、包含挖填土、钢筋笼、接地						套			1


			7			040805003003			高杆照明灯						1、10m高杆灯
2、灯具1*200WLED灯泡
3、基础详见设计图纸
4、包含挖填土、钢筋笼、接地						套			1


			8			040805006001			草坪灯						1、名称：草坪灯
2、样式满足甲方要求						套			10


			9			040803001001			电缆						1、名称：铜芯电缆
2、规格：YJV-5*10mm2						m			80


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-路灯															标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			10			040803001002			电缆						1、名称：铜芯电缆
2、规格：YJV-3*4mm2						m			230


			11			040803002001			电缆保护管						1、名称：配管
2、规格：DN65mm
3、材质：HDPE						m			150


			12			040803002002			电缆保护管						1、名称：配管
2、型号：G70
3、材质：钢管						m			50


									分部分项合计


			本页小计


			合    计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-路灯																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			041109001001			安全文明施工费


			1.1						基本费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.200


			1.2						增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.100


			2			041109002001			夜间施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			041109003001			二次搬运									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			041109004001			冬雨季施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			041109005001			行车、行人干扰									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			041109006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			041109007001			已完工程及设备保护									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			041109008001			临时设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-路灯																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			041109009001			赶工措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			041109010001			工程按质论价									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			041109011001			建筑工人实名制费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			041109091001			特殊条件下施工增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			041109015001			智慧工地费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-路灯												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						2186.66


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									2186.66


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








4.4 表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-路灯												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称						计量单位						暂定金额(元)			备注


			1			暂列金额												2186.66


			合  计															2186.66


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








4.5 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-路灯															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100.000


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															2.100


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.370


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9.000


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








4.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）


			承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-路灯																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料编码			名称、规格、型号						单位			数量						风险系数
(%)			基准单价
(元)			投标单价
(元)						发承包人
确认单价
(元)			备注


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造															标段：															第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			1			050101010001			整理绿化用地						1、土壤类别:现状土
2、平整绿化用地、清理杂物、满足绿化种植要求
3、土方运距：具体由投标人自行勘察现场考虑报价，结算不作调整
4、投标人根据现场实际情况自主确定平整方式，最终结算不予调整						m2			1137.56


			2			050102001001			移栽乔木						1、种类：行道树
2、胸径或干径：20cm内
3、移栽至甲方指定地点						株			17


			3			050102001002			栽植乔木						1、种类：金桂
2、株高：400cm
3、冠幅：350cm
4、养护期：二年
5、备注：自然全冠、树形端正、树冠平整						株			1


			4			050102001003			栽植乔木						1、种类：鸡爪槭
2、地径：15cm
3、株高：350cm
4、冠幅：300cm
5、养护期：二年
6、备注：自然全冠、树形端正、树冠平整						株			1


			5			050102001004			栽植乔木						1、种类：晚樱
2、地径：8cm
3、株高：220cm
4、冠幅：200cm
5、养护期：二年
6、备注：自然全冠、树形端正、树冠平整						株			2


			6			050102001005			栽植乔木						1、种类：红枫
2、地径：8cm
3、株高：220cm
4、冠幅：180cm
5、养护期：二年
6、备注：自然全冠、树形端正、树冠平整						株			2


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造															标段：															第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			7			050102001006			栽植乔木						1、种类：紫薇
2、地径：8cm
3、株高：200cm
4、冠幅：150cm
5、养护期：二年
6、备注：自然全冠、树形端正、树冠平整						株			6


			8			050102002001			栽植灌木						1、种类：亮晶女贞球
2、株高：100cm
3、冠幅：110cm
4、养护期：二年
5、备注：光球、不脱脚、紧蓬						株			21


			9			050102002002			栽植灌木						1、种类：海桐球
2、株高：110cm
3、冠幅：120cm
4、养护期：二年
5、备注：光球、不脱脚、紧蓬						株			4


			10			050102002003			栽植灌木						1、种类：红花继木球
2、株高：90cm
3、冠幅：100cm
4、养护期：二年
5、备注：光球、不脱脚、紧蓬						株			5


			11			050102007001			栽植色带						1、苗木、花卉种类：云南黄馨
2、株高：40cm
3、冠幅：25cm
4、养护期：二年
5、备注：49株/m2，密植，品字形种植						m2			44.62


			12			050102007002			栽植色带						1、苗木、花卉种类：杜鹃
2、株高：30cm
3、冠幅：25cm
4、养护期：二年
5、备注：49株/m2，密植，品字形种植						m2			112.51


			13			050102007003			栽植色带						1、苗木、花卉种类：紫娇花
2、冠幅：10-15cm
3、养护期：二年
4、备注：81丛/m2，5芽/丛						m2			120.41


			14			050102007004			栽植色带						1、苗木、花卉种类：红花醡浆草
2、冠幅：10-15cm
3、养护期：二年
4、备注：81丛/m2，5芽/丛						m2			41.79


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造															标段：															第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			15			050102012001			铺种草皮						1、草皮种类：百慕大和黑麦草混播草皮卷
2、铺种方式：满铺
3、养护期：二年						m2			818.23


			16			05B001			北区节点雕塑						1、垫层：10cmC15混凝土
2、基础及底座：C30钢筋混凝土基础
3、造型：1.5mm厚不锈钢造型字，玻璃钢篮球标志
4、饰面：灰色真石漆
5、包含挖填土方
6、具体尺寸及做法详见设计图纸						项			1


			17			05B002			南区节点雕塑						1、垫层：10cmC15混凝土
2、基础：C30钢筋混凝土基础
3、底座：镀锌板烤漆（包含内部框架）
4、造型字：1.5mm厚不锈钢造型字
5、包含挖填土方
6、具体尺寸及做法详见设计图纸						项			1


									分部分项合计


			本页小计


			合    计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造																					标段：															第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			050405001001			安全文明施工费


			1.1						基本费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.000


			1.2						增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210


			2			050405002001			夜间施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			050405003001			非夜间施工照明									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取


			4			050405004001			二次搬运									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			050405005001			冬雨季施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造																					标段：															第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			6			050405006001			反季节栽植影响措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			050405007001			地上、地下设施的临时保护设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			050405008001			已完工程及设备保护									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			9			050405009001			临时设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			050405010001			赶工措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			050405011001			工程按质论价									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			12			050405012001			建筑工人实名制费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			13			050405091001			特殊条件下施工增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造																					标段：															第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			14			050405015001			智慧工地费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						11442.19


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									11442.19


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








5.4 表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称						计量单位						暂定金额(元)			备注


			1			暂列金额												11442.19


			合  计															11442.19


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








5.5 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100.000


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															3.300


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.550


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9.000


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








5.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）


			承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-节点打造																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料编码			名称、规格、型号						单位			数量						风险系数
(%)			基准单价
(元)			投标单价
(元)						发承包人
确认单价
(元)			备注


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕土建															标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			1			040504008001			化粪池						1、材质：砖砌
2、型号、规格：Z3-6
3、具体详见图集22S701
4、包含与公厕连通						座			1


			2			04B006			公厕内部拆除						公厕内部建筑物拆除（地面、墙面、天棚等），弃置外运						项			1


			3			011407001001			外墙面喷刷涂料						1、腻子种类：901胶白水泥腻子
2、涂料品种、喷刷遍数：乳液型涂料一底两面						m2			72.76


			4			011204003001			块料墙面						1、凿除原有面砖（另计）
2、专用界面剂
3、8mm厚1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛
4、5mm1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平
5、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层
6、4mm厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实
7、6mm厚墙面砖（白水泥浆擦缝）						m2			67.76


			5			011102003001			块料楼地面						1、凿除原地板砖（另计）
2、水泥浆一道（内掺建筑胶）
3、最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层抹平
4、2mm厚聚合物水泥基防水涂料
5、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
6、8-10mm厚玻化砖，干水泥擦缝						m2			17.08


			6			011302001001			吊顶天棚						白色铝合金方板吊顶详05J909-DP20页棚36B						m2			17.08


			7			011505006001			抓杆						坐便器安全抓杆参05ZJ301--45页
多用途安全抓杆参05ZJ301--19页--项1						m			15


			8			011505006002			抓杆						水平旋转安全抓杆参 05ZJ301						m			2.5


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕土建															标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


									分部分项合计


			本页小计


			合    计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕土建																					标段：															第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			011707001001			安全文明施工费


			1.1						基本费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			3.100


			1.2						增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.310


			2			011707002001			夜间施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			011707003001			非夜间施工照明									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取


			4			011707004001			二次搬运									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			011707005001			冬雨季施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕土建																					标段：															第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			011707007001			已完工程及设备保护									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			011707008001			临时设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			9			011707009001			赶工措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			011707010001			工程按质论价									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			011707011001			住宅分户验收									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础


			12			011707012001			建筑工人实名制费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			13			011707091001			特殊条件下施工增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕土建																					标段：															第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			14			011707015001			智慧工地费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕土建												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						2633.70


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									2633.70


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








6.4 表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕土建												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称						计量单位						暂定金额(元)			备注


			1			暂列金额												2633.70


			合  计															2633.70


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








6.5 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕土建															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100.000


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															3.200


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.530


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9.000


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








6.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）


			承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕土建																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料编码			名称、规格、型号						单位			数量						风险系数
(%)			基准单价
(元)			投标单价
(元)						发承包人
确认单价
(元)			备注


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








7.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕安装															标段：															第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			1			031001006002			塑料管						1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质、规格：PPR、DN32
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗及消毒
6、含管件						m			4


			2			031001006003			塑料管						1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质、规格：PPR、DN25
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗及消毒
6、含管件						m			9.35


			3			031001006004			塑料管						1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质、规格：PPR、DN20
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗及消毒
6、含管件						m			8.67


			4			031001006010			塑料管						1、安装部位：室内
2、介质：给水
3、材质、规格：PPR、DN15
4、连接形式：热熔连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗及消毒
6、含管件						m			32.89


			5			031001006006			塑料管						1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：硬聚氯乙烯排水管DN100
4、连接形式：粘接连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格						m			12.66


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕安装															标段：															第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			6			031001006007			塑料管						1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：硬聚氯乙烯排水管DN75
4、连接形式：粘接连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格						m			6.06


			7			031001006008			塑料管						1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：硬聚氯乙烯排水管DN50
4、连接形式：粘接连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格						m			9.63


			8			031001006009			塑料管						1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：硬聚氯乙烯排水管DN150
4、连接形式：粘接连接
5、压力试验及吹、洗设计要求：冲洗以管道通畅为合格						m			3.76


			9			031003001004			螺纹阀门						1、类型：截止阀
2、规格、压力等级：De40						个			1


			10			031004003001			洗脸盆						1、名称：台式洗脸盆
2、材质：陶瓷
3、规格、类型：感应式水龙头
4、附件名称、数量：带大理石台盘						组			2


			11			011505010001			镜面玻璃						1、化妆镜
2、框材质、断面尺寸：1800*1200mm						m2			2.16


			12			031004006001			大便器						1、名称：蹲便器
2、材质：陶瓷
3、规格、类型：脚踏阀
4、附件名称、数量：参98ZJ512--20页--项3						组			5


			13			031004007001			小便器						1、名称：小便器
2、材质：陶瓷
3、规格、类型：感应式						组			4


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕安装															标段：															第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			14			031004004001			洗涤盆						1、名称：拖把池
2、材质：陶瓷						组			2


			15			031004014001			给、排水附（配）件						1、名称：地漏
2、材质：不锈钢
3、型号、规格：DN50						个(组)			4


			16			031004014002			给、排水附（配）件						1、名称：清扫口
2、材质：不锈钢
3、型号、规格：DN50						个(组)			1


			17			031002003001			套管						1、名称、类型：穿墙套管
2、材质：一般钢套管
3、规格：DN200
4、填料材质：水泥砂浆补严						个			2


			18			011210005001			成品隔断						1、蹲便器塑料隔断
2、参98ZJ512-12、13页						m2			19.2


			19			011210005002			成品隔断						1、小便器器塑料隔断
2、参98ZJ512-18页						m2			5.63


			20			010101003001			挖沟槽土方						1、土壤类别：三类土
2、挖土深度：-0.9米						m3			8


			21			010103001001			回填方						1、密实度要求：松填
2、填方来源、运距：原土回填						m3			8


			22			030901013001			灭火器						1、名称：灭火器箱
2、规格、型号：ABC4*2						（组)			1


									分部分项合计


			本页小计


			合    计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








7.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕安装																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			031302001001			安全文明施工费


			1.1						基本费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.500


			1.2						增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210


			2			031302002001			夜间施工增加									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			031302003001			非夜间施工增加									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			031302004001			二次搬运									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			031302005001			冬雨季施工增加									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			031302006001			已完工程及设备保护									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			031302008001			临时设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			031302009001			赶工措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕安装																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			031302010001			工程按质论价									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			031302011001			住宅分户验收									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础


			11			031302012001			建筑工人实名制费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			031302090001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			031302091001			特殊条件下施工增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			14			031302015001			智慧工地费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








7.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕安装												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						899.59


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									899.59


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








7.4 表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕安装												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称						计量单位						暂定金额(元)			备注


			1			暂列金额												899.59


			合  计															899.59


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








7.5 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕安装															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100.000


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															2.400


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.420


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9.000


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








7.6 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）


			承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）


			工程名称：导墅镇篮球公园改造项目-公厕安装																		标段：												第1页 共1页


			序号			材料编码			名称、规格、型号						单位			数量						风险系数
(%)			基准单价
(元)			投标单价
(元)						发承包人
确认单价
(元)			备注


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
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编 制 说 明



工程名称：导墅镇篮球公园改造项目



			一、工程概况：



本工程名称为导墅镇篮球公园改造项目。项目利用原有场地对导墅镇篮球公园进行升级改造，重新划分出主广场、篮球场、儿童游乐区、器材区、舞池、乒乓球场、健身步道等功能区域。主要包括场地基础处理、面层、排水、路灯、节点打造、公共卫生设施及其他附属设施等。项目占地约14.5亩。



工程类别：建筑工程三类，通用项目、道路、排水工程三类，路灯工程，园林工程三类，安装工程三类；



工    期：见招标文件；



施工地点：导墅镇。



二、工程编制范围：



本工程包括导墅镇篮球公园改造项目图纸内全部内容。



三、清单编制依据：



1、建设单位提供的设计施工图；



2、计价规范、计算规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013），《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；


3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；


四、工程类别及取费要求：



1、投标人必须以招标文件及施工图纸为依据，编制完整的投标报价和编制说明，投标报价应包括招标文件中所有招标内容所需的全部费用；



2、工程类别及取费标准：工程类别按建筑工程三类，通用项目、道路、排水工程三类，路灯工程，园林工程三类，安装工程三类，除现场安全文明施工措施费、各项规费、税金按规范规定费率计取外，其余由各投标人自主报价；                  


3、工程环境保护税不计入；



4、本工程采用增值税一般计税方式。


五、工程质量：详招标文件。



六、其他需要说明事项


1、一般说明



（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。



（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。   



（3）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。



（4）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），仅作为投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以招标人与中标人签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及解释和勘误的有关规定执行。



（5）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。



（6）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。



（7）暂列金额：56594.62元。



（8）施工单位应对场地现有的管道及道路做好成品保护工作，如有损坏需承担相应的修复和赔偿费用。
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一、概述 



导墅镇篮球公园改造项目位于导墅镇里庄路与丹皇线交叉口，因广场建成时间较早，



使用时间较长，场地损坏较多，为提升景观效果、提高居民满意度，本次将对该篮球公园



进行改造处理。 



地理位置图如下图所示。 



 



受导墅镇人民政府委托，我公司承担了本项目的施工图设计工作。 



二、 遵循的规范、规程及标准 



（1）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）； 



（2）《工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》； 



（3）《工程建设标准强制性条文（公路工程部分）》； 



（4）《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）； 



（5）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 



（6）《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）； 



（7）《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）； 



（8）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 



（9）《道路工程制图标准》（GB 50162-92）； 



（10）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）； 



（11）《公路路面基层施工技术规范》（JTG/T F20-2015）； 



（12）《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》（CJJ/T 218-2014）； 



（13）《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ 1-2008）。 



三、现状调查 



本次改造现状如下图所示： 



 



公园内部共分为主广场区域、运动区、绿化区、器材区及厕所五个分块。 



主广场区域为瓷砖路面，瓷砖脱落严重，美观性及通行能力较差。 



运动区域为水泥混凝土路面，经多年使用已出现裂缝及局部破损现象。与主广场区域



间种有行道树，现状树木部分顶端枯萎，部分缺失，景观效果较差。 



绿化区内现为草皮加灌木，因缺少修剪，较为杂乱。 



器材区现状局部为塑胶颗粒场地，部分出现脱落现象。 



厕所内设施及墙体较为老旧，功能性较差。 



公园范围内缘石老化、损坏严重，瓷砖脱落，需进行更换处理。场地内排水设施老化、



损坏，已无利用价值。 



公园南侧有一条 4m宽水泥路，路面状况良好，杂物、落叶较多。 



现状照片： 
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篮球场现状 广场区域瓷砖脱落严重 



  
检查井 公厕现状 



  
路缘石老化 行道树 



四、改造方案 



4.1 设计原则 



1、满足公园各区域功能性； 



2、充分考虑游人方便进行游览活动。 



4.2 设计内容 



本次主要设计内容包括：公园内重新划分出主广场、标准篮球场一处、三人制篮球场



两处、羽毛球场两处、乒乓球区域一处、舞池两处、儿童游乐区一处、器材区一处及一条



健身步道。 



篮球场、儿童游乐区及器材区采用硅 PU地面；舞池、乒乓球区域在混凝土路面上涂刷



丙烯酸涂料；主广场、羽毛球场采用彩色沥青路面；健身步道采用彩色沥青或水泥路面。 



4.3 主广场区域 



主广场范围现状为瓷砖地面，瓷砖脱落严重，本次以步道为界，步道东侧改造为彩色



沥青地面，步道西侧改造为混凝土路面。 



东侧具体方案：破除瓷砖及砂浆基础后，对接缝处进行灌缝并黏贴抗裂贴后铺设粘层



+4cm CAC-13彩色沥青面层。 



西侧具体方案：破除瓷砖及砂浆基础后继续开挖，然后整体铺设 10cm碎石垫层+12cmC30



水泥砼。该处以彩色沥青路面标高控制，确保路面平顺无台阶。 



4.4 篮球场、儿童游乐区及器材区区域 



篮球场、儿童游乐区及器材区范围采用硅 PU场地，现状分为混凝土地面、绿化及塑胶



颗粒地面三种情况。 



混凝土地面方案：破除损坏区域水泥板后恢复 C30水泥砼至原地面齐平，然后硅 PU面



层。 



绿化区域方案：开挖土方并夯实后铺设 10cm 碎石垫层+12cm C30 水泥砼然后整体铺设



硅 PU面层。 



器材区现为塑胶颗粒地面，本次改造为硅 PU地面。具体方案：清除原有橡胶颗粒结构



然后铺设硅 PU面层。 



原有篮球场标线为嵌入式，本次改造需挖除后用 C30调平。 



4.5 舞池及乒乓球区域 



舞池及乒乓球区域现状为混凝土地面，本次对破除损坏区域水泥板后恢复 C30 水泥砼



至原地面齐平并对裂缝进行灌缝后涂刷丙烯酸涂料处理。 



4.6 健身步道 



本次健身步道宽度分为 2m及 4m两种，步道改造分为改建、利用及新建三种处理方式。 



1、改建范围为南侧 4m 宽水泥路，路面状况良好，本次对路面裂缝进行灌缝并黏贴抗



裂贴后铺设粘层+4cm CAC-13 彩色沥青面层。 



2、利用范围为主广场、主广场南侧区域及东侧水泥路，用标线漆画 2m 宽步道与前后



两段相连。 
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3、新建范围为利用现有外侧绿化带内建设 2m 宽健身步道，具体方案：开挖 26cm 后



原地夯实，然后加铺 10cm 碎石垫层+12cm C30 水泥砼路面+粘层+4cm CAC-13 彩色沥青面



层。 



4.7 排水设计 



现有南区场地内排水系统已无利用价值，本次重新布设篦子井+连接管接入西侧里庄路



雨水管道。 



南区改建段步道排水状况较差，本次在路侧新建雨水管，并在路面增设篦子井+连接管



接入雨水管后接入里庄路雨水管道。 



4.8 绿化区硬化 



考虑后期使用中居民游玩安全，本次对标准篮球场南北两侧部分绿化区进行硬化处理，



具体方案为：开挖土方并夯实后铺设 10cm碎石垫层+12cm C30水泥砼然后涂刷丙烯酸涂料。 



4.9 其它工程 



1、行道树迁移 



对现状主广场两侧行道树进行迁移，并对原有树池进行硬化处理，硬化方案同绿化区



域硬化方案，仅实施碎石垫层及 C30砼。 



2、缘石 



对南区广场范围内现有瓷砖缘石全部更换为混凝土预制路缘石，尺寸为 80×12×25cm。 



在新建健身步道两侧增设混凝土预制平缘石，尺寸为 80cm×10cm×8cm。 



3、阻道石 



公园入口及步道入口处增设阻道石，直径为 50cm。 



 



4、照明设施 



现状南区共有 4 根高杆照明灯，两处附着照明灯，本次因绿化区硬化处理，需对 4 根



高杆照明灯进行迁移处理，并增加 3 根高杆照明灯及 25 套照明灯头，保证公园照明效果。 



  



南区健身步道改建段因树木遮挡，夜晚亮度较差，本次在路侧增设草坪灯，间距 10m，



单侧设置。（具体样式由业主自行选购） 



 



5、休息、娱乐设施 



本次在运动区与主广场间增加长条休息凳、垃圾箱；在儿童游乐区内增设游玩设施。（具



体样式由业主自行选购） 
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6、公厕 



本次对现状公厕外立面直接滚刷涂料出新；对公厕内重新装修（详见 S-18公共厕所设



计图）；另在公厕南侧新建 6m³砖砌化粪池。 



五、主要工艺与材料技术要求 



5.1 彩色沥青混合料 CAC-13 



（1）彩色沥青 



基质沥青采用普通彩色沥青，标号为 70号，其技术指标要求如下： 



表 5-1   70号普通彩色沥青技术指标表 



项  目 单位 技术指标 试验方法 



针入度 25℃，5s，100s 0.1m 60~80 T0604 



适用的气候分区  1-4 凤凰县 



针入度指数 PI  -1.5~+1.0 T0604 



软化点 TR&B 
非机动车道，不小于 ℃ 46 T0606 



机动车道，不小于 ℃ 54 T0606 



延度 
15℃，不小于 cm 100 T0605 



10℃，不小于 cm 25 T0605 



闪点，不小于 ℃ 240 T0611 



60℃动力粘度 
非机动车道，不小于 Pa.s 160 T0606 



机动车道，不小于 Pa.s 200 T0606 



135℃动力粘度，不大于 Pa.s 3 T0625/ T0619 



颜色等级（铁钴法），不小于 档 17 GB/T 1722 



密度（15℃），不小于 g/cm3 实测记录 T0603 



TFOT（或



RTFOT）后 



残留物 



质量变化，不大于 % ±1.2 T0610 或 T0609 



针入度比 25℃，不小于 % 61 T0604 



延度 15℃，不小于 cm 15 T0605 



延度 10℃ 



非机动车道，



不小于 
cm 4 T0605 



机动车道，不



小于 
cm 6 T0605 



颜色 - 无明显变化 GB/T 1722 



（2）粗集料 



粗集料采用与路面设计颜色接近的彩色天然石料，若当地缺乏该类天然石料时，可采



用人造彩色陶粒。 



天然石料碎石应表面清洁、干燥、无风化、无杂质、富有棱角、质地坚硬、颗粒成立



方体少针片型的彩色碎石，采用反击式石料破碎机械加工。 



选用人造彩色陶粒时，选用单粒径、颗粒均匀且接近立方体、着色均匀且与路面色彩



接近的产品。 



表 5-2   粗集料质量技术指标表 



项  目 单位 
技术指标 



试验方法 
机动车道 非机动车道 



压碎值，不大于 % 26 30 T0316 



洛杉矶磨耗损失，不大于 % 28 35 T0317 



表观相对密度，不小于  2.6 2.45 T0304 



与彩色沥青的粘附性，不小于 级 5 4 T0616 



吸水率，不大于 % 2.0 3.0 T0304 



针片状颗粒含量(混合料)，不大于 % 15 20 T0312 



水洗法<0.075mm 颗粒含量，不大



于 
% 1 1 T0310 
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软石含量，不大于 % 3 5 T0320 



坚固性，不大于 % 12 -- T0314 



磨光值，不小于 BPN 42 -- T0321 



（3）细集料 



细集料采用由天然石料破碎的彩色机制砂，应与路面设计颜色接近，并且与彩色沥青



和颜料有良好的粘结力。若当地缺乏该类天然石料时，可采用人造彩色陶粒。 



细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质、有适当的颗粒级配。 



选用人造彩色陶粒时，选用颗粒均匀、着色均匀且与路面色彩接近的产品。 



表 5-3   细集料质量技术指标表 



项  目 单位 
技术指标 



试验方法 
机动车道 非机动车道 



表观相对密度，不小于 -- 2.5 2.45 T0328 



坚固性（>0.3mm 部分），不大于 % 12 -- T0340 



含泥量（<0.075mm），不大于 % 3 5 T0333 



砂当量，不小于 % 60 50 T0334 



亚甲蓝值，不大于 g/kg 10 -- T0349 



棱角性（流动时间），不小于 % 30 -- T0345 



（4）填料 



彩色沥青混凝土填料由矿粉和彩色颜料共同组成，其中颜料的加入量应根据路面色彩



设计情况通过色彩配置确定，用量约为彩色沥青混合料重量的 1%～3%。 



彩色沥青混凝土用颜料选用无机颜料，颜料在长期日光照射下不易褪色、不分解，不



溶于水，易于在彩色沥青胶结料中分散，施工图温度范围内不反应，具有优良的耐候性，



其技术要求应符合下表要求。 



表 5-4   颜料质量技术指标表 



指标 单位 技术要求 试验方法 



外观 - 粉末 观察 



色光 - 近似～微似 观察 



水溶物 % ≤0.1 GB/T 5211.1 



着色率 - 98～102 GB/T 5211.19 



吸油量 % ≤22 GB/T 5211.15 



筛余量（0.072mm 筛孔） % ≤0.1 - 



耐光性 级 ≥7 GB/T 1710 



矿粉填料采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料细磨细后得到的矿粉。矿



粉必须存放于室内干燥地方，应干燥、洁净、不结团，并且与彩色沥青有较好的粘结性。 



表 5-5   矿粉填料质量技术指标表 



项  目 单位 技术要求 试验方法 



表观密度，不小于 g/cm3 2.5 T0352 



含水量，不大于 % 1 T0103 烘干法 



粒度范围 



<0.6mm % 100 T0351 



<0.15mm % 90～100 T0351 



<0.075mm % 75～100 T0351 



外观   无团粒结块 观察 



亲水系数   <1 T0353 



塑性指数   <4 T0354 



加热安全性   安全 T0355 



（5）抗剥落剂 



为保证沥青与集料间的粘结力，提高抗水损害能力，要求在沥青混凝土中添加抗剥落



剂。碱性粗集料建议采用消石灰作为抗剥落剂取代等量的矿粉，或试验确定矿粉取代量；



酸性粗集料建议采用石油化工产品沥青抗剥落剂，抗剥落剂不得影响彩色沥青混凝土色彩。 



抗剥落剂采用性能优良、稳定、持久，且施工易于操作的材料，掺入后沥青与集料的



粘结力机动车道不低于 5级，非机动车道不低于 4级，建议其掺量不小于沥青重量的 0.2%。 



表 5-6    抗剥落剂质量技术指标表 



项  目 技术指标 



外观 棕色粘稠液体 



闪点（P.M.C.C）（℃） ＞200 



气味 轻微 



比重（25℃） 0.97 



粘度（25℃，cps） 900 



粘度（38℃，cps） 300 



（6）彩色路面防护剂 



彩色沥青混凝土路面表层采用喷洒彩色路面防护剂进行路面防护，宜在路面铺筑后开



放交通前进行，施工前应保证路面清洁干净，确认路面完全干燥。彩色路面防护剂应添加



颜料，喷洒后路面色彩应与原路面设计色彩一致。 



表 5-7    彩色路面防护剂质量技术指标表 



指标 单位 技术要求 试验方法 



涂膜外观 - 



干燥后无发皱、泛花、



起泡、开裂、粘胎等现



象，涂膜颜色和外观应



与标准板无明显差异 



观察 



密度 g/cm3 ≥1.2 GB/T 6750 
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固体含量 % ≥55 GB/T 1725 



黏度 s ≥60 GB/T 1723 



干燥时间 min ≤15 GB/T 1728 



遮盖力 g ≥80 GB/T 1726 



附着性（划圈法） 级 ≤2 GB/T 1720 



柔韧性 mm ≥2 GB/T 1731 



耐磨性（200 转/1000g 后



减重，JM-100 橡胶砂轮） 
mg ≤40 GB/T 1768 



耐水性，24h -- 
无起泡、软化、剥落现



象，无明显变色 
GB/T 1733 



耐碱性，24h -- 
无起泡、软化、剥落现



象，无明显变色 
JT/T 712 



施工性能 -- 
空气或无空气喷涂或滚



涂施工性能良好 
-- 



（5）配合比设计 



CAC-13C型彩色沥青混合料的集料公称最大粒径为 13.2mm，最大粒径为 16mm，矿料级



配应符合下表范围。 



表 5-8    CAC-13 矿料级配范围 



结构层 
通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（%） 



16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 



CAC-13C 100 90~100 70~80 40~50 27~38 15~30 10~25 7~20 5~15 4~8 



CAC-13C型彩色沥青混合料性能指标见下表。 



表 5-9    CAC-13型彩色沥青混合料性能要求 



项  目 单位 
技术指标 



试验方法 
机动车道 非机动车道 



击实次数（双面） 次 75 50 T0702 



试件尺寸 mm Φ101.6×63.5 T0702 



空隙率 VV % 3～5 3～6 T0708 



稳定度 MS KN ≥8 ≥3. T0709 



流值 FL mm 1.5～4 2～5 T0709 



沥青饱和度 VFA % 65～75 70～85 T0708 



矿料间隙率 VMA % ≥14 T0708 



动稳定度 
（次



/mm） 
≥1000 JGT E20 



浸水残留稳定度 % ≥80 JGT E20 



冻融劈裂强度比 % ≥75 JGT E20 



沥青析漏试验结合料损失 % ≤0.1 JGT E20 



沥青混合料飞散试验混合料



损失（2℃） 
% ≤15 JGT E20 



5.2 水泥混凝土 



① 粗集料 



粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，并要符合《公路水泥混



凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）中表 27 的规定，级别应不低于Ⅲ级。卵石最大



公称粒径不宜大于 19.0mm；碎卵石最大公称粒径不宜大于 26.5mm；碎石最大公称粒径不应



大于 31.5mm。碎卵石或碎石中粒径小于 0.075mm 的石粉含量不宜大于 1%。 



表 5-10    粗集料技术要求 



项目 技术要求 



碎石压碎指标(%) ＜30 



卵石压碎指标(%) ＜26 



坚固性(按质量损失计%) ＜12 



针片状颗粒含量(按质量计％) ＜20 



含泥量(按质量计％) ＜2 



泥块含量(按质量计％) ＜0.7 



有机物含量(比色法) 合格 



流化物及流酸盐(按 SO3质量计) ＜1.0 



岩石抗压强度 
火成岩不应小于 100MPa；变质岩不应小于 80MPa；水



成岩不应小于 60MPa 



表观密度 ＞2500kg/m³ 



松散堆积密度 ＞1350 kg/m³ 



空隙率 ＜47% 



碱集料反应 
经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢



等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于 0.10％。 



表 5-11     粗集料级配范围 



 



方筛孔尺寸(mm) 



2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5 



累计筛余(以质量计)(％) 



合



成



级



配 



4.75～16 95～100 85～100 40～60 0～10     



4.75～19 95～100 85～90 60～75 30～45 0～5 0   



4.75～26.5 95～100 90～100 70～90 50～70 25～40 0～5 0  



4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5 0 



粒



级 



4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0     



9.5～16  95～100 80～100 0～15 0    



9.5～19  95～100 85～100 40～60 0～15 0   



16～26.5   95～100 55～70 25～40 0～10 0  



16～31.5   95～100 85～100 55～70 25～40 0～10 0 



② 细集料 



细集料应采用质地坚硬、洁净，符合规定级配、细度模数在 2.5 以上的河砂或机制砂，



砂的硅质含量不应低于 25%。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT 
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F30-2014）中表 5-12、5-13的规定，级别应不低于Ⅲ级。 



表 5-12      细集料技术要求 



项目 技术要求 



机制砂单粒级最大压碎指标(%) ＜30 



氯化物(氯离子质量计％) ＜0.06 



坚固性(按质量损失计％) ＜10 



云母(按质量计％) ＜2.0 



天然砂、机制砂含泥量(按质量计％) ＜2.0 



天然砂、机制砂泥块含量(按质量计％) ＜1.0 



机制砂 PH值＜1.4或合格石粉含量②(按质量计％) ＜5.0 



机制砂 PH值≥1.4或不合格石粉含量(按质量计％) ＜3.0 



有机物含量(比色法) 合格 



流化物级流酸盐(按 SO3质量计％) ＜0.5 



轻物质(按质量计％) ＜1.0 



机制砂母岩抗压强度 
火成岩不应小于 100MPa；变质岩不应



小于 80MPa；水成岩不应小于 60MPa。 



表观密度 ＞2500kg/m³ 



松散堆积密度 ＞1350 kg/m³ 



空隙率 ＜47% 



碱集料反应 



经碱集料反应后，由砂配制的试件无



裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，规定



试验龄期的膨胀率应小于 0.10％ 



表 5-13    细集料级配范围 



砂分级 



方筛孔尺寸(mm) 



0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75 



累计筛余(以质量计)(％) 



粗砂 90～100 80～95 71～85 35～65 5～35 0～10 



中砂 90～100 70～92 41～70 10～50 0～25 0～10 



③ 配合比设计 



水泥混凝土集料公称最大粒径不应大于 26.5mm。砂的细度模数不宜小于 2.5。水泥含



量不得少于 300Kg/m3，具体掺量由配合比设计确定。 



混凝土配合比设计时应严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）



和《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）的要求，在考虑经济性的同



时，应满足混凝土的弯拉强度、混凝土的工作性及耐久性。 



5.4 粘层 



水泥路面加铺沥青面层之前，表面浇洒粘层沥青再施工。粘层沥青用量 0.3～0.6kg/m2。 



粘层材料采用 PC-3乳化沥青，材料技术要求见表 5-14。 



 



 



表 5-14       乳化沥青技术要求表 



检  验  项  目 PC-1 PC-2 PC-3 



筛上剩余量（1.18mm 筛）             不大于（%） 0.1 



电   荷 阳离子带正电荷 



破乳速度试验 快裂 慢裂 快裂或中裂 



粘  度 



恩格拉粘度 E25 



或道路沥青标准粘度计 C25.3    （s） 



2-10 1-6 1-6 



10-25 8-20 8-20 



针入度（25℃） （0.1mm） 50-200 50-300 45-150 



残留分含量          不小于（%） 50 50 50 



延度（15℃）        不小于（cm） 40 



溶解度              不小于（%） 97.5 



储存稳定性 
5d                  不大于（%） 5 



1d                  不大于（%） 1 



与粗集料的粘附性，裹附面积       不小于 2/3 



5.5 碎石材料要求 



（1）轧制碎石的材料可以是各种类型的岩石（软质除外），宜采用石灰岩。 



（2）进场的碎石应进行颗粒组成、级配试验检查，其试验指标应符合下表的规定。 



（3）碎石中针片状颗粒的总含量不得超过 20%；碎石中不应有粘土块、植物等有害颗



粒。石屑或其他细集料石可以使用一般碎石场的细筛余料，或专门轧制的细碎石集料，也



可以用天然砂砾或粗砂代替石屑，天然砂砾或粗砂应有较好的级配。 



5.6 抗裂贴 



表 5-15      抗裂贴主要技术参数 



技术指标 参数值 参照标准 



最大延伸率（纵向） ≤10% 
GB 18242-2000 



最大延伸率（横向） ≤10% 



最大拉伸强度（纵向） ≥30kN/m 
GB 18242-2000 



最大拉伸强度（横向） ≥30kN/m 



软化点 



（聚合物） 



高温环境（≥38℃） ≥85℃ 



JTG 052-2000 常温环境（16~37℃） 80~84℃ 



低温环境（≤15℃） 75~80℃ 



弹性恢复（聚合物） ≥75% JTG 052-2000 



织物耐高温性 ＞230℃ GB/T 328.11-2007 



低温柔性 ﹣20℃ GB 18242-2000 



织物耐酸性 通过 
JTG E50-2006 



织物耐碱性 通过 



厚度 2mm GB 18242-2000 



宽度 33cm GB 18242-2000 



六、施工方法及注意事项 
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6.1 沥青粘层施工注意事项 



（1）原材料质量必须符合规定要求，施工设备和试验检测仪器应规范齐全，并符合相



关标准要求。 



（2）结构层表面一定要清除干净，一般需经过清扫—气吹—水冲才能完成，使结构层



顶面集料颗粒部分外露。 



（3）沥青用量就符合相关规范要求，并应做到喷洒均匀。起步、终止应采取措施，避



免喷洒量过多，纵向和横向搭接处做到乳化沥青既不喷量过多也不漏洒。对于局部喷量过



多的段落应刮除，对于漏洒的地方应用手工补洒。 



（4）对于基层表面不平整，或表面有坑槽的情况，应防止在低洼处沥青用量过大，形



成软层。 



6.2 沥青混凝土面层施工注意事项 



（1）施工机械配套，质量检测仪器完备； 



（2）下承层的检验：表面完整、洁净，否则应采取相应的处理措施； 



（3）铺筑试铺路段，确定正式铺筑前的各项技术参数、机械组合、施工工艺等； 



（4）严格按规范要求掌握沥青和集料的加热温度以及沥青混合料的出场温度； 



（5）沥青拌和楼控制室要逐盘打印沥青及各种矿料的用量和拌和温度，并定期对拌和



楼的计量和测温装置进行校核。没有材料用量和温度自动记录装置的拌和机不得使用； 



（6）拌和时间以所有集料颗粒全部裹覆沥青结合料，并以沥青混合料拌和均匀为度； 



（7）沥青运料车应使用载重量 15T以上的自卸汽车，并有覆盖保温设施，数量以保证



摊铺机前有五辆运料车等候卸料为宜； 



（8）沥青混合料摊铺过程中，运料车不得撞击摊铺机，卸料过程中靠摊铺机推动前进； 



（9）单幅路面应采用两台摊铺机梯队摊铺，两台摊铺机之间的距离控制在 5～10m；摊



铺应缓慢、连续、均匀，摊铺速度根据拌和机产量、施工机械配套情况控制在 2～6m/min



为宜； 



（10）沥青混凝土下面层厚度采用钢丝引导的高程控制方式，钢丝直径不小于 6mm，拉



力大于 800N，每 5m设一钢丝支架；沥青混凝土中、上面层采用移动式自动找平基准装置控



制摊铺厚度，安装长度应达到 16m。 



（11）沥青混合料的压实是保证沥青面层质量的重要环节，应选择合理的压路机组合



方式及碾压工艺。初压在混合料不产生推移、裂纹的情况下尽量在较高的温度下进行。初



压严禁使用胶轮压路机，以保证路面横向平整度； 



（12）压路机应以缓慢而均匀的速度碾压，初压、复压、终压的速度应符合规范要求； 



（13）压路机的驱动轮应朝向摊铺机方向，碾压路线及方向不应突然改变，压路机起



步、停止必须减速缓行。碾压段长度控制应合理。压路机无法压实的地方应采用小型压路



机或手扶式振动夯趁热压实； 



（14）当天碾压尚未冷却的沥青混凝土面层上，不得停放压路机或其他车辆，并防止



矿料、油料和其他杂物散落在沥青面层上； 



（15）沥青混凝土面层冷却后，方能允许施工车辆通行； 



（16）施工纵缝应在前台已摊铺混合料部分留下 10～20cm宽暂不碾压，作为后面摊铺



沥青混合料高程基准面，并重叠 5～10cm，以热接缝形式，最后跨接缝碾压以消除缝迹； 



（17）横向施工缝全部采用平接缝，第二天摊铺前，用锯缝机割齐，清洗干净灰浆，



涂上少量粘层油，摊铺机自接缝处起步。碾压时用钢筒压路机横向跨缝逐渐向新铺筑面层



碾压； 



（18）沥青面层铺筑后应加强养护，严禁油污染，不得在其上搅拌砂浆、混凝土等，



并应及时清理面层上的杂物。 



6.3 级配碎石施工注意事项 



（1）在全面作业之前进行试验段的施工，确定试验参数，并报监理工程师审核，合格



后方可进行大面积施工。 



（2）施工之前用压路机在已初平的路段上快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，然后



再用平地机进行精平和整形，并随时拉线检查标高、横坡。 



（3）做好配合比设计，并按工程需要备足合格的原材料并分别堆放。 



（4）采用不同粒级的碎石和石屑，按设计配合比在拌和机内拌制级配碎石混合料，其



含水量应大于最佳含水量的 1-2%。 



（5）用自卸汽车按断面需要数量均匀卸料堆放，并及时摊铺。作业段的衔接处搭接拌



和，第一段拌和后留 5-8m 不进行碾压，第二段施工时再一起拌和整平、碾压。 在未作上



承层前严禁开放交通，应先行自检验收，对不合格处加以自治，符合要求后方准交验计量



支付，进行上承层施工。 



（6）应防止施工缝处衔接不平顺，施工作业段之间的横缝衔接应认真处理，在碾压时



预留 5m～10m 不压，待下一个施工段一起碾压。对于纵缝，预留 300mm 与下一幅搭接，一



起碾压。 
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（7）施工时自卸汽车倾倒速度要慢，应使混合料缓缓落下，若在施工时局部有粗细集



料离析严重时，应更换材料或按照设计配比，筛分掺拌，以消除因离析造成的基层强度降



低。 



6.4 水泥混凝土路面施工注意事项 



（1）把好原材料质量关。粗细集料、水泥、水、外掺剂、钢筋以及填缝料等的质量必



须符合相应技术标准，不合格材料不得使用； 



（2）混凝土的配合比应准确，特别是雨后应实测集料的含水率，由此确定混凝土的生



产配合比； 



（3）必须采用钢模板，模板高度应与面层等厚。摸板安装要牢固，顶面高程应与设计



高程一致，位置准确； 



（4）混凝土振捣应密实，振捣器不得碰撞传力杆和拉杆，防止改变其正确位置； 



（5）传力杆和拉杆安装位置准确，绑扎牢固； 



（6）拆模时不得损坏混凝土面层的边、角和损伤传力杆、拉杆周围的混凝土； 



（7）根据气温和湿度合理掌握锯缝时间，即要避免锯缝过早将石子带出，形成毛边，



又要防止锯缝过晚容易形成断板； 



（8）面层表面压纹深度、宽度和间距应均匀一致，且与横向接缝平行，构造深度必须



符合规范要求，不得采用拉毛法做面； 



（9）及时制备混凝土抗折试件，标养 28 天测定其抗折强度作为质量评定依据； 



（10）加强养生，养生期间禁止任何车辆、行人通行。 



6.5 抗裂贴 



一、工艺流程 



 



二、施工工序 



（1）.清缝 



a.对于缝内潮湿的裂缝，须用液化气热气喷枪将缝内烘烤干燥； 



b.若缝内有异物，须用铁钩清除； 



c.若缝边松动，须将松动物清理至坚硬的缝边； 



d.使用空压机将裂缝内及缝周围路表灰尘、杂物吹净。 



（2）.缝处理 



a.对于宽度在≤1mm的裂（接）缝，可不进行裂缝处理； 



b.对于宽度在 2~3mm的裂（接）缝，须用密封胶或热改性沥青填充密实； 



c.对于宽度在＞3mm、≤5mm 之间的裂（接）缝，须用密封胶或热改性沥青掺入中粗砂



后填充密实； 



d.对于宽度在>5mm的裂（接）缝，须用密封胶或热改性沥青掺入石屑后填充密实； 



e.缝处理后，先用灰刀将多余使用填充料铲除，使填充料略低于缝顶 0.5~1.0mm，最后



用空压机将缝表及缝周围路表灰尘、杂物吹净并保持干燥。 



（3）.铺设 



a.量测裂缝长度，并根据缝长裁剪与缝等长尺寸的抗裂贴； 



b.揭去隔离膜后，将抗裂贴中心对准裂缝，沿缝一端向另一端缓慢粘贴，一边粘贴，



一边用质量≥15 kg的手推铁辊同步滚压，排除空气； 



c.检查粘贴质量，若有空鼓，须揭开并重新粘贴。 



（4）.压密 



a.对于在坑槽中铺设贴的抗裂贴，需用平板夯或冲击夯缓慢夯压 2~3 遍；对于加铺面



层前铺设在原路表的抗裂贴，需用 0.8t小型钢轮压路机或双钢轮震动压路机沿纵、横两个



方向缓慢静压 2~3遍； 



b.检查粘贴质量，若未压密，须进行补压。 



（5）.铺面层 



a.按交通运输部《公路沥青路面施工技术规范》 (JTG F40-2004）中相关规定，洒布



粘层。 



b.按交通运输部《公路沥青路面施工技术规范》 (JTG F40-2004）中相关规定，摊铺、



压实沥青混合料面层。 



三、注意事项 



（1）材料选择 



1.粘结性能：应根据施工季节的气候条件选择聚合物不同软化点的抗裂贴：夏季气温



≥38℃高温环境，应选择聚合物软化点≥85℃的抗裂贴；春秋气温 16~37℃常温环境，应选



择聚合物软化点 80~84℃的抗裂贴；冬季气温≤15℃低温环境，应选择聚合物软化点75~79℃



的抗裂贴。 



2.宽度：对于单条轻、中度裂缝，宜选择宽度为 32cm宽的抗裂贴；对于单条重度裂缝，



清  缝 缝处理 铺  设 压  密 铺面层 
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宜选择宽度为 48cm宽的抗裂贴。 



对于两条平行裂缝，宜选择保证裂缝外侧 15cm的外延宽度。 



对于加宽改造工程的纵向接缝，至少应选择宽度≥64cm的抗裂贴。 



（2）施工环境 



1.气候环境：宜在气温≥10℃的条件下使用，如气温低于 10℃，建议使用液化气热气



喷枪对抗裂贴和拟贴部位表面进行加热，同时须保证抗裂贴加热后平整、不起皱、不翘边、



聚合物不流淌。 



雨雪天气，不得进行抗裂贴的铺设。 



对于沥青混合料路面，适合铺设于半刚性基层顶间，用于防止基层反射裂缝向沥青面



层传递。 



对于刚柔复合路面，适合铺设于混凝土板顶间，用于防止板体接缝向沥青面层传递。 



2.初始路面状况：路面裂缝（接缝）处，应干燥、平整、密实，无伴随其他病害（拥



包、沉陷、唧泥、龟裂等病害）。 



a.对与潮湿路面，应选择自然干燥后或选择用液化气热气喷枪加热、烤干后再铺设抗



裂贴的施工方案。 



b.对于路表或坑槽底部不平整的路面，凸起部位应先凿除，凹陷部位应先用细粒式热



混合料（或冷补料）补平，然后在路表或坑槽底面裂缝处铺设抗裂贴的方案。 



c.对于伴随有其他病害的路面，应选择下列病害处治与铺设抗裂贴的综合方案： 



对于裂缝伴随拥包的路面，宜选择先将拥包铣（凿）平，然后铺设抗裂贴的处治方 



案。 



对于裂缝伴随沉陷的路面，宜根据严重程度，选用热混合料（或冷补料）补平后铺 



设抗裂贴的处治方案或选用挖除沉陷部位旧混合料，然后在坑槽底面裂缝处铺设抗裂



贴，最后进行回填、夯（压）实新热拌混合料的处治方案。 



对于裂缝伴随唧泥陷的路面，宜选用挖出病害部位旧混合料，用液化气热气喷枪对 



坑槽底部进行加热、烤干，然后在坑槽底面裂缝处铺设抗裂贴，最后进行回填、夯（压）



实新热拌混合料的处治方案。 



对于裂缝伴随龟裂的路面，宜选用挖出病害部位旧混合料，然后在坑槽底面裂缝处 



铺设抗裂贴，最后进行回填、夯（压）实新热拌混合料的处治方案。 



（3）材料搭接 



在铺设过程中，应尽可能避免搭接。若因剩余材料出现不可避免的搭接时，搭接重叠 



长度应≥5cm，且同一裂缝处不应出现两处搭接。 



（3）材料压密 



抗裂贴压密过程中，应注意抗裂贴底部或顶面有异物，避免异物将抗裂贴刺破。 



⑤施工衔接 



1.抗裂贴铺设后，应及时铺筑上面层，避免行车碾压及长时间暴晒或雨淋。 



2.为防止施工车辆车轮将抗裂贴粘起，粘层油洒布后，应待热沥青完全固化或乳化沥



青完全破乳后，方可进行加铺罩面层施工。 



⑥材料存放 



抗裂贴应存放在常温、干燥的环境中，避免受潮和雨淋。 



6.6 硅 PU 面层施工流程 



一、基础处理 



1、基础要求 



坚实、平整、无下沉板块、断裂缝宽不超 10mm 宽。 



2、酸洗 



用清水湿润基面，用 8%左右稀盐酸泼洒并洗刷基面，再用清水冲洗干净反应物，清洗



后基面应无污油、脏物及浮松物。 



3、温度缝及裂缝处理 



若原基础没有切割合理温度缝，必须重新切割（按新混凝土基础温度缝切割及填缝方



法处理）；原有裂缝若≥3mm，必须沿裂缝切割 6～8mm 宽，再按新混凝土基础填缝方法处



理；若裂缝<3mm，须把裂缝打磨成“V”型槽，表面宽为≥20mm，深为 2mm，再用专用



填缝胶分两道以上填平。（如图 3） 



 



4、底涂：（按新混凝土底涂要求施工）。 
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5、积水处修补：（按新混凝土积水修补方法施工）。 



二、硅 PU 材料铺设 



1、弹性层 



弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完妥才能进行弹性层施工。弹性层（TB—002）



为单组份材料，只需用稀释剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂刮于基面，每道涂刮厚度不



能超过 2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约 10 小时，具体视现场天气情况



而定）直至涂刮到新要求厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需多加稀释



剂调节稠度，以保证表面流平。若气温较低（<10℃）及湿度较低（<50%），需加入 3～8%



水搅拌均匀后涂刮，以使干固时间缩短，具体加水量需视现场天气而定。应避免在烈日下



施工。弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用 TB—002 修补平整。表面有粒



状杂物混入或堆积处需用磨机修整平才能进行加强层施工。 



2、加强层 



加强层（TB—003）为单组份材料，施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整



光滑，若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑后才能进行面层施工。 



3、面层 



面层（TB—205）为双组份材料，必须按规定比例把 A、B 两组份充分搅拌均匀，可加



入少量水调节合适施工稠度，用胶刮板分 2～3 道刮涂于加强层表面。表面需粗糙的可以加



入≤30%面层专用砂，应先将 A 组份与专用砂搅拌均匀再加入 B 组充分混合均匀后刮涂。



面层施工用料必须足量，否则会直接影响使用效果及使用期限。应避免烈日及表面温度过



高情况下施工，保证表面效果。 



4、划线 



按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线



漆（TB—207）涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。TB—207 为双组份材料，必须按



规定比例把 A、B 两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加



20%面层专用砂涂刷，以防渗边。 



5、注意事项： 



（1）调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。 



（2）施工整过程每一道工序施工后 8 小时内不能有水浸泡。 



（3）场地铺设后需保持 5 天以上才能投入使用。 



6.7 丙烯酸地面施工流程 



一、场地清洗、试水、补平  



（1）、将基础表面清洗、清扫干净，并检  



测平整度。 



（2）、对平整度较差的地方（误差＞3mm），用球场专用丙烯酸填充剂补平一道以掺



40-70 目石英砂、水泥和水，填平场内凹陷处,减低积水现象，使球场地面达到标准要求：直



尺测量 3m 内地面高差不超过 3mm。  



二、丙烯酸底油打底（二层）  



在基础处理完毕后,确保场地已干燥和干净后可滚涂底料,滚涂要达到均匀不遗漏。  



三、用丙烯酸全场涂刮二层  



（1）、中层：用丙烯酸刮涂二层；是一种粘稠的，硬性的，100%丙烯酸酸胶。混合有



特别挑选的丙烯酸面层材料。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的硬性，使打球更舒适。  



（2）、耐磨层：用丙烯酸面涂二层；用于丙烯酸中层之上。用于找平粗层的沙粒形成



的粗糙表面。使用便提供了平滑的优质硬性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。 



 四、加强层  



用丙烯酸填充剂全场涂刮一层以丙烯酸填充剂兑水掺 60-80 目石英砂。充分搅拌后用橡



胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层,增加球场强度,提高整个球场面层的品



质。  



五、丙稀酸面层  



（1）、丙烯酸树脂底层（两层）  



用丙烯酸色料(加石英砂)全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加 80-100 目石英砂,  充分搅



拌后用橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀一致的纹理效果,增加耐磨功能及调节球速。  



（2）、彩色丙烯酸树脂面层（两层）  



用丙烯酸色料全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用橡胶刮耙涂



刮。使得面层色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观



耐久。  



七、施工期间环境保护措施 



在人口稠密的地区施工作业时，应采取有效措施，尽可能减少粉尘、噪音对居民的影



响，避免或减少夜间施工。控制施工车辆及机械设备的噪声、光污染对附近村镇的影响。



堆料场应设在常年信风下侧；沥青混凝土拌和设备的投料器应有防尘措施，严禁地面雨水



径流直接排入附近水体。施工期间做好道路绿化保护工作及与周围环境协调工作。 
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八、安全生产 



应严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条理》以及《公



路养护安全作业规程》进行施工。施工前以及施工期间要注重以下几个方面： 



1) 坚持“安全第一，预防为主”的方针。 



2) 施工单位施工前应组织制定该工程的安全生产规章制度和操作规程。 



3) 施工单位应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全



生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操



作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 



4) 要对机械设备和器具每天进行检查或检测，检验合格后方可投入使用。不得使用



缺少安全装置或安全装置已经失效的机械作业，不得操作带故障的机械作业。 



5) 凡在公路上进行养护维修作业的人员必须穿着带有反光标志的桔红色工作装（套



装），管理人员必须穿有带有反光标志的桔红色背心。 



6) 加强道路交通组织管理，施工单位配备专人或交警协助指挥交通，维护车辆安全



有序的通行。 



7) 按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志。具体要求如下： 



➢ 在警告区必须设置施工标志、限速标志和可变标志牌或线形诱导标志等； 



➢ 在上游过渡区起点至下游过渡过区终点之间应设置锥行交通路标； 



➢ 在缓冲区或工作区交界处应布设路拦； 



➢ 在工作区周围应布设施工隔离墩或安全带； 



8) 完工后尽量不留施工痕迹，保证主线及被交道路的畅通。 
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室外照明方案 



1、篮球场照度标准：一般比赛 300 lx～500 lx 



2、安装环境：根据国际篮联和国家体委颁布的《篮球竞赛规则》中的规定标准篮球场



地的占地面积不小于 28 米(长)x15 米(宽)。 



3、灯杆：利用现有灯杆，新增灯杆与现有灯杆规格保持一致。灯高维持现状，本次按



10m 计算。 



4、灯具：本次统一更换灯具，灯具安装详见布置图。灯具功率选择 200W，推荐采用



金卤泛光灯或 LED 灯，本次按 LED 灯计，发光角采用 70°。 



5、布置方案：四套灯杆移至全场球场两侧对称分布，每处灯杆上 2 套灯具照射范围集



中在球场篮球架区域，保证篮球场进攻区的照明，可保证一般比赛、球队训练要求。具体



布置见下图。 



灯具安装布置示意图如下： 



 



灯具安装布置尺寸图： 



 



 



6、标准篮球场照明效果计算 



照明效果采用平均照度评价： 



E=ΦNKCU/A 



其中 E——表示平均照度； 



φ——表示单个灯具的总光通量； 



N——表示灯具的总数量 



K——维护系数：随着灯具中反射器和玻璃的受污染以及经过一段时间的使用后照度会



有相对的下降，按照现场环境，灯具的维护系数为 1 以下； 



Cu——灯具射出的光通量利用系数，按照现场环境取值。一般为 1 以下； 



A——照明区域面积。 



本项目单灯光通量: 28468m；维护系数: 0.8；利用系数: 0.7；依照数据模拟得出本方案球场



比赛区域平均照度值为 303 lx。结果表明本方案已达到了国家一般比赛标准的要求。 
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绿化施工图说明（一）



一.工程概述



五、施工要求



   1. 植物材料检验标准



   植物材料使用前，无论新植、补植、换植均应经甲方检验认可，不合格者应随时运离，不得留置现场，



若有下列情形者， 不得使用： 



   1) 不符合规格尺寸者，失去原有端正形态、断枝断梢者；



   2) 有显著病虫害、折枝折干、裂干、肥害、药害、老衰、老化、树皮破伤者； 



   3) 树型不端正、干过于弯曲、树冠过于稀疏、偏斜及畸型者； 



   4) 挖取后搁置过久，根部干涸、叶芽枯萎或掉落者； 



   5) 剪型类植物材料，其型状不显著或损坏原型者； 



   6) 护根土球不够大、破裂、松散不完整，或偏斜者； 



   7) 高压苗、插条苗，未经苗圃培养两年以上者；



   8) 灌木、草花等分枝过少，枝叶不茂盛者； 



   2. 种植土质量选用要求



(2)土壤改良工作，为全区30-40cm以内之土壤翻松，每平方米平均加细砂0.05立方米充分混合搅拌，



(1)种植土应选土质均匀的有机质土，颗粒均匀，有肥力,有一定疏松度、无明显结块、无明显石块、垃圾



(5)绿化种植土壤有效图层应满足下表的厚度要求。



绿化种植土壤有效土层的厚度要求



植 被 类 型



一般种植



胸径≥20cm



土壤厚度/cm



乔木



灌木



胸径<20cm



大、中灌木、大藤本



小灌木、宿根花卉、小藤本



≥180cm



≥150cm（深根）、≥100cm（浅根）



≥90cm



≥40cm



≥30cm花卉、草坪、地被



(6)除有地下空间、屋顶绿化等特殊隔离地带，绿化种植土壤有效土层下应无大面积的不透水层，



(4)地形整理应该有利于排水，应该成有机的缓坡。



(7)绿化种植土壤在使用前宜先进行消毒，其中花坛用土或对土壤病虫害敏感的植物宜先消毒处理后方可使用。



侧分带土壤改良可通过长效肥(美国二胺)施肥，深翻熟化、客土改良、培土掺沙等措施，来提高土壤肥力，



(3)整理地形、翻地、除去石块，淤泥不应直接作为绿化种植土壤，应清除建筑垃圾。



1. 植物选用要求：



 (1) 成年树  成年树,见图中独立的树苗,有以下特征: 



a) 粗壮,笔直的树干，最低分枝距离土壤至少210厘米；



b) 不同的树种，冠形饱满，不脱脚的苗木。从主干长出来的分枝应该是错落有致；



c) 距离地面树干高130厘米测量胸径，胸径不少于苗木表中明确的胸径。



 (2)大型灌木 大型灌木有如下特征:   



a)生长健壮，快速，至少为一年生灌木，近地面分枝数应符合苗木表中明确的数量，



b)生长良好，根系健康和生长快速；



c)土球需草绳包裹，方式按苗圃规范。 



 (3)矮小灌木 矮小灌木有如下特征: 



a)  生长健壮，至少为一年生灌木，近地面至少有2个分枝；



b)  生长良好，根系发达；



c)  根据种类，土壤以上的高度不少于苗木表中明确的高度。 



 (4)露地栽培花卉应符合下列规定:  



a) 二年生花卉，株高应为10～40cm，冠径应为15～35cm。分枝不应少于3～4个，



b) 宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质；



c) 球根花卉，根茎应茁壮、无损伤，幼芽；



d) 观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。  



 (5)铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致，边缘平直，杂草不得超过5%。草块土层厚度宜为3～5cm，



没有特别说明的至少有三个分枝。冠径是高度2/3；



三。采用的规范



1.2 . 建设单位：丹阳市导墅镇人民政府



工程名称：导墅镇篮球公园节点改造工程1.1 . 



      1、甲方提供的现状地形图纸及文件、任务书；



工程概况：本工程绿化面积约1140.5平方米。1.3 . 



二.设计依据



四. 设计要求



2、甲方确认的设计方案。



(8)绿化种植土壤ph值应符合南京本地区栽植土标准或按ph值5.6～8.0进行选择。



      《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)



      《中华人民共和国工程建设标准强制性条文--城市建设部分》



      《江苏省城市园林绿化植物种植技术规范（试行）》 (苏建园[2000]204号)



《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-2012)



   9) 植物材料检疫标准宜注明： 严禁使用带有严重病虫害的植物材料，非检疫对象的病虫害危害程度



  或危害痕迹不得超过树体的5%-10%。自外省市及国外引进的植物材料应有植物检疫证。 



等杂物、常规土色、无明显染色或异味,对不符合要求的土壤进行改良，达到使用标准。



改善土壤结构和理化性质，为植物生长发育创造良好的条件。



否则应打碎或钻孔使土壤种植层和地下水能有效贯通。



起点景作用的大树应先提供照片以供确认,遮荫树要求枝下高H>2.0m。



本图则中所选用的植物种类因市场供销而如需调换，或在植物种植时需做位置调整，



草卷土层厚度宜为1～3cm。



须由业主及园林设计师审核批准。



叶簇健壮，色泽明亮；
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   2. 土球挖掘标准



   1）挖掘树木，应按树木胸径的8~10倍为土球的直径（本次行道树可为胸径的8倍为土球的直径），



   2）土球挖妥后，应先用草包包裹土球,再用草绳捆扎,先横扎；再斜扎,交叉密扎，按三角或四角捆扎法完成土球包装，



最后以绳子绑住树干固定之后，方可挖倒树木取出,取出后进行土球底部包装应以不露土为准。



   3）树木下面的直根或较粗的根应以钢锯锯之，切口整齐,不可撕裂,尤不可以用圆锨乱砍。 



   4）树木倒地后，阔叶树应剪除叶片及幼枝，针叶树则不可剪。修剪枝条应以保持树姿优美为要，保留



粗枝剪除不良枝条,侧枝以外小枝。种植季节时叶片修剪率控制在1/3以内，如遇反季种植叶片修剪率控制在1/2以内。



   5. 种植穴开挖标准



     3）植穴客土应为含有机质的疏松种植土，其它均不得使用。



     4）客土和规定回填植穴内的砂质壤土，应捡除石砾、水泥块、砖块及其它有害杂质才可以使用，



     5）大乔木的植穴深度至少为1.5m,小乔木的植穴深度至少为0.9m；植穴最底层需有15cm至30cm厚的土层。 



     6）灌木的植穴深度至少为40cm；植穴最底层需有10cm至15cm厚的土层。 



     6. 植物栽植标准



     1）应配合先栽植较大型主体树木，而后配置小乔木及灌木类。



     2）植物材料应垂直埋入土中，植深应低于植穴上线5-10cm。



     3）种植时植穴底部应先置松土10-20cm厚，回填应使用所定分量之肥料混合土，四周土壤应分次埋下，同时灌水充分。



    7. 支柱规格标准



     1）支柱宜于定植时同时设立，植妥后再加打桩，以期固定。 



     2）坡地栽植，应注意雨水排除方向，以避免冲失根部土壤。



     3）杉木桩长至少应2m，水平撑材长应60cm以上，末径应在5cm以上，并应剥皮清洁后刷桐油防腐。



     4）粗头削尖打入土中，以期牢固，打入土中深度应在50cm以上，并应在挖掘30cm后以木槌槌入。



     5）支柱应为新品，有腐蛀折痕弯曲及过分裂劈者不得使用。



     6）支柱与水平撑材间应用铁钉固定，后用铁丝捆牢。



     7）支柱贴树干部位加衬垫后用细麻绳或细棕绳紧固并打结，以免动摇。



     1）树木花草保养保护期，严格按照业主要求的保养保护期限为时限。



     2）管理：统包商应负责保护保养管理一切工作。在绿化苗木种植后的第一时间内，应浇定根水



等，浇水次数视树种及天气而定，除非天雨，否则应在栽植后一星期内天天浇水一次，第二星期



约二天一次，第三星期约每星期一~二次，最重要者为视土壤湿度而定。追肥须在栽植成活后60



天方可施行，化学肥料则须在栽植成活三个月后方可施用，承包商并应按植物之习性决定肥料



     3）定期查验：树木每月、草花每旬查验一次，并应作查验记录。



     4）统包商应在种植工程完工估验后业主规定时限内按原设计植物及其所定规格负无偿补植换植责任。



     5）完工检验时发现不符规定者，应立即换植。查验时发现稍端枯萎，有严重病虫害、折害等



无复原希望者应立即换掉，发现枯死、半枯无养活希望者，应立即补植。



大乔木的规格胸径：以树干基部为准，高1.3m处树干的胸径;



   1）植穴位置必须配合植栽图面及地下、地上土木建筑物电杆等平衡配置图，可以酌予调整株距或可以稍作移位。



2）植穴深度宽度，应按土球四周及底部平均预留10-20cm宽度的标准开挖，以便回填客土，余土除土质优良者不可回



    填。若废土量多而影响排水，整地时，应运离工地。 



（即第一遍水），要浇透；平时浇水，排水、预防人畜危害、风害、病虫害防治、修剪中耕除草



本次道路绿化改造所栽植的所有乔木、行道树均需支柱支撑，以免后期不稳定而造成的树形



倾斜、倒塌等不美观现象，影响道路景观效果。



   3. 绿化土标准



   1）绿化施工填土前，原地面垃圾清除10-30cm。



   2）绿化表层土使用原地面清理出来的种植土，但需将杂草、树根、石块等杂物清理干净，混拌有机肥或腐植土。



表层土也可使用粘土、棕黄壤或其它无板结的土壤，视肥力情况加必需的肥土。



   3）表层土在15cm内要求无粒径2cm的石块或瓦砾、砖块等杂物；在30cm内无粒径5cm的石块或瓦砾、砖块等杂物。



   4）底层土和中间垫土需夯实，可用小型打夯机等机械设备，表层土用人工打夯或用园林器具拍实。



   5）绿化种植土应为颗粒相对均匀，较细的有机质土为佳，绿化带种植土，地被植物应在30cm以上，花灌木应在50cm



以上，乔木应在100cm以上。



绿化施工图说明（二）



1）苗木运到现场，当天不能栽植的应及时进行假植。



2）裸根苗可在栽植现场附近选择适合地点，根据根幅大小，挖假植沟假植。假植时间较长时，根系应用湿土埋严，



3）带土球苗木的假植，可将苗木码放整齐，土球四周培土,喷水保持土球湿润。



苗木地径规格：以苗木主干基部为准，高0.3m处的主干胸径。



    8）针叶常绿树的支撑高度应不低于树木主干的三分之二，落叶树的支撑高度为树木主干



   4. 植物假植标准



棕绳捆扎



φ80杉木，外刷桐油



树干外侧以橡胶片或麻片保护



5*10方木框



高度的二分之一。



其深度视其树种根盘深浅而定；灌木应视冠幅的大小而增减。 



不得透风，根系不得失水。



加入的有机质应不少于总土量的1/4。 
之种类及用量。如发现树木动摇或倾斜，随时扶正踏实，重新固定支柱，捆扎用麻绳松脱时应



随时重新捆紧，腐烂部分则应更新。



种植应在地面砌筑工程完成，地形修改造整理后进行，务必清理完垃圾，种植时应讲究艺术性,同时施工应按照



本设计植物种植要求初次成形率达70%，种植成活率要求大于90%，植物选配优化率大于90%。



本图设计的灌木线，保证流畅大气的效果。



    8. 后期管养
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