

江阴市城区市管城市道路维修及养护项目合同书

甲方：江阴市城市综合管理局

乙方：江阴市市政建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称（项目编号）：江阴市城区市管城市道路维修及养护项目（第一包）（JSZC-320281-CJZD-G2025-0034）

2、服务内容：1、城区市管城市道路日常巡查；2、城区市管城市道路的日常养护维修；3、配合接警处理及“12345”社会服务投诉处理、数字城管、配合信访处理及反馈等；4、配合采购人做好城区市管城市道路的修复工作；5、重大突发事件及恶劣天气的应急维修等工作；6、接受采购人指派的有关城区市管城市道路的其他工作。

3、服务范围：东至东外环路（含）、南至大桥南路（含）、西至虹桥路（含）、北至长江，道路养护面积 2854509.25 m²，其中养护期 1~5 年内的道路面积为 392991.05 m²，养护期 6~10 年内的道路面积为 435909.56，养护期 10 年以上的道路面积为 2025608.64 m²。

4、服务期限：三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。

第二年、第三年的养护面积随验收移交道路数量及养护期年份变化做相应调整，并按本次成交单价结算。

本合同确定的养护期限：2025 年 7 月 30 日-2026 年 7 月 29 日。

5、其他：本项目服务期内开挖修复、市政道路、桥梁应急抢修费用结算标准如下：工程量由采购人提供，工程量计算规则按最新版《江苏省市政设施养护维修定额》，人工单价、材料价格按施工期江阴市材料市场信息指导价，无指导价的按同期市场价计算。

第二条 合同总价款

1、日常养护费用：养护期 5 年内的道路养护单价为 0.82 元/m²/年，养护期 6~10 年的道路养护单价为 1.25 元/m²/年，养护期 10 年以上的道路养护单价为 1.65 元/m²/年，合计 4209393.87 元。

2、开挖修复、市政道路、桥梁应急抢修费依据当年财政核准数，按实结算，综合优惠率为审计部门最终审定的价格的 18.1%。

第三条 履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：是。

履约保证金缴纳金额：50 万元。

履约保证金的缴纳时间：签订养护协议前，缴纳形式：保函。

履约保证金的退付时间：养护期满一个月之内，退付办法：经甲方审核同意。

履约保证金不予退还的情形：乙方单方面存在违约情况。

逾期退还履约保证金的违约责任： / 。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证及售后服务：在委托养护期内，乙方应自行承担费用、责任和风险，负责招标范围内道路设施的运营和维护，使其处于良好的运营状况，保证在整个委托维护期内：1、按照相关约定的服务标准对道路及附属设施进行养护；2、在养护过程中，使用第三方的土地或其他必要设施设备的，引起的费用由乙方承担；3、由于乙方的原因引起的第三方的侵权诉讼或赔偿请求，乙方应承担全部责任；4、未经江阴市城市综合管理局同意，乙方不得分包道路设施的维修及养护。5、对城区道路的开挖修复、重大突发事件及恶劣天气的应急维修等项目的质保期，参照工程项目质保期有关规定执行。

第七条 验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际情况按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（澄财购（2025）1号）组织验收。

第八条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：费用根据江阴市财政局有关规定于考核后支付，每半年支付一次。

第九条 违约责任

1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国民法典》规定承担违约责任。

2、乙方完成该项目的项目经理资料必须与投标文件所提供资料相符，否则甲方有权单方解除合同，取消乙方的服务资格。

3、如因乙方原因导致项目最终失败（报告没有通过审批），乙方的履约保证金将被扣除，终止服务合同，另外再赔偿甲方的所有损失。

第十条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏澄建正达工程项目管理有限公司见证。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江苏澄建正达工程项目管理有限公司、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

2025年7月30日

乙方（中标人）：江阴市市政建设工程有限公司（盖章）

地址：江阴市环城北路133号

法定（授权）代表人：_____

2025年7月30日

见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章）

见证方代表：_____

2025年7月30日

市政园林管理中心管养道路情况一览表（第一包）

序号	道路名称	建设年代	养护期年份标记	起	止	长 (m)	车行道	人行道	面积 (㎡)	车行道	人行道	车行道	人行道	型	性质	备注	验收时间	分区
1	大桥路	2022-7-30	2023-7-30	延陵路	芙蓉大道	3800.00	32.5*43.5	4.00	126033.00	15200.00	4.00	126033.00	15200.00	沥青	主干道			1
2	虹桥路	2024-1-31	2025-1-30	环城南路	南街	610.00	33.00	7.00	20130.00	4270.00	7.00	20130.00	4270.00	沥青	主干道			1
3	虹桥路	2024-1-31	2025-1-30	南街	中街	231.00	15.00	7.00	3485.00	1817.00	7.00	3485.00	1817.00	沥青	主干道			1
4	虹桥路	2024-1-31	2025-1-30	中街	人民路	194.00	19.00	7.00	3686.00	1358.00	7.00	3686.00	1358.00	沥青	主干道			1
5	虹桥路	2024-1-31	2025-1-30	人民路	寿山路	260.00	19.00	7.00	4940.00	1820.00	7.00	4940.00	1820.00	沥青	主干道			1
6	虹桥路	2024-4-1	2025-4-1	寿山路	环城北路	200.00	19.00	7.00	3800.00	1400.00	7.00	3800.00	1400.00	沥青	主干道			1
7	虹桥路	2024-4-1	2025-4-1	环城北路	梁江路	1408.00	26.00	13.00	36608.00	18304.00	13.00	36608.00	18304.00	沥青	主干道			1
8	虹桥南路南延伸段一期	2014-6-1	2015-6-1	立新路	花北路	507.00	29.00	5.00	14703.00	2535.00	5.00	14703.00	2535.00	沥青	主干道			1
9	虹桥南路南延伸段二期	2016-1-2	2017-1-1	环城南路	连洋路	542.00	31.00	5.00	16802.00	2710.00	5.00	16802.00	2710.00	沥青	主干道	重点办		1
10	虹桥南路南延伸段	2016-12-30	2017-12-30	连洋路	芙蓉大道	1106.76	31.00	5.00	34309.56	5533.80	5.00	34309.56	5533.80	沥青	主干道	重点办	17.1	1
11	花山路	2008-9-1	2009-9-1	环城南路	大桥南路	3400.00	32.00	10.00	108800.00	34000.00	10.00	108800.00	34000.00	沥青	主干道		—	1
12	先建路	2016-12-7	2017-12-7	锦山路	阳光国际大	790.00	11.60	6.00	9164.00	4740.00	6.00	9164.00	4740.00	沥青	支路	市政办		1
13	东外环路	(10年以上)	(10年以上)	连张立交	人民东路	2430.00	35.00	5.00	85050.00	12150.00	5.00	85050.00	12150.00	沥青	主干道			1
14	东外环路	2014-4-1	2015-4-1	芙蓉大道	潜杨路	872.00	30.00	5.00	26160.00	4360.00	5.00	26160.00	4360.00	沥青	主干道			1
15	东外环路	2014-4-1	2015-4-1	人民东路	芙蓉大道	600.00	30.00	5.00	18000.00	3000.00	5.00	18000.00	3000.00	沥青	主干道			1
16	埭路桥路	2008-3-1	2009-3-1	芙蓉大道	大桥南路	870.00	28.00	3.00	24360.00	2810.00	3.00	24360.00	2810.00	沥青	次干道			1
17	埭路桥路	2015-6-1	2016-7-31	锦山路	芙蓉大道	834.85	35.00	5.00	29212.66	4173.27	5.00	29212.66	4173.27	沥青	次干道	重点办		1
18	北郊河路	2009-6-1	2010-6-1	花山路	立新路	1380.00	20.00	4.00	27600.00	5520.00	4.00	27600.00	5520.00	沥青	次干道			1
19	花北路一期	2009-3-1	2010-3-1	工农路	花山路	553.00	27.00	3.00	30861.00	4572.00	3.00	30861.00	4572.00	沥青	次干道			1
20	花北路二期	2014-11-27	2015-11-27	环城南路	花山路	1050.00	9.00	3.50	14931.00	1659.00	3.50	14931.00	1659.00	沥青	次干道			1
21	潜南路	(10年以上)	(10年以上)	环城南路	毗陵东路	382.00	11.00	7.00	4202.00	2874.00	7.00	4202.00	2874.00	沥青	次干道			1
22	潜南路	2017-11-23	2018-11-23	毗陵东路	应天河	279.00	11.00	7.00	3069.00	1953.00	7.00	3069.00	1953.00	沥青	次干道		17.11	1
23	潜南路	2017-11-23	2018-11-23	应天河	芙蓉大道	485.00	14.00	5.00	6510.00	2325.00	5.00	6510.00	2325.00	沥青 (sma)	次干道	雨水: 东		1
24	永安路	2011-12-1	2012-11-30	锦山路	大桥南路	498.00	11.00	5.00	5478.00	2490.00	5.00	5478.00	2490.00	沥青	次干道	雨水: 西		1
25	立人路	2012-12-1	2013-12-1	花北路	北郊河路	234.00	22.00	12.00	5148.00	2808.00	12.00	5148.00	2808.00	沥青	次干道	雨水: 南		1
26	锦山路	2011-3-1	2012-2-29	人民东路	环城南路	785.00	21.00	11.00	16485.00	8635.00	11.00	16485.00	8635.00	沥青	主干道	向北: 接		1
27	锦山路	2011-12-1	2012-11-30	环城南路	毗陵东路	815.00	22.00	3.60	17930.00	2934.00	3.60	17930.00	2934.00	沥青	次干道	雨水: 南		1
28	锦山路	2006	2007	毗陵东路	大桥南路	1397.33	20.00	4.00	27946.67	5569.33	4.00	27946.67	5569.33	沥青	次干道	雨水: 南		1
29	锦山路	2009-6-1	2010-6-1	工农路	埭路桥路									沥青	次干道	雨水: 南		1
32	立新路													沥青	次干道	雨水: 南		1

55	黄山路	1998-12-1	1999-12-1	3	养护期10年以上	濠江路	延陵路	1720.00	32.00	8.00	55040.00	13760.00	沥青	连锁块	主干道	1
56	凤凰路	1998-12-1	1999-12-1	3	养护期10年以上	延陵路	人民东路	1240.00	32.00	8.00	39680.00	9920.00	沥青	连锁块	次干道	1
57	凤凰路	2004-6-1	2005-6-1	3	养护期10年以上	濠江路	长江路	856.00	22.00	4.00	18832.00	3424.00	沥青	水洗石	次干道	1
58	凤凰路	2005-1-1	2006-1-1	3	养护期10年以上	长江路	迎晖路	825.00	16.00	5.60	13200.00	4620.00	沥青	水洗石	次干道	1
59	花园路	2002-7-1	2003-7-1	3	养护期10年以上	濠江路	长江路	812.00	13.00	4.00	10556.00	3248.00	沥青	连锁块	次干道	1
60	花园路	2001-1-1	2002-1-1	3	养护期10年以上	长江路	延陵路	488.00	11.00	4.00	5368.00	1952.00	沥青	花岗石	次干道	1
61	文化路	2001-8-1	2002-8-1	3	养护期10年以上	滨江路	朝晖关桥	1391.00	31.00	9.00	43121.00	12519.00	沥青	连锁块	次干道	1
62	文化路	2004-3-1	2005-3-1	3	养护期10年以上	虹桥路	濠江路	594.00	9.00	7.00	5346.00	4158.00	沥青	连锁块	次干道	1
63	文化路	2003-3-1	2004-2-29	3	养护期10年以上	濠江路	朝晖路	400.00	9.00	7.00	3600.00	2800.00	沥青	连锁块	次干道	1
64	文化路	2004-3-1	2005-3-1	3	养护期10年以上	朝晖路	花园路	434.00	9.00	7.00	3906.00	3036.00	沥青	连锁块	次干道	1
65	文化路	2007-9-4	2018-9-4	2	养护期8~10年内	花园路	大桥路	384.00	9.00	4.00	3456.00	1536.00	沥青	透水砖	支路	市政处
66	文化路	2007-3-1	2008-2-29	3	养护期10年以上	大桥路	砂山路	1514.00	16.00	8.00	24224.00	12112.00	沥青	连锁块	次干道	1
67	香叶路	1994-6-1	1995-6-1	3	养护期10年以上	朝晖路	大桥路	422.00	9.00	7.00	3798.00	2954.00	砼	连锁块	次干道	1
68	健康路	1996-8-1	1997-8-1	3	养护期10年以上	君里路	环城北	961.00	9.00	7.00	8649.00	6727.00	沥青	连锁块	次干道	1
69	健康路	2007-6-1	2008-5-31	3	养护期10年以上	濠江路	环城北	735.00	9.00	7.00	6615.00	5145.00	沥青	连锁块	次干道	1
71	益园路	1995-11-1	1996-10-31	3	养护期10年以上	健康路	虹桥北路	180.00	9.00	7.00	1620.00	1260.00	沥青	连锁块	次干道	1
75	益园路	2008-8-1	2009-8-1	3	养护期10年以上	健康路	濠江路	509.00	9.00	7.00	4581.00	3563.00	沥青	连锁块	次干道	1
76	益园路	2009-3-1	2010-3-1	3	养护期10年以上	濠江路	朝晖路	396.00	9.00	7.00	3564.00	2772.00	透水砖	花岗石	次干道	1
78	碧里路	2015-8-7	2016-8-6	2	养护期8~10年内	虹桥北路	滨江中路	665.00	9.00	0.00	5985.00	0.00	沥青	陶土砖	支路	市政处
81	蒲桥路	1997-3-1	1998-3-1	3	养护期10年以上	青龙路	天骢路	566.00	9.00	7.00	5094.00	3962.00	沥青	水洗石	次干道	1
82	蒲桥路	2012-3-1	2013-3-1	3	养护期10年以上	天骢路	新华路	405.00	5.00	7.00	2025.00	2835.00	砼	彩色方砖	次干道	1
83	春晖路	2011-8-1	2012-7-31	3	养护期10年以上	人民东路	天骢路	415.00	7.00	5.00	2905.00	2075.00	沥青	水洗石	次干道	1
84	春晖路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	天骢路	延陵路	473.00	7.00	5.00	3311.00	2365.00	砼	连锁块	次干道	1
85	文定路	2009-3-1	2010-3-1	3	养护期10年以上	延陵路	人民东路	726.00	10.00	6.00	7260.00	4356.00	沥青	连锁块	次干道	1
86	文定路	2010-3-1	2011-3-1	3	养护期10年以上	人民东路	环城南	413.00	10.00	6.00	4130.00	2478.00	沥青	水洗石	次干道	1
87	朝晖关路	2006-3-1	2007-3-1	3	养护期10年以上	延陵路	人民东路	577.00	7.00	5.00	4039.00	2885.00	沥青	连锁块	次干道	1
88	朝晖关路	2005-3-1	2006-3-1	3	养护期10年以上	人民东路	环城南	650.00	7.00	5.00	4550.00	3250.00	沥青	连锁块	次干道	1
89	天骢路	2012-7-31	2012-7-31	3	养护期10年以上	人民东路	大桥路	1116.00	6.00	6.00	6696.00	6696.00	沥青	水洗石	次干道	1
90	青果路	2009-3-1	2010-3-1	3	养护期10年以上	人民路	环城南	797.00	9.50	13.00	7571.50	10361.00	沥青	连锁块	次干道	1
91	青果路南延伸段一期	2015-12-20	2016-12-19	2	养护期8~10年内	环城南	塘前路	527.70	24.00	3.00	12664.80	1583.10	沥青	透水砖	支路	重点办
92	环城东	2004-3-1	2005-3-1	3	养护期10年以上	环城北	环城南	1253.00	21.00	6.00	26313.00	7518.00	沥青	连锁块	主干道	1
93	环城南	2010-7-1	2011-7-1	3	养护期10年以上	先鋒桥	平冠桥	1180	15	7	17700.00	8260.00	沥青	水洗石	主干道	1
95	高巷路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	环城北	人民路	476.00	21.00	6.00	9996.00	2856.00	沥青	连锁块	主干道	1
96	黄巷路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	朝晖路	蒲桥路	351.00	7.00	0.00	2457.00	0.00	沥青	连锁块	支路	雨水自西向东接入
97	黄巷路	2012-3-1	2013-3-1	3	养护期10年以上	金色水岸西	大桥路	372.00	7.00	5.50	2604.00	2046.00	沥青	透水砖	次干道	1
98	人民东路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	人民桥	靖山路	957.00	23.00	11.00	22011.00	10527.00	沥青	连锁块	主干道	1
99	人民东路	2017-1-18	2018-1-18	2	养护期8~10年内	靖山路	濠张公路	2180.00	27.00	5.00	58860.00	10900.00	沥青	透水砖	主干道	市政处
100	人民东路(濠山路)	2013-1-25	2014-1-25	3	养护期10年以上	濠张公路	东外环路	1412.39	35.00	5.00	49433.79	7061.97	沥青	水洗石	主干道	重点办

101	人民中路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	人民桥	高巷路	373.00	18.00	6.00	6714.00	2238.00	沥青	花岗岩	主干道		1
103	寿山路	10年以上	10年以上	3	养护期10年以上	高巷路	虹桥路	575.00	9.00	7.00	5175.00	4025.00	沥青	连锁块	次干道		1
105	刘伶巷	2008-3-1	2009-3-1	3	养护期10年以上	曹栗路	虹桥南路	285.00	7.00	5.00	1995.00	1425.00	沥青	连锁块	支路		1
106	迎宾路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	环城东路	青果路	330.00	6.00	5.00	1980.00	1650.00	沥青	连锁块	次干道		1
107	希望街	2005-3-1	2006-3-1	3	养护期10年以上	黄山路	迎阳路	306.00	9.00	4.50	2754.00	1377.00	沥青	连锁块	支路		1
108	朝阳路248弄	2007-3-1	2008-2-29	3	养护期10年以上	朝阳路	甬西路	413.00	7.00	5.00	2891.00	2065.00	沥青	连锁块	支路		1
109	河北街	2010-8-1	2011-8-1	3	养护期10年以上	大桥路	春晖路	734.00	11.50	6.00	8441.00	4404.00	沥青	水洗石	次干道		1
110	河北街	2007-3-1	2008-2-29	3	养护期10年以上	春晖路	文定路	337.00	16.00	3.50	5392.00	1179.50	沥青	连锁块	次干道		1
111	长江路	2009-9-1	2010-9-1	3	养护期10年以上	朝阳路	大桥路	922.00	11.00	5.00	10142.00	4610.00	沥青	水洗石	主干道		1
112	长江路	1999-3-1	2000-2-29	3	养护期10年以上	大桥路	砂山路	1470.00	49.00	11.00	72030.00	16170.00	沥青	连锁块	主干道		1
113	香山路	2003-3-1	2004-2-29	3	养护期10年以上	长江路	滨江路	1270.00	19.00	5.00	24130.00	6350.00	沥青	水洗石	次干道		1
114	香山路	2017-7-26	2018-7-26	2	养护期6~10年内	长江路	滨江路	167.65	19.00	5.00	3185.35	838.25	沥青	透水砖	支路	重点办	17.7
115	迎阳路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	新华路	长江路	1500.00	24.00	8.00	36000.00	9000.00	沥青	连锁块	次干道	市政处	17.3
116	迎阳路	2017-3-14	2018-3-14	2	养护期6~10年内	天平路	长江路	169.00	24.00	0.00	4056.00	0.00	沥青	连锁块	次干道		1
117	新华路	2007-3-1	2008-2-29	3	养护期10年以上	大桥北路	东外环路	1819.33	27.00	4.00	49121.91	7277.32	沥青	连锁块	次干道		1
118	新华路	2019-12-13	2020-12-12	1	养护期1~5年内	大桥北路	春晖路	766.67	9.00	6.00	6900.03	4600.02	沥青	透水砖	次干道	重点办	1
119	新华路	2007-3-1	2008-2-29	3	养护期10年以上	东外环路	白屈港河	460.00	27.00	4.00	12420.00	1840.00	沥青	连锁块	次干道		1
120	进贤街	2008-1-1	2008-12-31	3	养护期10年以上	步行街	中街	135.00	9.00	6.00	1215.00	810.00	沥青	仿真石	支路		1
121	大桥一村小区道路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	黄山路	芙蓉路	490.00	9.00	4.00	4410.00	1960.00	沥青	连锁块	支路		1
122	名贤路	2007-3-1	2008-2-29	3	养护期10年以上	东外环路	吴佳路	520.00	16.00	1.80	8320.00	936.00	沥青	水洗石	支路		1
123	吴佳路	2006-3-1	2007-3-1	3	养护期10年以上	新华路	名贤路	62.00	16.00	1.80	992.00	111.60	沥青	水洗石	支路	雨水自南向北,接入名贤路	1
124	吴佳路	2012-10-1	2013-10-1	3	养护期10年以上	名贤路	人民东路	366.00	16.00	4.00	6208.00	1552.00	沥青	面包砖	次干道		1
125	延陵路	2009-3-1	2010-3-1	3	养护期10年以上	朝阳路	大桥路	1360.00	28.00	6.00	38080.00	8160.00	沥青	水洗石	主干道		1
126	延陵路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	大桥路	潜张公路	1100.00	29.00	3.80	31900.00	4180.00	沥青	连锁块	主干道		1
127	延陵路东延伸段	2010-1-1	2011-1-1	3	养护期10年以上	潜张公路	东外环路	520.00	29.00	4.00	15080.00	2080.00	沥青	水洗石	主干道		1
128	安居巷	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	春晖路	天乐路	425.00	7.20	3.70	3060.00	1572.50	沥青	连锁块	街坊道路		1
129	花家坝路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	潜张公路	千禧苑小区	60.00	6.00	1.50	360.00	90.00	砼	连锁块	街坊道路		1
130	银河路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	迎阳路	天华线	224.00	16.00	8.00	3564.00	1792.00	沥青	连锁块	支路		1
131	机关幼儿园配套道路	2012-8-1	2013-8-1	3	养护期10年以上	潜张公路辅道	吴佳路	493.00	9.00	3.00	4437.00	1479.00	沥青	面包砖	支路	雨水分段接入吴庄路	1
132	机关幼儿园配套道路	2012-8-1	2013-8-1	3	养护期10年以上	机关幼儿园西侧道路	吴佳路	192.00	7.00	4.00	1344.00	768.00	沥青	面包砖	支路	同上	1
133	阳光路	2012-6-1	2013-6-1	3	养护期10年以上	环城东路阳光桥	文定路	531.00	12.00	9.00	6372.00	4779.00	沥青	透水砖	次干道	雨水自东向西接入	1
134	天安路	2008-3-1	2009-3-1	3	养护期10年以上	凤凰路	出入镇服务	208.00	16.00	9.50	3328.00	1976.00	沥青	连锁块	支路		1
135	天平路	2007-3-1	2008-2-29	3	养护期10年以上	黄山路	丹美城南	400.00	10.00	10.00	4000.00	4000.00	沥青	彩色沥青,水洗石	次干道		1
136	芙蓉路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	迎阳路	砂山路	563.00	16.00	4.00	9008.00	2252.00	沥青	面包砖	次干道		1

139	毗陵东路	2010-3-2	2011-3-2	3	养护期10年以上	虹桥南路	大桥南路	2503.00	35.00	5.00	87605.00	12515.00	沥青	水洗石	主干道	1
140	环城北路	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	环城北路	虹桥路	896.00	22.00	8.00	19712.00	7168.00	沥青	水洗石	主干道	1
142	南街	2001-12-1	2002-12-1	3	养护期10年以上	青果路	虹桥南路	342.00	9.00	7.00	3078.00	2394.00	沥青	连块	次干道	1
143	南街	2001-12-1	2002-12-1	3	养护期10年以上	青果路	环城南路	340.00	11.00	3.50	3740.00	1190.00	沥青	连块	次干道	1
145	中街	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	青果路	虹桥路	229.00	3.50	7.00	801.50	0.00	沥青	彩色方砖	支路	1
147	公园路	2014-10-1	2015-10-1	2	养护期6~10年内	山前路	滨江路	1171.00	11.00	7.00	12861.00	8197.00	砼	人行道长120米	次干道	1
198	溇武路	2009-3-1	2010-3-1	3	养护期10年以上	溇武路(海安泰东侧)	滨江路	280.80	7.00	1.50	1985.60	421.20	沥青	水洗石	支路	1
199	黄山通道四期	2011-3-1	2012-2-29	3	养护期10年以上	溇武路	溇武路	136.00	7.00	0.00	952.00	0.00	沥青	水洗石	支路	1
201	福源路	2011-7-3	2012-7-2	3	养护期10年以上	溇武路	福源路	1812.55	7.00	0.00	12687.63	0.00	沥青	水洗石	支路	1
202	芙蓉湖公园西(套道)路	2015-2-5	2016-2-5	2	养护期6~10年内	A黄山防火通道	溇武路	200.74	12.00	3.00	2408.89	602.22	沥青	透水砖	支路	1
205	香湾路	2015-2-5	2016-2-5	2	养护期6~10年内	B溇武路	D号路交叉口	611.38	15.00	3.00	9170.76	1834.15	沥青	陶土砖	支路	1
213	纵五路	2017-1-6	2018-1-6	2	养护期6~10年内	C纵五路	滨江路	335.95	10.00	3.00	3359.48	1007.84	沥青	陶土砖	支路	1
214	实验小学周边道路A	2017-1-4	2018-1-4	2	养护期6~10年内	D香山路北	延伸段	72.03	15.00	0.00	1080.38	0.00	沥青	陶土砖	支路	1
215	B	2017-1-4	2018-1-4	2	养护期6~10年内	花山路	溇武路	936.05	15.00	1.00	14040.71	936.05	沥青	陶土砖	支路	1
216	C	2017-1-4	2018-1-4	2	养护期6~10年内	黄山防火通道	横三路	302.00	7.00	2.00	2114.00	604.00	沥青	陶土砖	支路	17.1
218	纵六路	2017-2-15	2018-2-15	2	养护期6~10年内	A溇武路	碧亚路	290.18	11.00	5.00	3192.02	1450.92	沥青	透水砖	支路	17.1
219	横三路	2017-1-23	2018-1-23	2	养护期6~10年内	C溇武路	通湖路	285.13	9.60	2.00	2737.25	570.26	沥青	透水砖	支路	17.1
220	美都路	2017-3-8	2018-3-8	2	养护期6~10年内	碧亚路	溇江路	474.27	13.00	3.00	6165.54	1422.82	沥青	透水砖	支路	17.1
221	东济路	2017-4-11	2018-4-11	2	养护期6~10年内	黄山防火通道	横三路	435.00	14.00	3.50	6090.00	1522.50	沥青	透水砖	支路	17.2
222	改建龙河华都东侧规划道路	2016-12-23	2017-12-23	2	养护期6~10年内	纵五路	纵六路	197.00	10.00	3.00	1970.00	591.00	沥青	陶土砖	支路	17.2
223	新一中区间道路(南北向)	2017-8-25	2018-8-25	2	养护期6~10年内	人民东路	果园路	583.87	11.00	5.00	6202.57	2819.35	沥青	陶土砖	支路	17.3
224	新一中区间道路(东西向)	2017-11-23	2018-11-23	2	养护期6~10年内	凤凰路	砂山路	714.00	19.00	5.00	13566.00	3570.00	沥青	透水砖	支路	17.4
225	应天河路	2017-12-5	2018-12-5	2	养护期6~10年内	连洋路	通达路	158.00	11.00	4.00	1738.00	632.00	沥青	陶土砖	支路	17.7
226	塘前路东段二期	2017-10-16	2018-10-16	2	养护期6~10年内	新一中区间道路	现状河道	450.00	7.00	2.00	3150.00	900.00	沥青	透水砖	支路	17.8
230	2016畅通一标段(交叉口改造)	2018-7-2	2019-7-2	2	养护期6~10年内	黄山路	新一中区间道路	471.00	3.50	1.40	1648.50	659.40	沥青	透水砖	支路	17.11
239	塘前路东段一期	2018-7-27	2019-7-27	2	养护期6~10年内	溇南路	塘前路	520.00	15.00	3.00	7800.00	1560.00	沥青	透水砖	支路	17.12
240	溇江路(不含文明广场段)	2003-3-2	2004-3-1	3	养护期10年以上	塘前路	塘前路	223.94	21.00	12.00	4702.64	2887.22	沥青	透水砖	次干道	17.1
						花山路	塘前路	200.00	27.00	6.00	5400.00	1200.00	沥青	透水砖	交叉口	18.7
						虹桥路	砂山路	2586.89	34.00	6.00	87954.26	15521.34	沥青	花岗岩	主干道	1

241	大桥路(不含文明广场段)	2000-3-1	2001-3-1	3	养护期10年以上	澄江路	延陵路	1350.16	31.50	10.00	42529.91	13501.56	沥青	连锁块	主干道	市政处	1
242	澄江路(文明广场段)改造	2018-12-17	2019-12-17	2	养护期6~10年内	花园路	大桥路	446.11	30.00	5.00	13383.21	2330.00	沥青	透水砖	主干道	市政处	1
243	天平路	2011-12-14	2012-12-14	3	养护期10年以上	迎阳路	凤凰路	181.84	39.00	10.80	7091.92	1980.00	沥青	面包砖	支路	土储移交	1
246	观凤路	2019-6-12	2020-6-11	1	养护期1~5年内	环城南路-许嘉路	大安路-长庆路	668.00	26.00	3.00	17368.00	2004.00	沥青	透水砖	次干道	重点办	1
252	应天河路	2019-11-7	2020-11-6	1	养护期1~5年内	许嘉路	大安路	222.00	23.00	4.50	5106.00	999.00	沥青	透水砖	支路	重点办	1
253	2017城区畅通一标段	2019-12-13	2020-12-12	1	养护期1~5年内	花山路	澄南路	450.00	12.50	1.00	5625.00	450.00	沥青	透水砖	支路	重点办	1
254	湖北路	2020-1-16	2021-1-15	1	养护期1~5年内	花山路	澄南路	212.00	0.00	2.00	0.00	424.00	沥青	沥青	主干道	市政处	1
255	塘前路东段一期	2020-8-11	2021-8-11	1	养护期1~5年内	花山路	澄南路	637.00	15.00	5.00	9555.00	3185.00	沥青	透水砖	次干道	重点办	1
256	澄南路东段二期	2020-9-2	2021-9-2	1	养护期1~5年内	花山路	澄南路	255.79	27.00	8.00	8908.25	1534.72	沥青	透水砖	次干道	重点办	1
257	南门印象规划配套道路	2020-10-30	2021-10-30	1	养护期1~5年内	花山路	澄南路	409.00	9.00	3.00	3681.00	1227.00	沥青	透水砖	支路	重点办	1
258	澄南路	2020-10-30	2021-10-30	1	养护期1~5年内	花山路	澄南路	283.00	5.00	0.00	1415.00	0.00	沥青	无	城市支路	交产移交	1
259	G2江阴出口立交区地面东侧匝道	(10年以上)	(10年以上)	3	养护期10年以上	人民东路	果园路	650.00	21.00	0.00	13650.00	320.00	沥青		主干道		1
262	青果路南段改造	2020-12-4	2021-12-4	1	养护期1~5年内	通远路	毗陵东路	673.50	7.10	0.00	4781.85	0.00	沥青		匝道		1
263	通远路改建	2020-12-10	2021-12-10	1	养护期1~5年内	青果路	花山路	361.67	24.00	3.00	8680.10	1085.01	沥青	透水砖	次干路	重点办	2020.12
266	应天河南段二期改建工程	2021-6-21	2022-6-21	1	养护期1~5年内	工农路	花山路	241.00	18.00	2.00	4338.00	482.00	沥青	透水砖	支路	重点办	2020.12
269	迎宾路	2021-6-26	2022-6-26	1	养护期1~5年内	祝家花园	青果路	400.00	15.00	5.00	6000.00	2000.00	沥青	透水砖	支路		1
270	青果路	2022-8-30	2023-8-30	1	养护期1~5年内	迎宾路	刘伶巷	181	7	5	1267	905	沥青	透水砖	支路		1
273	青果路	2022-8-30	2023-8-30	1	养护期1~5年内	毗陵路	华桥路	174.527	7	1.5	1221.689	261.7905	沥青	透水砖	次干路		1
275	香港路	10年以上		3	养护期10年以上	埠路桥路	要基中学	224.52	20	2	4490.4	449.04	沥青	水泥砖	支路		1
276	皮弄路	2022-12-14	2023-12-14	1	养护期1~5年内	要基中学	塘前路	433	7	1.5	3031	649.5	沥青		支路		1
277	南方路	2022-12-14	2023-12-14	1	养护期1~5年内	塘前路	塘前路	100	15		1500	0	沥青		次干路		1
278	箭竹路	2022-12-14	2023-12-14	1	养护期1~5年内	南方路	皮弄路	374.646	21	5	7667.566	1873.23	沥青	仿土砖	支路		1
280	虹桥南路	2021-11-26		1	养护期1~5年内	新澄杨线	花北路	439.363	9	3	3954.287	1318.088	沥青	仿土砖	支路		1
281	虹桥南路	2023-9-20		1	养护期1~5年内	大桥南路	新长铁路北	142	9	3	1278	426	沥青	透水砖	主干道		1
282	花山路	2023-9-20		1	养护期1~5年内	新澄杨线	新长铁路北	899	29	5	20271	3495	沥青	仿石村透水砖	主干道		1
283	西桥路	2023-9-20		1	养护期1~5年内	大桥南路	新长铁路北	50	32	7	1600	350	沥青	仿石村透水砖	主干道		1
								312	35	7	10920	2184	沥青	仿石村透水砖	主干道		1
								190	32	7	6080	1330	沥青	仿石村透水砖	主干道		1

284	皮弄路	2022-12-31	1	养护期1~5年内	大桥南路	新石路	124	12	10	1488	1240	水稳	混凝土	次干道	1
289	旭辉一期东西向支路2	2023-6-1	1	养护期1~5年内	果园路	南北支路1	215	12	4	2580	860	沥青	透水砖	支路	1
290	旭辉二期东西向支路1	2023-6-1	1	养护期1~5年内	果园路	南北支路1	137	12	4	1644	548	沥青	透水砖	支路	1
291	旭辉二期东西向支路3	2023-6-1	1	养护期1~5年内	果园路	南北支路1	217	9	3	1953	651	沥青	透水砖	支路	1
292	旭辉二期南北向支路1	2023-6-1	1	养护期1~5年内	人民东路	东西向支路1	668	12	4	8016	2672	沥青	透水砖	支路	1
296	皮弄路工程	2023-10-31	1	养护期1~5年内	大桥南路	新石路	146.237	12	0	1754.844	0	沥青		支路	1
297	尚海汇北侧支路	2024-3-22	1	养护期1~5年内	澄南路	博文路	307	9	3	2763	921	沥青	透水砖	支路	1
298	许嘉路	2024-4-12	1	养护期1~5年内	中山南路	观凤路	145	13	5	1865	725	沥青	透水砖	支路	1
300	革新路	2024-2-1	1	养护期1~5年内	芙蓉大道	应天街南北出入口	234	21	5	4914	1170	沥青	透水砖	支路	1