

# 投标分项报价表

| 序号 | 1                  | 2             | 3         | 4    | 5  | 6     | 7     |
|----|--------------------|---------------|-----------|------|----|-------|-------|
|    | 产品名称               | 品牌            | 规格型号      | 交付期  | 数量 | 分项单价  | 分项总价  |
| 1  | 主扩恒定波束线阵列音柱        | EAJAX         | QC-8. NXC | 20 天 | 2  | 8400  | 16800 |
| 2  | 超低频扬声器             | EAJAX         | QC-20MB   | 20 天 | 2  | 8950  | 17900 |
| 3  | 专业功放(主音柱)          | EAJAX         | D-406     | 20 天 | 1  | 12900 | 12900 |
| 4  | 专业功放(低音)           | EAJAX         | D-406     | 20 天 | 1  | 12900 | 12900 |
| 5  | 数字音频处理器(核心产品)      | EAJAX         | DSP1616   | 20 天 | 1  | 24330 | 24330 |
| 6  | 返听扬声器              | EAJAX         | MT-1201II | 20 天 | 2  | 3940  | 7880  |
| 7  | 专业功放(返听)           | EAJAX         | D-406     | 20 天 | 1  | 12900 | 12900 |
| 8  | 调音台                | HMAUDIO       | DM16      | 20 天 | 1  | 9380  | 9380  |
| 9  | 无线手持话筒             | AVA<br>YINGQI | G4        | 20 天 | 4  | 1880  | 7520  |
| 10 | G20 真分集无线一拖四(会议套装) | AVA<br>YINGQI | SKM4000P  | 20 天 | 1  | 3950  | 3950  |
| 11 | 话筒处理器              | AVA<br>YINGQI | DSR-8480  | 20 天 | 1  | 4000  | 4000  |
| 12 | 立杆话筒架              | AVA<br>YINGQI | A3        | 20 天 | 2  | 150   | 300   |
| 13 | 电源控制箱(功放机房)        | EAJAX         | HS-08R    | 20 天 | 1  | 1280  | 1280  |
| 14 | 机柜                 | EAJAX         | 24U       | 20 天 | 1  | 850   | 850   |
| 15 | 地插接口盒              | EAJAX         | 定制        | 20 天 | 2  | 100   | 200   |
| 16 | 平板灯                | 彩韵            | SJS68     | 20 天 | 14 | 2450  | 34300 |
| 17 | 染色灯                | 彩韵            | PAR30     | 20 天 | 30 | 690   | 20700 |
| 18 | 智能光束灯              | 彩韵            | 摇头光束灯     | 20 天 | 11 | 4350  | 47850 |

|      |              |    |         |     |     |       |       |
|------|--------------|----|---------|-----|-----|-------|-------|
| 19   | 灯控台          | 彩韵 | cy1024S | 20天 | 1   | 3900  | 3900  |
| 20   | 分配器          | 彩韵 | KG8     | 20天 | 1   | 680   | 680   |
| 21   | COB面光        | 彩韵 | MGD28   | 20天 | 12  | 850   | 10200 |
| 22   | 固定灯杆         | 星海 | 定制      | 20天 | 4   | 3000  | 12000 |
| 23   | 开关箱          | 彩韵 | ZTX02S  | 20天 | 1   | 1860  | 1860  |
| 24   | 灯光吊杆机        | 星海 | DDG-800 | 20天 | 4   | 17000 | 68000 |
| 25   | 舞台机械控制系统     | 星海 | 定制      | 20天 | 1   | 16000 | 16000 |
| 26   | 吊杆杆体         | 星海 | 定制      | 20天 | 4   | 2500  | 10000 |
| 27   | 设备层栅顶承重钢结构改造 | 星海 | 定制      | 20天 | 1   | 30000 | 30000 |
| 28   | 滑轮组          | 星海 | Φ150    | 20天 | 4   | 800   | 3200  |
| 29   | 限位开关         | 星海 | 定制      | 20天 | 4   | 560   | 2240  |
| 30   | 断火装置         | 星海 | 定制      | 20天 | 4   | 550   | 2200  |
| 31   | 钢丝绳及绳卡       | 星海 | 5.1mm   | 20天 | 400 | 5     | 2000  |
| 装修部分 |              |    |         |     |     |       |       |
| 32   | 线缆桥架管路辅材     | 国标 | 定制      | 20天 | 1   | 3000  | 3000  |
| 33   | 施工服务         | 国标 | 定制      | 20天 | 1   | 2000  | 2000  |
| 34   | 保护性拆除        | 国标 | 定制      | 20天 | 1   | 6000  | 6000  |
| 35   | 窗帘保护性拆除      | 国标 | 定制      | 20天 | 1   | 500   | 500   |
| 36   | 原吊顶部分拆除      | 国标 | 定制      | 20天 | 1   | 800   | 800   |
| 37   | 地面抬高         | 国标 | 定制      | 20天 | 61  | 90    | 5490  |
| 38   | 双层木工板垫层      | 国标 | 定制      | 20天 | 63  | 120   | 7560  |
| 39   | 木地板铺贴        | 国标 | 定制      | 20天 | 63  | 80    | 5040  |
| 40   | 自流平地面        | 国标 | 定制      | 20天 | 209 | 30    | 6270  |
| 41   | PVC地板铺贴      | 国标 | 定制      | 20天 | 209 | 65    | 13585 |
| 42   | 轻质隔墙         | 国标 | 定制      | 20天 | 34  | 110   | 3740  |

|                               |           |    |    |     |     |      |       |
|-------------------------------|-----------|----|----|-----|-----|------|-------|
| 43                            | 装饰板墙面     | 国标 | 定制 | 20天 | 116 | 180  | 20880 |
| 44                            | 乳胶漆       | 国标 | 定制 | 20天 | 34  | 35   | 1190  |
| 45                            | 新做台阶上方吊顶  | 国标 | 定制 | 20天 | 61  | 80   | 4880  |
| 46                            | 其他区域乳胶漆出新 | 国标 | 定制 | 20天 | 300 | 20   | 6000  |
| 47                            | 原窗帘清洗后安装  | 国标 | 定制 | 20天 | 1   | 1000 | 1000  |
| 48                            | 原座椅安装     | 国标 | 定制 | 20天 | 1   | 8000 | 8000  |
| 49                            | 施工用脚手架    | 国标 | 定制 | 20天 | 1   | 500  | 500   |
| 50                            | 保洁        | 国标 | 定制 | 20天 | 269 | 5    | 1345  |
| 投标总报价（人民币肆拾玖万陆仟元整，¥496000.00） |           |    |    |     |     |      |       |

供应商（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：2025年8月21日

