投标分项报价表

序 号	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	产品名称	品牌	规则型号	产地	交付期	数 量	分项单 价	分项总价		
一、前端部分										
1	双镜头结 构化	海康	DS- 2CD7V44YCKFQ- ZJ	杭州	75 日历天	181	2800.00	506800.0		
2	人脸识别 相机	海康	DS- 2CD7T4YCKFQ- ZJ	杭州	75 日历天	60	780. 00	46800.00		
5	球型摄像 机	大华	DH-SDT- 8C1AXXX-XYZ- XXXXX-XXXXXX	杭州	75 日历天	4	6800.00	27200.00		
6	车辆卡口 单元	宇视	HC191	杭州	75 日历天	26	3876.00	100776. 0 0		
7	高空球机	海康	DS- 2DF8C845I5CYC -KFQZJ	杭州	75 日历天	5	7800.00	39000.00		
8	多合一补 光灯	城铭	CXBG-1-1-PS- A-CM-SG	深圳	75 日历天	26	1280.00	33280.00		
9	补光灯	城铭	CXBG-1-1-CX- B-CM-WK	深圳	75 日历天	426	390.00	166140. 0 0		
10	杆件及基 础 3.5 米	江苏 海康 交通	定制	扬州	总集团外	153	1200.00	183600.0		
11	杆件及基 础 6.5 米	江苏 海康 交通	定制	多种	75 日历天	加强	2300.00	32200.00		
12	横臂	江苏 海康 交通	定制	扬州。	75 日历天	62	300.00	18600.00		
13	设备箱	诺泰	500*400*300mm	丹阳	75日历大	229	450.00	103050. 0 0		
14	辅材	中国 移动	配套	中国	75 日历天	229	600.00	137400. 0 0		
15	施工恢复 及管路	中国 移动	配套	中国	75 日历天	229	300.00	68700.00		
16	太阳能电 池板	德莘	配套	合肥	75 日历天	8	3160.00	25280.00		
二、有	二、传输部分									
1	链路租赁	中国 移动	配套	中国	75 日历天	229	3530.00	808370. 0 0		
2	汇聚箱	城铭	定制	深圳	75 日历天	6	7000.00	42000.00		
3	通信塔挂 塔租赁服 务	运营 商	配套	中国	75 日历天	5	60000.0	300000.0		
三、其它										

1	人脸解析 及聚档授 权	商汤	配套	上海	75 日历天	450	800.00	360000. 0 0
2	移动图传 终端	科达	DSJ- KDCU3A1 (AI&BD)	苏州	75 日历天	5	2750.00	13750.00
3	移动音频 传输终端	海能 达	HP780	深圳	75 日历天	5	3635.00	18175.00
4	机房及周 边线路整 治及改造	详见 明细	详见明细,(机 房整治,机房 配增 HP Laser 303d 打印机)	详见明细	25 日	1	37667. 0 0	37667.00
5	取电、用 电费用	中国 移动	配套	中国	75 日历天	229	1000.00	229000. 0 0
投标总报价(人					Ċ)	公司		3297788. 00

备注: 1. 投标报价采用总承包方式, "投标总银价"应包括所投资物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 发布维护费用、发金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用,招标文件中另有规定的除外。2. "投标分项报价表"中"投标总报价"数额应当与"开标一览表"中"投标总报价"数额一致。

机房及周边线路整治及改造分项报价

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规则型号	产地	交付期	数量	分项单 价	分项总 价
1	双绞线缆	宝华	双绞线缆	盐城	75 日历天	15	2.80	42.00
2	交换机	恒信和安	MIB12G-8E GP-4G-EX- MIB	江苏	75 日历天	4	6600.00	26400.0
3	双口信息面 板(含6类 模块)	一舟	双口信息 面板 (含6类 模块)	浙江	75日历工	22. 图办	29.00	638. 00
4	单口信息面 板(含6类 模块)	一舟	单口信息 面板 (含6类 模块)	浙江	海湖历天	15 K.A.	★ 2 0.00	300.00
5	86 盒	雷华	86 盒	江苏	75百万天	37	1.00	37.00
6	PVC110	日丰	PVC110	广州	75 日历	14505	65.00	3250.00
7	装修恢复	中国移 动	装修恢复	中国	75 日历天	1	5000.00	5000.00
8	安装辅材	中国移 动	安装辅材	中国	75 日历天	1	2000.00	2000.00
机房及周边线路整治及改造分项报价总报价(人民币:元)								