合同书

项目名称：2025年无锡市公安局梁溪分局新增购警用装备

项目编号：JSZC-320213-BZDL-G2025-0066

甲方：（买方、需方、采购方）无锡市公安局梁溪分局

乙方：（卖方、供方、供应商）江苏华顺警用装备有限公司

甲、乙双方根据江苏博智工程咨询有限公司2025年无锡市公安局梁溪分局新增购警用装备项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：2025年无锡市公安局梁溪分局新增购警用装备

1.2 标的质量：一次性验收合格，符合国家、行业、地方相关规定，并满足采购人要求

1.3 标的数量（规模）：1批

1.4 履行时间（期限）：接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收。

1.5 履行地点：采购人指定地点

1.6 履行方式：现场供货

1.7 包装方式：满足采购人要求

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：玖拾肆万陆仟伍佰柒拾元（946570元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

扫描全能王 创建

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币/元作为本合同的履约保证金。（合同金额的 / %）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：/

6.2.2 履约保证金退还时间：/

6.2.3 履约保证金退还条件：/

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

项目供货完成，并经采购人验收合格后一次性付清。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 1 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

扫描全能王 创建

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 10%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 1‰ 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

扫描全能王 创建

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成可选择向无锡仲裁委员会申请仲裁。仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同 的情形，本合同应继续履行。

十六、合同生效及其他

16.1 为确保本项目能提供符合要求的产品，中标人在签订合同前需提供投标文件中所涉及的所有检测报告的原件，未提供取消中标资格。未按规定履约期内交货的取消中标资格。

16.2 为保证采购质量，采购方将按照招标文件中的设备技术要求对中标供应商的设备进行测试，设备测试结果与招标文件的技术要求不符或者投标文件有虚假承诺的，取消其中标资格。

16.5 为保证采购质量，甲方将按照招标文件中的设备技术要求对中标供应

16.3 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，采购代理机构执壹份。

甲方：　　乙方：

地址：　　地址：

法定代表人或授权代表：　　法定代表人或授权代表：

联系电话：　　联系电话：13479070017

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

签订日期：2025 年 11 月 28 日

见证方：　　（盖章）

日期：　　年　　月　　日

扫描全能王 创建

投标报价表

表一：2025年无锡市公安局梁溪分局新增购警用装备采购项目投标报价表

序号	标的物名称	品牌	型号、规格	单位	数量	单价	总价	交付期
1	多功能战术破拆重复训练门	华顺	PCM-HS	套	1	32000	32000	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
2	抓捕训练红人	华顺	ZBHR-HS	个	2	16800	33600	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
3	多场景制暴器	华顺	ZBQ-HS-M	套	2	21800	43600	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
4	约束毯	华顺	YST-HS	块	96	230	22080	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
5	约束带	华顺	YSD-HS	根	50	25	1250	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
6	作战靴	华顺	ZZX-HS-X	双	30	420	12600	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收

扫描全能王 创建

7	电磁网捕器（网枪）	华顺	WQ-HS	把	2	6800	13600	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
8	催泪枪	华顺	CLQ-HS	把	36	6850	246600	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
9	夜视望远镜	华顺	WYJ-HS-Y	副	2	8500	17000	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
10	声电光路锥（可伸缩）	华顺	LZ-HS-SS	个	60	450	27000	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
11	手持式定向声波驱散器	华顺	SBQSQ-HS	台	2	38000	76000	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
12	单兵便携式防御反制产品	华顺	FZ-HS-X	台	1	60300	60300	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
13	哨兵	华顺	SB-HS-A	台	3	59800	179400	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并

扫描全能王 创建

								通过验收
14	防割手套	华顺	FGST-HS	副	11	35	385	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
15	防毒面具	华顺	FDMJ-HS	副	80	300	24000	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
16	防弹背心	华顺	FDBX-HS-B	件	2	1980	3960	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
17	防刺背心	华顺	FCBX-HS-B	件	23	1200	27600	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
18	塑料手铐	华顺	SK-HS-SL	副	200	25	5000	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
19	救生臂圈	华顺	BQ-HS	个	40	180	7200	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
20	水上救生组件	华顺	JS-HS-T	套	11	650	7150	接到采购人通知后30日历天内将全部装备

扫描全能王 创建

								交付采购人并通过验收
21	停车示意牌	华顺	TCP-HS	块	10	185	1850	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
22	交通指挥棒	华顺	ZHB-HS	根	17	180	3060	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
23	水上救援绳	华顺	JYS-HS-S	根	14	35	490	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
24	救援绳索	华顺	JYS-HS-T	根	5	35	175	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
25	防暴头盔	华顺	FBK-HS	顶	100	165	16500	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
26	酒精测试棒	华顺	JJB-HS	根	29	1200	34800	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
27	沙包（防汛）	华顺	FXB-HS-S	个	200	15	3000	接到采购人通知后 30 日历天

扫描全能王 创建

								内将全部装备交付采购人并通过验收
28	草垫（防汛）	华顺	FXB-HS-C	个	200	8	1600	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
29	反光背心（民警）	华顺	FGBX-HS-M	件	100	55	5500	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
30	反光背心（辅警）	华顺	FGBX-HS-F	件	100	55	5500	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
31	催泪喷射器	华顺	C-HS-001	瓶	200	35	7000	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
32	防割手套	华顺	FGST-HS-2	副	10	48	480	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
33	阻燃防刺背心	华顺	FCBX-HS-Z	件	10	780	7800	接到采购人通知后30日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
34	护膝护肘	华顺	HXHZ-HS	套	10	320	3200	接到采购人通

扫描全能王 创建

								知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
35	防暴盔	华顺	FBK-HS-02	顶	10	360	3600	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
36	战术腰带	华顺	YD-HS-Z	套	10	580	5800	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
37	保暖头套	华顺	TT-HS	顶	10	35	350	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
38	伸缩警棍	华顺	S-HS-001	根	10	190	1900	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
39	肩灯	华顺	JD-HS	个	10	90	900	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
40	臂盾	华顺	BD-HS	块	5	360	1800	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收

扫描全能王 创建

41	记录仪保护套	华顺	ZFY-HS-T	个	3	80	240	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
42	约束带	华顺	YSD-HS-02	根	20	35	700	接到采购人通知后 30 日历天内将全部装备交付采购人并通过验收
最终报价	金额大写：玖拾肆万陆仟伍佰柒拾元整　　金额小写：946570 元							

扫描全能王 创建