

### (3) 投标分项报价表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	产品名称	品牌	规格型号	制造商名称	产地	交付期	数量	分项 单价	分项 总价
	<b>A-1 物理实验室普通</b>								
1	实验室桌	科育	KY-864	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	56 套	857	47992
2	学生安全电源	科育	KY-449	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	56 套	244	13664
3	教师总控电源	科育	KY-1215	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	1319	2638
4	实验圆凳(防火防水)	科育	KY-1076	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	112 套	73	8176
5	实验室操作台	科育	KY-1083	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	3957	7914
6	仪器柜	科育	KY-1211	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	40 组	1319	52760
7	药品柜 PP	科育	KY-336	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 组	1451	2902
8	实验室急救箱	远燕	YY-1073	江苏远燕医疗设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	396	792
9	仪器车	润晨	02020	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 辆	389	1556
10	实验木提篮	润晨	02123	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	198	3960
11	光学显微镜	湛京	02041	宁波湛京光学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 台	330	5280
	<b>一般</b>								
12	打孔器	群信	02002	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 套	7	28
13	直联泵	挺威	02011	温岭市挺威真空设备有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 台	396	1584
14	旋片式真空泵	挺威	02012	温岭市挺威真空设备有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 台	396	1584
15	打气筒	润晨	02015	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	12	24
16	抽气盘	群信	02016	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 套	74	296
17	吹风机	群信	QX-843	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	46	184
18	仪器车	润晨	02020	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 辆	389	1556
19	水准器	润晨	02022	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	12	48

20	充磁器	润晨	02023	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	125	250
21	放大镜	润晨	02051	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	2	200
22	望远镜	湛京	02060	宁波湛京光学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	46	920
23	酒精喷灯	润晨	02075	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	53	212
24	电冰柜	荣事达	02086	合肥荣事达电子电器集团有限公司	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	2572	5144
25	听诊器	和美	02101	江苏和美电子科技有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	26	52
26	注射器	苏宏	02103	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 支	3	24
27	注射器	苏宏	SH-1333	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 支	9	72
28	注射器	苏宏	SH-1086	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 支	3	180
29	透明盛液筒	润晨	02115	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	18	288
30	透明水槽(圆形或方形)	润晨	02116	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	13	260
31	碘升华凝华管(碘锤)	润晨	02125	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	40 个	6	240
	<b>支架</b>								
32	物理支架	润晨	03001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 套	125	500
33	方座支架	润晨	03002	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 套	40	4000
34	三脚架	润晨	03006	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	4	80
35	多功能充电器	远航	04009	嘉兴市远航环保教育仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 台	422	1688
36	电池盒	润晨	RC-058	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	3	300
37	感应圈	群信	04011	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	330	660
	<b>测量</b>								
	<b>长度</b>								
38	演示直尺	润晨	10001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 只	7	112
39	木直尺	润晨	10002	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 只	4	480
40	塑料尺	润晨	RC-1197	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 只	7	420



41	钢直尺	润晨	10004	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 只	3	180
42	钢卷尺	润晨	10005	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 盒	3	150
43	布卷尺	润晨	10009	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 盒	13	208
44	游标卡尺	润晨	10010	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 把	41	656
45	外径千分尺(螺旋测微器)	润晨	10011	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 只	41	656
	<b>质量</b>								
46	物理天平	华驰	11001	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 台	218	1744
47	学生天平	华驰	11002	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 台	95	760
48	托盘天平	华驰	11004	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 台	37	296
49	托盘天平	华驰	11005	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 台	63	7560
50	演示用托盘天平	华驰	HC-1164	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	37	74
51	电子天平	华驰	HC-260	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	396	792
52	单杠杆天平	华驰	HC-1036	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	363	726
53	体重计	苏宏	SH-810	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 台	290	1160
54	案秤	润晨	RC-1146	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	99	198
55	弹簧度盘秤	博林	BL-1241	浙江博林仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	26	52
56	金属钩码	润晨	RC-667	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 套	15	1800
57	金属钩码	润晨	RC-828	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 套	13	1560
58	金属槽码	润晨	11022	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	21	1050
	<b>时间</b>								
59	机械停表	沙逊	12001	上海沙逊钟表有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 块	244	24400
60	电子停表	宝宁元	12003	深圳市宝宁元电子有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 块	17	1700
61	节拍器	群信	12010	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	83	166
62	沙漏	群信	12011	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	13	26
63	日晷	群信	12015	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	59	118

	温度								
64	温度计	润晨	13001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 支	3	360
65	温度计	润晨	13003	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 支	3	48
66	温度计	润晨	RC-584	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 支	7	112
67	演示温度计	群信	13004	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 支	13	208
68	热敏温度计	群信	13005	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 只	73	1168
69	双金属片温度计	群信	13006	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	24	384
70	体温计	和美	13010	江苏和美电子科技有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 支	9	540
71	电子体温计	和美	13011	江苏和美电子科技有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 支	21	336
72	红外线快速体温检测仪	和美	13012	江苏和美电子科技有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	198	3168
73	寒暑表	群信	13020	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 只	6	360
	力								
74	条形盒测力计	润晨	14001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	4	400
75	条形盒测力计	润晨	14002	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	4	400
76	条形盒测力计	润晨	14003	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	4	64
77	条形盒测力计	润晨	14004	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	4	400
78	圆筒测力计	润晨	14005	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	7	112
79	圆筒测力计	润晨	14006	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	7	112
80	平板测力计	润晨	14008	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	4	400
81	圆盘测力计	群信	14010	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	145	580
82	演示测力计	群信	14011	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	13	208
83	拉压测力计	群信	14012	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	30	480
84	双向测力计	群信	14013	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	22	352
85	握力计	群信	14020	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	10	160
86	拉力计	群信	14021	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	30	480
	电								

87	演示电表	存真	15001	上海存真仪器仪表有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 只	90	720
88	数字演示电表	存真	15002	上海存真仪器仪表有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 只	725	5800
89	电能表	存真	15006	上海存真仪器仪表有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 只	26	208
90	电子电能表	存真	CZ-914	上海存真仪器仪表有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 只	396	3168
91	绝缘电阻表	存真	15007	上海存真仪器仪表有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 只	129	1032
92	直流电流表	存真	15008	上海存真仪器仪表有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 只	18	2700
93	直流电压表	存真	15009	上海存真仪器仪表有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 只	18	2700
94	灵敏电流计	存真	15010	上海存真仪器仪表有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 只	18	900
95	多用电表	欧米安	15011	深圳欧米安仪器仪表有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 只	59	944
96	数字式多用电表	欧米安	OMA-639	深圳欧米安仪器仪表有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 只	79	158
97	大屏幕示波器	群信	15021	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	989	1978
	其它								
98	密度计	润晨	16001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 支	3	48
99	密度计	润晨	16002	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 支	3	48
100	电子密度计	润晨	RC-411	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	396	792
101	湿度计	润晨	RC-225	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	20	40
102	罗盘	润晨	16005	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 只	20	40
103	空盒气压计	群信	16008	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 台	171	2736
	专用仪器								
	力学								
104	圆柱体组	润晨	21001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 套	12	1200
105	立方体组	润晨	21002	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 套	15	1500
106	立方体组	润晨	RC-446	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 套	17	1700
107	立方体组	润晨	RC-1217	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 套	34	3400
108	运动和力实验器	润晨	RC-474	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 套	33	3300



109	惯性演示器	润晨	RC-1230	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	13	650
110	螺旋弹簧组	润晨	RC-970	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 组	15	750
111	阿基米德原理及其应用实验器	润晨	RC-1024	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 套	17	2040
112	液体压强与深度关系实验器	润晨	RC-880	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 个	22	2640
113	连通器	润晨	RC-993	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	25	400
114	浮力原理演示器	润晨	RC-981	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	37	592
115	物体浮沉条件演示器	润晨	RC-067	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	37	592
116	潜水艇模型	润晨	RC-1167	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	18	288
117	液体内部压强实验器	群信	QX-1255	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 套	7	840
118	微小压强计	群信	QX-1042	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 台	7	112
119	液体对器壁压强演示器	群信	QX-1295	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 台	13	208
120	气体浮力演示器	群信	QX-480	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 套	59	472
121	马德堡半球	群信	QX-991	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	63	1008
122	大气压系列实验器	群信	QX-984	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	19	304
123	压力和压强演示器	群信	QX-1210	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 盒	9	144
124	流体流速与压强关系演示器	群信	QX-763	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	92	1472
125	摩擦力演示器	润晨	RC-1183	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	40	640

126	杠杆	群信	QX-643	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 套	8	960
127	演示滑轮组	群信	QX-518	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 组	22	352
128	滑轮组	群信	QX-1225	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 组	12	1440
129	滚摆	群信	QX-656	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	46	736
130	离心轨道	群信	QX-1371	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	42	84
131	飞机升力原理 演示器	群信	QX-135	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	185	370
132	手摇离心转台	群信	QX-1380	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	112	224
133	动能势能演示 器	润晨	RC-1339	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	145	2320
134	力学演示实验 箱	润晨	RC-381	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	158	2528
	<b>振动和波、热学</b>								
135	音叉	易太	22001	安徽省芜湖易太科教仪器有限公司	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 套	22	2640
136	音叉	易太	22002	安徽省芜湖易太科教仪器有限公司	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 套	24	2880
137	发音齿轮	易太	22003	安徽省芜湖易太科教仪器有限公司	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	11	176
138	单摆	群信	22004	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	7	112
139	声传播演示器	群信	22007	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 套	112	896
140	超声应用演示 器	群信	22008	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	303	606
141	声速测量仪	群信	22009	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	191	382
142	内聚力演示器	群信	22202	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	30	480
143	空气压缩引火 仪	群信	22203	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	37	592
144	爆燃器	群信	22204	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	65	1040

145	双金属片	群信	22209	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	12	24
146	气体做功内能减少演示器	群信	22210	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	132	264
147	声热实验盒	群信	22212	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 套	29	116
148	纸盘扬声器	群信	22213	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 台	46	736
149	手持式喇叭	群信	22214	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	53	106
150	木质堂鼓	润晨	RC-516	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	8	128
	<b>静电、电流</b>								
151	玻棒(附丝绸)	群信	23001	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 对	9	144
152	玻棒(附丝绸)	群信	23002	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 对	9	144
153	胶棒(附毛皮)	群信	23003	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 对	9	144
154	胶棒(附毛皮)	群信	23004	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 对	9	144
155	箔片验电器	群信	23005	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 对	25	400
156	箔片验电器	群信	23006	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 对	9	144
157	指针验电器	群信	23007	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 对	75	1200
158	枕形导体	群信	23008	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 副	50	100
159	小灯座	群信	23009	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	300 个	2	600
160	单刀开关	群信	23010	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 个	3	600
161	滑动变阻器	群信	23011	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 个	13	1560
162	滑动变阻器	甬凯华	23012	宁波凯华教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	20	2000
163	滑动变阻器	甬凯华	23013	宁波凯华教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	15	300
164	电阻圈	甬凯华	23014	宁波凯华教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 组	13	1300
165	电阻定律演示器	群信	23018	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 台	40	640



166	电阻定律实验器	群信	23019	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 台	18	900
167	演示电阻箱	群信	23020	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	40	640
168	教学电阻箱	群信	23021	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	74	1480
169	筒式电阻箱	群信	23022	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	50	2500
170	初中电学演示箱	群信	23023	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	422	6752
171	单刀双掷开关	群信	23031	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	7	700
172	双刀双掷开关	群信	23033	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	7	700
173	焦耳定律演示器	群信	23034	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	33	528
174	保险丝作用演示器	群信	23035	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	152	2432
175	玩具电动机	群信	23037	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	7	350
176	电子门铃	群信	23038	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	10	500
177	初中学生电磁学实验盒	群信	23039	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 套	33	1980
	<b>电磁、电子</b>								
178	条形磁铁	临颖	24001	临颖县磁钢教仪厂	河南	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 对	33	3960
179	蹄形磁铁	临颖	24002	临颖县磁钢教仪厂	河南	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 个	37	4440
180	磁感线演示器	群信	24003	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	41	656
181	立体磁感线演示器	群信	24004	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	73	1168
182	磁感线演示板	群信	24005	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	44	704
183	电流磁场演示器	群信	24006	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	42	672
184	菱形小磁针	群信	24007	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	9	450
185	翼形磁针	群信	24008	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 对	6	300

186	演示原副线圈	群信	24009	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 套	25	200
187	蹄形电磁铁	群信	24011	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 组	26	520
188	电铃	群信	24013	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	24	480
189	演示电磁继电器	群信	24014	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	51	816
190	电磁继电器	群信	24015	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	7	350
191	磁场对电流作用实验器	群信	24016	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	24	1200
192	左右手定则演示器	群信	24017	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	12 个	21	252
193	小型电动机实验器	群信	24018	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	15	750
194	手摇交直流发电机	群信	24019	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	132	2112
195	电机原理说明器	群信	24020	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	231	462
196	低频信号发生器	群信	24022	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	369	738
197	能的转化演示器	群信	24024	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	112	224
198	能的转化实验器	群信	24025	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	45	2250
199	磁悬浮演示器	群信	24026	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	22	352
	<b>光学、原子物理</b>								
200	磁吸式光学演示实验箱	润晨	RC-1127	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	396	6336
201	凹面镜	润晨	RC-1143	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	9	144

202	凸面镜	润晨	RC-1208	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	9	144
203	玻璃砖	润晨	RC-1249	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 块	7	700
204	光具座	润晨	RC-075	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 套	65	7800
205	三棱镜	润晨	RC-1312	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	16	1600
206	白光的色散与合成演示器	润晨	RC-814	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	30	480
207	平面镜成像实验器	润晨	RC-095	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 套	9	1350
208	光的传播、反射、折射实验器	润晨	RC-543	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	110 套	22	2420
209	激光笔	群信	QX-1348	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	3	180
210	光的三原色合成实验器	群信	QX-532	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	21	1050
211	光导纤维应用演示器	群信	QX-930	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	132	264
212	紫外线作用演示器	群信	QX-767	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	185	370
213	红外线作用演示器	群信	QX-1363	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	185	370
214	焦距 10cm 凸透镜加柄	润晨	RC-255	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	3	150
	<b>模型</b>								
215	轮轴模型	群信	31001	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	24	96
216	轴承模型	群信	31002	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	20	80
217	抽水机模型	群信	31003	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	42	84
218	离心水泵模型	群信	31004	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	116	232
219	液压机模型	群信	31005	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	231	462
220	水轮机模型	群信	31006	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	33	66



221	汽油机模型	群信	31008	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	54	864
222	柴油机模型	群信	31009	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	54	864
223	磁分子模型	群信	31010	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	20	320
224	电机模型	群信	31011	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	112	1792
225	电话原理模型	群信	31012	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	119	476
	<b>玻璃仪器</b>								
	<b>计量</b>								
226	量筒	六鑫	60001	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	110 个	3	330
227	量筒	六鑫	60001	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	4	16
228	量筒	六鑫	60002	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	5	20
229	量筒	六鑫	60003	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 个	7	840
230	量杯	六鑫	60012	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 个	15	240
	<b>加热</b>								
231	试管	六鑫	61002	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 支	1	200
232	试管	六鑫	61007	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 支	3	30
233	烧杯	六鑫	61020	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 个	3	600
234	烧杯	六鑫	61023	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	5	300
235	烧杯	六鑫	61024	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	8	80

236	烧杯	六鑫	61020	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	16	960
237	烧瓶	六鑫	61033	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	4	8
238	烧瓶	六鑫	61033	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	5	50
239	烧瓶	六鑫	61033	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	9	540
	一般								
240	酒精灯	六鑫	62001	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 个	3	360
241	漏斗	六鑫	62031	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 个	4	480
242	漏斗	六鑫	62031	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	5	50
243	平底管	六鑫	62070	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 支	3	12
244	T 形管	六鑫	62071	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	1	10
245	滴管	润晨	RC-737	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 支	1	60
246	圆水槽	润晨	RC-536	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 只	9	144
247	可密封长玻璃管	六鑫	62096	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 支	4	240
	容器								
248	集气瓶	六鑫	63002	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	3	180
249	广口瓶	六鑫	63011	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	4	240

	材料和配套用品								
250	镊子	六鑫	64005	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 支	1	20
251	石棉网	六鑫	64032	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 个	1	120
252	玻璃管	六鑫	64051	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 千克	14	56
253	橡胶塞	六鑫	64061	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 组	13	26
254	乳胶管	六鑫	64063	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 米	4	80
255	蒸发皿	六鑫	64088	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	3	180
	<b>药品</b>								
256	锌片	长浦	CP-244	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	600 克	0.09	54
257	铁粉	长浦	70007	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.06	120
258	铜片	长浦	CP-683	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	600 克	0.16	96
259	碘	长浦	70021	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 克	1	200
260	氯化钠	长浦	CP-391	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10000 克	0.01	100
261	硫酸铝钾(明矾)	长浦	CP-1349	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.01	20
262	硫代硫酸钠(海波)	长浦	CP-321	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.02	40
263	无水硫酸铜	长浦	CP-537	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 毫升	0.08	160



264	甘油	长浦	CP-875	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 毫升	0.06	12
265	酒精	长浦	CP-647	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16000 毫升	0.003	48
266	煤油	长浦	CP-1118	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3000 克	0.01	30
267	石蜡	长浦	CP-1121	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.02	40
268	乙醚	长浦	CP-668	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 毫升	0.37	370
269	高锰酸钾	长浦	CP-119	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.01	10
	<b>其它实验材料和工具</b>								
	<b>实验材料</b>								
270	电工材料	群信	80101	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 套	59	3540
271	电子元件(工业产品)	群信	80102	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	99	198
272	新材料样品	群信	80103	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	59	118
273	家庭电路器材	群信	80104	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	462	7392
274	一般材料	群信	80105	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	16 套	66	1056
275	彩色透光片	群信	80106	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 套	6	360
276	颜料的三原色	群信	80107	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	5	250
277	甲电池	群信	80108	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	37	2220
278	1 号电池	白象	80109	上海白象天鹅电池有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 组	9	1800
279	电珠(小灯泡)	润晨	80110	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 个	0.37	74
280	电筒	润晨	RC-563	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 支	18	900
281	洗洁精	榄菊	常规	中山榄菊日化实业有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 瓶	9	90

282	蜂蜡	长浦	80112	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	18	18000
	<b>小制作材料</b>								
283	模型照相机或 针孔照相机	群信	80131	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	33	1650
284	简易潜望镜、望 远镜、显微镜	群信	80132	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 套	87	4350
285	日晷仪、七色 板、水三棱镜、 水透镜	群信	80133	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	63	126
286	不倒翁、抛掷装 置、小蒸汽轮机	群信	80134	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	32	64
287	小乐器：橡皮筋 吉他，鸟笛，排 箫	群信	80135	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	24	48
288	机翼模型、潜艇 模型	群信	80136	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	16	32
289	验电器、电磁 铁、简单电动机	群信	80137	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	33	66
290	二极管收音机、 有线电报机与 收报机	群信	80138	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	47	94
	<b>科技活动材料</b>								
291	滚上体，秤，陀 螺	群信	80151	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	32	64
292	浮沉子，喷泉， 虹吸管，帕斯卡 圆桶	群信	80152	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	40	80

293	趣味静电实验材料	群信	80153	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	24	48
294	风筝, 降落伞	群信	80154	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	13	26
295	组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒	群信	80155	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	37	74
296	船闸模型、飞机、火箭模型, 潜艇模型	群信	80156	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	61	122
297	半导体致冷器	群信	80157	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	55	110
298	频闪观察器	群信	80158	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	28	56
	<b>工具</b>								
299	测电笔	润晨	81001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 支	3	150
300	一字螺丝刀	润晨	81002	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 支	3	150
301	十字螺丝刀	润晨	81003	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 支	3	150
302	尖咀钳	润晨	81004	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 把	11	550
303	电工刀	润晨	81005	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 把	13	650
304	手摇钻	润晨	81006	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	24	48
305	木锉	润晨	81007	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	6	24
306	木工锯	润晨	81008	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	9	36
307	木工锤	润晨	81009	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	7	28
308	钹	润晨	81010	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	13	52
309	斧	润晨	81011	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	16	64
310	钢手锯	润晨	81012	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	11	44
311	剥线钳	润晨	81013	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	13	52
312	钢丝钳	润晨	81014	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	9	36
313	手锤	润晨	81015	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	7	28
314	镊子	润晨	81016	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	7	28



315	锉刀	润晨	81017	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	6	24
316	三角锉刀	润晨	81018	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	6	24
317	什锦锉	润晨	81019	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 套	13	52
318	活扳手	润晨	81020	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	9	36
319	手剪	润晨	81021	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	6	24
320	直角尺	润晨	81022	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	5	20
321	高度游标卡尺	卡工量	81023	温岭市卡工量量具厂	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	46	184
322	电烙铁	润晨	81024	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 支	13	52
323	平口钳	润晨	81025	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	9	36
324	台钻	润晨	81026	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 台	336	1344
325	手电钻	润晨	81027	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 台	112	448
326	钻头	润晨	81028	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 套	13	52
327	台虎钳	润晨	81029	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 台	138	552
328	砂轮机	润晨	81031	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	198	396
	<b>安全防护用具</b>								
329	工作服	润晨	82001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	8 件	17	136
330	护目镜	润晨	82002	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	6	600
331	手套	润晨	82006	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 双	5	500
	<b>A-2 物理实验室 室高端 基础设施</b>								
1	教师演示台	科育	KY-103	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	3957	3957
2	学生实验台	科育	KY-1079	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 张	857	23996
3	教师电源控制 台	科育	KY-600	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	1319	1319
4	实验圆凳(防火 防水)	科育	KY-1076	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	56 张	73	4088

5	电气布线	润晨	RC-1032	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	1319	1319
6	弱电布线	润晨	RC-798	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 项	660	660
7	机柜	润晨	RC-134	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	1055	1055
8	交换设备	D-Link	DGS-1024 S-CN	友讯电子设备（上海）有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3 台	528	1584
9	插板	良工	LG-R133	宁波良工电器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	66	1980
	<b>教师用加强型 传感器部分</b>								
10	采集器	天峰	TF-101C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	868	868
11	传感器数据显示模块(通用)	天峰	TF-104C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 只	517	1034
12	微电流传感器	天峰	TF-024S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	203	203
13	三维磁感应强度传感器	天峰	TF-025S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	222	222
14	力传感器	天峰	TF-001S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 只	203	406
15	位移传感器	天峰	TF-005S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 对	314	314
16	光电门传感器	天峰	TF-019S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 只	129	258
17	声波/声级传感器	天峰	TF-014S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	121	121
18	多量程电流传感器	天峰	TF-023S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	203	203
19	多量程电压传感器	天峰	TF-021S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	203	203
20	数字静电实验器	天峰	TF-063S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	222	222
21	相对压强传感器	天峰	TF-013S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3 只	314	942
22	温度传感器	天峰	TF-008S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 只	222	444

23	无线接口	天峰	TF-103C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	259	259
24	传感器无线发射模块	天峰	TF-102C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 只	443	1772
25	日照辐射传感器	天峰	TF-017S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	422	422
26	压强传感器	天峰	TF-012S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	314	314
27	专用充电线	天峰	TF-806BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	26	26
28	系统专用附件	天峰	TF-807BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	106	106
29	铝合金箱	天峰	TF-007BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	222	222
30	系统分析软件	天峰	TF-55WIN	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	264	264
	<b>教师用加强型 配套器材</b>								
31	多用力学轨道	天峰	TF-00A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	910	910
32	环形线圈	天峰	TF-13A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	142	142
33	数字化摩擦力实验器	天峰	TF-03A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	475	475
34	电阻定律实验器	天峰	TF-10A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	55	55
35	电磁铁实验器	天峰	TF-14A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	237	237
36	流体压强实验器	天峰	TF-62A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	412	412
37	焦耳定律实验器	天峰	TF-37A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	237	237
38	二力平衡实验器	天峰	TF-50A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	396	396
39	摩擦做功实验器	天峰	TF-48X	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	79	79



40	作用力与反作用力实验器	天峰	TF-32A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	412	412
41	热胀冷缩实验器	天峰	TF-39A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	412	412
42	斜面的作用实验器	天峰	TF-02A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	950	950
43	初中版电学实验板	天峰	TF-083A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	554	554
44	音频信号发生器	天峰	TF-084A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	501	501
45	液体内部压强实验器	天峰	TF-38A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	95	95
46	方块电路	天峰	TF-21A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	776	776
47	真空铃实验器	天峰	TF-72F	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	198	198
	<b>学生用基本配置传感器部分</b>								
48	采集器	天峰	TF-101C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 台	868	24304
49	微电流传感器	天峰	TF-024S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	203	5684
50	磁感应强度传感器	天峰	TF-025S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	203	5684
51	力传感器	天峰	TF-001S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	203	5684
52	光电门传感器	天峰	TF-019S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	129	3612
53	声波/声级传感器	天峰	TF-014S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	121	3388
54	压强传感器	天峰	TF-012S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	314	8792
55	多量程电流传感器	天峰	TF-023S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	203	5684

56	多量程电压传感器	天峰	TF-021S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	203	5684
57	系统专用附件	天峰	TF-807BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	106	2968
58	铝合金箱	天峰	TF-007BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	222	6216
	<b>学生用标准配套实验器材部分</b>								
59	电磁铁实验器	天峰	TF-14A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	237	6636
60	数字化摩擦力实验器	天峰	TF-03A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	475	13300
61	电阻定律实验器	天峰	TF-10A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	55	1540
62	环形线圈	天峰	TF-13A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	142	3976
63	摩擦做功实验器	天峰	TF-48X	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	79	2212
64	初中版电学实验板	天峰	TF-083A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	554	15512
	<b>A-3 化学实验室普通</b>								
	<b>教师演示区域</b>								
1	教师台	科育	KY-257	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	3957	3957
	桌面钢化玻璃	科育	KY-1104	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	462	462
	<b>教师供水区域</b>								
2	实验室洗眼器	科育	KY-1017	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	211	211
	<b>学生实验区域</b>								
3	学生实验桌	科育	KY-522	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 张	857	23996
	桌面钢化玻璃	科育	KY-1374	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 张	191	5348
4	多功能柱	科育	KY-1342	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 个	158	4424

5	实验圆凳(防火防水)	科育	KY-1076	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	56 张	73	4088
	<b>教师、学生供水区域</b>								
6	独立水柜	科育	KY-1003	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 套	653	9795
7	无级调速电机	科育	KY-801	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	2638	2638
8	万向吸风罩	科育	KY-1192	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	396	396
9	防腐通风分管道	科育	KY-786	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	29 套	396	11484
10	室内行程通风主管道	科育	KY-487	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	5936	5936
11	风机减振器	科育	KY-129	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	396	396
12	风机出口软接头	科育	KY-374	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	396	396
13	防雨帽	科育	KY-280	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	198	198
14	风机进出口消音装置	科育	KY-329	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	396	396
15	防腐耐酸碱风机	科育	KY-1063	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	4617	4617
16	风管弯头、闸板管卡	科育	KY-204	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	660	660
17	风机出入口变节	科育	KY-1004	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	396	396
18	室外出风管道	科育	KY-249	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	5936	5936
	<b>基建区</b>								
19	供排水系统	科育	KY-1355	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 间	1319	1319
20	仪器柜	科育	KY-1211	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 组	1319	26380
21	药品柜 PP	科育	KY-336	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 组	1451	29020



22	化学药品室双 监控	科育	KY-882	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	264	528
23	实验室急救箱	远燕	YY-1073	江苏远燕医疗设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	396	792
24	化学实验室防 护服	科育	KY-631	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	110 套	40	4400
25	化学实验室护 目镜	科育	KY-877	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	110 个	11	1210
26	化学危化品柜	润晨	RC-1011	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	1583	3166
27	化学危化品柜	润晨	RC-1352	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	1649	1649
	<b>器具</b>								
28	打孔器	群信	QX-1244	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	7	14
29	打孔夹板	群信	QX-363	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	10	20
30	打孔器刮刀	群信	QX-1202	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	11	22
31	手摇钻孔器	群信	QX-438	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	86	172
32	电动钻孔器	群信	QX-218	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	528	1056
33	酒精喷灯	润晨	RC-540	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	53	1060
34	注射器	润晨	RC-305	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 只	1	120
35	注射器	润晨	RC-182	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 只	4	40
36	注射器	润晨	RC-1152	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 只	9	90
37	透明水槽	润晨	RC-392	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 只	8	480
38	塑料洗瓶	润晨	RC-1373	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	5	250
39	实验用品提篮	润晨	RC-658	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	21	210
40	铁架台	润晨	RC-517	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 套	40	2400
41	升降台	润晨	RC-453	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	44	2200
42	三脚架	润晨	RC-581	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	4	40
43	泥三角	润晨	RC-1315	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	3	30
44	试管架	润晨	RC-415	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 个	5	400
45	托盘天平	华驰	HC-457	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	35 台	37	1295

46	温度计	海拓	HT-1043	衡水海拓教学设备销售有限公司	河北	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 支	3	150
47	温度计	海拓	HT-917	衡水海拓教学设备销售有限公司	河北	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 支	3	15
48	数字测温计	明智	MZ-475	嘉兴明智科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 台	251	2510
49	酸度计(pH计)	明智	MZ-568	嘉兴明智科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 台	198	5940
50	水电解演示器	润晨	RC-542	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 台	251	2510
51	微型溶液导电实验器	永创	YC-686	江苏永创教学仪器有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 套	17	170
52	化学实验废水处理装置	群信	QX-490	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	1121	2242
53	元素学习卡	润晨	RC-589	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 套	9	90
54	气体实验微型装置	远航	YH-744	嘉兴市远航环保教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 套	594	5940
55	炼铁高炉模型	现代	XD-1262	杭州现代教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 个	125	625
56	分子结构模型	现代	XD-165	杭州现代教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 套	46	230
57	金刚石结构模型	现代	XD-1263	杭州现代教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 套	46	230
58	石墨结构模型	现代	XD-528	杭州现代教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 套	46	230
59	碳-60 结构模型	现代	XD-973	杭州现代教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 套	40	200
60	氯化钠晶体结构模型	现代	XD-615	杭州现代教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 套	33	165
61	纳米碳管的结 构模型	现代	XD-874	杭州现代教学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 套	79	395
62	量筒	六鑫	LX-879	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	3	150

63	量筒	六鑫	LX-964	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	5	250
64	量筒	六鑫	LX-787	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	7	350
65	量筒	六鑫	LX-088	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	16	160
66	试管	六鑫	LX-520	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 支	0.37	55.5
67	试管	六鑫	LX-366	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	300 支	1	300
68	试管	六鑫	LX-1259	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	300 支	1	300
69	试管	六鑫	LX-1318	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	800 支	1	800
70	试管	六鑫	LX-619	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 支	3	30
71	试管	六鑫	LX-1267	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 支	3	30
72	具支试管	六鑫	LX-122	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 支	2	20
73	硬质玻璃管	六鑫	LX-1082	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 支	2	20
74	硬质玻璃管	六鑫	LX-080	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 支	3	30
75	烧杯	六鑫	LX-896	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	3	450
76	烧杯	六鑫	LX-342	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	300 个	3	900



77	烧杯	六鑫	LX-545	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	300 个	3	900
78	烧杯	六鑫	LX-1231	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	5	750
79	烧杯	六鑫	LX-1009	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 个	8	120
80	烧杯	六鑫	LX-1031	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 个	13	195
81	烧瓶	六鑫	LX-281	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	9	90
82	烧瓶	六鑫	LX-126	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	9	90
83	锥形瓶	六鑫	LX-1015	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	7	140
84	锥形瓶	六鑫	LX-485	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	9	270
85	蒸馏烧瓶	六鑫	LX-1058	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	12	24
86	酒精灯	六鑫	LX-1194	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 只	3	240
87	酒精灯	六鑫	LX-526	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 只	4	40
88	抽滤瓶	六鑫	LX-107	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	17	17
89	抽气管	六鑫	LX-685	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	18	18
90	干燥器	六鑫	LX-1325	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	46	46

91	气体发生器	六鑫	LX-548	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	124	248
92	冷凝器	六鑫	LX-078	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 支	15	30
93	牛角管	六鑫	LX-341	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 支	3	6
94	漏斗	六鑫	LX-975	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 个	3	240
95	漏斗	六鑫	LX-394	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	5	50
96	分液漏斗	六鑫	LX-404	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	21	210
97	分液漏斗	六鑫	LX-910	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	18	540
98	Y 形管	六鑫	LX-842	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	2	20
99	橡胶乳头	六鑫	LX-1111	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	300 个	0.25	75
100	滴管	六鑫	LX-1028	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 支	1	100
101	滴管	六鑫	LX-919	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 支	1	15
102	干燥管	六鑫	LX-851	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 支	3	15
103	干燥管	六鑫	LX-785	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 支	3	15
104	圆水槽	六鑫	LX-1301	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	44	440

105	方水槽	六鑫	LX-406	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	18	1800
106	玻璃钟罩	六鑫	LX-1139	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	46	92
107	集气瓶	六鑫	LX-509	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 个	1	200
108	集气瓶	六鑫	LX-396	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	3	300
109	集气瓶	六鑫	LX-1173	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	4	80
110	集气瓶	六鑫	LX-1357	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	8	80
111	广口瓶	六鑫	LX-307	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	300 个	4	1200
112	广口瓶	六鑫	LX-979	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 个	4	2000
113	广口瓶	六鑫	LX-343	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	6	600
114	广口瓶	六鑫	LX-282	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	8	80
115	广口瓶	六鑫	LX-1233	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	4	120
116	广口瓶	六鑫	LX-698	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	5	250
117	广口瓶	六鑫	LX-1216	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	7	70
118	细口瓶	六鑫	LX-878	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	300 个	3	900



119	细口瓶	六鑫	LX-571	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 个	4	2000
120	细口瓶	六鑫	LX-431	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	5	250
121	细口瓶	六鑫	LX-108	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	7	70
122	细口瓶	六鑫	LX-056	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 个	11	55
123	细口瓶	六鑫	LX-805	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	24	48
124	细口瓶	六鑫	LX-713	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	4	200
125	细口瓶	六鑫	LX-512	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	5	150
126	细口瓶	六鑫	LX-1094	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	7	70
127	细口瓶	六鑫	LX-638	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 个	9	45
128	细口瓶	六鑫	LX-364	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 个	14	70
129	下口瓶	六鑫	LX-330	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	119	238
130	滴瓶	六鑫	LX-209	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	4	600
131	滴瓶	六鑫	LX-839	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	4	600
132	滴瓶	六鑫	LX-061	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	4	600

133	滴瓶	六鑫	LX-201	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	4	600
134	坩埚	六鑫	LX-266	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	3	90
135	坩埚钳	六鑫	LX-760	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	7	210
136	镊子	六鑫	LX-1285	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	1	50
137	镊子	六鑫	LX-637	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 个	2	10
138	试管夹	六鑫	LX-145	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 个	1	80
139	止水皮管夹	六鑫	LX-926	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	1	50
140	螺旋皮管夹	六鑫	LX-772	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	2	60
141	石棉网	六鑫	LX-1010	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 个	1	80
142	燃烧匙	六鑫	LX-881	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 个	1	80
143	药匙	六鑫	LX-718	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	1	100
144	药匙	六鑫	LX-090	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	1	50
145	软胶塞	六鑫	LX-899	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	35	35
146	软胶塞	六鑫	LX-118	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	35	35

147	软胶塞	六鑫	LX-070	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	35	35
148	软胶塞	六鑫	LX-076	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 千克	35	70
149	软胶塞	六鑫	LX-939	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 千克	35	70
150	软胶塞	六鑫	LX-1089	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 千克	35	70
151	软胶塞	六鑫	LX-114	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	35	35
152	软胶塞	六鑫	LX-578	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	35	35
153	软胶塞	六鑫	LX-253	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	35	35
154	软胶塞	六鑫	LX-320	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	35	35
155	橡胶管	六鑫	LX-1321	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3 千克	35	105
156	乳胶管	六鑫	LX-554	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 米	4	200
157	单孔塞	六鑫	LX-558	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	1	50
158	双孔塞	六鑫	LX-822	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	1	50
159	洗耳球	六鑫	LX-1324	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	6	60
160	试管刷	六鑫	LX-507	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	1	100



161	烧瓶刷	六鑫	LX-308	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	1	2
162	结晶皿	六鑫	LX-1235	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	4	8
163	表面皿	六鑫	LX-1229	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 个	3	240
164	表面皿	六鑫	LX-808	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	4	400
165	培养皿	六鑫	LX-398	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	3	60
166	培养皿	六鑫	LX-557	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	5	100
167	研钵	六鑫	LX-556	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	5	250
168	研钵	六鑫	LX-1369	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	7	350
169	蒸发皿	六鑫	LX-1251	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	3	300
170	蒸发皿	六鑫	LX-1103	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	4	600
171	滴管	六鑫	LX-227	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	300 支	1	300
172	直角导管	六鑫	LX-802	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 个	0.02	1.6
173	直角导管	六鑫	LX-1065	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 个	0.02	1.6
174	钝角导管	六鑫	LX-853	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	80 个	0.02	1.6

175	尖嘴导管	六鑫	LX-1269	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	0.02	1
176	井穴板	六鑫	LX-181	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	3	150
177	井穴板	六鑫	LX-414	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	1	50
178	点滴板	润晨	RC-1136	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 只	2	100
179	打火机	润晨	RC-456	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 只	3	600
180	酒精灯灯芯	润晨	RC-1201	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 根	1	200
181	火柴	润晨	RC-309	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 打	4	80
182	蜡烛	润晨	RC-066	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 根	1	30
183	剪刀	润晨	RC-780	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 把	5	150
184	小刀	润晨	RC-1013	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 把	1	30
185	炭棒、导线、电灯泡、电池	润晨	RC-715	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 套	3	30
186	砂纸	润晨	RC-1313	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 张	0.1	1
187	木炭	润晨	RC-1050	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 千克	24	48
188	植物油	亚泰	常规	苍溪县亚泰油脂有限责任公司	四川	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	24	24
189	面粉	雪健	常规	河南省雪健实业有限公司	河南	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	1	1
190	食醋	老醋坊	常规	晋中市晋阳老醋坊有限责任公司	山西	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	7	7
191	洗洁精	榄菊	常规	中山榄菊日化实业有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	20	20
192	铁钉	润晨	RC-1176	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 根	0.01	2
193	标签贴	润晨	RC-1268	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 张	1	50
194	棉花	润晨	RC-817	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 千克	33	66
195	一字螺丝刀	润晨	RC-1276	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	3	3
196	十字螺丝刀	润晨	RC-1168	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 个	3	15
197	钢丝钳	润晨	RC-082	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 个	9	45

198	手锤	润晨	RC-989	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	7	7
199	锉刀	润晨	RC-940	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	6	6
200	台钻	润晨	RC-1190	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	336	336
201	剪刀	润晨	RC-535	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 把	6	180
202	工作服	润晨	RC-072	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 件	17	170
203	手套	润晨	RC-859	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 双	1	100
204	耐酸手套	润晨	RC-1252	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 双	6	120
205	手套	润晨	RC-1137	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 双	5	10
206	铝片	长浦	CP-795	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.05	25
207	铝箔	长浦	CP-283	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.1	50
208	铝丝	长浦	CP-627	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 克	0.08	16
209	锌粒	长浦	CP-484	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.09	180
210	还原铁粉	长浦	CP-779	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.06	30
211	铁丝	长浦	CP-094	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.07	140
212	锡粒	长浦	CP-125	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	250 克	0.49	122.5
213	铅粒	长浦	CP-849	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	250 克	0.1	25
214	紫铜片	长浦	CP-1303	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.16	160
215	铜丝	长浦	CP-1314	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.16	80
216	铜线	长浦	CP-294	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.1	50
217	碘	长浦	CP-539	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	1	500
218	活性炭	长浦	CP-1327	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.02	40
219	二氧化锰	长浦	CP-762	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.06	60
220	三氧化二铁	长浦	CP-192	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.05	25



221	氧化铜	长浦	CP-140	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.1	100
222	氯化钾	长浦	CP-1165	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	250 克	0.03	7.5
223	氯化钠	长浦	CP-1134	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.01	20
224	氯化钠	长浦	CP-105	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5000 克	0.01	50
225	氯化钙	长浦	CP-666	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.02	10
226	无水氯化钙	长浦	CP-239	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 克	0.02	2
227	氯化镁	长浦	CP-960	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	250 克	0.04	10
228	三氯化铁	长浦	CP-1376	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.05	25
229	氯化铵	长浦	CP-707	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.02	20
230	碘化钾	长浦	CP-783	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	1	500
231	硫酸亚铁	长浦	CP-833	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.01	5
232	硫酸钾	长浦	CP-1331	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	250 克	0.05	12.5
233	硫酸铝	长浦	CP-303	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	250 克	0.04	10
234	硫酸铜(蓝矾、胆矾)	长浦	CP-1287	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.04	80
235	硫酸铵	长浦	CP-748	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.02	20
236	硫酸铝钾(明矾)	长浦	CP-292	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.01	10
237	无水硫酸铜	长浦	CP-205	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.09	90
238	硫酸锌	长浦	CP-1214	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.01	5
239	碳酸钾	长浦	CP-459	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.04	20

240	碳酸钠	长浦	CP-803	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.02	40
241	碳酸氢钠	长浦	CP-605	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.02	20
242	大理石	长浦	CP-389	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4000 克	0.01	40
243	碳酸氢铵	长浦	CP-1129	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.01	20
244	碱式碳酸铜	长浦	CP-291	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.09	90
245	硝酸银	长浦	CP-815	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 克	0.25	25
246	氯化钡	长浦	CP-575	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 克	0.37	37
247	氨水	长浦	CP-313	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 毫升	0.01	20
248	氧化钙(生石灰)	长浦	CP-952	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.01	10
249	氢氧化钙(熟石灰)	长浦	CP-758	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.01	20
250	葡萄糖	长浦	CP-1014	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.03	15
251	蔗糖	长浦	CP-818	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.02	10
252	可溶性淀粉	长浦	CP-800	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.04	20
253	酒精	长浦	CP-369	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 千克	26	1300
254	煤油	长浦	CP-1166	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 毫升	0.01	10
255	石蕊	长浦	CP-1060	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 克	2	400
256	酚酞	长浦	CP-1256	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 克	1	100
257	品红	长浦	CP-099	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 克	1	10

258	广范 pH 试纸	长浦	CP-576	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 本	3	300
259	蓝石蕊试纸	长浦	CP-376	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 盒	2	40
260	红石蕊试纸	长浦	CP-750	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 盒	2	40
261	定性滤纸	长浦	CP-1084	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 盒	6	60
262	定性滤纸	长浦	CP-1200	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 盒	6	300
263	汽油	长浦	CP-969	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 毫升	0.1	100
264	无水乙醇	长浦	CP-476	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3000 毫升	0.01	30
265	红(赤)磷	长浦	CP-418	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.02	40
266	硫粉	长浦	CP-788	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.1	50
267	镁条	长浦	CP-1085	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 克	0.25	250
268	铝粉	长浦	CP-264	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 克	1	50
269	黄(白)磷	长浦	CP-198	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 克	0.25	12.5
270	过氧化氢	长浦	CP-792	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10000 毫升	0.01	100
271	氯酸钾	长浦	CP-757	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.1	50
272	高锰酸钾	长浦	CP-359	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10000 克	0.1	1000
273	硝酸铵	长浦	CP-1304	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.1	200
274	硝酸钾	长浦	CP-775	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.01	20
275	硝酸钠	长浦	CP-214	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	250 克	0.02	5
276	硝酸	长浦	CP-481	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 毫升	0.01	5



277	硫酸	长浦	CP-661	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3000 毫升	0.01	30
278	硫酸	长浦	CP-921	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3000 毫升	0.01	30
279	盐酸	长浦	CP-649	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3000 毫升	0.01	30
280	盐酸	长浦	CP-1351	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15000 毫升	0.01	150
281	乙酸	长浦	CP-727	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1000 毫升	0.02	20
282	氢氧化钾	长浦	CP-992	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.04	20
283	氢氧化钠	长浦	CP-354	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3000 克	0.02	60
284	氢氧化钠	长浦	CP-263	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2000 克	0.02	40
	<b>A-4 化学实验室 室高端</b>								
	<b>教师演示控制</b>								
1	教师演示台	科育	KY-257	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	3957	3957
	桌面钢化玻璃	科育	KY-1104	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	462	462
	<b>学生实验操作 及学习区</b>								
2	学生实验桌(2 人)	科育	KY-522	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 张	857	23996
	桌面钢化玻璃	科育	KY-1374	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 张	191	5348
3	实验圆凳(防火 防水)	科育	KY-1076	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	56 张	73	4088
4	独立水柜	科育	KY-1003	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 套	871	13065

	<b>控制系统</b>								
5	智能系统控制柜	科育	KY-680	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	8574	8574
6	顶装智能控制平台	科育	KY-823	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	1583	1583
7	学生端分组控制系统	科育	KY-1075	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	1029	1029
8	远程控制系统	科育	KY-1300	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 项	857	857
9	温湿度监视系统	科育	KY-147	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 项	660	660
	<b>通风系统</b>								
10	万向伸缩吸风系统	科育	KY-835	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	29 套	897	26013
11	室内行程通风系统	科育	KY-1368	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	5936	5936
12	室外行程通风系统	科育	KY-1140	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	5936	5936
13	通风风机	科育	KY-117	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	6133	6133
14	风机控制线	科育	KY-486	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	1979	1979
	<b>顶部集成供给系统</b>								
15	顶装主体框架	科育	KY-846	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	7 套	2506	17542
16	主体防尘保护罩	科育	KY-662	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	7 套	1979	13853
17	铝合金横梁	科育	KY-1016	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	7 套	79	553
18	智能照明	科育	KY-704	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 套	232	3480
19	吊架桶	科育	KY-102	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 个	132	1980
20	吊架	科育	KY-385	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 个	132	1980

21	智能摇臂升降系统	科育	KY-1271	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 个	633	9495
22	上下水智能安装面板集成功能模块	科育	KY-865	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 个	158	2370
23	污水桶	科育	KY-278	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 个	99	1485
24	电源供应模块	科育	KY-1277	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	75 组	13	975
25		科育	KY-722	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 组	989	14835
26		科育	KY-062	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 组	40	600
27	指示灯模块	科育	KY-754	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 组	59	885
28	急停装置	科育	KY-781	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 组	79	1185
29	供电线路	科育	KY-243	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 项	1293	1293
30	给水系统	科育	KY-1018	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	7954	7954
31	排水系统	科育	KY-641	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	7954	7954
32	学生端分组控制系统	科育	KY-956	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 项	1029	1029
33	系统安装辅件	科育	KY-1356	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 项	1979	1979
	<b>基础设施</b>								
34	台式洗眼器装置	科育	KY-596	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	211	211
	<b>教师用加强型传感器部分</b>								
35	采集器	天峰	TF-101C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	868	868
36	传感器数据显示模块(通用)	天峰	TF-104C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 只	517	1034
37	多量程电流传感器	天峰	TF-023S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	203	203

38	多量程电压传感器	天峰	TF-021S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	203	203
39	相对压强传感器	天峰	TF-013S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	314	314
40	温度传感器	天峰	TF-008S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	222	222
41	高温传感器	天峰	TF-047S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	314	314
42	pH传感器	天峰	TF-027S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	240	240
43	溶解氧传感器	天峰	TF-032S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	1182	1182
44	氧气传感器	天峰	TF-031S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	905	905
45	二氧化碳传感器	天峰	TF-035S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	1182	1182
46	相对湿度传感器	天峰	TF-011S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	137	137
47	无线接口	天峰	TF-103C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	259	259
48	传感器无线发射模块	天峰	TF-102C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 只	443	1772
49	压强传感器	天峰	TF-012S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	314	314
50	专用充电线	天峰	TF-806BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	26	26
51	氢气传感器	天峰	TF-058S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	1256	1256
52	系统专用附件	天峰	TF-807BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	106	106
53	铝合金箱	天峰	TF-007BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	222	222
54	系统分析软件	天峰	TF-55WIN	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	264	264
55	滴定实验装置	天峰	TF-42A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	396	396
56	流速温度仪	天峰	TF-429A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	2374	2374
57	电磁搅拌器	天峰	TF-59A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	277	277
58	中和热实验器	天峰	TF-60A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	79	158
59	原电池实验器	天峰	TF-58A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	47	47
60	溶液稀释池	天峰	TF-59P	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	79	79



61	多用途生化传感器支架	天峰	TF-57A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	198	198
62	多用途密封塞	天峰	TF-43A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	47	47
63	采集器	天峰	TF-101C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 台	868	24304
64	温度传感器	天峰	TF-008S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	222	6216
65	压强传感器	天峰	TF-012S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	314	8792
66	多量程电流传感器	天峰	TF-023S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	203	5684
67	pH传感器	天峰	TF-027S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	240	6720
68	氧气传感器	天峰	TF-031S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	905	25340
69	二氧化碳传感器	天峰	TF-035S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	1182	33096
70	相对湿度传感器	天峰	TF-011S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 只	137	3836
71	系统专用附件	天峰	TF-807BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	106	2968
72	铝合金箱	天峰	TF-007BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	222	6216
73	多用途密封塞	天峰	TF-43A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 套	47	1316
	<b>A-5 生物实验室普通</b>								
1	实验室桌(防火防水)	科育	KY-1385	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 张	857	23996
	桌面钢化玻璃	科育	KY-1336	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 张	191	5348
2	实验圆凳(防火防水)	科育	KY-1076	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	56 张	73	4088
3	独立水柜	科育	KY-1003	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 套	653	9795
4	实验室操作台	科育	KY-1083	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	3957	3957
	桌面钢化玻璃	科育	KY-1275	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	462	462
5	仪器柜	科育	KY-1211	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 组	1319	26380

6	药品柜 PP	科育	KY-336	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	6 组	1451	8706
7	实验室急救箱	远燕	YY-1073	江苏远燕医疗设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	396	396
8	生物实验室洗眼器	科育	KY-1223	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	396	792
9	生物实验室防护服	科育	KY-149	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	110 套	40	4400
10	生物实验室护目镜	科育	KY-143	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	110 个	11	1210
11	仪器车	润晨	02020	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 辆	389	389
12	实验木提篮	润晨	02123	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	198	396
13	生物光学显微镜	湛京	02041	宁波湛京光学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	40 台	330	13200
14	双目立体显微镜	湛京	ZJ-1162	宁波湛京光学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 台	396	5544
15	放大镜	润晨	RC-1072	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	2	120
16	干湿计	润晨	RC-1207	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	9	450
17	鱼缸	润晨	RC-228	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	40	40
18	擦镜纸	润晨	RC-360	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 本	6	300
19	载玻片	六鑫	LX-1226	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 片	20	10000
20	盖玻片	六鑫	LX-844	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 盒	26	520
21	纱布	润晨	RC-316	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 组	73	1460
22	温度计（红液）	海拓	HT-318	衡水海拓教学设备销售有限公司	河北	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	3	300
23	烧杯 500ml	环球	HQ-511	江都区红旗玻璃厂	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	8	800
24	烧杯 300ml	环球	HQ-714	江都区红旗玻璃厂	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	5	250
25	烧杯 50ml	环球	HQ-424	江都区红旗玻璃厂	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	3	150

26	塑料刻度杯 500ml	润晨	RC-1323	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	5	20
27	小鱼捞（小号）	润晨	RC-959	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	26	1560
28	电热水壶	志高	ZY-8817A B	廉江市德诚电器有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	182	182
29	保温瓶	润晨	RC-162	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3 个	125	375
30	塑料食品密封 罐 10*12cm	润晨	RC-848	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	1	60
31	试管架	润晨	RC-178	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	16	480
32	试管	六鑫	LX-1328	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 支	0.37	22.2
33	试管	六鑫	LX-626	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 支	1	120
34	试管刷	六鑫	LX-1100	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3 套	1	3
35	培养皿（90mm）	六鑫	LX-390	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	120 组	4	480
36	吸水纸	润晨	RC-1224	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 盒	5	500
37	单面刀片	润晨	RC-440	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	200 个	1	200
38	牙签	润晨	RC-272	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 盒	0.01	0.3
39	量筒	六鑫	LX-972	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	3	90
40	量筒	六鑫	LX-063	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	7	210
41	量筒	六鑫	LX-120	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	16	480
42	滴瓶	六鑫	LX-1248	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	4	600



43	滴瓶	六鑫	LX-670	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	4	600
44	滴瓶	六鑫	LX-1228	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	4	600
45	滴瓶	六鑫	LX-629	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	150 个	4	600
46	酒精灯	六鑫	LX-500	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	2	60
47	红色胶头	润晨	RC-310	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	600 个	1	600
48	滴管	六鑫	LX-705	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	1	100
49	药匙	六鑫	LX-863	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 组	33	330
50	乳胶手套	南洋	NY-743	广东天骄南洋乳胶手套有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 付	11	44
51	毛笔	润晨	RC-1199	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 支	1	50
52	镊子	六鑫	LX-1106	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	3	180
53	解剖托盘（搪瓷）	润晨	RC-1061	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 个	73	3650
54	塑料方水槽	润晨	RC-728	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	20	1200
55	光滑亚克力板	润晨	RC-1299	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 片	5	250
56	毛糙亚克力板	润晨	RC-1250	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 片	5	250
57	玻璃棒	六鑫	LX-372	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	1	30
58	试管夹（木制）	润晨	RC-289	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	3	90
59	听诊器	和美	HM-923	江苏和美电子科技有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	26	780
60	血压计	和美	HM-717	江苏和美电子科技有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 个	99	495



61	肺活量计	武进	WJ-678	常州市武进衡器有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	218	436
62	解剖器	群信	QX-086	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	24	48
63	解剖器	群信	QX-1110	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 套	15	450
64	蜡盘	润晨	RC-645	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 只	4	120
65	方座支架或称铁架台	润晨	RC-1242	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 套	40	1200
66	三脚架	润晨	RC-1234	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 只	3	90
67	石棉网	六鑫	LX-332	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 只	1	30
68	锥形瓶	六鑫	LX-470	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 只	5	150
69	锥形瓶	六鑫	LX-100	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 只	9	90
70	广口瓶	六鑫	LX-642	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 只	4	120
71	广口瓶	六鑫	LX-924	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 只	8	80
72	细口瓶	六鑫	LX-1090	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 只	5	150
73	细口瓶	六鑫	LX-893	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 只	7	70
74	漏斗	六鑫	LX-131	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	3	90
75	玻璃钟罩	六鑫	LX-495	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	46	92
76	玻璃管（直）	六鑫	LX-380	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	3	300

77	玻璃弯管 (L形)	六鑫	LX-334	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 个	41	4100
78	橡皮管	六鑫	LX-890	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 包	9	9
79	软胶塞	六鑫	64061	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 套	24	240
80	双孔塞	六鑫	LX-299	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 只	1	100
81	止水皮管夹	六鑫	LX-235	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	1	30
82	研钵	六鑫	LX-1319	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	5	150
83	燃烧匙	六鑫	LX-327	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	1	30
84	托盘天平	华驰	HC-653	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 台	37	1110
85	凸透镜	润晨	RC-397	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	9	270
86	枝剪	润晨	RC-1174	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 把	11	110
87	骨剪	润晨	RC-1332	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 把	26	260
88	橡皮锤	润晨	RC-174	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 把	9	270
89	小铲子	润晨	RC-212	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 把	11	330
90	回形针	润晨	RC-382	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 桶	1	5
91	秒表	宝宁元	BNY-794	深圳市宝宁元电子有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	20	600
92	软尺	润晨	RC-746	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	2	60
93	脱脂棉	长浦	CP-929	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 卷	37	185
94	定性滤纸	长浦	CP-1056	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 盒	6	60
95	pH 广范围试纸	长浦	CP-241	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 盒	3	30
96	白蜡烛	润晨	RC-207	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 支	1	30

97	火柴	润晨	RC-1109	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 盒	1	20
98	洗耳球	润晨	RC-695	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 个	5	50
99	测电笔	润晨	RC-423	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 把	3	3
100	一字螺丝刀	润晨	RC-1382	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 把	3	6
101	十字螺丝刀	润晨	RC-462	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 把	3	6
102	剥线钳	润晨	RC-1308	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 把	13	13
103	钢丝钳	润晨	RC-403	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 把	9	9
104	手锤	润晨	RC-824	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 把	7	7
105	活扳手	润晨	RC-1203	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 把	9	18
106	昆虫网(捕虫网)	润晨	RC-776	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	11	330
107	显微镜维修工具	润晨	RC-796	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	330	330
	<b>玻片标本</b>								
	<b>植物玻片标本</b>								
108	植物根尖纵切	皖南	WN-1025	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 片	2	100
109	顶芽纵切	皖南	WN-1078	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
110	南瓜茎纵切	皖南	WN-106	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
111	单子叶植物茎横切	皖南	WN-690	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
112	双子叶植物茎横切	皖南	WN-301	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
113	木本双子叶植物茎横切	皖南	WN-965	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
114	蚕豆叶下表皮装片	皖南	WN-1191	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	1	100
115	植物细胞有丝分裂	皖南	WN-469	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60



116	松叶横切	皖南	WN-654	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
117	胞间连丝切片	皖南	WN-425	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
118	地衣切片	皖南	WN-370	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
119	蕨叶切片	皖南	WN-295	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
120	蕨原叶体装片	皖南	WN-755	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
121	蕨原叶体幼孢子体装片	皖南	WN-565	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
122	花粉萌发装片	皖南	WN-1092	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
123	百合子房切片	皖南	WN-699	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
124	百合花药切片	皖南	WN-612	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
125	迎春叶横切	皖南	WN-904	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	2	200
126	玉米种子纵切	皖南	WN-179	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
127	洋葱鳞片叶表皮装片	皖南	WN-519	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	1	100
	<b>藻类霉菌类生物玻片</b>								
128	青霉装片	皖南	WN-1008	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	1	100
129	衣藻装片	皖南	WN-721	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	1	100
130	细菌三型涂片	皖南	WN-868	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 片	1	50
131	酵母菌装片	皖南	WN-395	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	1	100
132	水绵接合生殖装片	皖南	WN-1033	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
133	水绵装片	皖南	WN-351	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	1	100
134	团藻装片	皖南	WN-933	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
135	曲霉装片	皖南	WN-184	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
136	伞蕈切片	皖南	WN-1353	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
137	黑根霉装片	皖南	WN-1292	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	2	200
138	字母 e 装片	皖南	WN-1006	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	1	100



139	人口腔上皮细胞装片	皖南	WN-410	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 片	2	200
140	纯碘	长浦	CP-599	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 瓶	30	30
141	酵母粉	长浦	CP-789	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 包	0.25	5
142	酒精 500ml	长浦	CP-1370	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 瓶	11	110
143	生理盐水 500ml	长浦	CP-1270	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 瓶	9	90
144	碘液 500ml	长浦	CP-276	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	50 瓶	24	1200
145	精制食盐	淮盐	常规	江苏省盐业集团有限责任公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 袋	4	20
146	可溶性淀粉	长浦	CP-193	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 袋	20	100
147	蔗糖	长浦	CP-774	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 袋	13	65
148	凡士林	长浦	CP-1185	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 瓶	8	16
149	溴麝香草酚蓝	长浦	CP-232	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 瓶	8	40
150	柠檬酸钠	长浦	CP-1320	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 瓶	26	26
151	氢氧化钙(熟石灰)	长浦	CP-588	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 瓶	13	26
152	氢氧化钠	长浦	CP-270	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 瓶	7	7
	<b>模型</b>								
	<b>植物模型</b>								
153	植物细胞模型	乐余	33001	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	25	25
154	根纵剖模型	乐余	33002	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	40	40
155	导管、筛管结构模型	乐余	33003	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	49	49
156	单子叶植物茎模型	乐余	33004	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	51	51

157	双子叶草本植物茎模型	乐余	33005	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	51	51
158	叶构造模型	乐余	33006	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	63	63
159	桃花模型	乐余	33007	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	36	36
160	小麦花模型	乐余	33008	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	44	44
	<b>动物模型</b>								
161	蝗虫解剖模型	乐余	33101	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	91	91
162	蛙胚胎发育模型	乐余	33102	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	70	70
163	草履虫模型	乐余	33103	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	42	42
164	蚯蚓解剖模型	乐余	33104	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	66	66
165	血吸虫模型	乐余	33105	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	80	80
	<b>人体及生理模型</b>								
166	头、颈、躯干模型	乐余	33201	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	218	218
167	人体骨骼模型	乐余	33204	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	88	88
168	眼球解剖模型	乐余	33205	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	57	57

169	眼球仪	乐余	33206	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	142	142
170	眼球成像模型	乐余	33207	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	57	57
171	心脏解剖模型	乐余	33208	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	80	80
172	喉解剖模型	乐余	33209	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	40	40
173	肺泡模型	乐余	33210	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	61	61
174	脑解剖模型	乐余	33211	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	73	73
175	耳解剖模型	乐余	33212	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	78	78
176	男性泌尿生殖系统模型	乐余	33213	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	55	55
177	女性泌尿生殖系统模型	乐余	33214	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	55	55
178	皮肤结构模型	乐余	33215	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	99	99
179	肝、十二指肠、胰脏模型	乐余	33216	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	46	46
180	肾单位、肾小体模型	乐余	33217	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	103	103
181	心搏与血液循环模型	乐余	33218	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	594	594
182	人体肌肉模型	乐余	33219	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	219	219

183	肘关节活动模型	乐余	33220	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	103	103
184	牙列及磨牙解剖模型	乐余	33221	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	108	108
185	胃解剖模型	乐余	33222	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	47	47
186	尿的形成动态模型	乐余	33223	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	541	541
187	人体呼吸运动模型	乐余	33224	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	541	541
188	膈肌运动模拟器	乐余	33225	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	152	152
189	护理人模型	乐余	33226	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	1121	1121
	<b>生物其他模型</b>								
190	始祖鸟化石及复原模型	乐余	33301	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	82	82
	<b>标本</b>								
	<b>生物浸制标本</b>								
191	鱼解剖浸制标本	岩华	43001	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	46	46
192	蛙解剖浸制标本	岩华	43002	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	50	50
193	蜥蜴解剖浸制标本	岩华	43003	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	46	46
194	鸽解剖浸制标本	岩华	43004	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	59	59



195	兔解剖浸制标本	岩华	43005	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	61	61
196	蛙发育顺序标本	岩华	43006	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	40	40
197	蛔虫标本	岩华	43008	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	20	20
198	花序类型保色浸制标本	岩华	43009	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	165	165
199	花冠类型保色浸制标本	岩华	43010	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	178	178
200	褐藻类植物保色浸制标本	岩华	43011	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	73	73
201	红藻类植物保色浸制标本	岩华	43012	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	73	73
202	海葵标本	岩华	43013	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	26	26
203	海蛰标本	岩华	43014	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	34	34
204	寄居蟹标本	岩华	43015	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	26	26
205	寄居蟹与其他生物共生标本	岩华	43016	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	33	33
206	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本	岩华	43017	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	33	33
207	珍贵植物保色浸制标本	岩华	43021	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	66	66
208	葫芦藓生活史标本	岩华	43022	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	18	18
209	蕨生活史标本	岩华	43023	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	18	18
	生物干制标本								

210	蝗虫生活史标本	岩华	43101	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	21	21
211	蜜蜂生活史标本	岩华	43102	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	21	21
212	竹节虫拟态标本	岩华	43103	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	20	20
213	家蚕生活史标本	岩华	43104	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	21	21
214	菜粉蝶生活史标本	岩华	43105	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	20	20
215	兔骨骼标本	岩华	43106	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	92	92
216	鱼骨骼标本	岩华	43107	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	73	73
217	蛙骨骼标本	岩华	43108	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	59	59
218	鸽骨骼标本	岩华	43109	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	73	73
219	验证基因分离规律玉米标本	岩华	43110	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	33	33
220	褐藻类植物原色覆膜标本	岩华	43113	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	15	15
221	红藻类植物原色覆膜标本	岩华	43114	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	15	15
222	珊瑚标本	岩华	43115	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	20	20
223	化石标本	岩华	43116	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	33	33
224	节肢动物标本	岩华	43118	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	33	33
225	昆虫标本	岩华	43119	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	20	20
	<b>安全防护用具</b>								
226	工作服	润晨	82001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 件	17	68
227	毒害品储存柜	润晨	82013	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	2638	2638

	<b>A-6 生物实验室 室高端</b>								
	<b>基础设施</b>								
1	教师演示台	科育	KY-864	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	3957	3957
	桌面钢化玻璃	科育	KY-449	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	462	462
2	学生实验台	科育	KY-1215	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 张	857	23996
	桌面钢化玻璃	科育	KY-1076	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 张	191	5348
3	教师电源控制 台	科育	KY-1083	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	1319	1319
4	实验圆凳(防火 防水)	科育	KY-1076	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	56 张	73	4088
5	机柜	润晨	RC-134	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	1055	1055
6	交换设备	D-Li nk	DGS-1024 S-CN	友讯电子设备(上海)有限公司	上海	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3 台	528	1584
7	插板	良工	LG-R133	宁波良工电器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	66	1980
8	独立水柜	科育	KY-1003	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 套	653	9795
9	实验室供排水 系统	科育	02041	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	1319	1319
10	台式洗眼器装 置	科育	KY-596	温州育人教仪制造有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	211	211
	<b>教师用加强型 传感器部分</b>								
11	采集器	天峰	TF-101C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	868	868
12	传感器数据显 示模块(通用)	天峰	TF-104C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 只	517	1034
13	相对压强传感 器	天峰	TF-013S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 只	314	628
14	温度传感器	天峰	TF-008S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	222	222

15	pH传感器	天峰	TF-027S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	240	240
16	多量程电导率传感器	天峰	TF-029S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	361	361
17	溶解氧传感器	天峰	TF-032S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	1182	1182
18	氧气传感器	天峰	TF-031S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	905	905
19	二氧化碳传感器	天峰	TF-035S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	1182	1182
20	双量程光照度传感器	天峰	TF-015S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	259	259
21	相对湿度传感器	天峰	TF-011S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	137	137
22	心率传感器	天峰	TF-054S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	554	554
23	心电图传感器	天峰	TF-030S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	480	480
24	呼吸率传感器	天峰	TF-067S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	554	554
25	酒精传感器	天峰	TF-038S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	361	361
26	无线接口	天峰	TF-103C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	259	259
27	传感器无线发射模块	天峰	TF-102C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 只	443	1772
28	风速传感器	天峰	TF-038P	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	198	198
29	PM2.5/10 传感器	天峰	TF-041S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	388	388
30	日照辐射传感器	天峰	TF-017S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	422	422
31	压强传感器	天峰	TF-012S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 只	314	314
32	专用充电线	天峰	TF-806BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	26	26
33	系统专用附件	天峰	TF-807BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	106	106
34	铝合金箱	天峰	TF-007BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	222	222
35	系统分析软件	天峰	TF-55WIN	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 张	264	264



	<b>教师用加强型 配套器材</b>								
36	流速温度仪	天峰	TF-429A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	2374	2374
37	多用途生化传 感器支架	天峰	TF-57A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	198	198
38	气液相密封实 验器	天峰	TF-418A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	190	190
	<b>学生用基本配 置传感器部分</b>								
39	采集器	天峰	TF-101C	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 台	868	12152
40	温度传感器	天峰	TF-008S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 只	222	3108
41	压强传感器	天峰	TF-012S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 只	314	4396
42	pH传感器	天峰	TF-027S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 只	240	3360
43	氧气传感器	天峰	TF-031S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 只	905	12670
44	相对湿度传感 器	天峰	TF-011S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 只	137	1918
45	双量程光照度 传感器	天峰	TF-015S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 只	259	3626
46	二氧化碳传感 器	天峰	TF-035S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 只	1182	16548
47	溶解氧传感器	天峰	TF-032S	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 只	1182	16548
48	系统专用附件	天峰	TF-807BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 套	106	1484
49	铝合金箱	天峰	TF-007BZ	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 套	222	3108
	<b>学生用标准配 套实验器材部 分</b>								
50	多用途密封塞	天峰	TF-43A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 套	47	658

51	气液相密封实验器	天峰	TF-418A	菏泽天峰仪器设备有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 套	190	2660
	<b>生物实验器材及用品</b>								
52	打孔器	群信	02002	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	7	7
53	仪器车	润晨	02020	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 辆	389	389
54	数码显微镜(教师用)	湛京	02042	宁波湛京光学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	4617	4617
55	数码显微镜(学生用)	湛京	02042	宁波湛京光学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 台	1293	36204
56	双目立体显微镜	湛京	02044	宁波湛京光学仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 台	396	5544
57	放大镜	润晨	02051	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	2	60
58	离心沉淀器	群信	02071	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	69	69
59	酒精喷灯	润晨	RC-1365	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	53	53
60	恒温水浴锅	明智	MZ-1005	嘉兴明智科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 台	317	317
61	听诊器	和美	HM-203	江苏和美电子科技有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 个	26	364
62	整理箱	润晨	RC-236	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 个	20	280
63	保温桶	润晨	RC-720	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	26	52
64	方座支架	润晨	RC-756	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	40	80
65	升降台	润晨	RC-421	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 台	44	88
66	三脚架	润晨	RC-931	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	3	90
67	试管架	润晨	RC-712	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	5	150
68	软尺	润晨	RC-766	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 把	2	60
69	测微尺	润晨	RC-1123	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	33	132
70	托盘天平	华驰	HC-293	慈溪市华徐衡器实业有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 台	37	518
71	电子停表	宝宁元	BNY-606	深圳市宝宁元电子有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 块	18	252

72	温度计	海拓	HT-967	衡水海拓教学设备销售有限公司	河北	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	28 支	3	84
73	温度计	海拓	HT-604	衡水海拓教学设备销售有限公司	河北	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 支	3	6
74	干湿球温度计	海拓	HT-224	衡水海拓教学设备销售有限公司	河北	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 付	8	240
75	血压计	和美	HM-812	江苏和美电子科技有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	99	198
76	解剖器	群信	QX-1124	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 套	24	48
77	解剖器	群信	QX-555	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 套	15	450
78	解剖盘	群信	QX-1360	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	12	360
79	接种环	明智	MZ-1022	嘉兴明智科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	14 把	9	126
80	徒手切片器	群信	QX-362	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 个	66	264
81	植物细胞模型	乐余	LY-691	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	25	25
82	根纵剖模型	乐余	LY-375	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	40	40
83	导管、筛管结构模型	乐余	LY-1362	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	49	49
84	单子叶植物茎模型	乐余	LY-416	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	51	51
85	双子叶草本植物茎模型	乐余	LY-706	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	51	51
86	叶构造模型	乐余	LY-934	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	63	63
87	桃花模型	乐余	LY-1142	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	36	36
88	蛙胚胎发育模型	乐余	LY-271	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	70	70

89	头、颈、躯干模型	乐余	LY-492	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	218	218
90	人体骨骼模型	乐余	LY-1265	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	88	88
91	眼球解剖模型	乐余	LY-230	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	57	57
92	心脏解剖模型	乐余	LY-373	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	80	80
93	心脏解剖模型	乐余	LY-883	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	57	57
94	喉解剖模型	乐余	LY-216	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	40	40
95	肺泡模型	乐余	LY-1291	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	61	61
96	脑解剖模型	乐余	LY-525	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	73	73
97	耳解剖模型	乐余	LY-946	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	78	78
98	男性泌尿生殖系统模型	乐余	LY-765	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	55	55
99	女性泌尿生殖系统模型	乐余	LY-1037	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	55	55
100	皮肤结构模型	乐余	LY-377	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	99	99
101	肾单位、肾小体模型	乐余	LY-1128	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	103	103
102	心搏与血液循环模型	乐余	LY-1253	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	594	594



103	膈肌运动模拟器	乐余	LY-1335	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	152	152
104	始祖鸟化石及复原模型	乐余	LY-161	张家港市乐余标本模型有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 件	82	82
105	鱼解剖包埋标本	岩华	YH-338	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	145	145
106	蛙解剖包埋标本	岩华	YH-339	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	145	145
107	蜥蜴解剖包埋标本	岩华	YH-900	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	178	178
108	鸽解剖包埋标本	岩华	YH-622	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	314	314
109	兔解剖包埋标本	岩华	YH-164	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	289	289
110	蛙发育顺序包埋标本	岩华	YH-1149	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	51	51
111	花序类型保色包埋标本	岩华	YH-895	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	58	58
112	花冠类型保色包埋标本	岩华	YH-402	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	58	58
113	褐藻类植物原色包埋标本	岩华	YH-693	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	104	104
114	红藻类植物原色包埋标本	岩华	YH-399	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	104	104
115	海葵包埋标本	岩华	YH-1366	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	40	40
116	海蛰包埋标本	岩华	YH-836	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	59	59
117	寄居蟹包埋标本	岩华	YH-533	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	30	30

118	寄居蟹与其他生物共生新型包埋标本	岩华	YH-1281	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	50	50
119	寄生绦虫囊尾蚴猪肉包埋标本	岩华	YH-426	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	33	33
120	葫芦藓生活史包埋标本	岩华	YH-652	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	46	46
121	蕨生活史包埋标本	岩华	YH-829	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	37	37
122	蝗虫生活史包埋标本	岩华	YH-1290	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	74	74
123	菜粉蝶生活史包埋标本	岩华	YH-1266	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	53	53
124	兔骨骼包埋标本	岩华	YH-194	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	206	206
125	鱼骨骼包埋标本	岩华	YH-607	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	157	157
126	蛙骨骼包埋标本	岩华	YH-051	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	119	119
127	鸽骨骼包埋标本	岩华	YH-1316	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	355	355
128	化石包埋标本	岩华	YH-831	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	61	61
129	节肢动物包埋标本	岩华	YH-452	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	58	58
130	昆虫包埋标本	岩华	YH-1052	栖霞市岩华教学仪器有限公司	山东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 盒	58	58
131	植物根尖纵切	皖南	WN-1227	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
132	顶芽纵切	皖南	WN-1095	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60

133	木本双子叶植物茎横切	皖南	WN-886	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
134	植物细胞有丝分裂	皖南	WN-092	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
135	迎春叶横切	皖南	WN-651	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
136	表霉装片	皖南	WN-855	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
137	细菌三型涂片	皖南	WN-505	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
138	曲霉装片	皖南	WN-903	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
139	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)	皖南	WN-905	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	4	120
140	单层扁平上皮装片	皖南	WN-873	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60
141	纤维结缔组织切片(腱纵切)	皖南	WN-1059	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
142	疏松结缔组织装片	皖南	WN-501	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
143	人血涂片	皖南	WN-349	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
144	骨骼肌纵横切	皖南	WN-982	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
145	平滑肌分离装片	皖南	WN-1172	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
146	心肌切片	皖南	WN-502	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
147	运动神经元装片	皖南	WN-496	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
148	动静脉血管横切	皖南	WN-591	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	1	30
149	小肠切片	皖南	WN-566	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	2	60

150	正常人染色体装片	皖南	43603	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 片	5	150
151	生物体的结构层次	皖南	53001	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	33	33
152	生物与环境	皖南	53002	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	20	20
153	生物圈中的绿色植物	皖南	53003	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	11	11
154	生物圈中的人	皖南	53004	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	13	13
155	动物的运动和 行为	皖南	53005	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	12	12
156	生物的生殖、发育和遗传	皖南	53006	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	13	13
157	生物多样性	皖南	53007	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	20	20
158	生物技术	皖南	53008	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	13	13
159	健康地生活	皖南	53009	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	20	20
160	青春期教育挂图	皖南	53010	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 套	33	33
161	中学生物显微图谱	皖南	53011	芜湖市皖南科教仪器厂	安徽	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 本	20	20
162	量筒	六鑫	60001	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	3	90
163	量筒	六鑫	60003	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	18 个	7	126
164	量筒	六鑫	60004	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	18 个	16	288
165	试管	六鑫	61001	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 支	0.37	22.2



166	试管	六鑫	61002	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 支	1	60
167	烧杯	六鑫	61021	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	3	180
168	烧杯	六鑫	61022	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	3	180
169	烧杯	六鑫	61023	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	5	300
170	烧杯	六鑫	61024	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	8	480
171	锥形瓶	六鑫	61041	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	5	300
172	锥形瓶	六鑫	61042	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	9	540
173	酒精灯	六鑫	62001	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	3	180
174	干燥器	六鑫	62006	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	46	46
175	漏斗	六鑫	62031	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	3	90
176	Y 形管	六鑫	62072	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	2	60
177	滴管	六鑫	62073	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	100 支	1	100
178	离心管	六鑫	62074	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 支	2	40
179	玻璃钟罩	六鑫	62093	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 个	46	92

180	玻璃弯管	六鑫	62097	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 千克	41	205
181	U 形管	六鑫	62098	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	20 个	5	100
182	广口瓶	六鑫	63012	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	4	240
183	广口瓶	六鑫	63014	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	8	480
184	细口瓶	六鑫	63023	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 个	5	75
185	细口瓶	六鑫	63024	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 个	7	105
186	滴瓶	六鑫	63041	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	4	240
187	滴瓶	六鑫	63043	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	4	240
188	滴瓶	六鑫	63044	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	4	240
189	试管夹	六鑫	64006	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 把	1	60
190	水止皮管夹	六鑫	64007	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	1	60
191	石棉网	六鑫	64032	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	1	60
192	药匙	六鑫	64042	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 把	1	60
193	玻璃管	六鑫	64051	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	14	14

194	玻璃棒	六鑫	64053	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 千克	14	14
195	软胶塞	六鑫	64061	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	2 千克	35	70
196	橡胶管	六鑫	64062	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	3 千克	35	105
197	培养皿	六鑫	64084	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	3	90
198	培养皿	六鑫	64085	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	4	120
199	研钵	六鑫	64086	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 个	5	150
200	碳酸氢钠	长浦	71003	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.02	10
201	氢氧化钙(熟石灰)	长浦	71044	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.01	5
202	柠檬酸钠	长浦	72002	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.05	25
203	琼脂	长浦	72014	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	250 克	0.18	45
204	甘油	长浦	72016	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.05	25
205	蔗糖	长浦	72022	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.02	10
206	可溶性淀粉	长浦	72023	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.04	20
207	酚酞	长浦	72052	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	25 毫升	0.44	11
208	pH 广范围试纸	长浦	72061	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	30 本	3	90
209	甲基绿	长浦	72081	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 克	44	220
210	亚甲基蓝	长浦	72084	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	25 克	1	25
211	尿糖试纸	长浦	72085	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 盒	6	30
212	定性滤纸	长浦	72091	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 盒	6	60
213	氢氧化钠	长浦	77032	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	500 克	0.02	10

214	生物实验材料	群信	80301	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	15 套	59	885
215	载玻片	六鑫	80302	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 盒	7	70
216	盖玻片	六鑫	80303	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 包	2	120
217	标记笔	润晨	80304	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 支	1	10
218	生理盐水	长浦	80305	扬州市长浦化学试剂有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	5 瓶	6	30
219	一字螺丝刀	润晨	81002	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 支	3	3
220	十字螺丝刀	润晨	81003	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 支	3	3
221	昆虫网（捕虫网）	润晨	81111	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	8	32
222	枝剪	润晨	81112	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	5	20
223	水网	润晨	81113	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	5	20
224	橡皮锤	润晨	81117	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	4 把	7	28
225	工作服	润晨	82001	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 件	17	170
226	护目镜	润晨	82003	江苏润晨科教设备有限公司	江苏	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	60 个	2	120
227	乳胶手套	南洋	82008	广东天骄南洋乳胶手套有限公司	广东	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	10 付	5	50
228	急救包	群信	82014	宁波凯迪科教仪器有限公司	浙江	合同签订后 35 天内施工安装调试到位	1 个	79	79
投标总报价（人民币：元）									1555490 元

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。