
沙沟镇高桂村桥梁道路安全“消危”、提档建设工程

编制说明

一、本预算依据图纸进行编制。

二、本工程预算编制依据：

1、计价依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》2007版及现行有关规定。

2、材料价格：《泰州市工程造价管理》（2025年第7期指导价）及兴化市场价。

3、人工工资单价按照苏建函价〔2025〕066号文件。

4、税金按照苏建函价〔2019〕178号文件。

四、编制说明：

1、路面拆除部分：应建设单位要求结合图纸做法，拆除碴子由中标单位自行处置冲抵拆除、清运费用，不另外计算。
2、本工程垃圾弃运运距不调整，砼按预拌混凝土计算，水泥按袋装水泥计算；

3、二次搬运已含在清单综合单价中，不另行计算；

4、本预算中工程量为暂定量，结算按实调整；
5、符合合同条款规定的全部费用已被计入有标价的工程量清单所列的各子目之中，工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。未列子目不予计量的工作，其费用已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中，请投标单位在下浮率综合考虑,慎重报价,结算时不作调整；
