连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目工程量清单编制说明

一、工程概况
项目名称：连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目

工程地点：连云港市厉庄中心小学及幼儿园
主要内容:消防水、应急照明、消防车道、一体化消防泵房、气体灭火等。

二、工程招标范围
连云港市厉庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目，包括消防水、应急照明、消防车道、一体化消防泵房、气体灭火等，具体详见工程量清单。

清单控制价编制依据
《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、

《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)及解释和勘误、

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、

《江苏省安装工程计价定额》(2014)、

《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)、

《江苏省建设工程费用定额》(2014年)、

苏建价(2016)154号文。

2、人工单价执行苏建函价〔2025〕66号文。

3、材料价格执行《关于进一步规范建设工程材料价格发布工作的通知》，苏建价〔2020〕1号文。

4、2025年3月21日，连云港市建设工程造价管理站《关于明确连云港市建设工程环境保护税计价问题的通知》建设工程计价中不再计列“环境保护税”。
5、与本工程有关的其他资料。

其他说明的事项
1.连云港市厉庄中心小学内

教学楼1、教学楼2、行政楼：楼梯间首层安全出口处安装栅栏门由学校自行拆除。

教学楼1、教学楼2、行政楼：教室外窗拆除防盗窗由学校自行拆除。

教学楼1、教学楼2、行政楼：门开启方向错误，未向疏散方向开启，不做调整。

教学楼2:报告厅疏散门安全出口门内外1.4米范围内设置有台阶，不符合人员疏散要求,学校自行整改。
教学楼1、教学楼2、行政楼：室内消防软管卷盘没水。

2.连云港市厉庄中心幼儿园

教学楼：

消控室堆放杂物较多，由学校自行移出杂物。

厨房未使用乙级防火门，与评估联系落实现状无需整改。
各层疏散走道内堆放杂物较多，影响人员安全疏散，由学校自行移出杂物。

消防控制室无值班人员，配置值班人员、持证上岗，每班2人，不在本次招标范围。

强电（接入消防一体化泵房）：埋地电缆YJV22-0.6/1KV4x70，穿SC100镀锌钢管保护，配电室（配电房）增加接入消防一体化泵房前端配电箱，含箱内与其相匹配配套元器件。

每栋楼接入处，考虑增加1座阀门井。
泵房给水由学校水井接入，暂按50m考虑，水表井及水表井内水表、阀门均已计算。
6、新建泵房处一片竹现状一片竹林，竹子砍伐、砍伐后的竹子归学校所有。起挖竹根、弃置由投标人自行考虑。

7.本工程为消防整改工程，不详之处，请及时与建设单位联系。

