港茂路道路雨水管网工程编制说明

港茂路道路雨水管网工程工程量清单（含招标控制价）编制说明

一、工程概况
本工程位于扬中经济技术开发区。主要内容为雨水管道埋设、道路拆除及恢复。
二、编制范围
本次编制范围为雨水管网工程。

三、编制依据

1、建设单位提供的施工图纸及相关图集，施工图纸设计单位为江苏东华市政工程有限公司。2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《2014江苏建筑与装饰工程计价定额》（2014年）等及相关取费标准。

3、其他相关定额文件；

4、执行截止2024年4月30日前省、市有关工程造价计价文件。

5、税金按苏建函价[2019]178号文文件执行，按一般计税计入

6、扬尘污染防治增加费按省建设厅[2018]24号文件附表2执行

7、建筑工人实名制费用按省建设厅[2019]19号文件执行

8、智慧工地费用按省建设厅[2021]16号文件执行

9、工程类别及取费标准：按2014年《江苏省建筑工程费用定额》划分标准执行：雨水按市政三类。
10、主要取费费率：

	费用名称
	市政通用

	安全文明施工费基本费
	1.5%

	扬尘污染防治费
	0.31%

	冬雨季施工
	0.2%

	临时设施
	1.65%

	建筑工人实名制费用
	0.03%

	智慧工地费用
	0.03%

	社会保险费
	2%

	住房公积金
	0.34%

	税金
	9%


措施费：临时设施费、夜间施工费、冬雨季施工费按费率中值计取，投标方可自主报价。各投标单位应结合工程实际工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要自主增加和报价。
四、工程质量及工期要求：

详见招标文件

人工、材料、机械费：

1、人工调差按苏建函价[2024]83号执行。

2、大型机械进退场费：控制价中已经综合考虑，投标单位根据工程特点及自行考虑包干使用，结算时不再调整。

3、材料由投标人考虑风险因素自主确定。招标控制价中的材料价格参考《镇江市工程造价信息》2024年第4期及目前市场行情，价息价上没有的市场询价。

六、其他说明：

1、招标人不提供弃土、取土、预制、堆放场地等位置，由投标人自行考虑。多余土方及建筑垃圾外运等由各投标单位自报，结算时不调整。

2、沟槽挖填土深度：道路范围内沟槽从道路路床下换填层底起算，如距管顶不足0.5m的，按自管顶上方0.5m处起算挖（填）方量。

管道沟槽开挖土方放坡系数按江苏省市政工程计价表规定计算进标，清单量同计价表量，投标单位根据施工组织设计自行考虑。若现场因土质问题施工时需要支撑防护处理时，根据设计、监理、建设单位等批准的意见办理签证按实结算，并按投标时的下浮率同比例下浮。

3、本工程砼采用商品砼，砂浆为预拌砂浆。

4、临时接水接电、便道及施工用临时场地由投标人在报价中自行考虑。包干使用，结算时不调整。

5、投标单位可自行踏勘现场，结合周边环境、季节影响等因素，针对机械、人工降效费用自主报价，结算时不做调整。

6、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求组织施工方案综合考虑报价。

七、材料暂估价表：无

八、其他项目费

1、暂列金额：本项目暂列金额为100000.00元。

2、专业工程暂估价：详见工程量清单。
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