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[bookmark: _Toc161932691][bookmark: _Toc12313]第一章  磋商邀请
受东海县温泉镇第一中心小学的委托，江苏建恒工程咨询有限公司就东海县温泉镇第一中心小学综合提升改造项目（第二次）（JSZC-320722-JHZB-C2025-0015）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
	项目概况
东海县温泉镇第一中心小学综合提升改造项目（第二次）采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2025年7月22日10:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320722-JHZB-C2025-0015
项目名称：东海县温泉镇第一中心小学综合提升改造项目（第二次）
预算金额：314万元。响应报价超过预算金额或低于成本价，视为无效响应。
采购方式：竞争性磋商
采购需求：项目位于东海县温泉镇第一中心小学校园内，建设内容为拆除危房30间，建设2层楼房1352平方米；校内道路“白改黑”6000平方米；新建停车场1200平方米，外围设置栅栏墙35米，实现人车分流，保障学生生命安全；新建硅PU篮球场448平方米，购置适量篮球（架）等体育设施与器材等。详见第四章《采购需求》。
对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
工期：90日历天。具体开工时间以监理人或业主发出的开工通知为准，因非承包人原因不能按时开工的，工期相应顺延。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
[bookmark: _GoBack]7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，供应商被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。潜在供应商须按照第二章《磋商须知》第39节要求提供相关企业申明函。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级资质及以上（在有效期内），同时具有企业安全生产许可证（在有效期内）。
2.拟派项目负责人须具备：建设行政主管部门核发的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书，并具有安全生产考核合格证（B类），且必须满足下列条件：
（1）项目负责人必须为本单位正式职工，不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，须提供2025年3月以来任意一个月由社保机构出具的项目负责人在本单位缴纳社保凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料（已退休仍在执业有效期内的必须提供退休证明及聘用合同）。
（2）项目负责人无在建工程，不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职；项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次磋商的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。由供应商在响应文件中作出书面承诺（详见响应文件格式）。
注：在建工程是指：处于中标（成交）结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件；
（3）总承包项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。供应商及项目负责人无不良行为承诺（详见响应文件格式）
（4）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第6号、连建发〔2019〕182号文，关于企业资质动态核查，由供应商在响应文件中作出书面承诺（详见响应文件格式），若响应有效期内企业资质核查不合格，将主动放弃成交资格。
三、获取采购文件
时间：自磋商公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点
提交响应文件截止时间：2025年7月22日10:00:00（北京时间）
开启时间：提交响应文件截止时间
开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次磋商采购不收取磋商保证金。
2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：东海县温泉镇第一中心小学 
地    址：江苏省连云港市东海县晶都大道北侧广电中心
联 系 人：刘主任
联系电话：15061368765
2.采购代理机构信息
名    称：江苏建恒工程咨询有限公司
地    址：江苏省东海县牛山街道幸福北路78号
联 系 人：颜工
联系电话：15861255995
3.项目联系方式
项目联系人：刘主任
联系方式：15061368765

[bookmark: _Toc161932692][bookmark: _Toc21193]第二章  供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和江苏建恒工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2、磋商保证金
本次项目不收取磋商保证金。
4.3成交后涉及的费用类型与收费标准
采购代理服务费及评审费：本项目代理费按苏招协（2022）002号文执行，若涉及控制价（含清单）编制费用按苏建价协（2022）7号文收费标准收取，以上费用由成交人领取中标（成交）通知书前一次性付清，请供应商考虑在投标报价中，不再单列。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件的构成
6.1 磋商文件由以下部分构成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）工程量清单
（6）评审方法与评审标准
（7）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。
8、磋商文件的修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。
8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件编制
9、响应文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标（成交）明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、响应文件的构成
11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应报价表等部分。
11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。
12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件
12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。
12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第七章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、分项报价表
13.1响应报价应是响应文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工、设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。
13.2响应报价方式：本工程采用下列第（1）种方式。
（1）固定单价报价：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
（2）可调价格报价：供应商的响应报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
13.3响应供应商（投标人）应按照响应文件规定格式填报响应报价表（含分项报价）。每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商（投标人）应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。响应文件中另有规定的按规定执行。
13.4报价标的物
详见采购需求。
13.5有关费用处理
本次采购供应商（投标人）的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本响应文件中另有规定的除外。
13.6响应报价的计价方法
（1）本工程项目采用工程量清单计价方法。供应商（投标人）应根据采购人提供的工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。
（2）除非合同中另有规定，供应商（投标人）在报价中所报的单价和合价，以及响应报价表（含分项报价表）中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
（3）施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。
（4）本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。
13.7可选用的工程预算、费用定额和政策性文件
（1）用于响应报价可参考的依据为：《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省市政工程计价定额》、近期的《东海县建设工程材料市场参考价》。
（2）政策性文件按照现行江苏省建设厅、连云港市建设局颁发的相关文件规定执行。
13.8经磋商后，如果最后报价高于或低于响应供应商（投标人）在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整（除不得变动综合单价外）。最低报价不能作为成交的保证。
13.9报价货币
13.9.1响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。响应文件中另有规定的按规定执行。
13.10响应报价的编制要求。
13.10.1供应商（投标人）必须按工程量清单，用综合单价法编制响应预算。工程量清单、暂定价、暂估价不得变更、不得优惠，否则视为重大偏差。
13.10.2下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行响应，否则作无效响应处理。
（1）规费：包括环境保护税、社会保障费及住房公积金，应按照有权部门规定计取。
（2）税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加，按照不含税工程造价乘以工程所在地的税率计算。
（3）安全文明施工费：包括安全文明施工基本费、省级标化增加费、扬尘费，应按照有权部门规定计取，但本次招标只考虑基本费。
13.10.3本工程由供应商（投标人）自购的材料，供应商（投标人）须编制自购主要材料一览表，注明品牌、规格、型号、产地、数量、单价和合价。报价中含材料价差，结算时不予调整。
13.10.4工程中产生的垃圾均需由成交供应商（投标人）自行负责清运，费用由成交供应商（投标人）承担。
13.10.5供应商（投标人）可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。
13.10.6采购人向供应商（投标人）提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商（投标人）利用的资料。采购人对供应商（投标人）由此做出的推论、理解和结论概不负责。
13.10.7因有工程变更造成的工程量清单增减，按业主签证的设计变更通知单和现场监理签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为：（1）报价中原有的子项，按响应报价的单价计算；（2）新增加的近似子项参照相近的子项单价计算；（3）无相同或近似的子项，由乙方报价并经监理及业主审核确定。
13.10.8供应商（投标人）应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。
13.11其他费用处理
磋商文件未列明，而供应商（投标人）认为必须的费用也须列入报价。
13.12响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、磋商响应函
16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
17、磋商有效期
17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件提交
18、电子响应文件的提交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。
19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。
五、响应文件开启（解密）与评审
22、响应文件开启（解密）
22.1 代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。
22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。
22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
23、磋商小组
23.1 响应文件开启（解密）后，代理机构将组织磋商小组进行评审。
23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25、响应文件的澄清
25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。
（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的文件应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应。
27、磋商程序
27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。
27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。
供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
28、评审方法与评审标准
28.1 评审方法。详见本磋商文件第六章。
28.2 评审标准。详见本磋商文件第六章。
29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止
29.1 未实质性响应磋商文件的情形：
（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（7）供应商未通过符合性审查的。
（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。
（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。
（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。
（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。
29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
29.3 采购活动终止的情形：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。
（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
六、成交
30、确定成交单位
30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取中标（成交）、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）将政府采购合同转包的。
31、成交通知书
31.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。
31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31.3 成交供应商应在成交后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一份与电子响应文件一致的纸质打印胶装响应文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
32、签订合同
32.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
33、合同标的的追加
33.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34、政府采购履约资金扶持政策
34.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
35、询问
35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。
36、质疑提出
36.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
36.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
36.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
36.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
36.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第七章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
37、质疑函的受理和答复
37.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
37.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
37.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
37.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
37.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
38、质疑处理
38.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
38.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
38.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
38.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
38.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
38.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
39、促进中小企业发展
39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
39.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）供应商提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第七章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第七章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
39.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
40、支持绿色发展
40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。
40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
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[bookmark: _Toc54862351]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：东海县温泉镇第一中心小学       
承包人（全称）：                         
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东海县温泉镇第一中心小学综合提升改造项目（第二次）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：东海县温泉镇第一中心小学综合提升改造项目（第二次）。
2.工程地点：东海县温泉镇第一中心小学。
3.工程立项批准文号：              /              。
4.资金来源：  南北帮扶专项资金及财政预算追加  。
5.工程内容：详见图纸及工程量清单。
6.工程承包范围：项目位于东海县温泉镇第一中心小学校园内，建设内容为拆除危房30间，建设2层楼房1352平方米；校内道路“白改黑”6000平方米；新建停车场1200平方米，外围设置栅栏墙35米，实现人车分流，保障学生生命安全；新建硅PU篮球场448平方米，购置适量篮球（架）等体育设施与器材等。具体内容详见图纸及工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：      年      月      日。
计划竣工日期：      年      月      日。
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合     国家现行验收标准，等级为合格      。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2.合同价格形式：      固定单价合同       。
五、项目负责人
承包人项目负责人：              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）承包人响应文件； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      年      月      日签订。
十、签订地点
本合同在                          签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                          生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
十四、其他
1、补充协议有修改本合同条款的，以补充协议为准；
2、合同履行过程中，如有争议，先由买卖双方友好协商解决，协商不成的，应向双方所在地（甲方提起诉讼在甲方，乙方提起诉讼在乙方）人民法院提起诉讼；一旦发生诉讼，败诉方应承担因诉讼产生的各类费用（包括但不限于起诉费、诉讼保全费、保险费、执行费、律师代理费等所有费用）。


发包人：  （公章）                    承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                          （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：
地  址：                           地  址：
邮政编码：                         邮政编码：
法定代表人：                       法定代表人：
委托代理人：                       委托代理人：
电  话：                           电  话：
传  真：                           传  真：
电子信箱：                         电子信箱：
开户银行：                         开户银行：
账  号：                           账  号：
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      采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）磋商文件（含澄清、答疑等补充文件）；（2）标准、规范及有关技术资料；（3）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                            ；
资质类别和等级：                                       ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                             ；
资质类别和等级：                                       ；
联系电话：                                             ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /  。
1.1.3.9 永久占地包括：   /   。
1.1.3.10 临时占地包括：   /   。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程质量管理条例》、《关于房屋建筑和市政基础设施工程贯彻招标投标法实施条例的意见》、相关文件以及其他有关法律和行政法规及江苏省有关规定。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：施工图纸，并依据现行的中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省市有关规定。上述标准、规范中有不一致的，以标准较高者为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /     ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   /      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：涉及硅pu运动场地竣工验收需提供第三方机构出具的检测合格报告，相关费用由乙方承担。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）承包人响应文件；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之后7天内或开工日期前14天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供全套施工图纸2套（含竣工图），若承包人需增加图纸份数，经发包人同意后由承包人复制，费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：项目完整的施工图、竣工图及相关变更图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 承包人在开工前 5 天内，向监理工程师提交 4 份其格式和内容符合监理工程师规定的施工组织设计；对于关键部位和环节工程，施工前至少 5 天內应按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准；每月 25 日前应按监理工程师要求提供本月周报及下月计划各 4 份；每周例会前一天应按监理工程师要求提供本周周报及下周计划各 4 份；必要时应提供日报和日计划各 4 份。以上资料由监理人报送发包人 2 份 ；
需要由承包人提供的文件，包括：根据发包人要求；
承包人提供的文件的期限为：根据发包人要求的时间前；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供监理工程师及有关人员进行工程检查时使用。承包人对原设计的修改必须得到发包人、原设计单位和监理工程师的同意，如擅自修改，须承担违约责任并对后果负责 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部； ；
发包人指定的接收人为： 发包人代表 。
承包人接收文件的地点： 项目所在地承包人项目部  ；
承包人指定的接收人为： 项目负责人 。
监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室 ；
监理人指定的接收人为： 监理工程师 。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利  。
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：   本项目施工现场大门为界 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  发包人提供施工现场现有状况供承包人使用，如不满足施工场内运输的需要，由承包人自行解决，费用由承包人负担   。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人   。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，结算时不予调整 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单存在缺项、漏项的，调整合同价格。 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
（1）当工程量清单项目工程量偏差在15%以内的，其综合单价不做调整，执行原有综合单价；
（2）当工程量清单项目工程量偏差超过15%时，其综合单价不调整。 
（3）当工程量偏差超过15%，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时
a 单价措施项目综合单价不变，工程量按实结算；
b 单价或总价措施中以项为单位的不予调整；
c 以费率为单位的费率包干，计算的基数按实结算；
d 以独立费计算的措施费项目在结算时不予调整；
e 原措施费中没有的措施项目，不予调整。   。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                 ；
身份证号：                                ；
职    务：                                ；
联系电话：                                 ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 对工程进行全面监督、审批监理工程师提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位、监理单位的现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，发包人指令的下达、相关问题的处理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工日期7天前 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）发包人为承包人提供水源、电源到施工现场，由承包人自行提供材料、设备接水、接电，并自备合格计量表计量，供水、供电费用（含接水、接电费用）由承包人支付，通讯工具自备。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件，包含在合同价中。
（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人会同承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。
发包人是否提供支付担保：  /  。
发包人提供支付担保的形式：   /   。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应在工程具备竣工验收条件后 40 天内按国家工程竣工验收标准，向发包人提供完整竣工资料(含竣工图)及竣工验收报告 [两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档一套]，且符合工程所在地质安站、城建档案馆等相关部门要求，并自行承担相关费用。
承包人需要提交的竣工资料套数：两套竣工资料原件，四套复印件及电子文档一套。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程具备竣工验收条件后40天内提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的完整的竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书等其他资料。当报送的资料不符合相关主管部门要求而重新报送或补送资料的，其资料报送有效时间为承包人最后一次报送时间。承包人提供的竣工资料及竣工图每拖延一天发包人将从承包人工程款中扣除1万元违约金，造成发包人、监理人管理费用的增加，应由承包人承担。发包人保留进一步向承包人索赔补偿损失不足部分的权利。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件和电子文件。
（10）承包人应履行的其他义务：
①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。安全事故，由承包人承担。
②因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。
③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，由承包人办理相关手续，并由承包人承担发生的一切费用。
④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。
⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：现场施工应采取相应的保护措施，并将保护措施及设施清单登记造册报发包人备案。
如承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失，由承包人承担责任及所发生的费用。如承包人未及时解决上述问题并引起不良影响的，发包人有权直接赔付，费用从工程款中扣除。尤其是需做好管线保护工作，具体要求是：1、有审批手续；2、有施工方案；3、有标志标识；4、有管线资料和现场交底；5、有探挖工序；6、有应急预案（联络方式）。因承包人原因造成破坏的，承包人必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。 
⑥施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场管理，保持现场清洁，符合环境要求；交工前清理现场，因施工产生的垃圾外运，费用由承包人自理。
⑦承包人有义务对本工程图纸详细审阅，并提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中因承包人与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。
⑧工程结算时，施工单位应本着诚实守信的原则如实申报工程结算价。工程各分部分项一次检测不合格，承包人除承担返工费用外，还需承担后续检测费用以及因延期交付给发包人造成的直接和间接损失的相关费用。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                     ；
身份证号：                                     ；
建造师执业资格等级：                           ；
建造师注册证书号：                             ；
建造师执业印章号：                             ；
安全生产考核合格证书号：                       ；
联系电话：                                     ；
电子信箱：                                     ；
通信地址：                                     ；
承包人对项目经理的授权范围如下：
（1）负责与公司总部的信息沟通与协调。
（2）项目资源的组织与调配（包括人力、物资、资金等）。
（3）领导制定项目各项管理目标及保证措施，对实施过程进行监督。
（4）是公司法人在项目上的授权代理，代表公司履行与业主及协作单位合同。
（5）是本项目的成本、质量、安全、环保、职业安卫体系的第一责任人，对施工全过程和用户负责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：本工程要求项目经理在发包人签发开工令后进驻施工现场，并要求其本人每月不少于25天，每天不少于8小时在本工程现场工作，且必须按时参加工程例会（有事须请假）。项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间，施工现场均有足够的劳动力、材料设备以保证工程顺利实施。不得因节假日、农忙影响工程施工进度。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：①如发现响应文件存在提供虚假材料情形，解除施工合同，所有违约金从承包人的履约保证金或工程款中扣除；②如未发现响应文件存在提供虚假材料情形，扣除承包人20000元违约金，同时要求承包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同，所有违约金从承包人的履约保证金或工程款中扣除。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
承包人须向发包人按5000元/次支付违约金，如累计发现五次项目经理擅自离开施工现场，视为承包人擅自更换项目经理，所有违约金从承包人的履约保证金或工程款中扣除。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：扣除承包人20000元违约金，同时要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同，所有违约金从承包人的履约保证金或工程款中扣除。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
扣除承包人20000元违约金同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，所有违约金从承包人的履约保证金或工程款中扣除。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：根据发包人要求。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同3.2条款中的类似约定。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：同《通用条款》。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：同3.2条款中的类似约定。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：同3.2条款中的类似约定。
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[bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：未经发包人同意，全部工程禁止分包，若发现承包人有擅自分包行为，承包人除应赔偿由此给发包人带来的一切损失外，还应支付合同价款2%的违约金及承担相应的法律责任。
主体结构、关键性工作的范围：  / 。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：发包人有权决定分包内容。
其他关于分包的约定： 。
3.5.4 分包合同价款
其他关于分包的约定：                 /                。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
[bookmark: _Toc351203636]3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
（1）本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。
（2）履约保证金缴纳时效要求：成交供应商须在成交后7个工作日内缴纳履约保证金，逾期取消成交资格。
（3）履约保证金期限：履约保证金缴纳之日起至项目竣工之日止。
（4）履约保证金缴纳方式：                  
[bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 见监理合同  。
关于监理人的监理权限： 在发包人委托权限内，审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调；工程使用的材料和施工质量检验；工程施工进度的检查、监督；工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签证；以及在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程款支付的审核、签证和工程合同、资料的管理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）批准工程任何部分的发包合同；（2）费用的增加；（3）工程的延期；（4）发布变更指令；（5）批准设计变更；（6）发布工程开工令、停工令和复工令，以及单项工程超出三天以上的暂停施工或复工；（7）索赔的支付；(8)工程款支付。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                               ；
职    务：                               ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               ；
关于监理人的其他约定：  /    。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   /  ；
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：
1、本工程必须根据国家有关施工规范、设计图纸及说明、图纸会审纪要和变更设计联系单组织施工和验收，工程质量达到合格标准。
2、由于承包人原因发生工程质量问题，由此所造成的所有经济损失和一切责任均由承包人承担。
3、承包人必须精心组织施工，在施工过程中，如承包人未按设计要求和规范进行施工而造成返工重做的，承包人无条件整改至合格为止。
4、本工程的所有隐蔽工程必须经发包人和监理人员验收合格签字认可方可隐蔽。
关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应当按照国家、江苏省、连云港市等有关规定及施工现场实际情况编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人自行组织 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人在开工前提供施工场地治安管理计划  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当保持施工现场平整，物料堆放整齐。在工程交付使用前，承包人应当清理施工现场承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内，按照连建发[2016]175号关于印发《连云港市建设工程现场安全文明施工措施费计取及使用管理办法》（试行）的通知及合同约定，及时向承包人预付现场安全文明施工措施费（不少于基本费的60%）。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；
（2）施工现场平面布置和临时设施、安全防护，要求各投标单位在踏勘现场后充分考虑现场施工场地条件，做出合理的现场平面布置；
（3）采购、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
（4）分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；
（5）依据工程总工期及各节点工期要求提供保证工程施工按期完成的组织措施、技术措施、施工优化措施、与其他专业协调配合的组织措施等；
（6）安全文明施工及环境保护措施；
（7）项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；
（8）劳动力、机械设备和材料投入计划；
（9）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；
（10）冬雨季施工、成品保护等特殊情况下的施工、措施。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前5日 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日期前7天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工日期前7天  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工日期前7天 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：适用通用条款。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按合同总价的万分之五/天处罚承包人，违约金由发包人在应支付给承包人的款项中直接扣除。承包人必须按施工组织设计施工，若因施工组织设计有缺陷，无法施工的，承包人必须修订施工组织设计并经总监理工程师审定后实施，发包人对各节点进度进行控制和检查，由于承包人原因未能按合同进度计划完成工程，或发包人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程总价的10%。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人对该工程现场条件等，在投标和合同签订前已进行了充分的了解，对工程各方面充分考虑了施工中各种不利因素，采用克服不利物质条件的合理措施进行施工，在合同工期内完成施工任务 。
[bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；
（2）6级以上台风灾害；
（3）日气温超过 38℃的高温大于 3 天；
（4）日气温低于-20℃的严寒大于 3 天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：     /     。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296890996]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人自行采购的材料，质量必须符合设计及相关标准、规范的要求；同时要提前14天申报监理和发包人审批产品的种类、名称、规格、数量、品牌、质量，发包人有权要求承包人更换不符合要求的材料。材料进场须经监理人现场检验核准后方可施工安装。硅PU运动场样品理化环保指标等需由有检测资质的机构现场抽检，检测费用由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担费用  。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc292559883]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：根据现场实际施工需求，由承包人提供。
施工现场需要配备的试验设备：根据现场实际施工需求，由承包人提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据现场实际施工需求，由承包人提供。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： 根据现场实际施工需求，由承包人提供  。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891022]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序；
（6）发包人提出的变更；
变更以发包人、监理人、承包人共同签发的签证单为准；若因承包人的原因发生变更则不予调整，承包人自行承担  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
（一）在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3、合同或响应文件中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人按投标时采用的定额、取费，材料价格采用施工同期东海县信息指导价，不足部分采用连云港市信息指导价或市场价，并根据承包人投标报价水平（参照投标报价分析表），提出适当的变更价格，经发包人工程师确认后执行。
4、工程所有涉及变更签证需经发包人盖章及签字后方可作为竣工结算依据。
（二）工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认时限由发承包双方协商确定。收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见。
（三）确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款审计确认后支付。
（四）现场安全文明施工措施费按按照连建发[2016]175号文执行，按东海县建设工程造价管理站核定的费率计取。
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监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议后 7 天内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的合理化建议后7天内  。
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见详见工程量清单。
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依法必须招标的暂估价项目由发包人或发包人委托总承包人进行招标。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：由发包人和承包人一起采用询价的方式确定。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是发包人认为可能发生工程变更而暂列的金额，包括部分项目暂定及因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，暂列金额在工程款支付过程中不计入合同总价，施工过程中变更增加工程造价项目使用暂列金额支付，该款项待工程审计结束后按实支付。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：    /     。
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1、 单价合同。
本工程采用固定单价合同：量的风险由发包人承担，价的风险在下述约定范围内由承包人承担
综合单价包含的风险范围： 施工期间各类人工、机械的国家政策性、主要材料、工程设备单价变化的风险由承包人承担 。
风险费用的计算方法： 供应商投标报价时自行考虑，除不可抗力及发包人风险外，今后不做调整 。
风险范围以外合同价格的调整方法： 按本合同第 11.1 条执行。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： 双方自行协商 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /  。
预付款担保的形式为：  /  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、现行计价定额及相关图集；承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：承包人应按周及时编报分部分项工程量，工程竣工后承包人应组织相关工程技术管理人员编制工程结算书，并在工程竣工后60天内完成竣工结算编报工作；若承包人未按要求完成该部分工作，视为违约，违约金为施工合同总价的1%，由承包人在决算价款中向发包人支付。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /   。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：本工程无预付款，工程竣工并验收合格后付至合同总价的80%，审计结束后付至结算审定价的97%，余款3%做为工程质量保证金，待缺陷责任期结束后一次性无息退还。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  按《通用条款执行》 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7日内。
（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书签发后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   按《通用条款执行》  。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc303539172]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48 小时。
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关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、江苏省田径运动协会等相关单位完成竣工验收（验收费用由承包人承担）
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后28天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第29天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后28天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第29天起视为已颁发工程接收证书。
发包人未按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方协商延期支付时间，不计取违约金 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人需向发包人支付3000元/天的违约金，违约金最高限额不超过签约合同价的2%。违约金从工程竣工结算款中扣除 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  按《通用条款执行》  。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 按《通用条款执行》 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 在移交结束后 7 日内完成 。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格（工程结算时，施工单位应本着诚实守信的原则如实申报工程结算价）；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到承包人提交竣工结算申请书后90天内 。
发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书后的90天内 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按《通用条款执行》  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后 7日内 。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。
（2）发包人完成支付的期限：    /    。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  从工程通过竣工验收之日起12个月   。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （3）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /             ； 
（2）  /  %的工程款；
（3）其他方式: 详见12.4.1 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  /  。
关于质量保证金的补充约定：   在颁发最终结清证书后无息退还    。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 见工程质量保修书 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知书或口头通知后 48小时内 。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  /    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行确定  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行确定  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   双方另行确定    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行确定   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行确定 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方另行确定 。
（7）其他：  /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）对施工单位申报的工程结算价，经评审核减额超出申报结算价5%的；
（2）因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的；
（3）若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；
（4）承包人不能按规定上报竣工结算；
（5）因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、承包人承担全部费用，工期不顺延，工期延误每延误一天，承包人赔偿给发包人壹万元违约金  ；
2、 对施工单位申报的工程结算价，经评审核减率大于5%时，超出部分的审计费用由施工单位支付。
3、 对施工单位申报的工程结算价，经评审核减额超出申报结算价5%的，施工单位按照全部核减金额的2%向建设单位支付违约金，并由建设单位从工程结算价款中直接扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行《通用条款》。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 施工现场的材料、设备由发包人承担费用，其它费用由承包人承担 。
签订合同后被发现存在出借（挂靠）资质的行为，愿意无条件接受被取消中标（承包）资格、投标保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：工程事故保险，执行江苏省建筑市场管理条例第十八条规定，一切事故均与发包方无关。建筑工程一切险由承包人办理，以承包人与发包人名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，该项费用含在合同价中。第三者责任险由承包人办理，以承包人与发包人名义联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关工程保险的相关规定自行考虑，该项费用含在合同价中。
承包人应在签订合同30日内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本、发票等全套文件资料，未提供上述文件资料的，发包人有权在工程款支付时扣除合同价款的0.2%；因为承包人延迟办理或未办理相关保险，发包人可责令承包人在七日内按要求办理，并有权在工程款支付时扣除合同价款2%的违约金。因延迟办理或未办理相关保险所引起的一切后果、责任由承包人自行承担，给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿，相关金额发包人可从未支付工程款中自行扣除。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：
(1)保险合同需经发包人审批。
(2)保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
(3)如发生保险事故时，承包人应负责向保险公司索赔及办理赔付事宜。
(4)合同生效后，承包人必须在工程开工前办理保险，如承包人未办理保险的，发包人有权从工程进度款中扣除此工程保险费用，直接选择保险人。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险，费用由承包人承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  /    。
选定争议评审员的期限：   /  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。
其他事项的约定：   /    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /   。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）   种方式解决：
（1）向      /          仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地有管辖权     人民法院起诉。
21 补充条款
21.1承包人应充分考虑到在节假日、国家和省、市内重大活动期间以及在发包人需要的时间段内，可能会对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从并按要求做出必要的配合，这可能会降低承包人的施工工效，发包人不会为此额外另增加费用支付且工期不得顺延，视同承包人在报价时已对此进行充分考虑。
21.2 为了确保工程顺利完成，施工期间若承包人有违背招标文件（含合同条件）有关规定之行为，承包人无条件接受招标人的一切处罚并赔偿所造成的一切损失，在招标人规定的时间内无条件撤出施工现场。
21.3承包人必须保证施工期间的民工工资发放。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失，并同时从合同履约保证金（如有）中扣除相应损失部分（含拖欠的民工工资）的10%违约金，直至扣完为止。
21.4无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
21.5施工单位应保持施工现场干净、整洁，工程在验收移交之前，施工区域的所有卫生由施工方负责打扫。本项目在迎检时施工单位必须按招标人要求对施工现场整理，所产生的费用包括在合同总价中，以后无论如何变化均不作调整。
21.6关于竣工结算审计
承包人递交竣工结算报告及完整的工程结算资料后由发包人委托审计单位进行竣工结算审计，本工程的审计时间从接到完整竣工结算资料之日起不超过6个月，具体约定如下：
（1）本工程约定全部竣工结算资料由承包人提供，由于承包人提供的结算资料不全的，承包人应在发包人要求的时间内予以补充提供，核对工作的起始时间以发包人（或发包人委托的审计单位）确认收到完整的结算资料的次日为准，由于承包人不能提供完整的结算资料造成的核对不能按期完成的责任由承包人承担。
（2）经发包人催促后承包人仍不能在发包人要求的时间内提供完整的结算资料的，发包人将按承包人已提供的竣工结算资料进行审计，因此造成的后果由承包人自行承担。
（3）竣工结算审计期间，承包人应积极配合审计工作，由于承包人未能及时参与核对工作等原因造成审计工作不能按时完成的，审计时间将予以延期，延期时间由发包人确定，承包人应无条件予以接受。
（4）发包人（或发包人委托的审计单位）将在约定审计时间内向承包人提出审计意见，承包人收到审计意见后应在发包人要求的时间内进行确认，在发包人要求的时间内承包人不确认也未提出书面异议的，视为发包人提出的审计意见承包人已经认可，发包人有权要求发包人委托的审计单位按审计意见出具审计报告并按审计报告与承包人进行工程价款结算，因此造成的后果由承包人自行承担。
（5）根据发包人的上级主管部门的规定，本工程最终需由发包人的上级主管部门进行审计，承包人应积极配合，审计时间从承包人提交合格的竣工结算报告确认之日起，到审计部门审计结束之日止，时限不超过6个月。最终的竣工结算价款以双方签字认可的审计报告结算价为准。
（6）承包人应在工程竣工验收合格后3个月内或工程实际使用3个月内向发包人提交竣工结算审计资料，否则造成后果承包人自负。
21.7合同中涉及的违约金，优先从履约保证金中扣取，不足部分或履约保证金超期后的部分从工程结算价款中直接扣除
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附件1
工程质量保修书（格式）
发包人： 东海县温泉镇第一中心小学 （以下简称发包人）
承包人：                （以下简称承包人）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 合同范围内的全部项目 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
3、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
4、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
5、其他项目保修期限约定如下： 所有项目保修期限不低于 2 年 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保承包工程和质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
5.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 按国家规定执行 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



发包人（公章）：                     承包人（公章）：
地  址：                          地  址：
法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：                 委托代理人（签字）：
电  话：                          电  话：
传  真：                          传  真：
开户银行：                        开户银行：
账  号：                          账  号：
邮政编码：                        邮政编码：


附件2
承包人主要施工管理人员表（格式）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员必须定人定岗，符合发包人考勤制度，不得随意更换。


附件3
中标人诚信承诺书（格式）
我单位系（中标人）作为（项目名称）的中标人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的有文件资料（如单位资质证书、建造师证书、单位及建造师业绩证明等）均是真实有效的，我单位对该中标标段拟派遣建造师将严格按照响应文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及响应文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律的处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。



建造师签字：                   

中标人法人代表签字：                  

公   章：

                 年    月    日


附件4
工程安全环境管理协议（格式）
发包人：                 （以下简称发包人）
承包人：                 （以下简称承包人）
工程项目名称：
为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。
1安全文明施工管理目标
1.1杜绝重伤及以上事故；
1.2杜绝重大机械设备事故；
1.3杜绝重大火灾事故；
1.4杜绝负主要责任的重大交通事故；
1.5杜绝重复发生相同性质的事故；
1.6创建安全文明施工样板工程；
1.7杜绝重大设备损坏事故。
2安全文明施工和环境管理执行标准：
以下标准双方均应认真执行：
2.1 《建设工程安全管理条例》；
2.2 国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法规、规定、制度；  
2.3 发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。
3 发包人的权利和义务：
3.1 发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合；
3.2 发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；
3.3 施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；
3.4 对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；
3.5 施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；
3.6 施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；
3.7 发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权按《建设工程安全管理条例》的要求做出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；
3.8 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致事故由发包人承担责任；
3.9 由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。
4 承包人的权利和义务：
4.1 承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；
4.2 承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，专职安全人员的数量应按施工人员数量的3%配备。安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；
4.3 承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；
4.4 承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；
4.5 承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承包人应制定专项施工安全技术措施；
4.6 承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；
4.7 承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；
4.8 承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；
4.9承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责；
4.10承包人对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；
4.11各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；
4.12 承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求；
5 承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，费用在承包人工程预付款中按清理费的2～3倍扣除；
6 贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、交通部及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内报告各自上级主管部门及省、市、区等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报；
7 其他
7.1 承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；
7.2 施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；
7.3 由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由承包人承担全部责任；
7.4 承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；
7.5 对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真贯彻落实；
8 本协议执行过程中如遇有与国家、交通部和地方政府的有关规定不一致时，按国家、交通部和地方政府的有关规定执行；
9 本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，作为工程合同的附件与合同具有同等的法律效力；
10 甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
一、发包人和承包人双方均应共同遵守国家和省市及行业主管部门有关安全生产的各项规定。
二、发包人对承包人的安全管理及安全生产应加强监督，发现承包人在施工过程中存在安全隐患，有权责令其立即整改。
三、在实施和完成本合同工程及缺陷修复的整个过程中，承包人应该：
1、承包人根据工程的具体施工特点，建立健全安全生产管理规章制度，明确安全生产责任，施工前应制定详细而周密的安全生产计划，严格执行国家及地方有关安全管理具体规定。
2、施工现场特殊工种人员应持证上岗，非特殊工种的要配备专职安全员，承包人应采取有效的安全和保护措施，使现场的工作人员、机械设备等不发生安全事故。
3、为了保障本合同工程财产免遭损失或损坏，及现场附近和过往群众的安全与方便和交通车辆的通行，承包人应按国家及地方有关安全管理规定及本项目施工合同中有关“安全、保卫与环保”等规定，提供照明并设置警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
4、承包人应熟悉和遵守环境保护法，并切实执行国家及地方有关安全管理规定在整个施工及缺陷修复过程中，如果由于承包人未能采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。
四、在实施和完成本合同工程及其缺陷责任期满前工程缺陷修复的整个过程中，本合同保持有效。



发包人（盖章）：                承包人（盖章）：
法定代表人 ：                  法定代表人：

日  期：     年    月    日


附件5
不拖欠农民工工资承诺书（格式）

致：
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人姓名）以（承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：
本单位中标承建（项目名称）需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。
3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受发包人采取的经济等处罚。


承包人（公章）： 

法定代表人（签字）：

日  期：     年   月   日


附件6：
履约承诺函（格式）

发包人：
贵我双方在工程发生业务往来，由我司承担该工程的工作。现我司郑重承诺如下：我司会严格按照合同约定及发包人要求完成工作，并且按照发包人施工进度完成施工。在施工过程中我司绝对不会中途退场，并且我司不会偷工减料，定会保质保量保工期的完成此项工作。我司承诺在履约过程中我司承担由于我司中途违约而给发包人造成的一切损失。
特此承诺！


承诺单位（盖公章）：

法定代表人（签字）：

日  期：      年    月    日


附件7：
承包人施工安全承诺书（格式）
为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺：
一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全（警示）规则。
二、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。
三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。
四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。
五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。
六、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。
七、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。
八、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任，如发生愿意接受发包人的处罚，每次罚款10万元。


承诺人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日  期：     年    月    日


附件8：
承包人施工进场承诺书（格式）

我单位系作为（建设单位）的项目的中标人，我单位郑重承诺：
1、我单位严格按照招标文件及施工合同要求缴纳履约保证金，并严格按照发包人要求进场施工，绝不恶意拖延进场，绝不以不正当理由恶意闲置机械、人员，若违反上述约定，我单位愿意接受发包人作出的全额扣除履约保证金并强制退场的处罚决定。
2、若我单位在签订施工合同后，不按招标文件及施工合同要求提供或拒不提供详细的符合现场实际情况的施工组织设计、进度计划的，我单位自愿接受发包人按每延迟1天提供，处以1万元的处罚决定。
3、若我单位在签订施工合同后，不按招标文件及施工合同约定的工期如期交付的，我单位自愿接受发包人按每延期一天处以1万元作为处罚的决定，若延期交付超过30天以上的，我单位自愿接受发包人作出的解除合同并强制退场，并按已完工程量的70%结算。
4、我单位严格按照招标文件及施工合同要求填报项目部主要管理人员，项目部主要管理人员严格执行施工合同，按报批审核后的施工组织设计方案人数按时到岗，并严格执行考勤制度。

承包人（盖公章）：

承包人法定代表人（签字）：

日  期：       年     月     日


附件9：
工程建设廉政合同（格式）
发包人：                  
承包人：                  
为了加强（工程名称）的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反不正当竞争的通知》、《中华人民共和国反对不正当竞争法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，经双方协商同意，签订本合同。
第一条 双方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、询价报价、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行本项目双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，向工程建设相关人员宣传廉政合同有关内容，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 发包人的责任
发包人的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（二）不准参加承包人安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）不准要求、暗示和接受承包人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）配偶、子女不得从事与承包人承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。
（五）不得以任何理由向承包人推荐分包单位或要求承包人购买项目工程施工合同规定外的材料、设备和服务等。
第三条 承包人的责任
 承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由、任何形式向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
（二）不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为发包人单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。
第四条 违约责任
（一）发包人工作人员违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）承包人工作人员违反本合同第一、三条责任行为的，可由有关行政主管部门对承包人给予合同款10%的处罚，或者中止工程项目建设施工合同，并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（三）承包人如将部分辅助项目分包的，承包人有责任向分包方交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定。
（四）发包人向承包人索贿，经承包人或其他线索检举查实的，由此产生的办案费用由发包人（索贿方单位或个人）承担。凡举报属实的，由查办案件的机关（单位）依照有关规定对举报人实行奖励。承包人任何人员向发包人及其工作人员行贿，无论是发包人索贿，还是承包人主动行贿，一旦此事被确认，承包人均另行承担违约金10万元。
（五）承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员、工程监理及造价咨询等中介单位人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，根据具体情节和造成的后果扣除承包人工程项目总价的1%－5%作为违约金，发包人并有权中止工程建设合同。由此给发包人造成的损失以及发生的一切费用均由承包人承担，可在工程结算款中扣除。
（六）双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导和相关部门纪检组或向市纪检检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查实，视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
（七）凡是未按规定签定《工程建设廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由相关部门纪检组追究党纪政纪责任。
（八）工程竣工验收时，发包人要填写《工程建设廉政合同履行情况报告表》，报相关部门监察室签署意见后，方可办理竣工验收手续，否则不予办理。
第五条 双方约定相关部门纪检组监察室对本合同履行情况进行监督检查。
第六条  本合同作为工程施工合同的从合同，与主合同具有同等法律效力，双方签署后立即生效。 
第七条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。
第八条 本合同作为施工合同附件，由双方共同签署。


发包人（盖章）：                    承包人（盖章）： 

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

日  期：    年   月   日            日  期：    年    月    日



[bookmark: _Toc161932694][bookmark: _Toc15330]第四章  采购需求
说明：本项目属性为工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1
	质量标准：执行国家现行验收标准，等级为合格。

	2
	合同履行期限（工期）：90日历天。具体开工时间以监理人或业主发出的开工通知为准，因非承包人原因不能按时开工的，工期相应顺延。

	3
	必须为供应商正式人员（提供2025年3月以来任意一个月供应商为其缴纳社保记录，并加盖公章；退休返聘人员提供退休证明及聘用合同）。

	4
	报价方式：本项目为总价报价方式。

	5
	本工程合同形式为固定单价合同。合同价款应包括磋商文件所确定的磋商范围内相应图纸的全部内容（如图纸和清单不符，以清单为准）以及为完成上述内容所必须的全部费用，即包括工程项目的成本、利润、税金、开办费、磋商代理所需费用、技术措施费、大型机械进出场费、风险费和政策性文件规定费用，投标报价中还应充分考虑工程及材料涉及的相关试验、测试费用。投标报价如有优惠，须在单价中反映。在合同执行期内，合同单价不变。

	6
	本项目报价不得超过预算金额。潜在供应商应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，对可能出现的明显低于其他通过符合性审查供应商的报价(明显低于成本报价），有可能影响服务品质或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内出具书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效申请处理。

	[bookmark: _Toc139967216][bookmark: _Toc139966432]7
	付款方式：本工程无预付款，工程竣工并验收合格后付至合同总价的80%，审计结束后付至结算审定价的97%，余款3%做为工程质量保证金，待缺陷责任期结束后一次性无息退还。

	8
	履约保证金
（1）本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。
（2）履约保证金缴纳时效要求：成交供应商须在成交后7个工作日内缴纳履约保证金，逾期取消成交资格。
（3）履约保证金期限：履约保证金缴纳之日起至项目竣工之日止。


一、工程建设标准及技术规范：
（一）基本原则
1、采用国家现行相关法律法规和规范性文件（国家标准和行业标准）；
2、采用行业标准的不得低于国家标准；
3、同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行；
4、如没有国颁标准的，按相应的行业标准执行；
5、服务期间有新法律法规或规范性文件颁布实施的，执行新法律法规或规范性文件。
（二）具体执行如下规范标准：
1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）
2、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）
3、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)
5、《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）
6、《中小学校体育设施技术规程》（JGJ/T 280-2012）
7、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
8、《江苏省建设工程费用定额》(2014)；
9、《江苏省市政工程计价定额》(2014)；
10、国家其它相关法律法规、规范、标准、规程等。
二、工程概况及技术要求：
工程概况
1、项目名称：东海县温泉镇第一中心小学综合提升改造项目（第二次）
2、工程地点：位于东海县温泉镇第一中心小学。
3、采购人：东海县温泉镇第一中心小学
4、项目范围：项目位于东海县温泉镇第一中心小学校园内，建设内容为拆除危房30间，建设2层楼房1352平方米；校内道路“白改黑”6000平方米；新建停车场1200平方米，外围设置栅栏墙35米，实现人车分流，保障学生生命安全；新建硅PU篮球场448平方米，购置适量篮球（架）等体育设施与器材等。具体内容详见图纸及工程量清单。
技术要求
1、质量标准：执行国家现行验收标准，等级为合格。
2、合同履行期限（工期）：90日历天。具体开工时间以监理人或业主发出的开工通知为准，因非承包人原因不能按时开工的，工期相应顺延。
3、供应商需在响应文件中提供施工组织设计。
三、人员配备要求
供应商需根据合同要求、国家标准规范以及工程实际为满足本项目配备详尽的人员配备方案，人员岗位范围包括但不限：项目负责人、项目副经理、技术负责人、造价管理人员、质量管理人员、材料管理人员、计划管理人员、安全管理人员配置情况。供应商视自身情况和相关法律法规要求自行配置人员，项目投入人员需满足以下条件：
（1）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
（2）不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职；
（3）无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的；
（4）必须为供应商正式人员（提供2025年3月以来任意一个月供应商为其缴纳社保记录，并加盖公章；退休返聘人员提供退休证明及聘用合同）。
（5）在岗位人员需取得国家规定的相关专业资质、资格证书。
四、履约验收要求
1、验收主体：东海县温泉镇第一中心小学。
2、验收时间：竣工后1周内。
3、验收方式：现场验收。
4、验收内容：采购项目总体验收。项目施工完成后，由采购人会同本项目成交供应商以及相关专家组织开展对所有施工项目的验收工作并形成专门的验收报告。如验收不通过的项目，成交供应商应无条件进行整改直至验收通过。
5、验收标准：按照合同内容验收。
五、响应报价要求
1、报价方式：本项目为总价报价方式。
2、本工程合同形式为固定单价合同。合同价款应包括磋商文件所确定的磋商范围内相应图纸的全部内容（如图纸和清单不符，以清单为准）以及为完成上述内容所必须的全部费用，即包括工程项目的成本、利润、税金、开办费、磋商代理所需费用、技术措施费、大型机械进出场费、风险费和政策性文件规定费用，投标报价中还应充分考虑工程及材料涉及的相关试验、测试费用。投标报价如有优惠，须在单价中反映。在合同执行期内，合同单价不变。
注：试验应在国家认可的权威机构进行，对确需到其它实验室进行的试验，应报采购人及监理认可；未经认可的，采购人有权要求重新检测、试验。
3、本项目报价不得超过预算金额。潜在供应商应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，对可能出现的明显低于其他通过符合性审查供应商的报价(明显低于成本报价），有可能影响服务品质或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内出具书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效申请处理。
4、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标（成交）人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
5、保密要求：采购人、代理机构、磋商小组从磋商时起到成交公告发布时止，有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。供应商或与上述评审工作无关的人员也禁止采用一切方法试图打探评审过程。
施工期间应严格按安全操作规程进行施工，并完善安全保险手续，任何安全问题均由施工单位承担。务必做到安全生产，杜绝安全事故。
6、经磋商后，如果最后报价高于或低于响应供应商（投标人）在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整（除不得变动综合单价外）。最低报价不能作为成交的保证。
六、付款方式与履约保证金
1、付款方式：本工程无预付款，工程竣工并验收合格后付至合同总价的80%，审计结束后付至结算审定价的97%，余款3%做为工程质量保证金，待缺陷责任期结束后一次性无息退还。
注：发包人在支付上述工程款前，承包人应向发包人提供符合发包人财务要求的发票。否则，发包人有权拒付，因此而产生的迟延付款的责任由承包人自行承担。
2、履约保证金
（1）本项目收取履约保证金，金额为合同金额的10%。
（2）履约保证金缴纳时效要求：成交供应商须在成交后7个工作日内缴纳履约保证金，逾期取消成交资格。
（3）履约保证金期限：履约保证金缴纳之日起至项目竣工之日止。
七、踏勘
根据需要，供应商可以自行决定是否进行现场踏勘。采购人会提供必要的协助，让供应商充分了解现场情况以及报价所需的相关数据。供应商无论现场踏勘与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及成交后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如供应商因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由供应商自行承担。
因供应商自身原因未现场勘察或现场勘察不全面的，成交后不得因此提出修改报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由成交人自行承担并承担一切法律责任。
现场踏勘时间：供应商自行勘察现场
现场踏勘联系人：刘尧尧          电话：15061368765
八、其他
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标（成交）人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。


[bookmark: _Toc14952]第五章  工程量清单
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照实际现场测量所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本文件第四章的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：   /   。
2.响应报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：详见工程量清单。
3.工程量清单
见附件



[bookmark: _Toc161932695][bookmark: _Toc29209]第六章  评审方法与评审标准
一、评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
二、评审标准
（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。单项评审因素评分以评审因素栏（列）设置的总分为限，如超过按单项评审因素满分计。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。
综合评分法
（1）价格分（50分）
采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×50分
（2）技术分（30分）
	评审因素
	评审标准

	总体概述:施工组织总体设想、方案针对性
（6分）
	供应商提供项目实施总体方案表述的清晰性、合理性、科学性，方案可行性及针对性等。
总体方案表述的清晰、科学合理，方案可行及针对性强：5-6分；
总体方案表述的较清晰、科学合理，方案可行及针对性较强：3-4分；
总体方案表述的一般清晰、科学合理，方案可行及针对性一般：1-2分；
不提供不得分。

	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
（4分）
	供应商提供针对本项目现场布置管理的科学性、规范性、全面性、可行性及合理性等。
措施方案科学合理、规范、全面可操作：3-4分；
措施方案较科学合理、规范、基本可操作：2分；
措施方案一般科学合理、规范、可操作性一般：1分；
不提供不得分。

	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（4分）
	供应商针对本项目实施关键线路的清晰性、施工进度计划编制的完整性、合理性及可行性等。
总进度计划详尽，各阶段进度的保证措施清晰准确：3-4分；
总进度计划较为详尽，各阶段进度的保证措施较清晰准确：2分；
总进度计划不详尽，各阶段进度的保证措施一般清晰准确：1分；
不提供不得分。

	劳动力、机械设备和材料投入计划
（4分）
	对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。
1.施工机具配置、劳动力配置合理，材料投入计划完善的，方案及措施切实可行：3-4分；
2.施工机具配置、劳动力配置较为合理，材料投入计划方案及措施可行性较强：2分；
3.施工机具配置、劳动力配置不合理，材料投入计划方案及措施可行性一般：1分；
4.不提供不得分。

	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
（6分）
	供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等。
重点、难点分析准确，解决方案科学可行，针对性及有效性强：5-6分；
重点、难点分析较准确，解决方案较科学可行，针对性及有效性较强：3-4分；
重点、难点分析一般，解决方案一般科学可行，针对性及有效性一般：1-2分；
不提供不得分。

	新技术、新产品、新工艺、新材料应用
（2分）
	供应商展示施工中将使用的新技术、新产品、新工艺、新材料应用措施，符合社会发展需要和江苏省对建设工程采用新技术、新产品、新工艺、新材料的有关精神和要求。
对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。提供相关内容，并由磋商小组认为相关内容具备事实上的创新且科学合理有效的，得0.5分，满分2分。未提供或未通过认定的不得分。

	安全文明施工及环境保护措施（4分）
	供应商提供针对本项目安全文明施工及环境保护采取措施。
安全文明施工、环境保护具体措施合理，有针对性：3-4分；
安全文明施工、环境保护具体措施较合理，针对性较强：2分；
安全文明施工、环境保护具体措施一般合理，针对性一般：1分；
不提供不得分。



（3）商务分（20分）
	评审因素
	评审标准

	项目管理机构（9分）
	在响应文件对工程项目组成员的项目负责人（项目经理）情况和项目管理机构人员配置情况（格式十八）阐述完整的基础上，对提供取得的建设工程类的技术职称、执业资格的人员予以加分，上述相关证明单人提供高级技术职称证明的得1分，单人提供执业资格证书（项目负责人除外）每提供一项得1分，单人最高得分3分，满分9分。若未提供上述人员配置情况的（即格式十八）或人员与证书不能一致的，本项不得分。
注：执业资格仅限于注册建造师、注册结构师、注册造价师、注册监理工程师。

	供应商类似工程业绩
（6分）
	对单位2020年5月1日以来（以竣工证明出具时间为准）承担过类似及以上的工程业绩加分（其类似工程执行苏建规字（2017）1号文的相应规定）。每提供一项得2分，满分6分。
注：业绩证明材料须提供合同、中标通知书、竣工证明复印件并加盖公章。提供的业绩材料必须能清晰反映项目名称、工程规模、合同签订时间、竣工时间等需要明确的内容，没有明确、缺项、含糊不清的不予认可。

	工程项目负责人类似工程业绩
（5分）
	对工程项目负责人2020年5月1日以来（以竣工证明出具时间为准）承担过类似及以上的业绩加分（其类似工程执行苏建规字（2017）1号文的相应规定）。每提供一项得2.5分，满分5分。项目负责人类似工程业绩与供应商类似工程业绩同项目业绩不重复计分。
注：业绩证明材料须提供合同、中标通知书、竣工证明复印件并加盖公章。提供的业绩材料必须能清晰反映项目名称、工程规模、合同签订时间、竣工时间等需要明确的内容，没有明确、缺项、含糊不清的不予认可。





[bookmark: _Toc10666][bookmark: _Toc161932696]第七章  响应文件格式


响  应  文  件

（说明：以下格式为推荐参考格式，仅供供应商根据自身排版顺序和写作情况选择使用，不作为响应文件字体、格式排版、写作顺序等的必要要求。供应商根据自身情况自主撰写，对自己的响应文件负责，我单位及采购人不负责回答和指导供应商任何标书写作及“苏采云”标书制作的问题，本条说明不作为响应文件格式内容，写作时删除。）




项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：                   







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）


财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标（成交）、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：    年     月     日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             

日期：    年     月     日


十、磋商响应函
磋商响应函
致：江苏建恒工程咨询有限公司
根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需工程（包含与工程相关的货物、服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本磋商有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
供应商开户行：
账        号： 


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附件
磋商响应报价表（开标一览表）

标段编号：（项目编号）
标段名称：（项目名称）
	标题
	内容

	首次报价
	

	工期
	



供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十一、中小企业声明函（工程、服务）（分包号：**）
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期：
……

填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。


十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位； 
2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；
……
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日   期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。



十三、联合体协议（分包号：**）
本项目不接受联合体投标

十四、分项报价表（含报价工程量清单）（分包号：**）
格式见工程量清单。分项报价表应符合现行清单规范要求。
供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。工程施工费（含措施费）应按最新《建设工程工程量清单计价规范》要求提供相关明细表并附后，否则导致废标后果自负。
2、全费用单价包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、各项措施费、规费、税金及因施工需要而发生的验收和检验费用等。
3、行数或事项不够，可自行增加。



十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


[bookmark: _Hlt26955054]十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955056]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）
类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十八、项目团队人员一览表（分包号：**）
项目团队人员一览表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


项目负责人简历表
项目名称：      项目编号：      分包号： 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	职称证号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目负责人简历

	


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日



十九、企业资质动态核查承诺书
企业资质动态核查承诺书
致：______（采购人/代理机构名称）
我方______（供应商全称）参与______（项目名称）采购活动，现就建筑业企业资质动态监管事项作出如下承诺：
一、资质合规性承诺
我方具备建设行政主管部门核发的______（资质类别及等级）资质（证书编号：______），当前资质状态为有效，未被列入动态监管不合格名单。
承诺在响应文件有效期及合同履行期间，持续满足《建筑业企业资质标准》要求，包括但不限于：
1. 注册建造师数量及专业符合资质等级标准；
2. 技术负责人职称及业绩达标；
3. 企业净资产不低于资质标准。
二、动态核查配合承诺
若在响应有效期内或合同签订前，因江苏省住建厅动态核查导致资质不合格，我方将主动放弃成交资格，并接受采购人重新确定成交供应商。
同意采购人通过"江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台"核查资质状态，并提供系统查询截图（附后）。
三、项目负责人专项承诺
拟派项目负责人______（姓名，证书编号：______）：
持有有效的______专业______级注册建造师证书及安全生产考核合格证（B类）；
当前无在建工程，且未在其他项目兼任技术负责人、施工员等职务。
四、真实性及法律责任
本承诺书内容真实有效，若与实际情况不符或违反苏建建管〔2018〕6号、连建发〔2019〕182号文件规定，愿承担采购文件规定的无效标处理及政府采购信用惩戒等后果。
特别说明：
此承诺书作为响应文件组成部分，与投标函具有同等法律效力。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


二十、供应商及项目负责人无不良行为承诺书
供应商及项目负责人无不良行为承诺书
致：______（采购人/代理机构名称）
我方______（供应商全称）参与______（项目名称）磋商采购活动，现就供应商主体信用及项目负责人执业行为作出如下承诺：
一、供应商信用承诺
（1） 近三年内（2022年5月1日至今）未发生以下行为：
1. 因骗取中标、严重违约或重大工程质量事故被行政处罚；
2. 被列入失信被执行人名单或政府采购信用黑名单；
3. 存在商业贿赂、伪造响应文件等失信行为。
（2） 当前未被暂停投标资格或列入建筑市场不良行为公示名单。
（3） 承诺不挂靠资质、不出借企业资质证书或人员执业资格。
二、项目负责人专项承诺
1. 拟派项目负责人______（姓名，身份证号：______）：
2. 持有有效的______专业______级注册建造师证书（编号：______），未被暂停执业资格；
3. 近三年无行贿犯罪记录，未因工程质量安全事故被追责；
4. 当前未担任其他在建工程项目负责人或技术负责人。
三、资料真实性承诺
1. 响应文件所附的营业执照、资质证书、项目负责人证件等材料均真实有效；
2. 同意采购人通过“信用中国”“江苏省建筑市场监管平台”等渠道核查信用记录。
四、违约责任
1. 如发现承诺内容与事实不符：
2. 自愿接受取消磋商资格、接受法律法规相关处罚；
3. 承担因虚假承诺造成的重新采购费用等经济损失。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

二十一、供应商认为需要提供的其他材料（分包号：**）



质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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