

分包协议

分包意向协议书

立约方：江苏移动信息系统集成有限公司

宿迁熙雨通信科技有限公司

(江苏移动信息系统集成有限公司)、(宿迁熙雨通信科技有限公司)自愿达成分包意向，参加泗洪县公安局派出所综合指挥室建设项目（二期）（采购项目编号：JSZC-321324-JZCG-G2025-0013）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

(江苏移动信息系统集成有限公司)为投标方、(宿迁熙雨通信科技有限公司)为分包意向供应商，(江苏移动信息系统集成有限公司)以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，(江苏移动信息系统集成有限公司)与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与(江苏移动信息系统集成有限公司)签订分包合同。(江苏移动信息系统集成有限公司)就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1. 如中标，分包供应商分别与(江苏移动信息系统集成有限公司)签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2. 分包意向供应商(宿迁熙雨通信科技有限公司)为（微型）企业，将承担适宜分包部分 A13-梅花型六人台席、A14-弧形四人台席、A15-分析研判桌、A16-电脑支臂、A17-电源 PDU、A18-桌面多媒体信息插座、A19-键盘托盘、A20-电脑主机服务器托盘、A21-亚克力灯带、A22-会议摄像机升降器、A23-操作台配套、A24-操作台配套设备、A25-原背景墙拆除、A26-指挥中心背景墙、A27-指挥中心地毯拆除、A30-综合布线集成施工、A31-派出所操作台改造及安装、B07-钢结构与装饰边、B10-安装调试、B11-●12 路调音台、B12-数字音频处理器、B13-无源单 6.5 寸会议音箱、B14-立体声功率放大器、B15-8 路电源



时序器、B16-四通道无线会议话筒、B17-真分集无线双手持麦克风、
B18-辅材、B20-集成、B21-强电改造、B22-综合布线、B23-地胶铺设、
B25-吊顶天棚、B26-墙面装饰板、B30-垃圾清运及保洁、C07-钢结构
与装饰边、C09-安装调试、C10-12路调音台、C11-数字音频处理器、
C12-无源单6.5寸会议音箱、C13-立体声功率放大器、C14-8路电源
时序器、C15-四通道无线会议话筒、C16-真分集无线双手持麦克风、
C17-辅材、C19-集成、C20-线柱全频音箱、C21-立体声功率放大器、
C22-强电改造、C23-弱电改造、C24-地砖铺设、C25-吊顶天棚、C26-
吊顶天棚、C27-墙面装饰板、C31-室内广告、C32-垃圾清运及保洁、
D07-钢结构与装饰边、D10-安装调试、D11-12路调音台、D12-数字
音频处理器、D13-无源单6.5寸会议音箱、D14-立体声功率放大器、
D15-8路电源时序器、D16-四通道无线会议话筒、D17-真分集无线双
手持麦克风、D18-辅材、D20-集成、D21-指挥控制台、D22-操作台配
套设备、E07-钢结构与装饰边、E10-安装调试、E11-12路调音台、
E12-数字音频处理器、E13-无源单6.5寸会议音箱、E14-立体声功率
放大器、E15-8路电源时序器、E16-四通道无线会议话筒、E17-真分
集无线双手持麦克风、E18-辅材、E20-集成、E21-指挥控制台、E22-
操作台配套设备、F05-模块化支架、F10-安装调试、F11-12路调音
台、F12-数字音频处理器、F13-无源单6.5寸会议音箱、F14-立体声
功率放大器、F15-8路电源时序器、F16-四通道无线会议话筒、F17-
真分集无线双手持麦克风、F18-辅材、F20-集成、F27-拆除、F28-
门窗封堵、F29-强电改造、F30-综合布线、F31-地胶铺贴、F32-吊顶
天棚、F33-造型墙、F34-金属踢脚线、F35-灯具、F37-室内装饰广告、
F38-玻璃门、F39-垃圾清运及保洁、G05-模块化支架、G09-安装调试、
G10-12路调音台、G11-数字音频处理器、G12-无源单6.5寸会议音
箱、G13-立体声功率放大器、G14-8路电源时序器、G15-四通道无线
会议话筒、G16-真分集无线双手持麦克风、G17-辅材、G19-集成、G20-
强电改造、G21-弱电改造、G23-吊顶天棚、G27-拆除及封堵、G28-
玻璃门、G29-型材窗、G30-室内广告、G31-垃圾清运及保洁、H05-



限
公
司

模块化支架、H09-安装调试、H10-12路调音台、H11-数字音频处理器、H12-无源单6.5寸会议音箱、H13-立体声功率放大器、H14-8路电源时序器、H15-四通道无线会议话筒、H16-真分集无线双手持麦克风、H17-辅材、H19-集成、I05-模块化支架、I09-安装调试、I10-12路调音台、I11-数字音频处理器、I12-无源单6.5寸会议音箱、I13-立体声功率放大器、I14-8路电源时序器、I15-四通道无线会议话筒、I16-真分集无线双手持麦克风、I17-辅材、I19-集成、J05-模块化支架、J09-安装调试、J10-12路调音台、J11-数字音频处理器、J12-无源单6.5寸会议音箱、J13-立体声功率放大器、J14-8路电源时序器、J15-四通道无线会议话筒、J16-真分集无线双手持麦克风、J17-辅材、J19-集成、K05-模块化支架、K09-安装调试、K10-12路调音台、K11-数字音频处理器、K12-无源单6.5寸会议音箱、K13-立体声功率放大器、K14-8路电源时序器、K15-四通道无线会议话筒、K16-真分集无线双手持麦克风、K17-辅材、K19-集成、L05-模块化支架、L09-安装调试、L10-12路调音台、L11-数字音频处理器、L12-无源单6.5寸会议音箱、L13-立体声功率放大器、L14-8路电源时序器、L15-四通道无线会议话筒、L16-真分集无线双手持麦克风、L17-辅材、L19-集成、M01-平面块料拆除、M02-铲除涂料面、M03-天棚面龙骨及饰面拆除、M04-门窗拆除、M05-卫生间实心砖墙、M06-矩形柱、M07-矩形梁、M08-其他构件、M09-现浇构件钢筋、M10-现浇构件钢筋、M11-现浇构件钢筋、M12-现浇构件钢筋、M13-中式门、M14-中式窗、M15-块料楼地面、M16-水泥砂浆楼地面、M17-石材楼地面、M18-金属踢脚线、M19-墙面一般抹灰、M20-墙面一般抹灰、M22-吊顶天棚、M23-指挥中心两侧麻布、M25-开孔、M26-墙面喷刷涂料、M27-其他现浇构件、M28-配管、M29-配管、M30-配管、M31-配管、M32-配线、M33-配线、M39-广告制作、M42-卫生间淋浴房、M43-卫生间台盆柜镜子、M44-卫生间台盆柜、M46-卫生间排气扇、M48-接警大厅吧台台面、M49-配电箱画、M52-接警大厅背景墙岩板、M57-光纤、M58-PE管、M71-集成占合同总金额 70.28 %的工作内容。



三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1. 分包意向供应商 （宿迁熙雨通信科技有限公司） 与分包企业之间 不存在 直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（江苏移动信息系统集成有限公司） 同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式三份，随投标文件装订一份，（江苏移动信息系统集成有限公司） 及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：江苏移动信息系统集成有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

2025年8月26日

乙公司全称：宿迁熙雨通信科技有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

2025年8月26日

注：1. 各方成员应在本意向书上共同盖章确认。2. 本意向书内容将作为签订合同的附件之一。