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前 附 表
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	公共卫生学院办公室改造项目

	2
	建设地点
	苏州卫生职业技术学院石湖校区公共卫生学院办公区

	3
	承包人式
	包工包料

	4
	质量标准
	合格

	5
	发包范围
	公共卫生学院办公室改造项目，具体内容详见设计图纸及工程量清单（另附）请各潜在响应单位在附件中下载，若清单下载有问题请及时联系代理公司，联系电话0512-65615552。

	6
	工期要求
	45日历天（具体开工日期以采购单位通知为准）

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	采购预算
	1500000.00元

	9
	最高限价
	1500000.00元 

	10
	现场踏勘
	本项目不统一踏勘现场，由各响应单位自行踏勘现场。（磋商响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。

	11
	磋商供应商的资质等级要求
	1、满足中华人民共和国政府采购法第二十二条所规定的条件；
2、响应单位资质类别和等级：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
3、具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；
4、拟派项目经理为建筑工程专业注册二级建造师及以上并具备项目经理安全生产考核合格证（B类）；

	12
	工程报价方式
	固定综合单价

	13
	磋商保证金
	本项目免收磋商保证金。

	14
	磋商文件份数
	本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。

	15
	响应文件提交截止时间
	响应文件提交截止时间：2024年07月04日09：30（北京时间）
响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。

	16
	磋商时间
地点
	2024年07月04日09：30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

	17
	评审时间
地点
	2024年07月04日09：30（北京时间）
苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼

	18
	代理服务费
	代理服务费收费标准：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。单个项目收费不低于3500.00元
本项目代理服务费为人民币贰万零伍佰元整（20500.00元）；由成交单位支付，在领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。
户  名：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司
账  号：504070117536
开户行：中国银行苏州沧浪支行

	19
	工程量清单
	工程量清单等已随采购文件上传系统，请各供应商自行下载。若不能成功下载，请联系代理机构邮件发送，代理机构邮箱：suzhoumingkun@163.com
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一、竞争性磋商公告
	项目概况
公共卫生学院办公室改造采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2024年07月04日09点30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况：
（一）项目编号：JSZC-320500-SZMK-C2024-0004
（二）项目名称：公共卫生学院办公室改造项目
（三）采购方式：竞争性磋商
（四）预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（1500000.00元）
最高限价：1500000.00元 
注：各响应单位磋商报价不得超过最高限价，否则为无效标。
（五）采购需求：
1.项目概况：本次改造升级主要涉及办公室改造，大中小会议室、党员活动室（工会之家）、心理工作室、谈心（谈话）室、接待室、资料室、学生工作室、名师工作室及老师办公室等。
2.工期要求：45天（具体开工日期以采购单位通知为准）。
3.质量要求：合格。
4.承包人式：包工包料。
5.工程量清单、图纸在项目报名成功后系统自行下载（无法下载请联系代理公司）。
（六）本项目不接受联合体响应。
二、供应商资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，承接工程的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（三）本项目的特定资格要求：
1.响应单位具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
2.响应单位具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；
3.拟派项目经理为建筑工程专业注册二级建造师及以上并具备项目经理安全生产考核合格证（B类）；项目经理必须满足下列条件之一：
（1）项目经理是非变更后无在建工程的。房屋建筑工程施工合同承包内容如仅为土建、水电施工而非施工总承包（土建、安装及各专业工程施工）的，其项目经理取得主体结构验收报告和原发包人同意其参加其他工程响应证明的，可视为无在建工程。
（2）项目经理是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包人原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。
（3）项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
时间：
1.报名截止时间：2024年06月28日。
2.报名方式（网上报名）：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
方式：线上获取，详见公告 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2024年07月04日 09:30（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
五、开启
时间：2024年07月04日 09:30（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购一体化平台 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（一）本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
（二）政府采购监督电话：025-83633058。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
（一）采购人信息
名称：苏州卫生职业技术学院
地址：苏州新区科华路28号
联系人：李老师
电话：0512-62690315
（二）采购代理机构信息 
名称：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市吴中区木渎镇熙金广场5幢903室
联系人：马燕、陈军    
（三）项目联系方式 
项目联系人：马燕     
联系电话：0512-65615552

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司
2024年06月19日



























二、供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc403987205]1.总则
1.1采购方式及定义
本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。
采购人指本项目的需求方苏州卫生职业技术学院。
采购代理机构指负责组织本次代理的苏州铭坤招投标咨询服务有限公司。
1.2合格的供应商
1.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。
1.2.2满足本文件实质性条款的规定。
1.3适用法律：本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
1.4磋商费用
1.4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
1.4.2本次竞争性磋商采购代理机构按前附表规定收取成交服务费。
1.5竞争性磋商文件的约束力：供应商一旦获取本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
2.竞争性磋商文件
2.1竞争性磋商文件有以下部分组成：
2.1.1竞争性磋商公告
2.1.2供应商须知
2.1.3采购项目需求
2.1.4评审标准
2.1.5合同及响应文件格式：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
2.2竞争性磋商文件的澄清及修改
2.2.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在江苏（苏州市）政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2.2.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。
2.2.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
2.3响应文件的提交及编制
2.3.1电子响应文件要求
2.3.1.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.3.1.2电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。
2.3.1.3供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传苏釆云系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。
2.3.1.4供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2.3.2响应文件的语言及度量衡单位。
2.3.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
2.3.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.4响应文件的组成【所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏釆云系统顺序】
2.4.1响应文件（报价部分）：
2.4.1.1封面；
2.4.1.2磋商响应函；
2.4.1.3磋商响应报价表；
2.4.1.4分项报价明细表；
2.4.1.5响应单位法定代表人身份证复印件；
2.4.1.6响应单位法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件（如有授权）；
2.4.1.7磋商响应单位情况表；
2.4.2响应文件（资格及技术部分）：
2.4.2.1供应商关于资格的声明函；
2.4.2.2具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
2.4.2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期财务报告复印件或银行出具的资信证明原件扫描件）；
2.4.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件】；
2.4.2.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
2.4.2.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2.4.2.7响应单位具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件；
2.4.2.8响应单位《安全生产许可证》证书复印件；
2.4.2.9拟派项目经理为建筑工程专业注册二级建造师及以上并具备项目经理安全生产考核合格证（B类）证书复印件，同时提供项目经理无在建工程承诺书；
2.4.2.10《中小企业声明函》；
2.4.2.11《残疾人福利性单位声明函》及其附件资料（如属于）；
2.4.2.12项目实施方案说明；
2.4.2.13服务期间人员配备方案及设备情况，响应单位所投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）；
2.4.2.14《类似项目经验一览表》；
2.4.2.15其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等评审所需资料（如有）。
2.5磋商保证金：本项目免收磋商保证金。
3.响应文件提交
3.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。
3.2采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
4.磋商采购程序
4.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
4.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
4.3在磋商响应文件网上提交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
4.5磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。)
4.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
4.7在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
4.8磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
4.9供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。
4.10供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅，,否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
4.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
4.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
4.13如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
4.14响应无效和终止磋商活动条款
4.14.1响应无效条款
1）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；
2）供应商未提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人为磋商代表的可不提供）；
3）响应文件签署不符合要求的；
4）最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；
5）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；
6）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。
4.14.2终止竞争性磋商采购活动的条款
出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
4.14.2.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
4.14.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4.14.2.3在采购过程中实质性响应磋商文件不满三家的。
注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
4.15确定成交、询问及质疑
4.15.1确定成交供应商
4.15.1.1采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
4.15.1.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏政府采购网”、“苏州市政府采购网”公告成交结果。
4.15.2询问及质疑
4.15.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的《投标供应商确认函》与质疑函一起递交，否则不予受理。
4.15.2.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
4.15.2.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
4.15.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：
4.15.2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.15.2.4.2质疑项目的名称、编号；
4.15.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.15.2.4.4事实依据；
4.15.2.4.5必要的法律依据；
4.15.2.4.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑递交地点：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司（联系地址：苏州市吴中区木渎镇熙金广场5幢903室；电话：0512-65615552；联系人：马燕）
5.成交通知书
5.1成交通知书：确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
5.2成交通知书将成为合同的组成部分。
5.3采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
6.授予合同
6.1签订合同
6.1.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。
6.1.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。
6.1.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。
6.1.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
6.1.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
6.2服务的追加、减少
6.2.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
6.2.2项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照规定的采购方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订货物和服务的添购合同。
7.服务费
7.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
7.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本磋商文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金，并保留诉讼的权利。
7.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息。【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】开票信息
	报名单位公司名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：suzhoumingkun@163.com。
成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。




三、采购需求
受苏州卫生职业技术学院的委托，苏州铭坤招投标咨询服务有限公司对其公共卫生学院办公室改造项目采购在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
一、磋商编号：JSZC-320500-SZMK-C2024-0003
二、采购方式：竞争性磋商
三、预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（1500000.00元）
最高限价：1500000.00元  
四、采购内容及要求：
（一）项目概况：本次改造升级主要涉及办公室改造，大中小会议室、党员活动室（工会之家）、心理工作室、谈心（谈话）室、接待室、资料室、学生工作室、名师工作室及老师办公室等。
（二）现场条件：
1.施工现场平整情况：  现有原状  。
2.场内外道路：  现有原状。
3.施工用电：已到位。 
（三）发包范围：苏州卫生职业技术学院石湖校区公共卫生学院办公区范围内。
（四）工期要求：45日历天 （具体开工日期以采购单位通知为准）。
（五）工程质量、材料、施工等的特殊要求：工程质量要求合格，材料乙供。
（六）工程量清单中材料如有属于节能产品政府采购清单”优先采购产品、属于政府采购环境标志产品品目清单范围内的，各投标人可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。
1.工程量清单中材料属于政府强制采购产品，供应商应提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。上述品目可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询（如有）。
2.本项目鼓励使用环境标志产品，工程量清单中属于政府采购环境标志产品采购品目范围内的，供应商可提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询（如有）。
（七）响应单位资格要求：
1.响应单位具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
2.响应单位具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》；
3.拟派项目经理为建筑工程专业注册二级建造师及以上并具备项目经理安全生产考核合格证（B类）；项目经理必须满足下列条件之一：
（1）项目经理是非变更后无在建工程的。房屋建筑工程施工合同承包内容如仅为土建、水电施工而非施工总承包（土建、安装及各专业工程施工）的，其项目经理取得主体结构验收报告和原发包人同意其参加其他工程响应证明的，可视为无在建工程。
（2）项目经理是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包人原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的。
（3）项目经理有在建工程，但该在建工程与本次采购的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（八）磋商费用：磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。
（九）报价说明
1.计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。
（1）工程量清单计价方式
（2）计价表计价方式
2.报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。
（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：
①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按供应商报价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（预算价－成交价）/[预算价－暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。
②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（预算价－成交价）/[预算价－暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]。
③本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。
3.规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费，增加费不计）。不可竞争费费率详见工程量清单，响应单位不得将不可竞争费用让利或随意调整计算标准，否则报价无效。
4.计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，响应单位均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
5.本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，响应单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如招标人发现响应单位采用的品牌低于参考品牌的档次，则招标人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交单位必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
6.本工程成交服务费由成交单位支付，请各供应商应包含在报价中。
五、其他要求
（一）磋商响应单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由磋商响应单位自行解决。
（二）本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。
（三）磋商报价要求：报价包括而不限于附属工程、临时工程、开办费、措施费、风险费、材料费、劳务费、机械设备费、维护费、利润、成交服务费、增加人工费、施工机械使用费、仪器仪表使用费、管理费、调试及试运行费、税金及政策性文件规定费用等所有费用。
（四）磋商响应单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。
（五）验收标准：项目安装完成需聘请专业检测单位进行检测，必须达到苏州市相关标准进行验收（可参考国家标准）。
（六）质保期限：
1.本项目除下列特殊注明外，质保时间为贰年（自竣工验收合格之日起开始计算），质保期间乙方接到甲方维修通知，乙方保证做到24小时内有明确的答复，需要派人到现场解决的，48小时内到达并完成修缮工作；若乙方未及时响应并解决问题的，甲方有权另行委托第三方提供维修服务，由此产生的费用均由乙方承担；在此产生的新的工程量费用由乙方自行承担；
2.特殊事项：
（1）基础设施工程的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（3）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
六、政府采购政策：
（一）中、小企业：根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）规定：
1.本项目属于专门面向中小企业采购。
2.依据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
4.中小企业参加政府采购活动，必须出具《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）规定的《中小企业声明函》，否则视为无效响应。
（二）残疾人福利性单位（如有）：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》。
（三）监狱企业（如有）：根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（四）绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（五）若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
（一）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
（二）采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效处理：
1、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
2、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1）被列入失信被执行人名单；
2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。
2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
2.3对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。







四、评审方法及评分标准
一、评审方法
（一）本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
（二）评审时，磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效磋商单位的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。
（三）如磋商小组认为磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本（如人员薪资低于苏州市最低工资标准），则磋商小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则视为无效响应。
（四）如出现综合得分最高的响应单位有两个或两个以上的，以最后磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果最后磋商报价也相同的，则按技术指标较优者优先作为成交供应商，如果技术指标也相同，则由磋商小组投票方式确定成交供应商。
[bookmark: OLE_LINK1]二、评分标准
（一）报价得分（30分）
1.价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低（未超过最高限价）的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值*100（本次招标价格权值为30%）
2.评定内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有参加磋商的供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交总价不能调整，漏项部分的价格需该磋商供应商自行消化，如漏项构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交。
（二）施工组织设计（服务方案）（44分）
（1）总体概述：工程概述、总体安排、及施工部署及施工段划分，具有可操作性强，内容描述详细的得9分；可操作性尚可，内容描述较简单的得6分；可操作性差，内容描述特少的得3分。
（2）施工总进度计划：关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施，具有可操作性强，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分。
（3）分部、分项工程的施工方案：该工程分部分项工程的施工方案、具体施工技术措施，具有可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；可操作性差，内容描述特少的得2分。
（4）安全文明施工措施：该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施，内容描述详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得1分。
（5）劳动力配备：用于该工程的劳动力配备；具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较简单的得3分；可操作性差，内容描述特少的得1分。
（6）机械设备的投入；用于该工程的机械及各种设备，及施工过程中的主要设备的使用管理等，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较简单的得3分；可操作性差，内容描述特少的得1分。
（7）季节性施工：季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、操作性强、高效，上述内容详实具体、可行性强的为优得5分、内容较为详细、可行性较强的为良好得3分；内容、可行性一般的得1分。
（三）企业实力（17分）
（1）项目经理或项目技术负责人具有工程师及以上职称的，得5分；具有初级职称的一个得2分，没有不得分，最高得5分（标书中提供以上人员职称证书、劳动合同及社保证明复印件，职称证书、劳动合同证明原件核查，资料提供不全或未提供原件不得分）。
（2）投标人自2021年6月1日以来承接的类似项目每个得4分，最高12分,时间以竣工日期为准 (类似业绩证明需提供需提供施工合同和竣工验收报告复印件,施工合同（网上备案合同可以提供网上截图代替原件）和竣工验收报告原件备查，未按要求提供的业绩不予认可）。
（四）投标人综合评价（9分）
企业体系认证获得有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，有1项得3分，最高9分。（证书需在有效期内，标书中提供复印件，并提供国国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，未按要求提供的不得分）
注：以上评分标准中的所有要求提供原件的可以用网站查询截图代替。




五、合同主要条款
第一部分 合同协议书
发包人（甲方）：苏州卫生职业技术学院 
地址： 
联系人：
联系方式：
承包人（乙方）： 
地址：
联系人：
联系方式：
[bookmark: EB66dc03e2e6984ce4bffb40d036ba4ebc][bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
[bookmark: EB9657bb41ab23411aa619040dd6a4ea21]（一）工程名称：公共卫生学院办公室改造项目。
（二）工程地点：苏州卫生职业技术学院石湖校区公共卫生学院办公区。
[bookmark: EBd266752d46e44962952c8f356e8aa25c]（三）工程立项批准文号：/。
[bookmark: EB5aefd4574d4f4418b45d25a239b1bc4a]（四）资金来源：财政拨款。
[bookmark: EBf9e99de4086d435689c3fe42c8f7f458]（五）工程内容：具体详见工程量清单。 
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
[bookmark: EB6d2810b69e6b432faca4869335b3cc6c][bookmark: _Toc351203482]（六）工程承包范围：具体详见工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：             。
计划竣工日期：             。
[bookmark: _Toc351203483]工期总日历天数：  45  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: EB1bc6994484ef481088c781c4ebed3498][bookmark: _Toc351203484]三、质量标准:工程质量符合国家标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
[bookmark: EB566e4b56165241a0a9ae02ca5fec97ad][bookmark: EBbc68bfada4b84424b9a99e4d7e3ce1c4]（一）签约合同价为：人民币（大写）         (¥       元)；
其中：
[bookmark: EB454d379adaad4c2892b4af6784acffac][bookmark: EB6002987061f34c52b49e8e5f56c3b126]1.安全文明施工费：人民币（大写）                         (¥     )；
[bookmark: EB4eba9d2a78714c72bc2a9fd77a6138f2][bookmark: EBba7dcf7c60b64910abb713b4557daa74]2.材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）               (¥    )；
[bookmark: EB24e5f1cebdc74890a5b09102bf879c31][bookmark: EB21e743a21fff4d3b81cdd6aa838323e4]3.专业工程暂估价金额：人民币（大写）                     (¥    )；
[bookmark: EBcb0b73cce3ea48bfa273852144e75937][bookmark: EB365d237f00dd44de9b65f851b10a2ca2]4.暂列金额：人民币（大写）                              (¥     )。
[bookmark: EBe62b7cfbc0db4b279452f96420ea0c45][bookmark: _Toc351203485]（二）合同价格形式：固定综合单价合同。
[bookmark: EB222ecb74b16842998e47945e077dc371][bookmark: _Toc351203486]五、项目经理： 承包人项目经理：           。
六、合同文件构成：本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1.成交通知书；
2.投标（响应）函及其附录（如果有）；
3.专用合同条款及其附件；
4.通用合同条款；
5.技术标准和要求；
6.发包人确认的工程量或图纸；
7.已标价工程量清单或预算书；
8.其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
（二）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应工程维修责任。
（三）由于本项目的特殊性，承包人须根据发包人提出的要求全面配合并协助发包人完成办理防坠设施改造移交手续等工作。
[bookmark: _Toc351203488]（四）发包人和承包人通过招投标（响应）形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203489]八、词语含义：本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: EB2e1e583d477e491c893f053f3101b39f][bookmark: _Toc351203490]九、签订时间：本合同于         签订。
[bookmark: EBfa08094a85034872a8cd0df3c8d6b4b8][bookmark: _Toc351203491]十、签订地点：本合同在          签订。
[bookmark: _Toc351203492]十一、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: EBfc42a6244ef446ddb6ca25afccbb1f8b][bookmark: _Toc351203493]十二、合同生效：本合同自双方盖章后生效。
十三、合同份数：本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰份，采购代理机构 壹 份。
	[bookmark: EBb602dc6de7e44e38a015289eea2172e7]发包人：(公章)

	[bookmark: EBcff6b770bf2f406980631e05eeb3b7a1]承包人: (公章)


	法定代表人或其委托代理人：
[bookmark: EB490efd1888f443efab8d807e1355bdfe](签字)
	法定代表人或其委托代理人：
[bookmark: EB36b419ff1022499ba9a269aa09c6348b](签字)



	组织机构代码：
	[bookmark: EB6b0bb79c39bb41c8ac30f6229cf143b4]
	组织机构代码：
	[bookmark: EBc473af28f557454590198e46da1c220e]

	地址：
	[bookmark: EBe1b6e7beeb6743e5b5eb4303fa50a253]
	地址：
	[bookmark: EBbd6053ab39c843408722d51243d53ff4]

	邮政编码：
	[bookmark: EBf33c1b198e404120a7a9dd711fd11254]
	邮政编码：
	[bookmark: EBa597777ec88b40c4a46483c91ac789f9]

	法定代表人：
	[bookmark: EB6e18c93f9ab1457080581e35aaf4d1f8]
	法定代表人：
	[bookmark: EB67e8400f3cd94321919c27828806ff4c]

	委托代理人：
	[bookmark: EB1a6fe65edbc54149a036da29f719ff67]
	委托代理人：
	[bookmark: EB70770624c75a493baae5d2d1c0f79c5e]

	电  话：
	[bookmark: EB551db3beddce43e7baf9deee358bb6a5]
	电话：
	[bookmark: EB959dab171e0744fa809b8ce2fcf9a82e]

	传  真：
	[bookmark: EBb8a4ab8681cb4d17b5aef387fb36382f]
	传真：
	[bookmark: EB2b3381e75c3c4937b0bbd13351b0aac2]

	电子信箱：
	[bookmark: EB334b73f60f834568b529944cf4d09432]
	电子信箱：
	[bookmark: EB52bfbbaf220545ad9135c5a433819c5a]

	开户银行：
	[bookmark: EB625a6ebbe4a24d77a311e72433700e9e]
	开户银行：
	[bookmark: EBaf0eb48708ae42bfbe2d5dcee7bce46a]

	账号：
	[bookmark: EB81f91e4a13964ae382c2872e5b722db3]
	账号：
	[bookmark: EBaec77358870340dda6d86c32c079424b]

	日期：
	
	日期：
	


[bookmark: EBbbbf1aac84f34fdfae7350c8f1a1c6d1][bookmark: EB5091f17e99544c15ac8be126ceacd6bb][bookmark: EBaa9dd5f1443543ac89b51e06487f767b][bookmark: _Toc267475112][bookmark: _Toc273453272][bookmark: _Toc273437361][bookmark: _Toc263777211]

第二部分  通用条款
参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分。
[bookmark: EB8254d3ade2074a66ad56bc3cb30ca8ce][bookmark: EB665c8192be104b2e9a7bc0f0812d14b9][bookmark: EBc62599f375524b6b9d1e67c5c1a72c1a][bookmark: _Toc273437362][bookmark: _Toc273453273]第三部分  专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：
[bookmark: EBe97488c4d6a049c4abf8963a76c2b14e]成交通知书、招标文件、工程量清单及编制说明、投标（响应））文件及其附件、双方其他书面约定以及与本项目相关的法律法规、技术规范规程、发包人确认的工程量或图纸等均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
[bookmark: EB021e5a631b99448bab723a565b97b02f]名称：；
[bookmark: EB5e9f7bb007db45b2a28108d5a3208268]资质类别和等级：；
[bookmark: EB1c46152a4bbe4fa29a2fe41f790023ae]联系电话：；
[bookmark: EBd1e4ccf7a9b74594945bc09bfb9ce780]电子信箱：；
[bookmark: EBec43d1bf2db64c0a8a0d641b56ab344a]通信地址：。
1.1.2.2 设计人：
[bookmark: EB9c9da72b8c3442218676d7b651b9d4fe]名称：；
[bookmark: EB87f78e811ff7425b9f965a307b425d4a]资质类别和等级：；
[bookmark: EBb11542c55cef45e3bb0a47569c35aedf]联系电话：；
[bookmark: EB869eb23402fd44f4a1829d59a9e62c4b]电子信箱：；
[bookmark: EBbe9b9003a1bf4e2e91f14bac672da2b2]通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
[bookmark: EB6185d97b7de74996b0d8442d6a663d50]按工程实际所需。
1.1.3.2 永久占地包括：
[bookmark: EB3c24b2a13b284014854ef79cbedc1c72]按工程实际所需。
1.1.3.3 临时占地包括：
[bookmark: EBaf18151355564f40b3907bdca0296034]按工程实际所需。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：
[bookmark: EBbbedfb8f87d647948a8128c90b3bf720]《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、现行《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
[bookmark: EB1ed4f20226f44beeb54ea8064846c4c7]现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。
[bookmark: EBa57d2692f7a942d3868a1177d336259d]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
[bookmark: EB66d06614cf184aab8fc178f0ba9e9c87]发包人提供国外标准、规范的份数：/；
[bookmark: EBd809dc64b1cd491ab4f22bdcf0f84762]发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
[bookmark: EB82caf1d11ce2458389af751b45456f8f]1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: EBf653287f70d84761a0876599d0a93a03]（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）投标（响应）书及其附件；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）发包人确认的工程量或图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，同一类的文件以最新签署的为准，如涉及技术要求方面则以标准高的为准。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
[bookmark: EB15eb1a6a19024cb399307872ba44ec5f]按监理人及发包人要求；
[bookmark: EBdefa6b8cb2444ccc95db3c84c0704491]承包人提供的文件的期限为：按监理人及发包人要求；
[bookmark: EB427c31a7a9be4cc1aa136909fb9111f7]承包人提供的文件的数量为：按监理人及发包人要求；
[bookmark: EBc727d77007a1430784efef58aa154cb5]承包人提供的文件的形式为：按监理人及发包人要求；
[bookmark: EB3bed9e985ce44e4ea93ce93b4a51cfde]发包人审批承包人文件的期限：按监理人及发包人要求。
1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: EB31498f765cc445eaa48bc45871106f70]关于现场图纸准备的约定：按工程实际所需。
1.7 联络
[bookmark: EBd6fe04c9151d42d99421375a7b494570]1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: EB5bf7eac3167642a2b6b4de202683a167]1.7.2 发包人接收文件的地点：本工程现场办公室；
[bookmark: EB1190590d54da45f7af41e7c3fcd46ac7]发包人指定的接收人为：。
[bookmark: EB06c4836d78154fc2a238e19a003d039e]承包人接收文件的地点：本工程现场办公室；
[bookmark: EBa4d939a501634a879eb64470fd607f37]承包人指定的接收人为：。
[bookmark: EB60616bb3061046968dae9e65f94ea260]监理人接收文件的地点：本工程现场办公室；
[bookmark: EB6515e7d43cd241a6bdc72083d1502acc]监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
[bookmark: EBc6c8fb4a4ff64940b361e9df3ed1d892]按相关规定要求。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
[bookmark: EB0ab497681faf4f7197b97cbb939170fd]按相关规定要求。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
[bookmark: EBd79a19fdafea4700bcbd5f5372ad5d4b][bookmark: _Toc318581157]按相关规定要求，但相关费用含在合同价中。
1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: EB9ac66e21ede645c28090d22e6ae07781]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
[bookmark: EB5c9820f7ce7f4c9ebab922ebe72577d9]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。
[bookmark: EBeb41ade99cd0485db0e42ee8324e14a5]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
[bookmark: EB1838184d38d8461fa91483bbc5fe188e]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。
[bookmark: EBef9aa05225a54c4293ac4673b830a8b6]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
[bookmark: EBefa1aee5a81d4075957452672444d392]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: EB32d434428ecf42c9b68358ed15f741cb]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同补充条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
[bookmark: EB9faeb4f02dac48fdb6837409d674a75a][bookmark: _Toc351203634]按合同补充条款。
[bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
[bookmark: EBfca04cfd14ff4ac198d8b4caac5dda8c]姓名：             ；
[bookmark: EB6ce647ae8d0d4dce95f25ebe2205a5dd]身份证号：；
[bookmark: EB9ae914f96083471ead96f9c75ae4bb49]职务：；
[bookmark: EBf25e17d3e13345f2a215c8a7b2328d90]联系电话：              ；
[bookmark: EB02b6d464bd9d4b4aad71399d9795f40d]电子信箱：；
[bookmark: EBc658dfe93f0042c081b5bd739d144173]通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
[bookmark: EBc64ae44ccca54a47972477cad6b8ba09]经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，监督本工程各参建方的各项行为，控制本工程的实施全过程，对投资、进度、质量、安全有决定权，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：
[bookmark: EBb3fba79fdf404c21bd19d26a15eeb74a]发包人应最迟于开工日期之前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
[bookmark: EBefa4e923f2f046798ef4016a84208360]在开工前提供施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由施工单位自理，施工用电用水费用由施工单位含在合同价中。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
[bookmark: EB89f864d0ceea4ea6a8eeacbdbd24c85a]发包人是否提供支付担保：否。
[bookmark: EBdb25f4a08ece449fa137213b47d370c2][bookmark: _Toc351203635]发包人提供支付担保的形式：无。
[bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc297048344]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）办理法律规定的应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；承包人还应配合发包人负责办理质量监督委托、安全监督委托及施工许可证等开工手续，并配合发包人负责办理竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续以及负责进行工程移交。
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）承包人应严格按照《江苏省建筑施工现场文明施工管理规定》落实安全文明施工，如工程实施期间国家、省、市有新的安全文明施工要求的，承包人应无条件执行。
（4）承包人应根据工程进度计划的要求编制详细的施工组织设计、专项施工方案、见证取样送检方案等，对施工作业和施工方法的完备性和可靠性负责。
（5）承包人提交的竣工资料的内容：
[bookmark: EB302d84060ea9442ca678469eb3d7b27a]竣工验收合格后 30 日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工资料肆套、竣工图肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。
[bookmark: EBc310c4b1f3ec4f9eaaed68e5626d5edc]承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
[bookmark: EB3416a6a1cda048019e451376c02aef51]承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
[bookmark: EB069042397398465c801e1783531c9e03]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：
[bookmark: EBb232cb660ddb4ad1a5dbec9459b36830]书面及电子均需要。
[bookmark: EB0a60d1ea9c8d413e9fd0bfebe0661842]（6）承包人应履行的其他义务： 双方协商。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: EB45cc91ef9b3a40b9a50020ed9670285e]姓名：              ；
[bookmark: EBecd35d988eab47cf8d1751cd1ee386a6]身份证号：；
[bookmark: EBcc7fda4716474946b11c208d6a1917f7]建造师执业资格等级：；
[bookmark: EB4acf553dbd5a4b33ae750abc480fa4b6]建造师注册证书号：；
[bookmark: EBe14348ab515048099fd474a5276c9635]建造师执业印章号：；
[bookmark: EB0b9fa2f261114eabaa60394a69e19cd2]安全生产考核合格证书号：；
[bookmark: EB8c308c893a9b4789aee2340904842403]联系电话：；
[bookmark: EB433b4ec82c6f4fa7b33e976dac4818b3]电子信箱：；
[bookmark: EBe271d1b8d4264ce489b2d75ef325a3e9]通信地址：；
[bookmark: EB72e57e4cc9c145dda245f3afc778727f]承包人对项目经理的授权范围如下：按行业惯例并符合相关规范等要求。
[bookmark: EBc017f769e7b44b908222ddec15ea8ae6]关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻现场。
[bookmark: EB97ac747ecb3d4ca4b82bf658b02a9e16]承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人自行承担。
[bookmark: EBb87372b9b57f4a7dac066d3dab51801f]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EBbb73c91f281942c990a8795234c9d3a9]3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EB82feea9305d64a46afd6c351dcb94485]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按相关规定。
3.3 承包人人员
[bookmark: EBe1cb12ea7bd542a6913cd1608eaf003d]3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：满足相关要求。
[bookmark: EBc3f245630dbb4574a4e5950c4f24ac0b]3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EB4fcff3cdfe604a2e8045343db2e5c0ee]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人书面申请报监理工程师及发包人现场代表批准。
[bookmark: EB709e422d779e4ee9828b29dae4513a53]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EBbf33419ecece42a997b9d7bd67b419a3]承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按相关规定。
[bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297120459]3.5 分包
[bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: EB725d21c084a2476cb03c99371bbf09a8]禁止分包的工程包括：按相关规定。
[bookmark: EB6a54c788b28c41e79fdc6e599c73cd7f][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297048347]主体结构、关键性工作的范围：按施工图及规范要求。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
[bookmark: EB9e37b013db614eb48bebaf188a48f7e3]允许分包的专业工程包括：需书面申请经发包人书面确认。
[bookmark: EBfd77cd3c60be4ee3984ec18c44d58a02]其他关于分包的约定： 按相关规定。
3.5.4 分包合同价款
[bookmark: EB25cb3031e8284d71b3cc6b8b79d32ee3]关于分包合同价款支付的约定：   /。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。
3.7 履约担保
[bookmark: EBa0424f6267d64f13b2750778b414c022]承包人是否提供履约担保：/。
[bookmark: EBe50c60771a184860aafd7eaaebaa977d][bookmark: _Toc351203636]承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
[bookmark: EBaae34a8ef1af44ca86192e6d7ed7859f]关于监理人的监理内容：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
[bookmark: EB49cc7e07980c47f2abd3012e7b9f3063]关于监理人的监理权限：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
[bookmark: EB19184df4758443f5babd78eb2169cc96]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供并承担费用(合同价包含此费用)。
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: EBc13b11ed676f4e4f8628e5fb5dc83503]姓名：；
[bookmark: EBcd391d7462eb4d1f92ad1d489c38b07e]职务：；
[bookmark: EB412c1343ecf144c5b6a0f52dcc35bbd4]监理工程师执业资格证书号：；
[bookmark: EB9662b943d40b4046bda873e86b40ac3f]联系电话：；
[bookmark: EB18a4e30d98ee484ebfd53dabed20311a]电子信箱：；
[bookmark: EB1be1d154e0c94066ad8c11304e38b4c3]通信地址：；
[bookmark: EB02b9e2769fd643da9ce23a31ef12e9b9]关于监理人的其他约定：详见本项目监理合同，并符合相关规范规程等要求。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: EB653c5c55ff0d47b098ed89a0ba8657cb]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）/；
[bookmark: _Toc351203637]（3）/。
[bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949][bookmark: EBc6c51fd163a842ba916980135c86bcc9]5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。
[bookmark: EBc07fdcfef5504b4290c02f5603d46b3b]关于工程奖项的约定：实际施工质量比投（响应）标质量等级提高或评比相关优质工程，原则上均不计任何奖励及相关费用，降低按有关文件执行，如发包人提出质量评比要求，费用奖罚按相关文件执行。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
[bookmark: EB26d34219d1dd4e4c9695372b32150636]工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，承包人可进行下道工序施工。验收不合格，承包人在监理限定的时间内整改后重新验收。
[bookmark: EBe94746f0b117458e9d31615584b2a550]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EBd28f480bde8c438ba53a9591ae79cc90][bookmark: EB9dc934f502f44a26bc66bedcb869296d][bookmark: EB8d5b4d1cb2b649869d0da03982f2fead][bookmark: EB593fd60529e14534aa87668d9d287b07][bookmark: _Toc351203638]关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
[bookmark: EB19c7564e93374ab59e21ef8e9b861cf7]6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按住建部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知。
[bookmark: EBf06055e375814de8a089e7b7bcf778ea]6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按项目所在地相关规定。
[bookmark: EB8808057cee404c32bfe34fc69d42fbd3]关于编制施工场地治安管理计划的约定：按相关规定。
6.1.5 文明施工
[bookmark: EBb29c0187935d4307be35fb7213f45a59]合同当事人对文明施工的要求：按苏州市相关规定及发包人要求执行。
[bookmark: EBfbce02ca84224a47a7b3c92645d7d424][bookmark: _Toc351203639]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：同进度款支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
[bookmark: EBad5c1e7e597d40449c8a71a69ec5e04e]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据工程进度提供相应的进度计划书，单项工程必须分别编制详细施工计划，承包人应确保工程同时完成、同时验收、同时交付，并满足相关规范规程等要求。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
[bookmark: EB94b6e2c309e24a6fbef3d954b079ec6f]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：正式开工之前一周内，完善细化投（响应）标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计，材料、设备、人员进场计划及当月工程进度计划。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况。工程开工后每周五向监理及发包人提供周进度计划和统计报表各两份，每月二十日提供经监理审核的验工月报、下月进度计划两份及工程进度款支付申请。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
[bookmark: EB02149d4c0ab84aa2b701ff6107cc43b3]发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
[bookmark: EBe2f41969fa144899a076916bfced4a0f]发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
[bookmark: EB79fd3e7ac25841a1bb24843e75c4a9cf]关于承包人提交工程开工报审表的期限：符合发包人进度要求。
[bookmark: EBdb2c579d9d7b4d27a082911ff4651420]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：不影响进场施工。
[bookmark: EB30cdb95c361d43a38aadf1f848d7ab70]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：符合发包人进度要求。
7.3.2开工通知
[bookmark: EBd988f6fbad71415491dbb955d57e9ece]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
[bookmark: EBce06c504456746f28786ccb2e7cc12c8]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供。
[bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: EBfce280686770454a8bb5d093ec778056]（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按相关规定。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170][bookmark: EB2a8fec19fe5e4a42ad06713bd058d040]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如承包人延误总工期，每延期一天按分部分项工程费的0.1‰支付违约金，以延误天数累计，不封顶。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无  。
[bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: EBb376e1e28f8a482483d2333efe81cda6]不利物质条件的其他情形和有关约定：双方协商。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: EB7feeee5332ad42cb87e0676e965860f6]（1）	建设主管部门出具的书面确认函；
（2）	按国家相关规定；
[bookmark: _Toc351203640]7.8 提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
[bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: EBad3b787aa6ac437492b773ba08176200]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按相关规定。
8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
[bookmark: EBd1da01c321de4f4dafa52efa5ac33d8f]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人负责采购材料设备的，应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24 小时通知工程师清点。承包人采购的原材料、成品、半成品、均需提供必要的有效证件、产品合格证、出厂证明、产品说明书及检测报告，部分材料还需提供环保检测证明及检测报告，由监理工程师及发包人代表验收合格后方可使用。暂定价项目及重要特殊材料和设备由乙方提供样本及报价，经监理、发包人代表确认后封样方能采购和施工。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: EBdd5a45ea4ac74e8aa6d9f3b2806600f7][bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施费用承担的约定：承包人提供并承担费用（合同价包含此费用）。
[bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535]9.1.2 试验设备
[bookmark: EBd41e288ae6d14ea09058d092feddc9bc]施工现场需要配置的试验场所：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
[bookmark: EB949f4acb63a442af95ac5a184b112753]施工现场需要配备的试验设备：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
[bookmark: EBf9ca519718614d26977edd51b9f4c73e]施工现场需要具备的其他试验条件：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
9.2 现场工艺试验
[bookmark: EB3f0715ade9d948f7ba1bdc9492af8bf9][bookmark: _Toc351203642]现场工艺试验的有关约定：满足施工现场实际需求并符合相关规定。
[bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437]10. 变更
[bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc303539147]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：本工程为限额内财政投资项目，在履行合同过程中，应按照苏州市关于变更备案管理的有关规定执行变更程序。由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经财政局批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。且须满足：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
[bookmark: EB1e7492091a7f4045afd7c56dc31c4724]关于变更估价的约定: 按合同补充条款。
[bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297216204]10.3承包人的合理化建议
[bookmark: EB9e233d1a0d454e608f448e025ea3f01a]监理人审查承包人合理化建议的期限：按相关规定。
[bookmark: EB563f73f9be2c494082d0c6bb0496599e]发包人审批承包人合理化建议的期限：按相关规定。
[bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc318581175][bookmark: EB903e4ef9255f4cb7840f4037bff01c08]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297048385]10.4暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.4.1 依法必须招标的暂估价项目：按苏州市有关二次竞价的文件执行。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：由项目监理、造价过程控制及发包人确认。
10.5暂列金额
[bookmark: EB8588e94c8320490c8cd3def62e719eb1][bookmark: EBf74cffddcd724670a8ef1525c416ec4c][bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求并符合相关规定。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297216209]11.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: EB9a880ab51c364ccd959c17f71a18030b]市场价格波动是否调整合同价格的约定：按合同补充条款。
[bookmark: EB8721bb3ec1614a6785fc6a8523ad1fbd]因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
[bookmark: EB5f7101b84bb94600b96040b102c22a1b]关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
[bookmark: EB5c419ae084cf420e97de077c60013842]关于基准价格的约定：以预算价所采用月份的材料指导价为基准价格。
[bookmark: EBab7945d772424a1ea8ab790ccf45fddd][bookmark: EBd56ebf8451714049a85687801a5fa697]专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EB8c290c9fae6a46f797c228b02d971c28][bookmark: EBae9e733957264aebb663dbbaccb6c78e]②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EBd6ec7dd109e1423e923bb5c9bb5aff2e]③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EBeb8cc2d4c32e4455a5a43a17ce473011][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002]第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式：本工程采用固定综合单价合同，具体条款约定按合同补充条款。
12.1.1单价合同。
[bookmark: EB3d0c8d11cffc483b9ff340c551502acc]综合单价包含的风险范围：按合同补充条款。
[bookmark: EB4dff710257c54def9907d30bd9591181]风险费用的计算方法：按合同补充条款。
[bookmark: EB4f43b929531a487f9a8d6ce069b80ed5]风险范围以外合同价格的调整方法：按合同补充条款。
12.1.2总价合同。
[bookmark: EB905d641e13cc400f9eac9d0b48c11fb8]总价包含的风险范围：/。
[bookmark: EB37a8c5092cf4443b9b6755d50165b3cf]风险费用的计算方法：/。
[bookmark: EB81747ecbe1c849198a995562ab4c1e9a]风险范围以外合同价格的调整方法：/。
[bookmark: EB8a76304cea424d12b07d6dae32ade118]12.1.3其他价格方式：  。
[bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296346708]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无预付款。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保
[bookmark: EB4bf4a2179173450f8327d37857652029]承包人提交预付款担保的期限：/。
[bookmark: EB5bc2466f96234e85a019f97ad74b87fc]预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: EB9094a5a010c64e199d92380436d66454]工程量计算规则：按现行工程量计算规范。
12.3.2 计量周期
[bookmark: EB700496c22f0d4ef5908c6043217f78f2]关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
[bookmark: EB6ab3ee679e9d4e90a25927739a1c4b28]（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人在收到承包人提交的工程量报表后5天内未完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为计量依据，暂据此计算工程进度价款。（4）工程进度款支付各节点比例，按照苏州市财政相关文件执行。
12.3.4 总价合同的计量
[bookmark: EBd510caaeed1e4d03a79b315f198299c4]关于总价合同计量的约定：/。
[bookmark: EB283c235983704be88f4b0e44742fa2fe]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: EBac1516708cde4cdd8abcd110b47eee20]其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296891039]12.4.1 付款周期
[bookmark: EBe423e10034c343aa8b49b247d022e44c]12.4.1.1关于付款周期的约定：本合同签订后，待项目竣工验收合格后付至合同价款的60%，审计后付至审计审定金额的95%，余款5%在验收合格满两年后支付。
12.4.1.2建设工程项目结算审计，按下列规定支付委托审计费用：
（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担；
（2）单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由学院承担80%，施工单位承担20%；
（3）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由学院承担。
12.4.2 进度付款申请单的编制
[bookmark: EBc21799450cc4480b9b014c2eb83557f8]关于进度付款申请单编制的约定：按监理要求，并符合相关资料要求。
12.4.3 进度付款申请单的提交
[bookmark: EB2f9d96a87757452a854d68570cea0b38]（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按监理及发包人要求，并符合相关资料要求。
[bookmark: EB8d8d6354649c481da12531f200c83fc4]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
[bookmark: EB917ce5045de64f8b93ee557ca1aced40]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: EB6ceaea7441574a5382b10dc92788c847]（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
[bookmark: EBde57d9b6698b4b7687e4eb4f9043bf0f]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理审批后7天内完成审批并签发进度款支付证书。
[bookmark: EBc4f6800580774910b00e937a524259d1]（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
12.4.6 支付分解表的编制
[bookmark: EB12c1fa3292b340599fac97ed4023ca5c]12.5总价合同支付分解表的编制与审批：/。
[bookmark: EB1e93e23165db4c6f835fe0aff3707a7e][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296347218]12.6单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按项目实际进度。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EBc7596037d11342b5aad302e22e3c8534]13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB6cb89e9114cc4d49ba39d747022e23a4]关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251473]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868709][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868704]13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
[bookmark: EB6a424d370ce843cca1e8939e16ebbf8e]（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。（2）发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。（3）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收合格的日期。（4）符合国家、省、市、区规定规范要求竣工验收的相关程序。
工程竣工验收结束后，承包人应该做到工完场清，需请专业保洁公司对施工场所进行彻底清洁，保证移交发包人后可直接使用。如果施工便道等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人费用。
[bookmark: EBf34f5915a8df440baf7013cc6a9c785f]发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方协商。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
[bookmark: EB2a304bce0574413093af42b38b2bd1af]承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
[bookmark: EB0fe042f1da52465a996cef58bee58ee2]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不承担违约责任和违约金。
[bookmark: EBbfcbde850c8144bea52718793d5a4292]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：如承包人延误总工期，每延期一天按分部分项工程费的0.1‰支付违约金，以延误天数累计，不封顶。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：如有，执行通用条款。
[bookmark: EB9e31d9c1ae10420881395313f8c65e27]（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
[bookmark: EBa078074b2fed46628a3de404b137b3d0]（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无约定，执行通用条款。
13.4竣工退场
13.4.1 竣工退场
[bookmark: EBdf7f51d1cf8e441b809e068b78b842b4][bookmark: _Toc351203646]承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后且不得影响发包人工作需求。14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
[bookmark: EBd6ed8081792d428e9a2e853c19b02892]承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后30日内向发包人和监理人提交竣工结算申请资料。
[bookmark: EBa5f35503aa09497a871aa150816b0673]竣工付款申请单应包括的内容：竣工验收合格后30日内，提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工资料肆套、竣工图肆套，提供符合竣工结算审计要求的相关资料,并提供符合档案及审计要求的电子档案。
14.2 竣工结算审核
[bookmark: EB4d4560ee07d84d0584dd037b7646a6ff]发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的完整竣工结算申请资料后按相关文件规定完成审批。
[bookmark: EB362eb63cea834d7ea86e5711c9fe439c]发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30 天内，完成对承包人的竣工部分付款。
[bookmark: EB3b364c85bd1a4edba0a07f0eb61a0b05]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按相关规定。
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
[bookmark: EB4f484f3629544d778b39da90251626c3]承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人要求。
承包人提交最终结算申请单的期限：无约定，执行通用条款。
14.3.2 最终结清证书和支付
[bookmark: EBdec308b64c9247979384a620d007dec6]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后按苏州市相关程序完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
[bookmark: EBfa835200f6b34420a1b7772233bde0f1][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251503]（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后按苏州市相关程序完成支付。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格之日起24个月。
15.2质量保证金
[bookmark: EB715c372bc7484bd88632f32e6ef316a2]关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  / 种方式：
[bookmark: EB507c31462f5b459faa6a664a5bc58b9d]（1）质量保证金保函，保证金额为： 成交金额的6%；
[bookmark: EB0fa245687d564349babc0982ea9bebd2]（2）结算审定金额的 3% 的工程款；
[bookmark: EBd9769023b2b9425cb370b865cb222d8f]（3）其他方式:/。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: EB1053c47a6f0244df907b961aa9cef121]（3）其他扣留方式:/。
[bookmark: EB5c92f915f1834827b8a5fd81b378917c]关于质量保证金的补充约定：发包人在质量保修期贰年满后按苏州市相关程序，将剩余保修金无息返还承包人。
15.3保修
15.3.1 保修责任
[bookmark: EBe86cf425361b4c45b23389bf8c7c1c77]工程保修期为：按国家相关规定。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
[bookmark: EBbb347e34c5774f8f81f3de7bdc52beff]1)建筑工程在保修期内出现质量缺陷的，承包人最迟应自接到发包人或发包人委托的现场物业管理服务机构的保修通知之日起两周内到现场核查并按照发包人的要求完成维修（保修通知中对维修时间另有约定，以保修通知为准）。发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人应在24小时内到现场抢修，最迟在一周内完成维修。
2)出现以下任一情形的，承包人同意由发包人自行或直接委托第三方进行维修，由此产生的全部费用（以审计机关的审定数为准）均由承包人承担，发包人可直接从工程尾款中扣除该等费用，同时该部分工程的保修期相应顺延：
a)承包人未能按期到场核查或维修的；
b)承包人自接到保修通知之日起三日仍未给予回复的；
c)连续两次维修仍未能解决问题，修补缺陷的；
d)双方约定的其他情形。
3)因承包人负责的设计、施工或提供的材料不符合合同要求，或由于承包人未能遵守合同约定而造成的工程缺陷，该部分工程的保修期重新计算。
[bookmark: EBc18b594f33384d3abea0ad633c9efa9b][bookmark: EB0a55ea721cb3402d83f2c2c38c3b7a19][bookmark: EB7ff3ea5a674a4ed5a00cf6a0bce728f3][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718][bookmark: _Toc351203648]4)工程竣工验收合格并交付后的保修期中，必须做好每月的回访，并填写物业公司的回访单，对回访时物业提出的问题不能及时处理，或消极处理的，业主有权在质保金中扣除相关费用，并提供相关依据，一次性扣除。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: EB7e14ea28e48a49948002145bdf1f3057]发包人违约的其他情形：/。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：
[bookmark: EBf46971a580dd417e9773e82ed1892ff3]工期相应顺延。
[bookmark: EBb7107c61da904bda855f7e5884bdc59e]（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商。
[bookmark: EB8ffb9c4696d9474a8f2f24253226420d]（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。
[bookmark: EBd1fefb40289349a092e765be1af60d42]（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按相关规定。
[bookmark: EB5227588444f64bf5995087a947827cd0]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商。
[bookmark: EBa6d72297c6b440dd8bf9ce98cf4b737d]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商。
[bookmark: EBbbcfa5c431244a3db8d288298c1ae8d3]（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: EB038c46ab9fd04678b26b20cf1b814934]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
[bookmark: EBad67e210e2954bc2ac26c9c84d969f6c]承包人违约的其他情形：按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: EB083ad08bc2184c2d930ce5c3faf0aff7]（1）按通用条款有关规定执行及专用条款相关约定；（2）如承包人延误总工期，每延期一天按分部分项工程费的0.1‰支付违约金，以延误天数累计，不封顶。（3）由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
[bookmark: EB762a54ef60ad461ea9855e76d83914e3]按通用条款执行，再由双方协商。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
[bookmark: EBdc522f579ffb49daa9a34b24170e2c6e][bookmark: _Toc351203649]双方协商。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
[bookmark: EBf502cb0ae42b40209e24a652dad015b8]按保险合同解释。
17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: EBaca70056c7574d7799c6731e9aa6a5ea][bookmark: _Toc351203650]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款说明天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
[bookmark: EB0a48f1338aa6409abac92e03599aaecc]关于工程保险的特别约定：承包人投保内容：按苏州市有关工程保险规定，工程一切险和第三方责任险，由承包人办理，费用由承包人承担。
18.2 其他保险
[bookmark: EB50f90091e30b4196b0ea82e8fd6a89f2]关于其他保险的约定：/。
[bookmark: EB7b29954d28fb497d840cd553a999bd07]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理，并符合苏州市有关规定。
18.3 通知义务
[bookmark: EB27f3da4316ed421c83a9cf205fb6d29f][bookmark: _Toc351203651]关于变更保险合同时的通知义务的约定：按相关规定。
19.其它约定
19.1若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价：若材料（品种、品牌或规格）发生变更，施工工艺不变，仅调整材料差价。如投标综合单价明显低于标底相应综合单价较多（偏差20%及以上），以材料同口径价格按投标综合单价与标底综合单价的比例下浮后计入变更后的综合单价。
19.2若承包方报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显低于标底价（偏差20%及以上），发包方有权按照有利于发包方的原则处理：a)以新增单价替换投标综合单价的，变更后的综合单价=新增单价（尚未按中标下浮率下浮）*投标综合单价/标底综合单价；b)改清单子目取消的，扣除的综合单价=标底单价*（1-中标下浮率）。
19.3因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成分部分项工程量变更超过10%，并且该项原分部分项工程费超过本工程（按单体）分部分项工程费0.1%的，综合单价可调整，原工程量执行原有的综合单价，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可调整，此部分工程量的综合单价按以下原则，经发包人确认后作为结算的依据：a)工程量增加：投标综合单价小于标底综合单价的80%的，执行投标综合单价；投标综合单价在标底综合单价80%（含）至120%（含）之间的，执行投标综合单间并再下浮1%让利；投标综合单价大于标底综合单价的120%的，以标底综合单价X中标下浮率作为结算综合单价。b）工程量减少：投标综合单价小于标底综合单价的80%的，按标底综合单价X中标下浮率作为减少部分综合单价扣除；投标综合单价大于标底综合单价的80%的，按投标综合单价作为减少部分综合单价扣除。
19.4对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除、垃圾清运、地基处理等），承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方权利进行处理。
19.5本工程结算时材料价差调整，原则上应按照《关于我市建设工程竣工结算差价调整的指导意见》（苏住建价[2012]19号）及相关造价解释等文件执行，并增加以下条件：
（1）实际开工的月份价格与招标控制价所采用的月份价格产生的差价在开工时修正，修正后的价格作为施工期间调差价的基数（不作为进度款计量依据）。
19.6本工程系竞争性磋商项目，对于磋商文件的所有内容，是本合同必须遵守之条款，若其他书面文件产生于磋商文件相悖的内容，磋商文件的有关条款将得到优先执行。
19.7根据《建筑工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
本项目的质量保修期为 2 年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
19.8 在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，经建设单位批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
19.9承包方应将进场施工的材料当日向监理单位报告，材料需先进行检验合格后才能使用，未经报验或虚假报验及检验不合格的材料，擅自使用的，材料全部退场，并且承包方承担每批次5000元以上的罚款。
19.10对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前，需向监理提供影像资料，经监理单位验收合格并书面认可施工。否则承包方承担每次5000元的罚款。
19.11承包方工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，酌情处以1000元~5000元不等的处罚，并须自费返工至约定质量标准；未在发包方规定的整改时限内解决的，给予每次1万元的处罚。经返工工程质量仍达不到约定质量标准的，发包方有权清场，再另行聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方施工费用由发包方从承包方的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包方对发包方的债务，由承包方支付给发包方。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包包方必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。同时还应赔偿由此给发包方造成的一切损失。实际施工质量比投标质量等级提高，不作奖励，如一次交验达不到中标质量要求，则按照工程合同造价的2%进行处罚，在工程款中直接扣除。
19.12除设计原因外，若发生质量事故的，承包方承担所造成的一切责任，并另行支付发包方5万元/次的违约金。无论监理工程师或发包方是否进行并通过了各项检验，均不解除承包方对自己承包的工程的质量所负责任。  
19.13承包方应按规定做好安全防范措施，如因安全措施不到位应承担安全事故负全部责任。同时甲方将按承包方实际施工方案进行措施费审计结算。
19.14承包方在施工过程中，不得无故损坏周边非施工区域的绿化、景观及其它公用配套设施，否则在赔偿损失的同时，并处以5000元/次的罚款。
19.15承包方做好文明施工，材料及施工垃圾堆放有序，不得影响学校日常出行。
19.16承包方主要项目管理人员在施工期间要挂牌上岗，施工人员要统一服装，并在施工进场前落实到位，如有违反则给予1000元/人/次的处罚。
19.17承包方若拖欠民工工资引起民工上访事件，发包方有权扣除承包方工程款用于支付民工工资，并给予5万元/次的处罚。
19.18承包方出现不正当行为给发包方带来负面影响的，承包方首先要消除负面影响，并承担相应责任。则每出现一次上述情况，承包方应向发包方支付人民币1-5万元的违约金。若违约金无法弥补发包的损失的，承包方应赔偿发包方的经济损失，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。
19.19本工程实际施工工期比投标工期提前不奖励；如实际施工工期比投标工期延误，因承包方原因引起的工期延误（除发包人原因和不可抗力以外），应扣除报价中的赶工措施费，并每天处以500元的罚款；在此延误期间，遇材料价格上涨，由承包人承担；遇材料价格下跌，由发包人受益。
20. 争议解决
20.1争议评审
[bookmark: EB80aac3a489784fd19904b02cd55c9383]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.2争议评审小组的确定
[bookmark: EB9d9142546c134df786b36cd1d830cbed]争议评审小组成员的确定：/。
[bookmark: EBe3791943dea14cc893bebeb2bf8741fc]选定争议评审员的期限：/。
[bookmark: EBd420002ba8984e3b807e856627731487]争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
[bookmark: EB631083993f6942deb5c4e1638f48e7c9]其他事项的约定：/。
20.3争议评审小组的决定
[bookmark: EBcee3c4dfc0554402b67ffd019423ed2f]合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
[bookmark: EB7023c4a11e9b420489d6f3cd6fdd018e]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
[bookmark: EBe2a7ccb44c9b4acdb84d2b3e471a92a3]（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: EB58bee9e5659b4b4b9fd909c1fa44971b]（2）向甲方所在地人民法院起诉。
21.补充条款
21.1本工程首席建造师（仅适用于苏住建规【2014】5号文规定的政府投资的重大(重点)工程项目）：
[bookmark: EB352517f81a52439f9204953d9da132f0]姓    名：；
[bookmark: EB95073301e9a143e494f2d0763e0e2e61]职    称：；
[bookmark: EB404c75f447364348a877bb35491fa53b]身份证号：；
[bookmark: EB5a18da29072743afb0537c465c099d01]建造师执业资格证书号：；
[bookmark: EB3154e1459ec74a0c93e62b9676cea0cc]建造师注册证书号：
[bookmark: EBb39ede64eab347ea9de7a117c858ec61]建造师执业印章号：
[bookmark: EB867bb2558fa74e3dbabe2549a6f7c1ec]安全生产考核合格证书号：
首席建造师受施工单位委托，为项目施工总负责人，对工程项目的施工全工程实施管理。
其职责是：负责组建项目管理部，落实项目施工主体责任，确保按图施工及施工质量、生产
安全；做好施工组织和施工进度管理；配合做好工程各阶段的验收及竣工验收工作等。
其他补充：合同补充条款
注：招标文件中如有内容与以下条款矛盾，均以以下条款为准。
补充条款：
（1）不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。其综合单价的确定方法按下原则：
A）已标价的招标工程量清单中有适用于新增（或变更）项目的，应采用该项目的综合单价。
B) 已标价的招标工程量清单中没有适用但有类似于新增（或变更）项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价。
C) 已标价的招标工程量清单中没有适用也没有类似于新增（或变更）项目的，按下述第（6）条组价原则执行。
（2）中标下浮率计算公式为：﹙预算价－中标价﹚÷〔预算价－暂列金额×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚－专项暂估价×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚－材料暂估价包括甲供材料费×﹙1+安全文明施工措施费率﹚×﹙1+规费费率﹚×﹙1+税率﹚〕×100%；本工程中标下浮率为     %。
（3）合同工程量清单内的材料差价按照“苏住建价（2012）19号”文件中的相关规定进行调整，但材料单价的确定方式不执行“加权平均价”，执行“算术平均价”，并按合同中标下浮率下浮。
（4）合同工程量清单内的人工单价，应按照工程开竣工期间苏州市工程造价处发布的人工指导价文件进行调差，并按合同中标下浮率下浮。 
（5）合同内工程量清单，如因标底工程量清单有误、设计变更、现场变更或签证等引起清单内工程数量的增减，当工程量增减变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，则增加部分的工程量与减少后剩余工程量的综合单价按如下三种方式确定：
A、增加部分工程量的综合单价：按标底中的使用的计价规范、定额重新组价，并按中标下浮率下浮。
B、减少后剩余工程量的综合单价：执行原投标（响应）单价。
C、工程量取消归零的综合单价：以投标（响应）单价与标底综合单价下浮中标下浮率后的单价相比，取其中金额较大者倒扣。
上述综合单价组价方式中涉及材料、人工调差者执行上述第（3）、（4）条约定。
（6）合同外新增项目的综合单价按2013清单规范、2014计价定额、费用定额重新组价，并按中标下浮率下浮。材料（设备）单价按工程开竣工期间造价处发布的材料指导价的月度算术平均价确定，并按中标下浮率下浮。如新增材料（设备）不在指导价材料清单内，需市场询价确定，则由监理单位、造价控制单位、发包人询价确认，材料（设备）价格是否按中标下浮率下浮，以发包人意见为准。人工按工程开竣工期间的造价处发布人工指导价的月度算术平均价确定，机械台班按工程开竣工期间的现行定额执行。
（7）若材料变更，施工工艺不变，仅调整材料单价，投标报（响应）价中有相同品种的采用投标（响应）价；没有投标（响应）价的，只调整两种材料同口径市场价的差价。
（8）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化的，措施项目费的调整按如下原则调整：单价措施项目同分部分项工程原则，执行投标（响应）固定单价，工程量按实；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价措施项目中以费用报价的，按投标（响应）时口径折算成费率调整，大型机械设备进退场及安拆按投标（响应）时口径折算成费率调整；原措施项目中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（9）因工程设计变更、工程变更、现场签证等，造成工程合同价款调整的，承包人均应根据苏州市关于变更备案管理的有关规定，配合发包人做好相应的变更备案工作，及时办理相关手续资料，做好原始数据采集、影像资料留存等工作。未按照以上规定执行审批备案的变更、签证项目，结算时不予计价认可。如无影像资料或提供资料无法反映相应的材料、工作量，结算审核时有权按照有利于发包人的原则进行处理。
（10）水、电与燃油由承包人自行解决提供，这些由政府定价的资源、能源价格调整，由发包人承担或受益。如水、电甲供，现场应建表计量，以现场读表金额从工程款中扣除；如现场无建表计量，则施工水、电按定额含量从工程款中扣除，生活区水电按现场建表计量金额扣除。
（11）因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。
（12）工程竣工验收结束后承包人应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基础等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人费用。
（13）在工程实施过程中，承包人不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包人支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。
（14）本合同约定未尽事项，按①本合同执行期间的政策性文件②甲乙双方友好协商，依次处理解决。
















工程质量保修书
发包人（甲方）： 
地址： 
联系人：
联系方式：

承包人（乙方）： 
地址：
联系人：
联系方式：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，经协商一致，就            （工程全称），签订如下工程质量保修书，以兹共同遵守。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，应按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程承包范围内的所有工程。
二、质量保修期：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期：工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的一切费用均由承包人承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应在2小时内到达事故现场抢修。因承包人未在约定时间内到达现场抢修，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人一切直接、间接损失。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，并采取安全防范措施，由原设计人或者具有相应资质等级的设计人在5日内提出保修方案，承包人在10日内实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。经发包人验收不合格的，承包人应当在10日内进行返工，直至工程达到合格的验收标准，承包人逾期提供质量保修服务的，发包人有权要求承包人支付   元/次的违约金，并赔偿发包人一切直接、间接损失。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  / 。
七、其他
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限为工程质量保修书签订之日起至质量保修期满止。
发包人(公章)：        承包人(公章)：          
地址：        地址：        
法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：      
委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：      
电话：      电话：      
传真：      传真：      
开户银行：    开户银行：   
账号：          账号：       










廉政合同
工程项目名称：  
工程项目地址： 
发包人（甲方）： 
承包人(乙方）：                    
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条双方的责任
（一）双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。
（二）双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。
（四）双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或新区纪检监察部门举报。
第二条发包人的责任
发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位并要求承包人购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条承包人的责任
承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。
第四条违约责任
（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由新区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）承包人或承包人工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，新区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条本合同书份数同主合同。

发包人：（盖单位章）                            承包人：（盖单位章）
法定代表人                                     法定代表人
委托代理人（签字）                             委托代理人（签字）
年   月   日                                    年    月    日



















建设工程安全生产协议书

 建设单位：                （以下简称甲方）
 施工单位：                 （以下简称乙方）
  为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规、政策的规定，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、工程项目概况
1、工程名称：                ；
2、工程地点：                ；
3、承发包范围：                ；
二、工程项目期限
自   年  月  日 （开工日期）以实际开工时间为准。
至   年  月  日 （竣工日期）以实际竣工验收时间为准。
三、项目安全管理目标
（一）安全生产目标
1、人身死亡事故为零；
2、机械、设备事故为零；
3、火灾事故为零；
4、严重未遂事故为零。
5、环境污染事故为零
6、重大职业病事故为零。
三、协议内容
1、甲、乙双方都必须认真贯彻执行国家、省、市有关建设工程安全生产、劳动保护、消防工作等方面的法律、法规、条例、政策、规范标准及管理规定，共同搞好工程项目的安全生产管理工作。
2、甲乙双方都需有安全管理组织体制，按规定配置相应安全管理工作人员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。
3、甲方或其委托管理单位、乙方的有关领导（负责人）都必须高度重视工程项目的安全生产工作，督促项目的各责任管理人员强化安全生产意识，定期组织对项目安全生产情况检查，落实隐患整改，及时消除安全隐患。
4、施工前，甲方或其委托管理单位必须落实好以下几方面的工作：
(1)向乙方提供施工现场的地质勘察报告、施工场地及周围的安全作业环境（含地下管线、架空线路、周边建筑设施情况）等相关资料。
(2) 向乙方提供不低于相应规定要求的项目文明施工、安全防护措施费。
(3) 督促乙方正确管理和合理使用专项费用。
5、乙方必须认真履行好以下方面的安全生产职责：
(1)按相关管理要求向项目部委派足额的工种且具备从业资格的施工队伍，配备高素质的质量安全管理人员，并持证上岗。
(2)根据工程项目施工现场的实际情况，编制《施工组织设计》和《专项施工方案》，并认真组织好施工管理活动。
(3)为工程项目所有从业人员办理建筑施工人员意外伤害保险，为施工现场配置必备消防用品和伤害应急用具、药品，为作业人员配置相应的劳保用品，并随时检查督促正确使用劳保、防护用品和设施等。
(4)做好安全技术交底和"三级"安全培训教育工作，全面提高安全生产素质和业务能力，要求从业人员严格遵守操作规程。
(5)合理使用文明施工、安全防护设施费；脚手架、施工用电、临边防护、物料提升设备、深基坑支护、人工挖孔桩等部位和环节的安全防护设施必须按规范要求设置到位；不使用不符合要求的脚手架和施工机具，塔吊、物料提升机、安全网、安全带、安全帽等，机械设备和安全防护用品的配置，必须通过安全监督部门和机构的复验合格后，方能投入使用。
(6)为施工现场配齐各类安全标志和警告牌，标志和警告牌必须悬挂在相应部位显眼处，并不得擅自拆除和更动，如确实需要拆除、更动的，必须经过工地施工负责人和甲、乙方指派的专职安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。
(7)搞好施工现场安全隐患日常排查工作，发现的隐患造册登记，并及时搞好整改工作，做到隐患发现率100%，限期整改到位率100%。
6、甲、乙双方必须严格执行防火、防爆制度，易燃、易爆场所严禁吸烟和动用明火，消防器材不准挪作他用；严禁使用电炉，要落实防火、防中毒措施。乙方要指派专人值班检查，甲方不定期开展督查。
7、甲、乙双方都必须认真履行各自的安全管理职责，随时接受上级各相关部门和机构的检查，认真执行上级的各项整改指令，相互协作，共同搞好管理。
8、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方在签订施工合同后，应自觉到有关部门办理相关手续。在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，甲、乙双方应协力采取紧急措施抢救伤员和保护现场，按规定程序及时报告建设工程安全监督机构和上级主管部门等有关部门。
9、甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成的事故，相关政府部门界定责任和处分以外的一切经济损失，由违约方承担。
10、本协议经甲、乙双方签字、盖章生效。
11、未尽事宜，双方根据具体情况另行协商，协商不成按施工合同规定进行。

甲方（签章）：                          乙方（签章）：  

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人                             或委托代理人
(签字或盖章)：                   (签字或盖章)：

年   月   日                         年   月   日
    




























六、附件格式
格式1：                            
磋商响应报价表
项目名称：                        采购编号：JSZC-320500-SZMK-C2024-0004
供应商（盖章）：
	序号
	项目名称
	磋商响应报价
(元)
	服务期限
	备注

	1
	
	
	
	

	磋商响应报价（人民币大写：           ￥：    ）

	工期
	

	工程质量标准
	

	拟派项目经理
	（姓名），资质等级：    级，证号     。

	企业类型
	中型□            小型□           微型□

	备注
	


说明：1、供应商未按照本报价表格式进行报价，其响应文件将被拒绝。
2、供应商请自行在“企业类型”栏后“中型”、“小型”或“微型”上打“√”。
我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。


响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期： 年  月  日



格式2：                            
工程量清单报价表 


格式3：
磋商响应函
苏州铭坤招投标咨询服务有限公司 ：
我方收到贵公司 （采购编号）号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：
1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。
2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天。
4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
6、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
7、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。
8、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；
9、与本磋商有关的通讯地址：
单位：                               联系人：
地址：                               邮政编码：
联系电话：                           传真：

供应商名称：（单位盖章）
供应商法定代表人或授权委托人：（签字或签章）               
日期：  年   月   日






格式4：项目实施方案（请响应单位自拟）


格式5：拟投入项目服务人员名单

施工组织机构人员名单
	序号
	姓名
	拟在本项目中担任的职务
	职称/资格证书号
（岗位证号）
	身份证号码
	主要资历和项目管理经历
	联系方式

	1
	
	项目经理
	
	
	
	

	2
	
	技术负责人
	
	
	
	

	3
	
	安全员
	
	
	
	

	4
	
	施工员
	
	
	
	

	5
	
	质量员
	
	
	
	

	6
	
	材料员
	
	
	
	

	7
	
	资料员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：响应单位根据项目实际需求进行填写；可自行增减。


响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：  年  月  日
[bookmark: _Toc314051680]




格式6：企业类似业绩一览表

类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附合同复印件等证明资料。



响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：  年  月  日














格式7：
供应商关于资格的声明函

采购编号：

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：

我公司愿参加本次（项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。



响应单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期： 年  月  日

格式8：
法人授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）       系（供应单位名称）            的法定代表人，现授权委托（单位名称）         的（姓名）          为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州铭坤招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为              号的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

法人代表：     身份证号：            联系电话：        
授权代表：     身份证号：           联系电话：        
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
法人代表签字或盖章：                   
 
接受授权方
授权代表签字：                   
签署日期：    年   月   日
 
附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件












格式9：
供应商情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2023年    万元

	实现利润
	2023年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	













格式10：
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

响应单位：（盖章）
                                                  日期：

格式11：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                            单位名称（盖章）：
                                     日  期：






















格式12：
项目经理无在建工程承诺
致：     (采购人)     
本公司郑重承诺，本工程拟委派的项目经理    （姓名）    （项目经理证号：                ，身份证号：                 ）目前无在建工程。本公司特此承诺。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：
日     期： 年  月  日


































格式13：

安全责任承诺书

如我方为中标单位，我方将认真履行本次采购的所有承诺，我方愿意负责承担所聘全部投入本项目人员的人身安全及各项设施操作安全的全部责任，在项目实施过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。


响应单位（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
授权委托人（签字或盖章）：
日期： 年  月  日















格式14：
工程量清单（另附），图纸（另附）及拟选用品牌表。 
	序号
	材料名称
	建议品牌
	备注

	1
	无机涂料
	三棵树
	或同档次及以上品牌

	
	
	多乐士
	

	
	
	立邦
	

	2
	纸面石膏板
	龙牌
	

	
	
	博罗拉法基
	

	
	
	泰山
	

	3
	矿棉板
	龙牌
	

	
	
	阿姆斯壮
	

	
	
	星牌
	

	4
	铝扣板
	镁鑫
	

	
	
	华丽斯
	

	
	
	金霸
	

	5
	木纹橡胶（无方向/碎
花纹）耐磨性能等级：T级
材料编号/
	诺拉
	

	
	
	得嘉
	

	
	
	洁福
	

	6
	浅灰色阻燃地毯
	山花
	

	
	
	华腾
	

	
	
	开利
	

	7
	阻燃硬包
	国产优质
	

	8
	定制木饰面装配板
	国产优质
	

	9
	浅米黄色成品毛毡板
	国产优质
	

	10
	20厚意大利灰石材
	国产优质
	

	11
	2.0厚木纹覆膜铝板
	国产优质
	

	12
	1.2mm厚304拉丝不锈钢
	国产优质
	

	13
	墙砖、地砖
	裕成
	

	
	
	斯米克
	

	
	
	如意陶
	

	14
	6mm厚白色背漆玻璃贴防爆膜
	国产优质
	

	15
	6mm车边银镜
	国产优质
	

	16
	阻燃板，木工板
	千年舟
	

	
	
	兔宝宝
	

	
	
	莫干山
	

	17
	灯具
	三雄极光
	

	
	
	雷士
	

	
	
	欧普
	

	18
	门五金
	盼盼
	

	
	
	欧派
	

	
	
	美心
	

	19
	开关面板、插座
	德力西
	

	
	
	西门子
	

	
	
	公牛
	

	20
	配电箱
	德力西
	

	
	
	正泰
	

	
	
	法泰
	

	21
	管材
	联塑
	

	
	
	友发
	

	
	
	日丰
	

	22
	空调
	格力
	

	
	
	美的
	

	
	
	海尔
	

	23
	电缆
	江南
	

	
	
	远东
	

	
	
	长江
	

	24
	1.6MPa级薄壁不锈钢管（室内）
	正康
	

	
	
	金润德
	

	
	
	纯雨
	

	25
	球墨铸铁管（室外埋地给水管）
	新兴
	

	
	
	圣戈班
	

	
	
	泫氏
	

	26
	防污隔断阀组（室外）
	沪航
	

	
	
	冠龙
	

	
	
	埃默生
	

	27
	阀门（铜制）、闸阀（铜制）、截止阀（铜制）（室内）
	沪航
	

	
	
	冠龙
	

	
	
	苏阀
	

	28
	阀门（球墨铸铁）室外
	沪航
	

	
	
	冠龙
	

	
	
	苏阀
	

	29
	水表（室外）
	苏州表业
	

	30
	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管（PE)（室外埋地给水管）
	广东东方
	

	
	
	江苏双腾
	

	
	
	江苏清华
	


注：施工方进场材料品牌表必须经甲方确认同意后方可施工。
                                                                  （全文完）
- 18 -

image1.png




