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第一章  综述
1.1  项目概述
连云港港疏港航道北起烧香河老闸以西600m处，经烧香河、云善河、善后河、盐河、新沂河至盐灌船闸引航道与盐河交汊处，航道工程全长71.363km。航道规划等级为III级，全线可通航1000t级船舶，灌云县综合中心工作船停泊区位于该航道东侧岸边。
目前，江苏省灌云县中心港航工作船艇停泊区年久失修，区内混凝土道路破旧，绿化环境不整齐，停泊区功能满足不了使用要求，同时工作人员船舶上下不方便，存在安全隐患，为此，急需对灌云县中心港航工作船艇停泊区进行升级改造。

本次工作船停泊区环境改进具体技术指标详见表1-1和工程位置见图1-1。

            表1-1   工作船艇停泊区升级改造项目技术一览表
	序号
	桩号
	长度
	数量
	备注

	1
	总用地面积
	㎡
	2294.7
	砼结构

	2
	砼道路面积
	㎡
	459.4
	

	3
	停车场面积
	㎡
	84
	

	5
	绿化面积
	㎡
	1377.3
	

	6
	办公及监控室
	㎡
	72
	（两层）

	7
	办公室及监控室场地
	㎡
	122.5
	

	8
	石质栏杆
	m
	103
	

	9
	停泊平台
	m
	42
	宽度2.5m

	10
	疏浚区
	㎡
	1274
	二类土

	11
	沥青铺设区
	㎡
	665.9
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  图1-1  工程位置图

1.2  设计依据
（1）设计合同；

（2）《河港总体设计规范》（JTJ166-2020）；

（3）《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）；

（4）《水运工程地基设计规范》（JTS147-1-2017）；

（5）《水运工程地基设计规范》（JTS147-1-2017）；

（6）《港口岩土工程勘察规范》（JTS133-1-2010）；

（7）《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）；

（8）《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS151-2011）；

（9）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

（10）《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013；

（11）《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008；

（12）《低压配电设计规范》GB50054-2011；

（13）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062-2008

（14）《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018；

（15）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

（16）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2011；

（17）《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011

（18）《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；

（19）《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019；

（20）《建筑给水排水设计标准》GB50015－2019

（21）《室外给水设计标准》GB50013－2018

（22）.《室外排水设计标准》GB50014－2021

（23）《河港总体设计规范》JTS 166-2020

（24）《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

（25）《消防设施通用规范》 GB55036-2022

（26）《建筑设计防火规范》(GB5006-2014)（2018版）

（27）《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

1.3  设计范围
本次设计范围为灌云县中心港航工作船艇停泊区，主要道路、观景平台、绿化、停车场、休息区、橡胶护舷等。

1.4  工作船停泊区现状图片
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图1-2  工作船停泊区现状图（一）
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图1-3  工作船停泊区现状图（二）
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图1-4  工作船停泊区现状图（三）
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图1-5  工作船停泊区现状图（四）[image: image6.jpg]



图1-6  工作船停泊区现状图（四）


图1-7  工作船停泊区现状图（四）

1.5  设计标准
1.5.1  设计原则
1.利用既有的施工条件，采用技术成熟的施工工艺和方案，以利于缩短工期；

2.贯彻科学、经济、合理的原则，节省工程投资。

1.5.2  设计目标
1.停泊区年久失修，区内混凝土道路破旧，绿化环境不整齐，通过设计改造，美化环境，达到升级改造的目的
2.工作人员船舶上下不方便，存在安全隐患，通过设计改造，达到人员进出安全、方便，不存在安全隐患。

1.5.3 建设方案
灌云县中心港航工作船艇停泊区升级改造项目，主要涉及绿化、道路和船舶靠泊进行改造，达到工作环境改善的目的。具体详见下图。

1.5.4 设计文件组成
文件共一册,为设计说明书(含预算)、图纸。

第二章  自然条件
2.1  气象
1.气候特征

拟建工程地处北半球的中纬度，属暖温带和北亚热带的过渡区，气候具有明显的季风性、不稳定性、过渡性特征。春季雨量偏少，有寒流。春夏之交时有冰雹，夏季多暴雨，夏秋有台风。冬季多偏北风，气候寒冷干燥，正常年景少雨雪。七、八、九三个月盛行东南季风，常风向以东北风为主，受台风影响7～9月多暴雨。

2.气温

历年平均气温               13.9℃
多年最高月平均气温(七月)  
 26.5℃
历年最高气温               38.5℃
多年最冷月平均气温(一月)    0.3℃
历年最低气温             
 -12.5℃
3.降水

历年平均降水量             941.7mm

历年最大降水量             1238.8mm（1979）

历年最大日降水量           189.1mm（1971.9.24）

历年最小降水量             661.3mm（1978）

4.风况

历年平均风速               3.3m/s

历年最大风速               24m/s（ENE）（1971.7.8）

常风向为NE、ENE，频率8%。

5.雾

本地区雾日以晨雾居多，上午10时后消散，全天有雾时很少。主要出现在3～6月，共有10.9d，占年雾日的59%，其中4月最多，为3.1d；11月至翌年2月共有5.9d，占年雾日的32%；8～10月基本无雾。多年平均雾日数（能见度≤ 1km）20d，最多36d，最少11d。

6.相对湿度

全年各月平均相对湿度介于64～84%之间，其中7月最高，12月最低，6～8月相对湿度较高，均值为81%，11月至翌年1月相对湿度较低，均值为65%。累年平均相对湿度为71%，累年最小湿度为8%（2002年2月23日）。

7.灾害性天气

⑴台风

连云港地区受台风边缘影响，影响江苏的台风多年平均1.5次/年。1997年9711号在山东登陆对连云港地区影响较大，新浦实测最大风速32m/s、风向ESE，连云港海洋站瞬时最大风速35m/s、风向不详。2000年12号台风对连云港外围有影响，降雨量达到890mm，为近20年的最大值。

⑵寒潮

本地区每年受寒潮影响3～5次，寒潮伴有大风和降温，近年来最低气温基本在-11℃左右，50年代曾有最低气温为-18.1℃的记载。

⑶雷暴

连云港地区经常受江淮气旋和黄河气旋双重影响，常有雷暴并伴有雷雨、大风，对工农业生产有一定影响。

2.2  地形、地貌及工程地质概况
地质资料参照中交第二航务工程勘察设计院有限公司2008年1月提供的《连云港港疏港航道整治工程航道工程（HD-9）施工图》。从钻探揭露的地层来看，本区段为一套全新统河湖相沉积地层结构特征，ZK24钻探孔揭示了前第四系（J2-3）地层。从上至下依次分布的大致层位为：①人工填土、②粉质粘土及粘土、③淤泥及淤泥质粉质粘土、④粘土及粉质粘土、⑤粘土及粉质粘土、⑥-1强风化片麻岩、⑥-2中风化片麻岩。

该区各工程地质层及亚层的土性特征如下：

①人工填土（Q4ml ）：主要由杂填土组成。

杂色，含较多砖块及碎石，松散～中密状，主要分布于航道两岸城镇区地表，层厚一般为0.5～2.6ｍ；结构较松散，强度上存在一定差异，土质不均匀。

②粉质粘土及粘土（Q4al ）： 

黄褐色，湿～饱和，一般呈软塑～可塑状态，局部呈硬塑状态，局部混砂，含云母，铁锰氧化物及黄色斑点，偏高压缩性，分布较稳定，航道两岸地表均有分布，局部呈薄层状位于①工程地质层之下，层顶标高-0.43～+4.85m，一般层厚0.9～3.4 m，其平均标贯击数N=6击。

Ⅱ区②粉质粘土及粘土物理力学特性指标统计值
	指标名称
	含水率
	重度
	孔隙比
	塑性指数
	液性指数
	快    剪
	固    快
	压缩系数
	十字板剪切

强度

	
	
	
	
	
	
	粘聚力
	内摩擦角
	粘聚力
	内摩擦角
	
	

	
	ω
	γ


	e
	Ip
	IL
	C
	Φ
	C’
	Φ’
	a1-2

	Cu

	
	%
	kN/m3
	
	
	
	kPa
	度
	kPa
	度
	MPa-1
	kPa

	平 均 值
	34.8
	18.3
	1.032
	22.2
	0.46
	18.8
	6.2
	22
	15
	0.54
	21.60 

	频 数
	27
	24
	24
	31
	22
	5
	5
	8
	8
	9
	6 

	最 大 值
	46.8
	19.1
	1.260
	28.1
	0.74
	25
	10
	33
	23
	1.10
	29.64 

	最 小 值
	23.2
	16.9
	0.808
	16.3
	0.20
	11
	2
	11
	8
	0.29
	16.21 


③淤泥及淤泥质粉质粘土（Q4al+l）：该工程地质层中穿插有呈薄层状或透镜体状的③-1粉质粘土、③-2粉砂二个亚层。

灰黑色，灰～深灰色，饱和，流塑状态，局部为软塑状态，无臭味或少许臭味，含少许贝壳，含云母及少量腐植物，夹薄层粉土、粉砂，具高含水量，高压缩性，高灵敏性，该层埋深较浅，分布连续,厚度变化很大，分布较稳定，II区前段分布厚度较大，约6.0～7.0米左右，中段变薄，厚约2.0～3.0米，后段厚约1.0～2.0米且局部缺失。该层位于②工程地质层之下，层顶标高+3.44～-1.48m，一般层厚0.4～8.8 m，其平均标贯击数N=1击。

Ⅱ区③淤泥及淤泥质粉质粘土物理力学特性指标统计值
	指标名称
	含水率
	重度
	孔隙比
	塑性指数
	液性指数
	快    剪
	固    快
	压缩系数
	十字板剪切

强度

	
	
	
	
	
	
	粘聚力
	内摩擦角
	粘聚力
	内摩擦角
	
	

	
	ω
	γ


	e
	Ip
	IL
	C
	Φ
	C’
	Φ’
	a1-2

	Cu

	
	%
	kN/m3
	
	
	
	kPa
	度
	kPa
	度
	MPa-1
	kPa

	平 均 值
	49.42
	17.2
	1.490
	22.0
	1.31
	9.74
	3.60
	12
	9
	1.27
	21.56 

	频 数
	57
	69
	59
	62
	54
	25
	25
	15
	15
	26
	48 

	最 大 值
	67.2
	19.8
	2.480
	38.6
	2.37
	17
	10.3
	20
	18
	2.54
	29.87 

	最 小 值
	36.4
	15.0
	1.020
	7.7
	1.02
	1.81
	1.00
	5
	2
	0.35
	13.96 


③-1粉质粘土：灰褐色～褐黄色，饱和，一般呈软塑～可塑状态，局部为流塑状态，，夹薄砂层，局部混砂团，含贝壳碎屑。该层呈透镜体状分布于③土层之中或之下，层位不稳定，分布不连续，层顶标高+1.0～-5.35m，揭示层厚1.15～3.0 m，其标贯击数N=6击。

Ⅱ区③-1粉质粘土物理力学特性指标统计值

	指标名称
	含水率
	重度
	孔隙比
	塑性指数
	液性指数
	快    剪
	固    快
	压缩系数
	十字板剪切

强度

	
	
	
	
	
	
	粘聚力
	内摩擦角
	粘聚力
	内摩擦角
	
	

	
	ω
	γ


	e
	Ip
	IL
	C
	Φ
	C’
	Φ’
	a1-2

	Cu

	
	%
	kN/m3
	
	
	
	kPa
	度
	kPa
	度
	MPa-1
	kPa

	平 均 值
	32.8
	18.9
	0.918
	14.3
	1.16
	11
	5
	10
	22
	0.62
	19.30 

	频 数
	7
	7
	7
	7
	6
	2
	2
	1
	1
	6
	4 

	最 大 值
	39.0
	20.3
	1.128
	25.2
	1.52
	12
	8
	10
	22
	0.88
	23.52 

	最 小 值
	21.5
	17.9
	0.628
	10.4
	0.75
	11
	3
	10
	22
	0.25
	14.13 


③-2粉砂：灰色，饱和，呈稍密状态，含云母，混有粘性土，分布不连续，呈透镜体状穿插于③土层之中、之上或之下，层位不稳定，分布不连续，层顶标高+0.98～-2.4m，一般层厚0.5～3.7 m；其平均标贯击数N=12击。

③-3粉土：灰黄色，混粉砂，夹粘性土，稍密状。该层仅在HDJLK11孔有揭示，层顶标高为-1.60m，厚度3.8m。

④粘土及粉质粘土（Q4al ）：该工程地质层中穿插有呈薄层状或透镜体状的④-1粉质粘土、④-2中粗砾砂、④-3粉土、④-4淤泥质粉质粘土四个亚层。

灰色、灰黄色、黄褐色，饱和，一般呈硬塑～软塑状态，局部为流塑状态，混砂多量，含云母，少量铁锰氧化物及铁锰结核，中等压缩性，层位较稳定，分布较连续，本次钻探揭示于本区段整条航道及两岸处，呈层状分布于③土层之下，层顶标高+3.71～-9.58m，揭穿处层厚7.2～23.8米，其平均标贯击数N=10击。

Ⅱ区④粘土及粉质粘土物理力学特性指标统计值
	指标名称
	含水率
	重度
	孔隙比
	塑性指数
	液性指数
	快    剪
	固    快
	压缩系数
	十字板剪切

强度

	
	
	
	
	
	
	粘聚力
	内摩擦角
	粘聚力
	内摩擦角
	
	

	
	ω
	γ


	e
	Ip
	IL
	C
	Φ
	C’
	Φ’
	a1-2

	Cu

	
	%
	kN/m3
	
	
	
	kPa
	度
	kPa
	度
	MPa-1
	kPa

	平 均 值
	29.7
	19.4
	0.823
	17.1
	0.52
	36.7
	13.2
	30.18
	13.8
	0.36
	26.56 

	频 数
	154
	153
	141
	169
	138
	36
	36
	18
	18
	67
	4 

	最 大 值
	47.0
	21.3
	1.250
	28.5
	1.21
	69
	24
	48.87
	20.8
	0.68
	34.80 

	最 小 值
	16.9
	17.9
	0.493
	4.1
	0.13
	13.6
	4
	16
	8
	0.08
	17.82 


④-1粉细砂：黄灰色，黄褐色，饱和，呈松散状态，含云母，混少量粘性土，呈薄层状分布于④土层之中或之下，层位较稳定，层顶标高-4.09～-16.20m，揭示层厚0.8～4.5m，平均标贯击数N=9击。

④-2中粗砾砂Q4al

灰黄色,稍密～密实，含贝壳屑及钙质结核，夹灰绿色粘性土。该层仅以透镜体形式零星分布于部分钻孔的中部，层厚3米左右，分布标高-9.89～-14.01米，其标准贯入试验击数平均值N=23击。

④-3粉土：灰色～灰黄色，饱和，呈松散～中密状态，含云母，含少许贝壳屑，夹薄层粉砂，呈层状或透镜体状穿插于④层之上、之中、之下，层位不稳定，层顶标高-6.64～-25.91m，揭示层厚0.8～10.4m，其平均标贯击数N=11击。

④-4淤泥质粉质粘土：灰色，深灰色，饱和，呈软塑～流塑状态，混砂多量，含云母及少量腐植物，具有高含水量，高压缩特性，呈薄层状或透镜体状分布于④土层之中，层位不稳定，层顶标高-5.57～-15.81m，揭示层厚1.3～7.9m。

⑤粘土及粉质粘土：该工程地质层中穿插有透镜体状的⑤-1粉细砂、⑤-3粉土二个亚层。

灰黄色～黄褐色，含云母、铁锰氧化物及铁锰质结核，局部夹有薄层粉细砂，一般呈硬塑～可塑状态，局部呈软塑状态，中等偏低压缩性，该土层主要揭示于本区段整条航道及两岸处，呈层状分布于④层之下，层顶标高-14.21～-30.61m，本次钻探在II工程地质分区仅有ZK24号孔揭穿。

⑤-1粉细砂：灰色，松散～中密，局部密实，颗粒较均匀，含云母，混粘性土。该层仅以透镜体形式零星分布于⑤单元体之中、之下，局部未钻穿，层顶标高-14.90～-33.50m，揭示层厚1.0～13.5m，其标准贯入试验击数平均值N=20击。

⑤-3粉土：灰黄色，混粉砂，夹粘性土，松散～中密状，局部密实。该层仅在ZK13，ZK22，ZK20，ZK21孔底部有揭示，本次钻探未揭穿，层顶标高-16.62～23.07m, 其标准贯入试验击数平均值N=16击。

⑥-1强风化片麻岩J2-3：灰黄夹，灰绿色，片麻状结构，块状构造，含石英、云母、长石，原岩风化剧烈，岩芯呈砂土状，手捏易散。层顶标高-20.15m，揭示层厚0.7m。

⑥-2中风化片麻岩J2-3：青灰色，片麻状结构，块状构造，含石英、云母、长石，裂隙较发育，岩质较新鲜，岩芯呈短柱状，少量碎块状。层顶标高-20.85m，本次钻探未揭穿。

总体评价：

该区段岩土层从在空间上成层性，层厚、强度、分布情况总体分析，第①层人工填土成分复杂，结构松散，局部分布，工程性能差，不宜作为基础持力层；第②层粉质粘土及粘土，可～软塑，压缩性高，强度较低，土质不均，且局部分布，工程性能较差，不宜直接作为基础持力层；第③层淤泥及淤泥质粉质粘土，中厚层，流塑，强度低，压缩性高，高灵敏度，工程性能差，不能直接作为基础持力层；第④层粘土及粉质粘土，可塑，强度一般，中等压缩性，工程性能较好，II区内均有分布，其中夹有条带状的④-1粉细砂及④-3粉土、透镜状的④-2中粗砾砂及④-4淤泥质粉质粘土，④、④-1、④-2、④-3均可作为一般建、构筑物的基础持力层，但应注意避开或穿透④-4淤泥质粉质粘土。第⑤层粘土及粉质粘土，可塑～硬塑，强度较高，中等压缩性，工程性能良好，II区内均有分布，其中夹有透镜状的⑤-1粉细砂、⑤-3粉土，可作为桥梁、水闸等中等以下工程的桩基础持力层，但需特别注意⑤-1、⑤-3夹层的土质不均匀性。本区段前第四纪（J2-3）地层即⑥-1强风化片麻岩、⑥-2中风化片麻岩层，强度大，岩层面起伏较大，可作为桥梁、水闸等大型工程的桩基础持力层，作为地基下卧受力层时，可视为不可压缩层。

根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《中国地震动参数区划图（GB18306-2001），勘区的地震动反应谱特征周期为0.45s，地震动峰值加速度为0.05～0.1g，设计分组为第三组，按该标准附录D“关于地震基本烈度向地震动参数过渡的说明”，本区的地震动参数对应的地震基本烈度为Ⅵ～Ⅶ度，总体按Ⅶ度考虑。

第三章  平面设计
3.1 平面布置原则 

（1）遵守岸线使用原则，并合理处理本工程与地区规划及相邻工程之间的关系。

（2）满足工作船停泊区使用功能。

（3）在满足使用、安全的前提下，最大限度节省工程投资。

（4）满足环保、节能要求，确保工程建设与周边环境相和谐。

3.2 平面布置

灌云县中心港航工作船艇停泊区升级改造工程按照现有“凹”型布置，停泊区面积为2294.7平方米，在停泊区北侧设置6m宽手动推拉大门，大门东侧设置移动用房（办公及监控室，），西侧为景观绿，南北向设置6m宽砼道路，长约29.8米，道路东侧为横向设置宽度6米道路，长度为24.8米的道路，以及停车场及绿化，在停泊区东侧设置宽度3.6m停泊平台，满足船舶停靠需求，具体详见下图。
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图3.1   平面布置图
3.3 工程量汇总表
   本次设计的主要工程数量详见下表3-1，终点控制点坐标见表 3-2。

表3-1 工程量表

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量

	（一）
	砼道路及监控场地
	
	

	1
	C35混凝土
	m3
	133.18

	2
	水泥稳定碎石
	㎡
	665.9

	3
	级配碎石垫层
	m3
	99.885

	4
	碾压
	㎡
	665.9

	5
	整平
	㎡
	665.9

	6
	路沿石
	m
	138

	7
	道路划线
	项
	1

	（二）
	沥青铺设及其他
	
	

	1
	沥青铺设区
	㎡
	665.9

	2
	绿化
	㎡
	1377.3

	3
	办公及监控室
	㎡
	72

	4
	推拉大门（L=6m、STMB-6018S）
	项
	1

	5
	拆除及修复台阶
	项
	1

	6
	拆除现场混凝土及树木
	项
	1

	（三）
	栏杆
	
	

	1
	石质栏杆（0.41m*0.41m*1.5m）
	根
	54

	2
	基础（0.9m*0.4m、钢筋砼C35）
	m3
	51.48

	3
	铁链
	m
	103.00

	3
	铝合金栏杆
	m
	16

	(四)
	给排水、消防
	
	

	1
	雨水口
	个
	6

	2
	雨水检查井
	个
	3

	3
	HDPE双壁波纹管DN200
	m
	55

	4
	HDPE双壁波纹管DN300
	m
	40

	5
	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150
	m
	136

	6
	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN50
	m
	30

	7
	水表井DN150
	套
	1

	8
	阀门井
	套
	1

	9
	地上式消火栓
	套
	4

	（五）
	电气及监控
	
	

	1
	YJV22-1kV  5*10
	m
	290

	2
	YJV22-1kV  5*4
	m
	20

	3
	镀锌钢管SC50
	m
	290

	4
	镀锌钢管SC32
	m
	20

	5
	路灯配电柜
	个
	1

	6
	小型电缆井孔井（0.7*0.7*0.8）
	个
	10

	7
	4米路灯
	个
	10

	8
	接地
	项
	1

	9
	室外监控摄像头及附件
	个
	10

	10
	4芯光缆
	m
	720

	11
	镀锌钢管SC25
	m
	400

	12
	RVVS-(3X4)
	m
	400

	(六)
	停泊平台
	
	

	1
	拆除砼墙体
	m3
	47.264

	2
	C30混凝土
	m3
	132.196

	3
	开挖土方量
	m3
	134.442

	4
	系船柱
	m3
	4

	5
	橡胶护舷
	m3
	9

	6
	C10混凝土垫层
	m3
	41.58

	7
	回填土方量
	m3
	60.06

	(七)
	疏浚
	
	

	1
	疏浚土
	m3
	2500


表3-2控制点坐标表

	点位名称
	X
	Y

	1
	3795831.543
	40431468.927

	2
	3795834.032
	40431481.407

	3
	3795836.671
	40431513.341

	4
	3795755.665
	40431533.346

	5
	3795745.096
	40431498.857

	6
	3795749.535
	40431497.231

	7
	3795756.507
	40431500.283

	8
	3795764.989
	40431523.484

	9
	3795804.558
	40431509.024

	10
	3795796.063
	40431485.773

	11
	3795799.502
	40431479.017

	12
	3795817.290
	40431472.476

	13
	3795817.869
	40431474.059


3.3  施工标段划分及工期安排
本次工程施工区为1个，施工标段建议划分为1个标段。本项目拟于2025年8月开始施工，2025年10月底完工。


第四章  改造设计

4.1  结构设计

4.1.1道路

本工程道路部分根据使用功能不同为车辆行驶、人行道、停车场及观赏平台，铺面结构按照使用要求的不同分为两种：

1、车辆行驶：抗弯拉5.0MPa混凝土，面积为459.4平米，面层结构如下：

  （1）抗弯拉5.0MPa 混凝土20cm

  （2）水泥稳定碎石 20cm

  （3）级配碎石垫层 15cm

2、监控场地、停车场：抗弯拉5.0MPa混凝土，监控场地面积72方米，停车场面积为84平米，面层结构如下：

  （1）抗弯拉5.0MPa 混凝土20cm

  （2）水泥稳定碎石 20cm

  （3）级配碎石垫层 15cm

3、混凝土道路横坡坡比为1%；

4、道路与绿化衔接处设立C30立石(350*150*1000mm)；

5、已建台阶及现场沿河构筑物拆除量以现场计量，按照原方案进行重建。

6、地基承载力特征值要求大于60KPa。

7、外露铁件需作镀锌防锈处理后，再涂红丹、灰色防锈漆各二度。

4.1.2栏杆

本工程沿港池及河道设置103m护栏，护栏采用石柱铁链结构，护栏高1.5m，石柱栏杆间距为2m，柱体下方设置C35钢筋混凝土基础，单个柱体与基础之间采用4根Φ12植筋固定，铁链采用直径20mm的镀锌铁链，内长60mm。

4.1.3停泊平台
在停泊区东侧设置长42m，宽度3.6m的现浇砼平台，平台标高为3.5m,在平台中设置两个上下船舶台阶平台，满足船舶使用要求，在平台上设置150KN系船柱和400拱形橡胶护舷，满足船舶安全靠泊。

4.1.4沥青路面
先把混凝土面板冲洗干净，在混凝土路面上先浇筑乳化沥青（规格：PC-2，用量：1L/m2），最后铺设5cm厚度的中粒式改性沥青混合料（AC-13）面层。

4.1.5疏浚
工作船停泊区需疏浚面积为1280平方米，采用抓斗挖泥船开挖，驳船运至抛泥区。
4.2  办公及监控室
整体立柱加框架采用8×16镀锌大方管，做的是一个满焊满接的工艺b厚2.5墙面采用的是一个金属雕花保温板，含有45%的铝锌，中间有1.5的聚氨酯发泡，再往里有一层铝膜，形成一个墙面，所有焊口打磨平整光滑无漏洞。

4,3电气

4.3.1设计范围

 本次设计总的用电量约为30kW，设计范围包括场地照明、通信、接地系统。

4.3.2供电电源及配电系统

本工程电源引自临近建筑物，本工程负荷等级均为三级负荷。

本工程配电电压等级为380/220V。低压动力设备供电电压为380V，低压照明供电电压为380/220V，供电频率为50Hz。0.4kV系统配电方式采用放射式与树干式相结合方式。

本工程功率因数补偿的原则：就地补偿为主、集中补偿为辅，以提高用电设备的功率因数；0.4kV电压等级的无功功率主要在各座变电所的0.4kV母线上集中补偿。

4.3.3 路灯及照明

1、 场区照明设4米路灯配1套100W LED光源。每个座路灯回路接入电源时均须按三相依次接入的原则，以确保回路三相平衡。

2、每盏路灯在灯杆底部设安装板配熔断器作为单灯保护，熔体额定电流4A。路灯设置时控控制器。

3、 照度要求：

    道路部分平均照度不低于10lx。

4.3.4 电缆及其敷设

1、 0.6kV/1kV低压电缆采用阻燃型交联聚乙烯绝缘电力电缆ZC-YJV-0.6/1kV。

2、室外电缆穿镀锌钢管埋地敷设，埋深为地面下0.7米。

4.3.5 接地

1、 本工程低压接地制式采用TN-S系统。照明高杆、箱体外壳等均作接地处理。

2、 接地装置：共用接地系统接地装置除利用照明灯杆、建（构）筑物基础等自然接地体外，另在部分重要单体建构筑物旁设置人工接地体，自然接地体以及人工接地体做法详见各单体部分图纸。 

3、照明灯杆接地：

 照明灯杆需进行接地处理，保护接地及电源重复接地采用合用接地装置，接地电阻不得大于4欧姆。如实测电阻大于4欧姆，需采取降阻措施或补打人工接地极。具体做法：

 利用基础垫层内钢筋网作为接地装置，并与基础内至少两根主筋焊接连接后引上。基础顶部两侧采用-40*4mm热镀锌扁钢，一端与引上主钢筋焊接连接，另一端引至灯杆底盘内，并露出基础面250mm，其端部预留直径为13mm的圆孔，便于与灯杆杆体连接。

4.3.6 节电措施

(1)照明选用高效节能型光源灯具，采用分路控制灯具启闭，以节省用电。 

(2)根据照明场所的功能要求确定照明功率照度密度值，且必须符合《建筑照明设计标准》50034-2013的要求设计。

(3)采用大干线配电的方式，减少线损，同时合理选用配电形式减少配电环节。

（4）无功功率因数的补偿采用集中补偿和分散就地补偿相结合的方式，变电所低压处设置集中补偿，补偿后的功率因数不能小于0.95。

(5)选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下，选用高性能变压器及相关配电设备，选用高品质电缆、电线降低自身损耗。 

3.3.7 通信

本工程通信系统设有有无线通信系统、视频监控系统等设计。 

在办公室（门卫）内设置总配线机柜，由外部引入语音和数据干线。

有线通信将语音信号、数据信号的配线，经过统一的规范设计，综合在一套标准的配线系统上。

3.3.8通信线路

本工程数据信号采用光缆传输，视频监控系统信号主要采用视频电缆传输。

室外通信线路以管道敷设为主，建筑物内以穿管暗敷设为主。

3.3.9视频监控系统

为确保本工程安保对消防站内的监管力度，本工程将设置一套数字网络型视频监控系统。该系统的前端摄像机将覆盖区室外场地，道路等场所。监控摄像机安装在照明路灯杆上。

室外摄像机为枪形一体化变焦摄像机。

监控室设于门卫内，内设视频切换矩阵、液晶监视器、数字录像机及控制键盘等。

监控系统所有设备均采用集中UPS集中供电，在监控室内设置UPS，后备时间不小于2小时。

3.3.10 管线工程

通信线路采用穿镀锌钢管埋地敷设，埋设深度不小于0.7米。

4.4给排水 

4.4.1给水

4.4.1.1给水水源

生活消防给水系统采用市政自来水。

4.4.1.2港区给水管网

由港外市政给水管网直接引入港区，供水干管管径DN150。

4.4.1.3水质

生活用水水质符合国家现行《生活饮用水卫生标准》；

4.4.1.4管材

本工程供水系统的管道采用钢丝网骨架（聚乙稀）复合管DN150，公称壁厚9mm，公称压力1.6MPa，电热熔接口。地上式消火栓型号为SSF150/65-1.0，做法参考图集13S201-19。
4.4.1.5施工注意事项

（1）室外道路（场地）下给水管道最小覆土深度须>=1.0m，绿化带内管道覆土深度须>=0.7m。给水管道遇井室需绕行，与电气通信及其他管线发生碰撞时，给水管可根据现场情况局部改变管道高程即上翻或下沉。

（2）管道基础：一般地质区域管道采用土弧基础，原土夯实，管底敷设300mm厚中粗砂基础层，其密实度应达到90％；对于特殊地质区域，管道基础根据现场情况由设计另行确定。

（3）给水管道敷设完毕后需做水压试验，室外消火栓给水管试验压力为0.9MPa。管道分段试压合格后应对整条管道进行冲洗消毒。

4.4.2排水

4.4.2.1排水条件
本工程陆域面积约2294.7m2，场地标高 4.0m，最高通航水位 3.08m 

4.4.2.2排水制度和排水量
排水制度采用雨污水分流制。清洁雨水以重力流形式排入水域。

4.4.2.3雨水管网

（1）雨水流量公式

Q=ψFq （L/s） 

式中：ψ―径流系数

F―汇水面积（hm2）

q―设计暴雨强度（L/s.ha）

（2）暴雨强度公式

采用连云港地区暴雨强度公式：

	i =
	9.5(1+0.719lgT)

	
	(t+11.2)0.619


Q= 10-3qFΨ

式中：

T――重现年（年），采用2年；

t――降雨历时（min）；

Ψ――径流系数；

F――汇水面积（ha）；

i――暴雨强度（mm/min）；

Q――暴雨量（m3/s）；

（3）管材

排水管为HDPE双壁波纹排水管，弹性橡胶圈承插接口，管材的环向弯曲刚度不得小于8KN/m2，雨水井做法见图集02S515-13  雨水口做法见图集16S518-35。

4.4.2.4施工注意事项

（1）管道基础：一般地质区域管道采用土弧基础，原土夯实，管底敷设300mm厚中粗砂基础层，其密实度应达到95％；对于特殊地质区域，管道基础根据现场情况由设计另行确定。

（2）检查井井盖及盖座应具备防盗功能，以防止丢失。井盖和井座采用销轴相连，开启角度不小于1200。

4.6  施工技术要求
4.6.1砼面层(砼平台)
(1)强度是以三分点加荷和二点自由支承式混凝土试验的极限抗折为主要指标。

(2)为满足水泥混凝水道面的粗糙度，耐久性和耐磨性的要求，水泥不得少于330kg/m3 .

(3)混凝土水灰比应控制在0.5范围内。

(4)混凝土摊铺应达到下列各项要求后才能进行：

a)基层表面应保持密实，平整度达到要求。

b)模板的平面位置、高程及稳固程度应符合施工要求。

c)模板内侧面应涂刷润滑剂（如肥皂水、石灰水、废机油或黄油都可），如打筑填档混凝土块，混凝土缝壁应涂刷沥青隔离以及隔离层的厚度应达到设计要求。

d)容易发生故障的机具，应有换修和备件。

e)防雨防晒措放施应备足。

f)如道面接缝设有传力杆或道面中设有钢筋网或埋设构件，则传力杆或钢筋网或埋设构件应备足。

(5)混凝土摊铺或浇捣要求做到下列各点

a)混凝土摊铺厚度与所用震捣机具的有效影响深度有关。当路面厚度大于25cm时需要分两层摊铺，下层可为总厚的五分之三。摊铺时应留震实的沉落度，这一沉路值可实地试验而定，一般为震实厚度的15～20%。混凝土拌和温度不应过35度。

b)摊铺或浇混凝土所用工具以及操作方法不应使混凝土产生离析想象，并不得损坏模板与基础封面层。

c)摊铺填档混凝土的时间，应按两侧混凝土道面最晚浇筑的时间算起，其最早摊铺填档混凝土板的时间按有关规范要求执行。

d)在铺筑混凝土过程中，如遇雨时，应搭好防雨棚继续铺筑已摊铺的混凝土，并迅速做好停止施工的安排。

e)摊铺浇混凝土时，应和搅拌站取得密切配合，收工其实内什么时候停止搅拌，应估算好，以免造成浪费，任一建筑块在没有铺筑完整前不得中断铺筑工作。

f)禁止使用已经初凝的混合料进行摊铺。

g)为了不使路面的施工缝起胀缝的作用，施工缝应绝对避免在同一横断面上，当采用纵向连续铺筑混凝土施工工艺时，与相邻的施工缝至少错开一个建筑块。

h)在铺筑混凝土时，在已铺筑的路面上应喧缘一定宽度（0.6～1.0m）塑料布，以保护养生薄膜，并应注意避免 混合料弄到相邻的混凝土板上，若弄上应及时清除，并应将挤至相邻块的砂浆清除干净。

i)为避免混凝土板因混凝土板的收缩引起不均匀的收缩裂缝，在铺筑前应对两侧混凝土板边刷清进行隔离处理。

j)一次连续铺筑混凝土的最大长度，一般不允许大于150 m。

(6)揉浆

a)为了便于做面，应使前面工序所获得的表面乳层更加平整均匀，用特制的滚筒来回滚动揉浆可达到这一效果。

b)施工中，应随时清理滚筒表面粘附结硬的水泥浆。

(7)做面

a)第一道木抹抹面，其作用是将表面揉压平整，使乳浆更均匀分布在混凝土表面，浆厚3～5mm。

b)待混凝土表面出现泌水时，进行第二道木抹面，其作用是擀出表面泌水。

c)在混凝土表面泌水被擀出后，即可进行铁抹（瓦工使用的一般铁抹）抹面，其作用是将砂子压入浆面。完成后的混凝土表面，应呈平坦、密实的外观、不露砂、无痕、砂眼、气泡、龟裂等现象。

(8)滚纹仅在路面上，滚纹后平均深不小于0.4mm。滚纹后，应及时覆盖，避免爆晒混凝土，然后即进入路面的生和嵌缝。在路面完成养护（至少14天，气温低时按达到设计强度为准）和嵌缝以前，在路面施工后的28天内禁止车辆在混凝土路面行驶。

(9)混凝土路面接缝

a)路面接缝上部凹槽均用切缝机切割而成，缝深见有关施工图。用切缝机切缝各种假缝的凹槽，应确切掌握时间及时切完缝。切缝时间的基本要求是：不要因过早切缝导致缝缘损伤，石子松动，过晚切缝使混凝土板发生不规则收缩裂缝。确切的切缝时间应在现场通过试验确定。

b)为有利于混凝土路面切缝顺利进行，当施工气温低于20度时，混凝土不宜用缓凝减水剂。当施工气温低于10度时，混凝土宜加早强剂。

c)为保证切缝工作能顺利进行，必须配备足够数量的切缝机。

d)切缝后，随即将缝槽保护好，防止砂、石或其它杂质落入缝内。

e)不同结构的的混凝土面层之间及其其它构筑相接处均应设置不设传力杆的胀缝。缝宽2cm，用泡沫板嵌填。

4.6.2水泥稳定碎石基层

水泥：剂量为混合料重的6%（质量百分比），宜选用强度等级为32.5或42.5的普通硅酸盐水泥，初凝时间应大于3h，终凝时间应大于6h且小于10h。

水泥稳定级配碎石基层应采用骨架密实型结构，宜采用各种硬质岩石或砾石加工成的碎石，也可直接采用天然砾石，水泥稳定集料的级配等其它要求应满足《港口道路与堆场铺面设计规范》(JTJ 168-2017)相关规定。

基层集料中不应含有泥土等杂物。

水泥稳定级配碎石基层压实度不小于98%，推荐采用6%水泥剂量，要求7天浸水抗压强度不低于4.5Mpa，在保证强度前提下,尽可能减少收缩裂缝，基层、底基层水泥剂量施工时可根据试验作适当调整。

半刚性基层各层之间要求喷洒水泥浆，水灰比要求为2:1，洒布量为0.5～1kg/m2。

4.6.3中粗砂

填缝砂料应为中粗砂，含泥量应小于3%，含水率宜小于3%，其级配为：
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4.6.4 级配碎石垫层

（1）最大粒径不应超过40mm（指方孔筛，如为圆孔筛可达50mm），碎石中的扁平和长条颗粒的总含量不应超过20%，所用石料的集料压碎值≤30%。

（2）级配碎石的压实度≥96%。

（3）级配碎石的集料级配、松铺系数、每层压实厚度等应满足《港口道路与堆场铺面设计规范》(JTJ 168-2017)相关规定。

4.6.5沥青铺设
①摊铺前必须将工作面清扫干净，如用水冲，必须晒干后才能进行摊铺作业。

②混合料必须采用机械摊铺机，在摊铺前应检查确认下层的质量，质量不合格时，不得进行铺筑作业。摊铺机应调整到最佳状态，使铺面均匀一致，不得出现离析现象。

③进行作业的摊铺机必须具有自动调节厚度及找平的装置，必须具有振动熨平板或振动夯等初步压实装置。

④摊铺机的摊铺速度应调节至与供料、压实速度相平衡，保证连续不断的均衡摊铺，中间不停顿。

⑤当路表温度低于15℃时，不宜摊铺沥青路面混合料。

⑥沥青路面的松铺系数应根据试铺段确定，摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡，达不到要求时，立刻进行调整。

4.6.6疏浚
（1）开工展布前应在导航图上标示或用导标、浮标等在现场指示施工起点 

位置。 

（2）挖泥船施工定位时，抓斗位置对正开挖位置，船舶中线平行于挖槽轴 

线；实测船艏及两侧水深与水深测量图进行校核，确定开挖位置及水深。 

（3）挖泥船在挖泥过程中应始终保持锚缆处于张紧状态，船位始终保持在 

开挖位置，避免因船位变动造成漏挖和叠斗。 

（4）挖泥船分段施工时，顺流施工的分段长度取艏边缆起始长度的 75%， 

逆流施工取艏边缆起始长度的 60%；分条施工时，分条宽度不超过抓斗吊机有 

效工作半径的 2 倍。 

（5）挖泥船每次前移之前，应实测开挖水深，在达到计划开挖深度后方可 

进船。前移后，挖泥船中线应与挖槽平行。 

第五章  预算

5.1  编制依据
1.江苏省地方标准《内河航道养护工程预算编制办法及定额》（DB 32/T 2174-2013）。
2.参照国家计委计价格【2002】1980号文发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》。

3.现行的水运工程相关规定。

5.2  相关说明
1.材料价格参照省交通厅定额站近期发布的连云港市交通建设工程材料价格信息确定。
2.本项目属于一类工程，故所有施工取费均按《内河航运建设概算预算编制规定》的一类工程取定。

5.3  预算金额
工程预算金额为173.13万元,其中工程费用为157.13万元。工程预算详见表。   

	总预算表

	序号
	项目名称
	单位
	工程数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	工程费用
	
	
	
	1571305.30 

	（一）
	砼道路及监控场地
	
	
	
	197964.65 

	1
	C35混凝土
	m3
	133.18
	724.23
	96452.95 

	2
	水泥稳定碎石
	㎡
	665.9
	81.77
	54450.64 

	3
	级配碎石垫层
	m3
	99.885
	255.83
	25553.58 

	4
	碾压
	㎡
	665.9
	8.34
	5553.61 

	5
	整平
	㎡
	665.9
	0.94
	625.95 

	6
	路沿石
	m
	138
	74.84
	10327.92 

	7
	道路划线
	项
	1
	5000
	5000.00 

	（二）
	沥青铺设及其他
	
	
	
	661199.71 

	1
	沥青铺设区
	㎡
	665.9
	104.73
	69739.71 

	2
	绿化
	㎡
	1377.3
	200
	275460.00 

	3
	办公及监控室
	㎡
	72
	3000
	216000.00 

	4
	推拉大门（L=6m、STMB-6018S）
	项
	1
	45000
	45000.00 

	5
	拆除及修复台阶
	项
	1
	5000
	5000.00 

	6
	拆除现场混凝土及树木
	项
	1
	50000
	50000.00 

	（三）
	栏杆
	
	
	
	121779.30 

	1
	石质栏杆（0.41m*0.41m*1.5m）
	根
	54
	796.79
	43026.66 

	2
	基础（0.9m*0.4m、钢筋砼C35）
	m3
	51.48 
	1257.79
	64751.03 

	3
	铁链
	m
	103.00 
	104.87
	10801.61 

	3
	铝合金栏杆
	m
	16
	200
	3200.00 

	(四)
	给排水、消防
	
	
	
	98530.00 

	1
	雨水口
	个
	6
	3500
	21000.00 

	2
	雨水检查井
	个
	3
	5000
	15000.00 

	3
	HDPE双壁波纹管DN200
	m
	55
	72
	3960.00 

	4
	HDPE双壁波纹管DN300
	m
	40
	92
	3680.00 

	5
	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150
	m
	136
	240
	32640.00 

	6
	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN50
	m
	30
	85
	2550.00 

	7
	水表井DN150
	套
	1
	4300
	4300.00 

	8
	阀门井
	套
	1
	5000
	5000.00 

	9
	地上式消火栓
	套
	4
	2600
	10400.00 

	（五）
	电气及监控
	
	
	
	226410.00 

	1
	YJV22-1kV  5*10
	m
	290
	55
	15950.00 

	2
	YJV22-1kV  5*4
	m
	20
	32
	640.00 

	3
	镀锌钢管SC50
	m
	290
	80
	23200.00 

	4
	镀锌钢管SC32
	m
	20
	55
	1100.00 

	5
	路灯配电柜
	个
	1
	5000
	5000.00 

	6
	小型电缆井孔井（0.7*0.7*0.8）
	个
	10
	4500
	45000.00 

	7
	4米路灯
	个
	10
	4000
	40000.00 

	8
	接地
	项
	1
	10000
	10000.00 

	9
	室外监控摄像头及附件
	个
	10
	5000
	50000.00 

	10
	4芯光缆
	m
	720
	6
	4320.00 

	11
	镀锌钢管SC25
	m
	400
	50
	20000.00 

	12
	RVVS-(3X4)
	m
	400
	28
	11200.00 

	(六)
	停泊平台
	
	
	
	187271.65 

	1
	拆除砼墙体
	m3
	47.264
	175.23
	8282.07 

	2
	C30混凝土
	m3
	132.196
	715.4
	94573.02 

	3
	开挖土方量
	m3
	134.442
	15.14
	2035.45 

	4
	系船柱
	m3
	4
	2013.12
	8052.48 

	5
	橡胶护舷
	m3
	9
	5352.71
	48174.39 

	6
	C10混凝土垫层
	m3
	41.58
	601.06
	24992.07 

	7
	回填土方量
	m3
	60.06 
	19.35
	1162.16 

	(七)
	疏浚
	
	
	
	78150.00 

	1
	疏浚土
	m3
	2500
	31.26
	78150.00 

	二
	其他费用
	
	
	
	159965.86 

	1
	工程监理费
	4.00%
	
	
	64152.44 

	2
	工程设计
	5.60%
	
	
	89813.42 

	3
	测量费
	项
	1
	
	3000.00 

	4
	审计费
	项
	1
	
	3000.00 

	三
	工程总造价
	
	
	
	1731271.163


	单位工程取费汇总表

	序号
	费用名称
	说明及计算方式
	基数
	合价

	（一）
	基价定额直接费
	按基价计算工料机费用和
	1256229
	1256229

	（二）
	市场价定额直接费
	按市场价计算工料机费用和
	1445505
	1445505

	（三）
	其他直接费
	㈠×其他直接费率
	1256229
	18041

	（四）
	企业管理费
	［㈠+㈢］×企管费率
	1274270
	22973

	（五）
	利润
	［㈠+㈢+㈣］×利润率
	1297243
	26085

	（六）
	规费
	［㈠］×规费费率
	1256229
	5306

	（七）
	税金
	［㈡+㈢+㈣+㈤+㈥］×税率
	1517910
	53396

	（八）
	专项税费
	独立费×独立费系数
	
	0

	（九）
	单位工程总价
	㈡+㈢+㈣+㈤+㈥+㈦+㈧
	
	1571306

	一般水工工程 取费费率表

	序号
	费率名称
	默认费率(%)
	费率(%)

	1
	其他直接费率
	5.440
	5.440

	(1)
	  安全文明施工费率
	1.500
	1.500

	(2)
	  临时设施费率
	1.200
	1.200

	(3)
	  冬季雨季及夜间施工增加费率
	0.970
	0.970

	(4)
	  材料二次倒运费率
	0.220
	0.220

	(5)
	  施工辅助费率
	1.030
	1.030

	(6)
	  施工队伍进退场费率
	0.520
	0.520

	(7)
	  外海工程拖船费率
	0.000
	0.000

	2
	规费费率
	1.600
	1.600

	(1)
	  社会保险费和住房公积金费率
	1.600
	1.600

	(2)
	  其他费率
	0.000
	0.000

	3
	企业管理费率
	6.570
	6.570

	4
	利润率
	7.000
	7.000

	5
	大型土石方填料利润率
	3.000
	3.000

	6
	税率
	9.000
	9.000

	7
	独立费含税费率(即1+税率)
	109.000
	109.000


	单位工程综合价表

	序号
	编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	综合单价
	合价

	100  砼道路

	1
	100100107001
	C35混凝土道路
	m3
	133.18
	724.23
	96453

	(1)
	4169*
	堆场道路刚性面层
	m3
	133.18
	724.23
	96452.95

	2
	100503001001
	水泥稳定碎石层（20cm厚）
	m2
	665.9
	81.77
	54451

	(1)
	10292*
	水泥稳定碎石层（20cm厚）
	m2
	665.9
	81.77
	54450.64

	3
	100503001002
	级配碎石垫层
	m3
	99.885
	255.83
	25554

	(1)
	10271
	铺筑级配碎石垫层
	m3
	99.885
	255.83
	25553.58

	4
	100401006001
	场地碾压
	m2
	665.9
	8.34
	5554

	(1)
	10326*
	压路机场地碾压
	m2
	665.9
	8.34
	5553.61

	5
	100401005001
	场地平整
	m2
	665.9
	0.94
	626

	(1)
	10249
	105kW推土机场地平整
	m2
	665.9
	0.94
	625.95

	6
	050201003001
	路沿石
	m
	138
	74.84
	10328

	(1)
	30219
	陆上安装路边石
	件
	138
	74.84
	10327.92

	7
	100100116003
	道路划线
	项
	1
	5000.00
	5000

	100  砼道路 小计
	197966

	200  沥青铺设及其他

	1
	100403027001
	沥青铺设区
	m2
	665.9
	104.73
	69740

	(1)
	8113
	道路面层 沥青混合料路面 机械摊铺沥青混凝土混合料 沥青混合料拌和设备生产能力(t/h) 60以内 砂粒式
	m3
	66.59
	984.85
	65581.16

	(2)
	6029渝
	路面透层、黏层、封层 透层 透层 粒料基层 乳化沥青
	m2
	665.9
	6.24
	4155.22

	2
	101000020004
	绿化
	m2
	1377.3
	200.00
	275460

	3
	100100116004
	办公及监控室
	m2
	72
	3000.00
	216000

	4
	100100116005
	推拉大门（L=6m、STMB-6018S）
	项
	1
	45000.00
	45000

	5
	101000020005
	拆除及修复台阶
	项
	1
	5000.00
	5000

	6
	101000020006
	拆除现场混凝土及树木
	项
	1
	50000.00
	50000

	200  沥青铺设及其他 小计
	661200

	300  栏杆

	1
	101100035001
	石材护栏（0.41m*0.41m*1.5m）
	根
	54
	796.79
	43027

	(1)
	BC001013*
	石材护栏
	根
	54
	796.79
	43026.66

	2
	100702057001
	C35混凝土基础
	m3
	51.48
	1257.79
	64751

	(1)
	4149*
	混凝土基础
	m3
	51.48
	1257.79
	64751.03

	3
	040309001001
	铁链
	m
	103
	104.87
	10802

	(1)
	6038
	扶梯、栏杆、拦污栅、钢盖板制作安装 扶梯 铁链式
	t
	1.3
	8309.17
	10801.92

	4
	100800020001
	铝合金栏杆
	m
	16
	200.00
	3200

	(1)
	BC001013*
	铝合金栏杆
	m
	16
	200.00
	3200

	300  栏杆 小计
	121780

	400  给排水、消防

	序号
	编号
	分部分项工程名称
	单位
	工程数量
	综合单价
	合价

	1
	040504009001
	雨水口
	座
	6
	3500.00
	21000

	2
	040504009002
	雨水检查井
	座
	3
	5000.00
	15000

	3
	101100028001
	HDPE双壁波纹管DN200
	m
	55
	72.00
	3960

	4
	101100028002
	HDPE双壁波纹管DN300
	m
	40
	92.00
	3680

	5
	101100028004
	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150
	m
	136
	240.00
	32640

	6
	101100028003
	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN50
	m
	30
	85.00
	2550

	7
	040504009003
	水表井DN150
	座
	1
	4300.00
	4300

	8
	040504009004
	阀门井
	座
	1
	5000.00
	5000

	9
	101303090001
	地上式消火栓
	套
	4
	2600.00
	10400

	400  给排水、消防 小计
	98530

	600  电气及监控

	1
	101302060001
	YJV22-1kV  5*10
	m
	290
	55.00
	15950

	2
	101302060002
	YJV22-1kV  5*4
	m
	20
	32.00
	640

	3
	101302060003
	镀锌钢管SC50
	m
	290
	80.00
	23200

	4
	101302060004
	镀锌钢管SC32
	m
	20
	55.00
	1100

	5
	101302030001
	路灯配电柜
	个
	1
	5000.00
	5000

	6
	101303090002
	小型电缆井孔井（0.7*0.7*0.8）
	座
	10
	4500.00
	45000

	7
	101410004001
	4米路灯
	套
	10
	4000.00
	40000

	8
	100903018001
	接地
	项
	1
	10000.00
	10000

	9
	030507008001
	室外监控摄像头及附件
	台
	10
	5000.00
	50000

	10
	101302060005
	光缆
	m
	720
	6.00
	4320

	11
	101302060006
	镀锌钢管SC25
	m
	400
	50.00
	20000

	12
	101302060007
	RVVS-(3X4)
	m
	400
	28.00
	11200

	600  电气及监控 小计
	226410

	700  停泊平台

	1
	101000013001
	拆除混凝土
	m3
	47.264
	175.23
	8282

	(1)
	8075渝
	拆除工程 拆除混凝土 爆破拆除混凝土
	m3
	47.264
	154.53
	7303.71

	(2)
	1205*
	挖掘机挖装、自卸汽车运土 液压挖掘机斗容(m3以内) 2.0 自卸汽车吨位(t) 15 土类级别 III
	m3
	47.264
	20.70
	978.36

	2
	100702100001
	C30混凝土
	m3
	132.196
	715.40
	94573

	(1)
	4122*
	C30混凝土挡墙
	m3
	132.196
	715.40
	94573.02

	3
	100401001001
	开挖土方
	m3
	134.442
	15.14
	2035

	(1)
	1192*
	挖掘机挖装、自卸汽车运土 液压挖掘机斗容(m3以内) 1.0 自卸汽车吨位(t) 12 土类级别 I-II
	m3
	134.442
	15.14
	2035.45

	4
	101000004001
	系船柱
	个
	4
	2013.12
	8052

	(1)
	6004*
	陆上安装系船柱 系船能力(kN) 150
	个
	4
	2013.12
	8052.48

	5
	101000001001
	橡胶护舷
	套
	9
	5352.71
	48174

	(1)
	6071
	橡胶护舷
	个
	9
	5352.71
	48174.39

	6
	100602063001
	C10混凝土垫层
	m3
	41.58
	601.06
	24992

	(1)
	4012*
	C10混凝土垫层
	m3
	41.58
	601.06
	24992.07

	7
	100401004001
	回填土方
	m3
	60.06
	19.35
	1162

	(1)
	1604*
	陆上铺筑工程 场地回填 推土机碾压
	m3铺筑体积
	60.06
	5.84
	350.75

	(2)
	1192
	挖掘机挖装、自卸汽车运土 液压挖掘机斗容(m3以内) 1.0 自卸汽车吨位(t) 12 土类级别 I-II
	m3
	60.06
	13.51
	811.41

	700  停泊平台 小计
	187270

	900  疏浚

	1
	100200001001
	疏浚土
	m3
	2500
	31.26
	78150

	(1)
	1311
	1.0m3抓斗式挖泥船挖泥 运距5km以内水深≤5m 土类级别 II
	m3
	2500
	31.26
	78150

	900  疏浚 小计
	78150

	    单位工程费合计:1571306


	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100100107001

	清单项目名称:
	C35混凝土道路
	第1页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	243.30

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	611.31

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.493
	62.47
	30.80

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	559.94

	2.2.1
	其他材料
	综合
	元
	
	
	15.145

	2.2.2
	铁件
	综合
	kg
	2.2
	4.1
	9.020

	2.2.3
	定型组合钢模板面
	综合
	kg
	0.5
	3.8
	1.900

	2.2.4
	定型组合钢模连接卡具
	综合
	kg
	0.1
	4.1
	0.410

	2.2.5
	板枋材
	综合
	m3
	0.0037
	1200
	4.440

	2.2.6
	水泥砂浆
	M20
	m3
	0.04
	351.94
	14.078

	2.2.7
	塑性混凝土
	C35,碎石粒径20mm(商品)
	m3
	1.02
	504.85
	514.947

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	20.57

	2.3.1
	机动翻斗车
	装载质量1t
	台班
	0.07
	158.93
	11.125

	2.3.2
	履带式起重机
	提升质量15t
	台班
	0.012
	708.62
	8.503

	2.3.3
	其他船机
	
	元
	
	
	0.942

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	13.24

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	16.85

	5
	利润
	
	
	
	
	19.14

	6
	规费
	
	
	
	
	3.89

	7
	税金
	
	
	
	
	59.80

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	724.23

	10
	单价
	
	元/m3
	
	
	724.23

	
	
	
	
	
	
	
	


	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100503001001

	清单项目名称:
	水泥稳定碎石层（20cm厚）
	第2页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	20.36

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	70.57

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.0038
	62.47
	0.24

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	66.63

	2.2.1
	其他材料
	综合
	元
	
	
	0.100

	2.2.2
	水泥
	32.5
	t
	0.02683
	265.49
	7.124

	2.2.3
	碎石
	综合
	m3
	0.29068
	203.88
	59.263

	2.2.4
	水
	综合
	m3
	0.026
	5.38
	0.140

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	3.71

	2.3.1
	轮胎式装载机
	斗容量3m3
	台班
	0.00063
	1205.58
	0.760

	2.3.2
	钢轮内燃压路机
	工作质量8t
	台班
	0.00014
	370.3
	0.052

	2.3.3
	钢轮内燃压路机
	工作质量15t
	台班
	0.00127
	647.11
	0.822

	2.3.4
	平地机
	功率120kW
	台班
	0.00037
	977.34
	0.362

	2.3.5
	自卸汽车
	装载质量12t
	台班
	0.0014
	866.96
	1.218

	2.3.6
	洒水车
	罐容量6000L
	台班
	0.00031
	471.95
	0.146

	2.3.7
	稳定土厂拌设备
	300t/h
	台班
	0.00034
	1020
	0.347

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	1.11

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	1.41

	5
	利润
	
	
	
	
	1.60

	6
	规费
	
	
	
	
	0.33

	7
	税金
	
	
	
	
	6.75

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	81.77

	10
	单价
	
	元/m2
	
	
	81.77

	
	
	
	
	
	
	
	


	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100503001002

	清单项目名称:
	级配碎石垫层
	第3页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	41.46

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	225.66

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.012
	62.47
	0.75

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	220.19

	2.2.1
	碎(卵)石
	垫层倒滤层
	m3
	1.08
	203.88
	220.190

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	4.72

	2.3.1
	轮胎式装载机
	斗容量2m3
	台班
	0.0029
	850.97
	2.468

	2.3.2
	履带式推土机
	功率75kW
	台班
	0.0026
	864.85
	2.249

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	2.26

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	2.87

	5
	利润
	
	
	
	
	3.26

	6
	规费
	
	
	
	
	0.66

	7
	税金
	
	
	
	
	21.12

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	255.83

	10
	单价
	
	元/m3
	
	
	255.83

	
	
	
	
	
	
	
	


	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100401006001

	清单项目名称:
	场地碾压
	第4页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	4.61

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	6.65

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.008
	62.47
	0.50

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	6.15

	2.3.1
	履带式推土机
	功率75kW
	台班
	0.00016
	864.85
	0.138

	2.3.2
	钢轮内燃压路机
	工作质量12t
	台班
	0.01152
	521.54
	6.008

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	0.25

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	0.32

	5
	利润
	
	
	
	
	0.36

	6
	规费
	
	
	
	
	0.07

	7
	税金
	
	
	
	
	0.69

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	8.34

	10
	单价
	
	元/m2
	
	
	8.34

	
	
	
	
	
	
	
	


	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100401005001

	清单项目名称:
	场地平整
	第5页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	0.55

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	0.74

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.0024
	62.47
	0.15

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	0.59

	2.3.1
	履带式推土机
	功率105kW
	台班
	0.00058
	1016.34
	0.589

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	0.03

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	0.04

	5
	利润
	
	
	
	
	0.04

	6
	规费
	
	
	
	
	0.01

	7
	税金
	
	
	
	
	0.08

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	0.94

	10
	单价
	
	元/m2
	
	
	0.94

	
	
	
	
	
	
	
	


	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	050201003001

	清单项目名称:
	路沿石
	第6页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	51.41

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	57.43

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.124
	62.47
	7.75

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	44.73

	2.2.1
	其他材料
	综合
	元
	
	
	1.010

	2.2.2
	中粗砂
	综合
	m3
	0.025
	213.59
	5.340

	2.2.3
	预制构件
	
	件
	1.01
	38
	38.380

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	4.96

	2.3.1
	叉式起重机
	提升质量3t
	台班
	0.0124
	399.72
	4.957

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	2.80

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	3.56

	5
	利润
	
	
	
	
	4.04

	6
	规费
	
	
	
	
	0.82

	7
	税金
	
	
	
	
	6.18

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	74.84

	10
	单价
	
	元/m
	
	
	74.84

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100403027001

	清单项目名称:
	沥青铺设区
	第7页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	78.28

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	78.98

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.00738
	62.47
	0.46

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	76.15

	2.2.1
	乳化沥青
	
	t
	0.00139
	3333.33
	4.637

	2.2.2
	沥青混凝土
	砂粒式
	m3
	0.102
	701.07
	71.509

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	2.38

	2.3.1
	钢轮内燃压路机
	自身质量8t
	台班
	0.00082
	370.3
	0.304

	2.3.2
	钢轮内燃压路机
	自身质量15t
	台班
	0.00082
	647.11
	0.531

	2.3.3
	轮胎压路机
	工作质量9t
	台班
	0.00048
	425.41
	0.204

	2.3.4
	轮胎压路机
	自身质量16t
	台班
	0.00032
	731.47
	0.234

	2.3.5
	沥青混凝土摊铺机
	摊铺机宽度4.5米
	台班
	0.00083
	1252.88
	1.045

	2.3.6
	汽车式沥青喷洒机
	箱容量4000升
	台班
	0.00013
	459.02
	0.060

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	4.26

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	5.42

	5
	利润
	
	
	
	
	6.16

	6
	规费
	
	
	
	
	1.25

	7
	税金
	
	
	
	
	8.65

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	104.73

	10
	单价
	
	元/m2
	
	
	104.73

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	101100035001

	清单项目名称:
	石材护栏（0.41m*0.41m*1.5m）
	第8页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	600.00

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	600.00

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	600.00

	2.2.1
	石材护栏
	0.41m*0.41m*1.5m
	根
	1
	600
	600.000

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	32.64

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	41.56

	5
	利润
	
	
	
	
	47.19

	6
	规费
	
	
	
	
	9.60

	7
	税金
	
	
	
	
	65.79

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	796.79

	10
	单价
	
	元/根
	
	
	796.79

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100702057001

	清单项目名称:
	C35混凝土基础
	第9页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	579.83

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	1027.35

	2.1
	人工费
	
	工日
	2.1702
	62.47
	135.57

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	865.38

	2.2.1
	钢筋
	综合
	t
	0.0816
	3628.32
	296.071

	2.2.2
	其他材料
	综合
	元
	
	
	16.052

	2.2.3
	铁钉
	综合
	kg
	0.021
	3.8
	0.080

	2.2.4
	电焊条
	综合
	kg
	0.16
	6
	0.960

	2.2.5
	镀锌铁丝
	#20
	kg
	0.52
	5.52
	2.870

	2.2.6
	铁件
	综合
	kg
	1.583
	4.1
	6.490

	2.2.7
	定型组合钢模板面
	综合
	kg
	3.165
	3.8
	12.027

	2.2.8
	定型组合钢模骨架支撑
	综合
	kg
	1.948
	3.6
	7.013

	2.2.9
	定型组合钢模连接卡具
	综合
	kg
	0.73
	4.1
	2.993

	2.2.10
	板枋材
	综合
	m3
	0.0049
	1200
	5.880

	2.2.11
	塑性混凝土
	C35,碎石粒径40mm(商品)
	m3
	1.02
	504.85
	514.947

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	26.39

	2.3.1
	机动翻斗车
	装载质量1t
	台班
	0.018
	158.93
	2.861

	2.3.2
	履带式起重机
	提升质量15t
	台班
	0.024
	708.62
	17.007

	2.3.3
	钢筋切断机
	直径50mm
	台班
	0.0272
	59.58
	1.621

	2.3.4
	钢筋弯曲机
	直径50mm
	台班
	0.0352
	29.06
	1.023

	2.3.5
	交流弧焊机
	容量32kVA
	台班
	0.0032
	93.14
	0.298

	2.3.6
	对焊机
	容量75kVA
	台班
	0.0264
	119.96
	3.167

	2.3.7
	其他船机
	
	元
	
	
	0.413

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	31.54

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	40.17

	5
	利润
	
	
	
	
	45.61

	6
	规费
	
	
	
	
	9.28

	7
	税金
	
	
	
	
	103.85

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	1257.79

	10
	单价
	
	元/m3
	
	
	1257.79

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	040309001001

	清单项目名称:
	铁链
	第10页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	76.99

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	79.41

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.07068
	62.47
	4.42

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	72.76

	2.2.1
	型钢
	综合
	t
	0.00278
	3761.06
	10.443

	2.2.2
	钢板
	综合
	t
	0.00076
	2800
	2.120

	2.2.3
	其他材料
	综合
	元
	
	
	0.770

	2.2.4
	铁链
	综合
	t
	0.00959
	6000
	57.553

	2.2.5
	电焊条
	综合
	kg
	0.11359
	6
	0.682

	2.2.6
	调和漆
	综合
	kg
	0.03786
	8
	0.303

	2.2.7
	红丹粉
	综合
	kg
	0.06311
	8.3
	0.524

	2.2.8
	氧气
	综合
	m3
	0.03875
	3.7
	0.143

	2.2.9
	乙炔气
	综合
	m3
	0.01679
	13.23
	0.222

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	2.23

	2.3.1
	交流弧焊机
	容量32kVA
	台班
	0.0231
	93.14
	2.151

	2.3.2
	其他船机
	
	元
	
	
	0.078

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	4.19

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	5.33

	5
	利润
	
	
	
	
	6.06

	6
	规费
	
	
	
	
	1.23

	7
	税金
	
	
	
	
	8.66

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	104.87

	10
	单价
	
	元/m
	
	
	104.87

	
	
	
	
	
	
	
	


	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100800020001

	清单项目名称:
	铝合金栏杆
	第11页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	200.00

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	200.00

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	200.00

	2.2.1
	铝合金栏杆
	
	
	1
	200
	200.000

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	0.00

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	0.00

	5
	利润
	
	
	
	
	0.00

	6
	规费
	
	
	
	
	0.00

	7
	税金
	
	
	
	
	0.00

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	200.00

	10
	单价
	
	元/m
	
	
	200.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	101000013001

	清单项目名称:
	拆除混凝土
	第12页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	128.16

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	132.78

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.299
	62.47
	18.68

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	96.84

	2.2.1
	空心钢
	综合
	kg
	0.2214
	3.4
	0.753

	2.2.2
	其他材料
	综合
	元
	
	
	22.326

	2.2.3
	其他材料
	综合
	元
	0.09
	1
	0.090

	2.2.4
	合金钻头(风钻)
	综合
	个
	0.1429
	40
	5.716

	2.2.5
	铜芯爆破电线
	2×0.62mm
	m
	5
	0.41
	2.050

	2.2.6
	乳化炸药
	综合
	kg
	0.363
	6
	2.178

	2.2.7
	数码电子雷管
	含5m脚线
	个 
	8.4966
	7.5
	63.724

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	17.27

	2.3.1
	履带式液压单斗挖掘机
	斗容量2.0m3
	台班
	0.0015
	1612.02
	2.418

	2.3.2
	履带式推土机
	功率60kW
	台班
	0.0015
	607.14
	0.911

	2.3.3
	手持式风动凿岩机
	
	台班
	0.0849
	12.48
	1.060

	2.3.4
	自卸汽车
	装载质量15t
	台班
	0.0126
	997.01
	12.562

	2.3.5
	其他船机
	
	元
	
	
	0.318

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	6.97

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	8.88

	5
	利润
	
	
	
	
	10.08

	6
	规费
	
	
	
	
	2.05

	7
	税金
	
	
	
	
	14.47

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	175.23

	10
	单价
	
	元/m3
	
	
	175.23

	
	
	
	
	
	
	
	


	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100702100001

	清单项目名称:
	C30混凝土
	第13页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	238.49

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	604.26

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.812
	62.47
	50.73

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	539.73

	2.2.1
	其他材料
	综合
	元
	
	
	10.168

	2.2.2
	铁件
	综合
	kg
	0.303
	4.1
	1.242

	2.2.3
	定型组合钢模板面
	综合
	kg
	0.91
	3.8
	3.458

	2.2.4
	定型组合钢模骨架支撑
	综合
	kg
	3.491
	3.6
	12.568

	2.2.5
	定型组合钢模连接卡具
	综合
	kg
	2.8
	4.1
	11.480

	2.2.6
	板枋材
	综合
	m3
	0.0006
	1200
	0.720

	2.2.7
	塑性混凝土
	C30,碎石粒径40mm(商品)
	m3
	1.02
	490.29
	500.096

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	13.80

	2.3.1
	机动翻斗车
	装载质量1t
	台班
	0.023
	158.93
	3.655

	2.3.2
	履带式起重机
	提升质量15t
	台班
	0.014
	708.62
	9.921

	2.3.3
	其他船机
	
	元
	
	
	0.224

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	12.97

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	16.52

	5
	利润
	
	
	
	
	18.76

	6
	规费
	
	
	
	
	3.82

	7
	税金
	
	
	
	
	59.07

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	715.40

	10
	单价
	
	元/m3
	
	
	715.40

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100401001001

	清单项目名称:
	开挖土方
	第14页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	8.62

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	12.01

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.0074
	62.47
	0.46

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	0.08

	2.2.1
	其他材料
	综合
	元
	0.08
	1
	0.080

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	11.47

	2.3.1
	履带式液压单斗挖掘机
	斗容量1.0m3
	台班
	0.0015
	1201.67
	1.803

	2.3.2
	履带式推土机
	功率60kW
	台班
	0.0015
	607.14
	0.911

	2.3.3
	自卸汽车
	装载质量12t
	台班
	0.0101
	866.96
	8.756

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	0.47

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	0.60

	5
	利润
	
	
	
	
	0.68

	6
	规费
	
	
	
	
	0.14

	7
	税金
	
	
	
	
	1.25

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	15.14

	10
	单价
	
	元/m3
	
	
	15.14

	
	
	
	
	
	
	
	


	综合单价分析表

	清单项目编码:
	101000004001

	清单项目名称:
	系船柱
	第15页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	1515.92

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	1515.92

	2.1
	人工费
	
	工日
	2.1
	62.47
	131.19

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	1384.74

	2.2.1
	其他材料
	综合
	元
	
	
	0.969

	2.2.2
	螺栓带帽及垫圈
	综合
	kg
	46
	6.4
	294.400

	2.2.3
	铁件
	综合
	kg
	11.9
	4.1
	48.790

	2.2.4
	安装用铁件
	综合
	kg
	40
	4.1
	164.000

	2.2.5
	调和漆
	综合
	kg
	0.1
	8
	0.800

	2.2.6
	红丹粉
	综合
	kg
	0.1
	8.3
	0.830

	2.2.7
	系船柱壳体
	综合
	t
	0.3
	2900
	870.000

	2.2.8
	塑性混凝土
	C30,碎石粒径40mm(现浇)
	m3
	0.035
	141.35
	4.947

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	82.47

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	105.01

	5
	利润
	
	
	
	
	119.24

	6
	规费
	
	
	
	
	24.25

	7
	税金
	
	
	
	
	166.22

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	2013.12

	10
	单价
	
	元/个
	
	
	2013.12

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	101000001001

	清单项目名称:
	橡胶护舷
	第16页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	4014.96

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	4034.15

	2.1
	人工费
	
	工日
	1.47
	62.47
	91.83

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	3850.49

	2.2.1
	橡胶护舷
	
	套
	1
	3800
	3800.000

	2.2.2
	其他材料
	综合
	元
	
	
	19.157

	2.2.3
	板枋材
	综合
	m3
	0.0035
	1200
	4.200

	2.2.4
	特种砂浆
	硫磺砂浆
	m3
	0.013
	2087.06
	27.132

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	91.83

	2.3.1
	民船
	载重量5～10t
	艘班
	0.14
	85.45
	11.963

	2.3.2
	履带式起重机
	提升质量15t
	台班
	0.102
	708.62
	72.279

	2.3.3
	其他船机
	
	元
	
	
	7.590

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	218.41

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	278.13

	5
	利润
	
	
	
	
	315.81

	6
	规费
	
	
	
	
	64.24

	7
	税金
	
	
	
	
	441.97

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	5352.71

	10
	单价
	
	元/套
	
	
	5352.71

	
	
	
	
	
	
	
	


	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100602063001

	清单项目名称:
	C10混凝土垫层
	第17页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	198.83

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	508.02

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.703
	62.47
	43.92

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	440.70

	2.2.1
	其他材料
	综合
	元
	
	
	2.454

	2.2.2
	铁钉
	综合
	kg
	0.035
	3.8
	0.133

	2.2.3
	铁件
	综合
	kg
	0.115
	4.1
	0.471

	2.2.4
	板枋材
	综合
	m3
	0.0016
	1200
	1.920

	2.2.5
	塑性混凝土
	C10,碎石粒径20mm(商品)
	m3
	1.02
	427.18
	435.724

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	23.40

	2.3.1
	轮胎式装载机
	斗容量3m3
	台班
	0.002
	1205.58
	2.411

	2.3.2
	自卸汽车
	装载质量8t
	台班
	0.016
	672.23
	10.756

	2.3.3
	门座式起重机
	提升质量30t
	台班
	0.008
	559.16
	4.473

	2.3.4
	混凝土搅拌站
	生产率45m3/h
	台班
	0.004
	1379.03
	5.516

	2.3.5
	筛洗石子机
	洗石量10m3/h
	台班
	0.001
	107.36
	0.107

	2.3.6
	木工圆锯机
	直径500mm
	台班
	0.001
	27.96
	0.028

	2.3.7
	木工平刨床
	刨削宽度500mm
	台班
	0.001
	25.13
	0.025

	2.3.8
	其他船机
	
	元
	
	
	0.082

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	10.82

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	13.77

	5
	利润
	
	
	
	
	15.64

	6
	规费
	
	
	
	
	3.18

	7
	税金
	
	
	
	
	49.63

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	601.06

	10
	单价
	
	元/m3
	
	
	601.06

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100401004001

	清单项目名称:
	回填土方
	第18页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	10.62

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	15.43

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.0115
	62.47
	0.72

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	0.35

	2.2.1
	其他材料
	综合
	元
	0.08
	1
	0.080

	2.2.2
	水
	综合
	m3
	0.05
	5.38
	0.269

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	14.37

	2.3.1
	履带式液压单斗挖掘机
	斗容量1.0m3
	台班
	0.0015
	1201.67
	1.803

	2.3.2
	轮胎式装载机
	斗容量2m3
	台班
	0.0029
	850.97
	2.468

	2.3.3
	履带式推土机
	功率60kW
	台班
	0.0015
	607.14
	0.911

	2.3.4
	履带式推土机
	功率75kW
	台班
	0.002
	864.85
	1.730

	2.3.5
	自卸汽车
	装载质量12t
	台班
	0.0086
	866.96
	7.456

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	0.58

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	0.74

	5
	利润
	
	
	
	
	0.84

	6
	规费
	
	
	
	
	0.17

	7
	税金
	
	
	
	
	1.60

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	19.35

	10
	单价
	
	元/m3
	
	
	19.35

	
	
	
	
	
	
	
	


	综合单价分析表

	清单项目编码:
	100200001001

	清单项目名称:
	疏浚土
	第19页 共19页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	基价定额直接费
	
	
	
	
	23.54

	2
	市场价定额直接费
	
	
	
	
	23.54

	2.1
	人工费
	
	工日
	0.0162
	62.47
	1.01

	2.2
	材料费
	
	
	
	
	0.03

	2.2.1
	其他材料
	综合
	元
	0.03
	1
	0.030

	2.3
	机械使用费
	
	
	
	
	22.50

	2.3.1
	抓斗挖泥船
	斗容量1.0m3
	艘班
	0.00297
	1874.09
	5.566

	2.3.2
	拖轮
	主机功率176kW
	艘班
	0.0069
	1567.97
	10.819

	2.3.3
	泥驳
	舱容量60m3
	艘班
	0.00983
	597.5
	5.873

	2.3.4
	锚艇
	主机功率18kW
	艘班
	0.0006
	308.75
	0.185

	2.3.5
	其他船机
	
	元
	
	
	0.052

	3
	其他直接费
	
	
	
	
	1.28

	4
	企业管理费
	
	
	
	
	1.63

	5
	利润
	
	
	
	
	1.85

	6
	规费
	
	
	
	
	0.38

	7
	税金
	
	
	
	
	2.58

	8
	专项税费
	
	
	
	
	0.00

	9
	合计
	
	
	
	
	31.26

	10
	单价
	
	元/m3
	
	
	31.26


	人工、材料、船机数量及单价表

	序号
	名 称 及 规 格
	单位
	单 价 (元)
	数 量
	合 计 (元)

	
	
	
	基 价
	市场价
	
	基 价
	市场价

	1
	人工 沿海
	工日
	62.47
	62.47
	27.766
	1734.54
	1734.54

	2
	司机及机械使用工 
	工日
	69.19
	69.19
	15.978
	1105.52
	1105.52

	3
	人工 内河
	工日
	62.47
	62.47
	404.095
	25243.81
	25243.81

	4
	司机及机械使用工 
	工日
	69.19
	69.19
	37.712
	2609.29
	2609.29

	5
	船员 
	工日
	106.76
	106.76
	246.95
	26364.38
	26364.38

	6
	石材护栏 0.41m*0.41m*1.5m
	根
	600.00
	600.00
	54
	32400.00
	32400.00

	7
	铝合金栏杆 
	
	200.00
	200.00
	16
	3200.00
	3200.00

	8
	型钢 综合
	t
	2800.00
	3761.06
	0.286
	800.80
	1075.66

	9
	钢筋 综合
	t
	2680.00
	3628.32
	4.201
	11258.68
	15242.57

	10
	空心钢 综合
	kg
	3.40
	3.40
	10.464
	35.58
	35.58

	11
	钢板 综合
	t
	2800.00
	2800.00
	0.078
	218.40
	218.40

	12
	橡胶护舷 
	套
	3800.00
	3800.00
	9
	34200.00
	34200.00

	13
	螺栓带帽及垫圈 综合
	kg
	6.40
	6.40
	184
	1177.60
	1177.60

	14
	铁钉 综合
	kg
	3.80
	3.80
	2.536
	9.64
	9.64

	15
	铁链 综合
	t
	6000.00
	6000.00
	0.988
	5928.00
	5928.00

	16
	合金钻头(风钻) 综合
	个
	40.00
	40.00
	6.754
	270.16
	270.16

	17
	电焊条 综合
	kg
	6.00
	6.00
	19.937
	119.62
	119.62

	18
	镀锌铁丝 #20
	kg
	5.52
	5.52
	26.77
	147.77
	147.77

	19
	铁件 综合
	kg
	4.10
	4.10
	466.926
	1914.40
	1914.40

	20
	安装用铁件 综合
	kg
	4.10
	4.10
	160
	656.00
	656.00

	21
	定型组合钢模板面 综合
	kg
	3.80
	3.80
	349.823
	1329.33
	1329.33

	22
	定型组合钢模骨架支撑 综合
	kg
	3.60
	3.60
	561.779
	2022.40
	2022.40

	23
	定型组合钢模连接卡具 综合
	kg
	4.10
	4.10
	421.047
	1726.29
	1726.29

	24
	水泥 32.5
	t
	270.00
	265.49
	20.052
	5414.04
	5323.61

	25
	水泥 42.5(现浇)
	t
	300.00
	300.00
	0.039
	11.70
	11.70

	26
	中粗砂 综合
	m3
	30.00
	213.59
	9.599
	287.97
	2050.25

	27
	中粗砂 现浇
	m3
	30.00
	30.00
	0.073
	2.19
	2.19

	28
	碎石 综合
	m3
	35.00
	203.88
	193.562
	6774.67
	39463.42

	29
	碎石 40mm(现浇)
	m3
	42.00
	42.00
	0.118
	4.96
	4.96

	30
	碎(卵)石 垫层倒滤层
	m3
	35.00
	203.88
	107.876
	3775.66
	21993.76

	31
	粉煤灰 Ⅱ级(现浇)
	t
	150.00
	150.00
	0.007
	1.05
	1.05

	32
	预制构件 
	件
	38.00
	38.00
	139.38
	5296.44
	5296.44

	33
	板枋材 综合
	m3
	1200.00
	1200.00
	0.922
	1106.40
	1106.40

	34
	调和漆 综合
	kg
	8.00
	8.00
	4.3
	34.40
	34.40

	35
	乳化沥青 
	t
	3333.33
	3333.33
	0.926
	3086.66
	3086.66

	36
	汽油 综合
	kg
	3.90
	3.90
	2.703
	10.54
	10.54

	37
	柴油 机用
	kg
	3.60
	8.98
	983.262
	3539.74
	8829.69

	38
	柴油 船用
	kg
	3.73
	3.73
	4299.425
	16036.86
	16036.86

	39
	红丹粉 综合
	kg
	8.30
	8.30
	6.9
	57.27
	57.27

	40
	硫磺 综合
	kg
	2.00
	2.00
	108.225
	216.45
	216.45

	41
	氧气 综合
	m3
	3.70
	3.70
	3.991
	14.77
	14.77

	42
	乙炔气 综合
	m3
	13.23
	13.23
	1.729
	22.87
	22.87

	43
	电 机械用
	kWh
	0.90
	0.78
	122.16
	109.94
	95.28

	44
	汽油 机械用
	kg
	3.90
	7.95
	52.082
	203.12
	414.05

	45
	铜芯爆破电线 2×0.62mm
	m
	0.41
	0.41
	236.32
	96.89
	96.89

	46
	电 机械用
	kWh
	0.90
	0.78
	583.369
	525.03
	455.03

	47
	水 船舶用
	t
	8.30
	8.30
	74.085
	614.91
	614.91

	48
	乳化炸药 综合
	kg
	6.00
	6.00
	17.157
	102.94
	102.94

	49
	数码电子雷管 含5m脚线
	个 
	7.50
	7.50
	401.583
	3011.87
	3011.87

	50
	水 综合
	m3
	1.80
	5.38
	22.021
	39.64
	118.47

	51
	水 现浇
	m3
	1.80
	1.80
	0.025
	0.05
	0.05

	52
	系船柱壳体 综合
	t
	2900.00
	2900.00
	1.2
	3480.00
	3480.00

	53
	水泥砂浆 M20
	m3
	143.32
	351.94
	5.327
	763.47
	1874.78

	54
	特种砂浆 硫磺砂浆
	m3
	1969.40
	2087.06
	0.117
	230.42
	244.19

	55
	塑性混凝土 C30,碎石粒径40mm(现浇)
	m3
	141.35
	141.35
	0.14
	19.79
	19.79

	56
	沥青混凝土 砂粒式
	m3
	701.07
	701.07
	67.922
	47618.08
	47618.08

	57
	普通干硬性混凝土 C35,碎石粒径20mm(商品)
	m3
	154.32
	154.32
	20.603
	3179.45
	3179.45

	58
	塑性混凝土 C10,碎石粒径20mm(商品)
	m3
	129.81
	427.18
	42.412
	5505.50
	18117.56

	59
	塑性混凝土 C35,碎石粒径20mm(商品)
	m3
	166.17
	504.85
	135.844
	22573.20
	68580.84

	60
	塑性混凝土 C30,碎石粒径40mm(商品)
	m3
	141.35
	490.29
	134.84
	19059.63
	66110.70

	61
	塑性混凝土 C35,碎石粒径40mm(商品)
	m3
	153.81
	504.85
	52.51
	8076.56
	26509.67

	62
	轮胎式装载机 斗容量2m3
	台班
	500.08
	850.97
	0.29
	145.02
	246.78

	63
	轮胎式装载机 斗容量3m3
	台班
	756.67
	1205.58
	0.42
	317.80
	506.34

	64
	履带式推土机 功率75kW
	台班
	560.88
	864.85
	0.366
	205.28
	316.54

	65
	履带式推土机 功率105kW
	台班
	689.24
	1016.34
	0.386
	266.05
	392.31

	66
	钢轮内燃压路机 工作质量8t
	台班
	263.83
	370.30
	0.093
	24.54
	34.44

	67
	钢轮内燃压路机 工作质量12t
	台班
	348.89
	521.54
	7.671
	2676.34
	4000.73

	68
	钢轮内燃压路机 工作质量15t
	台班
	416.04
	647.11
	0.846
	351.97
	547.46

	69
	平地机 功率120kW
	台班
	681.60
	977.34
	0.246
	167.67
	240.43

	70
	自卸汽车 装载质量12t
	台班
	616.30
	866.96
	0.936
	576.86
	811.47

	71
	洒水车 罐容量6000L
	台班
	338.46
	471.95
	0.206
	69.72
	97.22

	72
	叉式起重机 提升质量3t
	台班
	292.55
	399.72
	1.711
	500.55
	683.92

	73
	稳定土厂拌设备 300t/h
	台班
	1084.74
	1020.00
	0.226
	245.15
	230.52

	74
	抓斗挖泥船 斗容量1.0m3
	艘班
	1874.09
	1874.09
	7.425
	13915.12
	13915.12

	75
	拖轮 主机功率176kW
	艘班
	1567.97
	1567.97
	17.25
	27047.48
	27047.48

	76
	泥驳 舱容量60m3
	艘班
	597.50
	597.50
	24.575
	14683.56
	14683.56

	77
	锚艇 主机功率18kW
	艘班
	308.75
	308.75
	1.5
	463.12
	463.12

	78
	民船 载重量5～10t
	艘班
	85.45
	85.45
	1.26
	107.67
	107.67

	79
	履带式液压单斗挖掘机 斗容量1.0m3
	台班
	862.73
	1201.67
	0.292
	251.92
	350.89

	80
	履带式液压单斗挖掘机 斗容量2.0m3
	台班
	1153.16
	1612.02
	0.071
	81.87
	114.45

	81
	轮胎式装载机 斗容量2m3
	台班
	500.08
	850.97
	0.174
	87.01
	148.07

	82
	轮胎式装载机 斗容量3m3
	台班
	756.67
	1205.58
	0.083
	62.80
	100.06

	83
	履带式推土机 功率60kW
	台班
	374.19
	607.14
	0.363
	135.83
	220.39

	84
	履带式推土机 功率75kW
	台班
	560.88
	864.85
	0.12
	67.31
	103.78

	85
	钢轮内燃压路机 自身质量8t
	台班
	263.83
	370.30
	0.546
	144.05
	202.18

	86
	钢轮内燃压路机 自身质量15t
	台班
	416.04
	647.11
	0.546
	227.16
	353.32

	87
	轮胎压路机 工作质量9t
	台班
	264.01
	425.41
	0.32
	84.48
	136.13

	88
	轮胎压路机 自身质量16t
	台班
	486.14
	731.47
	0.213
	103.55
	155.80

	89
	沥青混凝土摊铺机 摊铺机宽度4.5米
	台班
	929.86
	1252.88
	0.555
	516.07
	695.35

	90
	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000升
	台班
	459.02
	459.02
	0.087
	39.93
	39.93

	91
	手持式风动凿岩机 
	台班
	12.48
	12.48
	4.013
	50.08
	50.08

	92
	自卸汽车 装载质量8t
	台班
	452.03
	672.23
	0.665
	300.60
	447.03

	93
	自卸汽车 装载质量12t
	台班
	616.30
	866.96
	1.874
	1154.95
	1624.68

	94
	自卸汽车 装载质量15t
	台班
	712.25
	997.01
	0.596
	424.50
	594.22

	95
	机动翻斗车 装载质量1t
	台班
	126.49
	158.93
	13.29
	1681.05
	2112.18

	96
	履带式起重机 提升质量15t
	台班
	549.80
	708.62
	5.602
	3079.98
	3969.69

	97
	门座式起重机 提升质量30t
	台班
	568.56
	559.16
	0.333
	189.33
	186.20

	98
	混凝土搅拌站 生产率45m3/h
	台班
	1425.08
	1379.03
	0.166
	236.56
	228.92

	99
	筛洗石子机 洗石量10m3/h
	台班
	109.16
	107.36
	0.042
	4.58
	4.51

	100
	钢筋切断机 直径50mm
	台班
	64.17
	59.58
	1.4
	89.84
	83.41

	101
	钢筋弯曲机 直径50mm
	台班
	30.81
	29.06
	1.812
	55.83
	52.66

	102
	木工圆锯机 直径500mm
	台班
	30.84
	27.96
	0.042
	1.30
	1.17

	103
	木工平刨床 刨削宽度500mm
	台班
	26.68
	25.13
	0.042
	1.12
	1.06

	104
	交流弧焊机 容量32kVA
	台班
	104.73
	93.14
	2.544
	266.43
	236.95

	105
	对焊机 容量75kVA
	台班
	134.60
	119.96
	1.359
	182.92
	163.03


工程位置
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