

傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

建设项目汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额	0.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
合 计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8332钢架大棚-主体

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.6 金属结构工程			1			
1	010603003002	钢管柱	1. 柱类型：抗风柱 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 表面处理：热镀锌 4. 含所有构配件 5. 运输距离：自行考虑 6. 具体做法详见图纸	t	0.355			
2	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 类型：拱杆、棚头横梁、纵杆、卷膜杆 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 表面处理：热镀锌 4. 含所有构配件 5. 运输距离：自行考虑 6. 具体做法详见图纸	t	25.061			
3	011207001002	固定薄膜覆盖	1. 12丝PO固定薄膜覆盖，包含薄膜卡槽、卡簧等所有附属构件 2. 具体做法详见图纸	m2	16710			
4	011207001004	活动薄膜覆盖	1. 12丝PO活动薄膜覆盖，包含薄膜卡槽、卡簧等所有附属构件 2. 具体做法详见图纸	m2	600			
5	011207001003	防虫网	1. 防虫网，包含卡槽、卡簧等所有附属构件 2. 具体做法详见图纸	m2	2300			
		A.8 门窗工程			1			
6	010802001003	自动推拉门	1. 自动推拉门（含所有构配件） 2. 尺寸：2000*2100mm	m2	88.2			
分部分项合计								
7	011701001001	脚手架	1. 建筑结构形式：单层轻钢结构温室大棚 2. 檐口高度:3.2M 3. 结算时不得调整	项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8332钢架大棚-主体

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.7% /2星0.77% /3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8332钢架大棚-主体

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.0 5%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					1~2.3 %
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0				市优结 构0.7% /市 优0.9% /省 优1.3% /国优 专 业1.4% /国 优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.4%

暂列金额明细表

工程名称: 8332钢架大棚-主体

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 8332钢架大棚-主体

第1页 共1页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 8332钢架大棚-主体

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8332钢架大棚-喷滴灌设施

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.10 喷滴灌设施			1			
1	03B001	喷滴灌设施	1. 安装部位:大棚内 2. 材质、型号、规格:详见图纸 3. 连接形式:详见图纸 4. 满足施工需求	m2	8896			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8332钢架大棚-喷滴灌设施

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.04~0.08%

暂列金额明细表

工程名称: 8332钢架大棚-喷滴灌设施

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 8332钢架大棚-喷滴灌设施

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连幢塑料温室-建筑

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A.1 土石方工程			1			
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合 2. 基础类型: 独立基础 3. 挖土深度: 详见图纸	m3	161.66			
2	010103001001	回填方	1. 原土回填 2. 密实度要求: 满足设计及规范要求 3. 填方材料品种: 由投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求 4. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	92.62			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土等废弃物 2. 运距: 自行考虑	m3	69.05			
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程			1			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	69.04			
		A.4 砌筑工程			1			
5	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15混凝土多孔砖 2. 墙体类型: 240mm厚外围矮墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆砌筑 4. 粉刷: 矮墙内外侧均做12厚1:2.5水泥砂浆打底+6厚1:3水泥砂浆面层	m3	37.44			
		A.6 金属结构工程			1			
6	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件200*200*8mm、Φ14mm 2. 具体做法详见图纸	t	2.076			
7	010603003001	钢管柱	1. 柱类型: 主立柱、端副立柱、边副立柱、遮阳柱等 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 表面处理: 热镀锌 4. 含所有构配件 5. 运输距离: 自行考虑 6. 具体做法详见图纸	t	8.062			
8	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 横梁、纵梁、线梁、下弦杆、围梁、稳定杆等 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 表面处理: 热镀锌 4. 含所有构配件 5. 运输距离: 自行考虑 6. 具体做法详见图纸	t	17.491			
9	010606001001	柱间支撑	1. 钢绞线支撑(斜支撑) 2. 钢材品种、规格: Φ10钢绞线组合HPB300 3. 表面处理: 热镀锌 4. 含所有构配件 5. 运输距离: 自行考虑 6. 具体做法详见图纸	t	0.247			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 连幢塑料温室-建筑

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 类型：剪刀撑、腹杆、吊杆、主拱杆、副拱杆等 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 表面处理：热镀锌 4. 含所有构配件 5. 运输距离：自行考虑 6. 具体做法详见图纸	t	27.526			
11	010901002001	天沟雨槽	1. 天沟采用2.5mm热镀锌钢板冷弯成型，天沟展开宽度500mm 2. 具体做法详见图纸	t	11.5			
12	011207001002	固定薄膜覆盖	1. 15丝PO薄膜覆盖，包含薄膜卡槽、卡簧等所有附属构件 2. 具体做法详见图纸	m2	16180			
13	010902004001	屋面排水管	PVC水落管屋面排水Φ110	m	123			
		A.8 门窗工程			1			
14	010802001001	自动推拉门	1. 自动推拉门（含所有构配件） 2. 尺寸：3000*2500mm	m2	30			
		A.1 湿帘水池			4			
15	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详见图纸	m3	3.66			
16	010103001002	回填方	1. 原土回填 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 4. 填方来源、运距：自行考虑	m3	0.74			
17	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余方外运 2. 运距：自行考虑	m3	2.92			
18	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.32			
19	010507006001	湿帘水池	1. 部位：湿帘水池 2. 混凝土强度等级：商品砼C25 3. 防水、抗渗要求：满足施工需求 4. 具体详见图纸	m3	1.56			
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 池壁内侧20厚1：2.5水泥砂浆抹灰	m2	6.4			
21	011101006001	池底抹灰	1. 池底20厚1：2.5水泥砂浆结合层	m2	1.44			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋，12以内	t	0.108			
23	040601010001	水池盖板	1. 部位：水池盖板 2. 混凝土强度等级：商品砼C20 3. 防水、抗渗要求：满足施工需求 4. 具体详见图纸	套	1			
分部分项合计								
24	011701001001	脚手架	1. 建筑结构形式：单层轻钢结构温室大棚 2. 檐口高度：5.5M 3. 结算时不得调整	项	1			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 连幢塑料温室-建筑

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连幢塑料温室-建筑

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.2%
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.2%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连幢塑料温室-建筑

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.0 5%
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					1~2.3 %
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .1%
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0				市优结 构0.7% /市 优0.9% /省 优1.3% /国优 专 业1.4% /国 优1.6%
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.4%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连幢塑料温室-建筑

第3页 共3页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 连幢塑料温室-建筑

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 连幢塑料温室-建筑

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：连幢塑料温室-建筑

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 连幢塑料温室-建筑

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 连幢塑料温室-安装

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 锯齿膜棚8×8跨4×13间-3328平			1			
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱PB-1 2. 型号、规格、接线端子等:详见系统图 3. 安装方式:支架明装, 底边距地0.5m	台	1			
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 详见图纸 3. 型号、规格:ZR-RVV-3*2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	625			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 详见图纸 3. 型号、规格:ZR-RVV-6*1.5mm2 4. 材质:铜芯	m	210			
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 详见图纸 3. 型号、规格:ZR-RVV-3*1.5mm2 4. 材质:铜芯	m	140			
5	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 详见图纸 3. 型号、规格:ZR-RVV-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯	m	260			
6	030411003001	桥架	钢制槽式桥架安装50*50mm	m	110			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号、规格:JKV-0.6/1KV-3*16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详见图纸	m	45			
		C.4 锯齿膜棚8×10跨4×16间-5120平			1			
8	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱PB-1 2. 型号、规格、接线端子等:详见系统图 3. 安装方式:支架明装, 底边距地0.5m	台	1			
9	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 详见图纸 3. 型号、规格:ZR-RVV-3*2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	875			
10	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 详见图纸 3. 型号、规格:ZR-RVV-6*1.5mm2 4. 材质:铜芯	m	310			
11	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 详见图纸 3. 型号、规格:ZR-RVV-3*1.5mm2 4. 材质:铜芯	m	150			
12	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 详见图纸 3. 型号、规格:ZR-RVV-2*1.5mm2 4. 材质:铜芯	m	380			
13	030411003002	桥架	钢制槽式桥架安装50*50mm	m	124			
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连幢塑料温室-安装

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号、规格:JKV-0.6/1KV-3*16mm ² 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详见图纸	m	60			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连幢塑料温室-安装

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连幢塑料温室-安装

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.04~0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 连幢塑料温室-安装

第3页 共3页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 连幢塑料温室-安装

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 连幢塑料温室-安装

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 连幢塑料温室-安装

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	内外遮阳系统		0.00		
合 计			0.00		

单位工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 内外遮阳系统

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 内外遮阳系统			1			
1	011302005001	外遮阳系统	外遮阳系统 1. 外遮阳遮阳网（85%遮阳率） 2. 外遮阳传动结构（含传动轴等所有配件，不含电机） 3. 具体做法详见图纸	m2	8448			
2	011302005002	内保温系统	内保温系统 1. 室内220g保温被 2. 内保温传动结构（含传动轴等所有配件，不含电机） 3. 具体做法详见图纸	m2	8448			
3	030113009001	外遮阳及内保温电机0.75KW	外遮阳及内保温电机0.75KW（详见图纸）	台	8			
4	030113009002	电动卷膜器1.0KW	电动卷膜器1.0KW（详见图纸）	台	26			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 内外遮阳系统

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内外遮阳系统

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.04~0.08%

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 内外遮阳系统

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 内外遮阳系统

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 内外遮阳系统

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 内外遮阳系统

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中:安全文明施工措施费		
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额	0.00	
3.2	其中:专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
合 计			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 风扇-湿帘降温系统

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 风扇-湿帘降温系统			1			
1	011207001001	湿帘风机降温系统	1. 100mm厚湿帘 2. 所有附属构件，不含水泵、风机 3. 具体做法详见图纸 4. 湿帘风机降温系统全部完成	m2	204			
2	030404033002	风机	1. 名称:风机 2. 型号、规格、安装方式:1380型，1.1KW（详见图纸）	台	18			
3	030109001002	水泵	水泵安装1.1KW（详见图纸）	台	4			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 风扇-湿帘降温系统

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 风扇-湿帘降温系统

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.04~0.08%

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 风扇-湿帘降温系统

第3页 共3页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 风扇-湿帘降温系统

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 风扇-湿帘降温系统

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称： 风扇-湿帘降温系统

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		100	
1.1	社会保险费			2.4	
1.2	住房公积金			0.42	
1.3	环境保护税			0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 风扇-湿帘降温系统

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

单位工程汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助加温系统

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.4 辅助加温系统			1			
1	031005005001	热风机	热风机20KW	台	8			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助加温系统

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费时 将“费率”置0;
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.1%
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.30%
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05~0.1%

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助加温系统

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.05%
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.6~1.6%
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.1%
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3%
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.10%
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.03%
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.04~0.08%

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 辅助加温系统

第1页 共1页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辅助加温系统

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页

规费、税金项目计价表

工程名称: 辅助加温系统

第1页 共1页

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 辅助加温系统

第1页 共1页

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：傅家坛林场蔬菜园艺大棚建设

第1页 共1页