
宝应县安宜镇装饰装修垃圾中转站工程

编制说明
一、工程概况：

1、项目名称：宝应县安宜镇装饰装修垃圾中转站工程
2、建筑规模：主要工作内容包括宝应县安宜镇装饰装修垃圾中转站工程
3、计划工期及质量等级：合格

二、委托的咨询业务类别：工程量清单及最高投标限价编制

三、咨询范围：施工图图纸建筑、安装、市政、园路绿化工程
四、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；



2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）；

3、《江苏省施工机械台班2007年单价表》及补充定额；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容；

5、委托人提供的设计图纸；

6、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案；

7、苏建函价（2025）66号文；

8、《扬州工程造价管理》(2025年第4期)；

9、其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据。

五、编制说明：

建筑工程

1、环境保护税、社会保险费、住房公积金、税金分别按0%、3.2%、0.53%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按3.1%、0%、0.31%计算； 

3、夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护费、临时设施、建筑工人实名制费用、智慧工地费费率分别按0.05%、0.125%、0.025%、1.65%、0.05%、0.115%计算；

4、该项目工程量及做法为正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案，实际施工与图纸不同时，竣工结算按实调整；

5、本工程做法及工程量暂定，待竣工时按合同要求调整。

市政工程

1、环境保护税、社会保险费、住房公积金、税金分别按0%、2%、0.34%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.5%、0%、0.31%计算； 

3、夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施、建筑工人实名制费用、智慧工地费费率分别按0.1%、0.2%、0.01%、1.65%、0.03%、0.03%计算；

4、该项目工程量及做法为正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案，实际施工与图纸不同时，竣工结算按实调整；

5、本工程做法及工程量暂定，待竣工时按合同要求调整。

安装工程

1、环境保护税、社会保险费、住房公积金、税金分别按0%、2.4%、0.42%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.5%、0%、0.21%计算； 

3、夜间施工增加费、冬雨季施工、已完工程及设备保护费、临时设施、建筑工人实名制费用、智慧工地费费率分别按0.05%、0.075%、0.025%、1.1%、0.03%、0.06%计算；

4、变配电为专业工程暂估价为20万元；
5、该项目工程量及做法为正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案，实际施工与图纸不同时，竣工结算按实调整；

6、本工程做法及工程量暂定，待竣工时按合同要求调整。
绿化工程

1、环境保护税、社会保险费、住房公积金、税金分别按0%、3.3%、0.55%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.0%、0%、0.21%计算； 

3、冬雨季施工、已完工程及设备保护费、临时设施、建筑工人实名制费、智慧工地费费率分别按0.125%、0.05%、0.55%、0.04%、0.03%计算；

4、该项目工程量及做法为正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案，实际施工与图纸不同时，竣工结算按实调整；

5、本工程做法及工程量暂定，待竣工时按合同要求调整。

六、工程造价：

本工程最高投标限价为2198407.82元，专业工程暂估价为200000元。
江苏江南工程管理咨询有限公司
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