

1.2 谈判报价分析表

序号	货物名称	品牌	型号	数量	单位	单价	总价 (元)	交付期
1	预埋单臂篮球架 (含预埋件预埋)	金陵	GDJ-1AB	4	副	13230	52920	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
2	小篮球架	金陵	QSJ-2	4	副	11760	47040	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
3	挂壁式篮球架	金陵	BGJ-1	8	个	3920	31360	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
4	篮球收纳架	中州康体	ZTAF-1088	4	个	666	2664	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
5	移动记分牌	中州康体	ZTAF-1065	2	个	769	1538	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
6	移动 24 秒计时器 (三面)	祥腾	XT-T324	1	个	6370	6370	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
7	羽毛球地胶	欧乐	OL4.5	2	块	17800	35600	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
8	羽毛球网架及网	金陵	ZYZ-A	2	副	3341	6682	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
9	裁判椅 (羽毛球)	中州康体	ZTD-1505	2	把	1352	2704	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
10	乒乓球台 (室内)	英之杰	D906	2	台	3528	7056	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
11	乒乓球台 (室外)	英之杰	D959	10	台	3168	31680	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
12	乒乓球记分牌	英之杰	YZJ	2	个	277	554	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
13	方形木质举重台	中州康体	ZTAF-1023	3	张	6732	20196	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
14	杠铃片收纳架	会军	HJ-B6260	4	个	673	2692	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
15	垫铃木	会军	HJ-HS002	1	对	5742	5742	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
16	深蹲架	会军	HJ-B9925	2	个	2850	5700	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
17	哑铃 10 公斤	会军	10kg	5	对	475	2375	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
18	哑铃 (0.5 公斤)	会军	0.5 公斤	30	对	33	990	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;
19	10 孔杠铃杆收纳	会军	HJ-G998	2	个	1584	3168	合同签订后 30 天内完成 项目供货安装及调试;

20	树形哑铃套装	会军	HJ-6895	1	个	3762	3762	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
21	举重杆 10 公斤	会军	10 公斤	2	个	1287	2574	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
22	举重杆 15 公斤	会军	15 公斤	2	个	1485	2970	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
23	2.5 公斤技术片	会军	HJ-A2.5	4	对	148	592	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
24	5 公斤技术片	会军	HJ-A5	4	对	297	1188	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
25	10 公斤举重片	会军	HJ-A10	2	对	594	1188	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
26	可移动镜子	中州康体	ZHKT-682	4	块	1960	7840	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
27	山羊	金陵	SY-2	8	个	1217	9736	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
28	椭圆机	迈宝赫	MH1002	1	个	9702	9702	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
29	无动力跑步机	迈宝赫	MH6800	1	个	11782	11782	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
30	跑步机	迈宝赫	S600	1	个	18712	18712	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
31	大飞鸟龙门架	迈宝赫	ZH-005	1	个	11682	11682	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
32	绳索高低位下拉机	迈宝赫	XLV-012	1	个	10890	10890	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
33	倒蹬机	迈宝赫	ZH-022	1	台	8712	8712	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
34	髋内收外展二合一训练器	迈宝赫	XLV-1819	1	台	11682	11682	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
35	双人肋木	金陵	SLM-1	2	组	6732	13464	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
36	地胶垫	达鑫	DX045	120	块	297	35640	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
37	8 人制球门	中州康体	ZTB-1208	2	个	7920	15840	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
38	移动排球架	金陵	PPZ-5A	2	副	7128	14256	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
39	起跑器	金陵	QPQ-3	8	个	806	6448	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
40	铅球 3 公斤 (硬)	会军	3 公斤	20	个	58	1160	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
41	铅球 3 公斤 (软)	众乐星	3 公斤	20	个	48	960	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;

42	实心球（软）	众乐星	1 公斤	60	个	37	2220	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
43	标志垫 4 种颜色（带数字）	乃力	NAL02	4	套	295	1180	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
44	沙坑找平器(有齿)	中州康体	ZTH-326	1	个	792	792	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
45	立定跳远垫子	乃力	NAL850	10	个	643	6430	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
46	球车	中州康体	ZTAF-1067	6	个	594	3564	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
47	啦啦操音响	爱歌	便捷式	7	个	792	5544	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
48	拉杆音响	特美声	移动式	1	个	1663	1663	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
49	划线器	会军	HJ-K55	1	个	870	870	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
50	跨栏架运车	中州康体	ZTPF-2507	1	个	1336	1336	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
51	气泵	飞狐	电动	2	个	1188	2376	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
52	乒乓球发球器	泰德	988	1	个	3168	3168	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
53	匹克球套装	迪科斯	BKS	30	副	178	5340	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
54	羽毛球发球器	斯波阿斯	SS	1	套	8910	8910	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
55	心率测试监测系统	中州康体	XL-60	1	套	22500	22500	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
56	电子计数跳绳系统	中州康体	TS-60140	1	套	12500	12500	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
57	AI 体育锻炼屏	融梦科技	RM-AISPORT S-TDP02	1	套	47500	47500	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
58	AI 体育教学屏	融梦科技	RM-AISPORT S-JXP02	1	套	49980	49980	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
59	室外 AI 体测屏（项目切换）	融梦科技	RM-AISPORT S-TCP02	1	套	35280	35280	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
60	高速摄像计时主机	澳亚特	AYT1000	1	台	11880	11880	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
61	通讯天线	澳亚特	配套使用	4	根	5	20	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
62	工业变焦镜	澳亚特	配套使用	1	个	118	118	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；
63	三维微动云台	澳亚特	配套使用	1	个	198	198	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试；

64	三脚架	澳亚特	配套使用	1	副	99	99	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
65	拍摄按钮	澳亚特	配套使用	1	个	79	79	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
66	电源适配器	澳亚特	配套使用	1	个	59	59	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
67	网线	澳亚特	配套使用	1	根	49	49	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
68	供电电池	澳亚特	配套使用	1	套	198	198	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
69	无线发令手柄	澳亚特	配套使用	1	套	495	495	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
70	校园电子发令	澳亚特	配套使用	1	套	3465	3465	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
71	航空箱	澳亚特	配套使用	1	个	594	594	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
72	无线发令音响	澳亚特	配套使用	1	个	1782	1782	合同签订后 30 天内完成项目供货安装及调试;
合计		金额大写: 陆拾玖万捌仟圆整 (¥698000.00 元)						

供应商: (加盖公章) 苏州赢诚体育设施有限公司

法定代表人或代理人: (签字或盖章)

日 期: 2025 年 10 月 17 日

