

4、投标报价明细表

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	固定单价
一、地面和门改造							
1	地面防滑产品	/	/	/	/	/	/
	防滑地砖	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1m ²	190
	防滑地胶	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收	1m ²	150

					工作。		
	防滑垫	赤泉	YG-MD4070	浙江	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 块	50
	防滑贴	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 米	20
2	斜坡辅具	路达曼	RTR90	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，	1 条	300

					老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
3	下压式门把手	欧路齐	H011	浙江	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	200
4	门铃	/	/	/	/	/	/
	闪光震动门铃	伟誉	WY-ML001	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。	个	100

					3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。		
	呼叫门铃	伟誉	WY-ZML	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	个	90
5	可双向开启的 门	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	扇	4000
6	安装扶手	/	/	/	/	/	/

	一字型扶手	伟誉	WY-A001	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	100
	过道扶手	伟誉	WY-35mm	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 米	70
	台阶落地扶手	伟誉	WY-35mm	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收	1 米	300

					并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
7	智能门锁	凯迪仕	M1-W	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	1140
二、如厕洗浴设备改造							
8	蹲便器改坐便器（损坏马桶更换）	莱菲特	251	河南	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，	1 套	1110

					区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
9	适老一体式马桶扶手架	伟誉	WY-LYY-004	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	405
10	适老智能马桶盖	勾勒	AN085	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	1160
11	坐便椅	伟誉	WY-LYY-001	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适	1 个	165

					老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
12	如厕扶手	/	/	/	/	/	/
	一字型扶手	伟誉	WY-A001	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	100
	“L”型扶手	伟誉	WY-A003	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同	1 个	180

					时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
13	洗澡椅（浴凳）	伟誉	WY705	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 把	240
14	坐式淋浴器	伟誉	WY-LYY-0041	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收	1 套	4980

					工作。		
15	洗澡床	乐惠	LHQJ2-1	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 张	500
16	智能便携洗浴机	伟誉	WY-LYY-0039	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	4500
17	浴缸、淋浴房 改换浴帘、浴杆	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，	1m ²	2000

					老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
18	恒温花洒	JOCCCJO	8028	福建	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	700
19	抽拉式水龙头	伟誉	WY-CLS	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，	1 套	250

					区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
20	淋浴区扶手	/	/	/	/	/	/
	L 型扶手	伟誉	WY-A003	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 根	200
	135 度扶手	伟誉	WY-135°	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 根	165
	T 型扶手	伟誉	WY-A00T	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，	1 根	175

					各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
21	适老台盆和镜柜	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	2000
三、厨房设备改造							
22	厨房适老吊柜	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收	套	2300

					并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
23	适老灶台	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	套	2800
24	适老操作台	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家	套	2800

					适老化改造工作抽查验收工作。		
25	适老餐桌	恒亚	HY-003	山东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	张	760
26	燃气泄露报警器	豪恩	JT-LH-802NB	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	台	180
27	炉灶自动熄火保护装置（含灶）	伟誉	WY-QG-5	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。	个	380

					2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
28	防干烧与定时 灶具	澳柯玛	JZT/Y-3A208B	山东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	套	1900
四、卧室改造							
29	多功能护理床	/	/	/	/	/	/
	手摇护理床	乐活	PC-III	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同	1 张	1800

					时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
	电动护理床	乐活	LH-DHC-1		1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 张	3500
30	床边扶手	伟誉	WY-纯钢制扶手	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收	1 个	545

					工作。		
31	防压疮坐垫、 靠垫或床垫	/	/	/	/	/	/
	防压疮坐垫	乐惠	LHZD1-1	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 个	35
	防压疮靠垫	乐惠	KHJ-41	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 个	50
	防压疮床垫	伟誉	WY-Q-005	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适	1 个	380

					老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
32	适老床头柜	伟誉	WY-CTG	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	350
33	助起床垫	康护佳	/	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴	1 张	2000

					申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
34	适老化净味透气 床垫	法瑞思	G12	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	680
35	坠床监测雷达	豪恩	LH-HE-B3F	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	1140

36	AI 家庭医生智能枕	精询	JS-03W	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	799
五、物理环境改造							
37	感应小夜灯	伟誉	WY-SSXYD	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	50
38	电源插座及开关改造	定十宝	B17	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，	1 个	60

					老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
39	防撞护角、防撞条、提示标志	/	/	/	/	/	/
	防撞护角	伟誉	WY-FZ-11	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	3
	防撞条	伟誉	WY-FZ-10	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同	1 米	7

					时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
	防滑条	圣犹达	定制		1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 米	7
	警示条	圣犹达	定制	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收	1 米	7

					工作。		
40	适老家具	/	/	/	/	/	/
	换鞋凳	恒亚	HY-008	山东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 张	300
	适老半扶手椅	恒亚	HY-001	山东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 张	365
	适老化方桌	恒亚	HY-007	山东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。	1 张	660

					2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
	电动升降晾衣架	凯睿宝	FK-8002	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	1600
41	助起沙发	伟誉	WY-DSF	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。	1 台	2300

					3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。		
六、智能监测跟进							
42	一键呼叫装置	豪恩	HE-01S	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 台	300
43	人体感应探测 器	豪恩	LH-910NB	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 个	300

44	门磁开关	豪恩	H0-032NB(II)	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	200
45	呼叫门铃	伟誉	WY-ML003	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	90
46	溢水报警器	豪恩	LH-302NB	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收	1 台	200

					并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
47	烟雾报警器	豪恩	LH-603NB	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	200
48	电力脉象仪	千居智	电力脉象仪	上海	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家	1 台	900

					适老化改造工作抽查验收工作。		
49	智能监控摄像头	STARCAM	CS49L	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	295
50	跌倒监测雷达	豪恩	LH-200CT1	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	1000
51	生命体征监测雷达	旷时	QH60V01-D00	福建	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。	1 台	1200

					2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
七、适老辅具适配							
52	生活自助餐具	伟誉	WY-FZ-02	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	150
53	助听器	/	/	/	/	/	/
	盒式助听器	新声	B80	福建	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同	1 套	250

					时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
	全数字耳背式助听器	新声	VIVO 201	福建	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	580
	全数字耳内式助听器	新声	POCO R800	福建	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收	1 套	980

					工作。		
	耳内助听器	新声	TactEar 801	福建	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	800
	耳背助听器	新声	Van Pro201	福建	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	470
	骨传导助听器	博音	BN-803	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，	1 套	1750

					老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
54	助视器	/	/	/	/	/	/
	放大镜	伟誉	WY-6902	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	50
	手持助视器	伟誉	WY-ZSQ-YS01	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。	1 个	150

					3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。		
	老花镜	汇邦	HB-7017	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 副	50
	放大镜指甲剪	伟誉	WY-ZJD-001	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 个	20
55	手杖	/	/	/	/	/	/

	单头手杖	互邦	HBLZ102	上海	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	55
	三脚手杖	互邦	HBLZ502	上海	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	80
	四脚手杖	互邦	HBLZ402	上海	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收	1 个	80

					并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
	凳拐	互邦	HBLZ502	上海	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 个	120
	智能手杖	光特	LT-1003	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家	1 个	200

					适老化改造工作抽查验收工作。		
56	轮椅	/	/	/	/	/	/
	普通轮椅	互邦	HBG-P	上海	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	600
	姿势控制轮椅	NEWRISE	XSG108	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	1500
	电动轮椅	妙坤	DYW-JY-D01-A1	天津	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适	1 台	3000

					老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
57	老年助行推车	妙坤	S-119	天津	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	450
58	老年电动代步车	绒绒熊	S1	浙江	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴	1 辆	3050

					申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。		
59	轮椅座垫	汇邦	HB-6043	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 个	100
60	移位机	伟誉	WY203	河北	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适 老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收 并书面确认上传备案，同 时各投标人全部完成补贴 申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家 适老化改造工作抽查验收 工作。	1 个	1680

61	防走失胸卡	豪恩	LH-B2	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	380
62	理疗电烤灯	亿普生	L-02	重庆	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	380
63	多参数监护仪	永康	YK-8000	江苏	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收	1 台	3000

					并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
64	实时心电监护系统	优睿	PC-80B	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	1375
65	毫米波雷达睡眠检测仪	豪恩	HL-903S	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家	1 台	615

					适老化改造工作抽查验收工作。		
66	健康检测类产品	/	/	/	/	/	/
	血压计	喜尚	AXD-814	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	200
	血氧仪	氧大夫	FS10C	湖南	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 套	100
	血糖仪	喜尚	XD-20G200	河南	1. 2025 年 10 月 30 日前，	1 套	150

					各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
67	家用制氧机	友倍康	KE-Y305W	河南	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前，区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	3000
68	智能药盒	汇邦	HB-6218	广东	1. 2025 年 10 月 30 日前，各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前，老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同	1 个	50

					时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。		
69	适老智能按摩椅	金诺普	A11	福建	1. 2025 年 10 月 30 日前， 各投标人完成全部居家适老化改造工作。 2. 2025 年 11 月 10 日前， 老年人自主进行质量验收并书面确认上传备案，同时各投标人全部完成补贴申请的上传相关资料。 3. 2025 年 11 月 20 日前， 区民政局完成本项目居家适老化改造工作抽查验收工作。	1 台	4000
优惠率：8%							

备注：1、应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。