
淮阴区高家堰镇天河村邻里中心项目工程清单编制说明
工程概况

工程名称：淮阴区高家堰镇天河村邻里中心项目；

建设单位：淮阴区高家堰镇人民政府；

建设地点：淮阴区高家堰镇；

4、编制内容及范围：拟新建邻里中心办公楼，建筑面积828m2，2层框架结构，包含土建、室内装修、室内电气、给排水安装工程，配套建设室给外排水工程、铺装工程，具体详见工程量清单及招标图纸。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、根据苏建函价[2019]178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

2、江苏省及淮安市建设行政主管部门发布的有关文件、规定；

3、淮安市2025年6月信息指导价；

三、编制说明
1、土建工程
（1）现场安全文明施工费基本费按3.1%计取，市级、省级标化增加费未计取，临时设施费按1%计取；

（2）社会保险费建筑工程按3.2%计取，住房公积金建筑工程按0.53%计取，环境保护税按未计取；

（3）税金按9%计取；

（4）垂直运输按项计，投标人综合考虑报价，中标后不予调整；

（5）大型机械设备进出场及安拆费按项计，投标人综合考虑报价，中标后不予调整；

（6）暂列金额50000元，为不可竞争费。

2、装饰装修工程
（1）现场安全文明施工费基本费按3.1%计取，市级、省级标化增加费未计取，临时设施费按1%计取；

（2）社会保险费建筑工程按2.4%计取，住房公积金建筑工程按0.42%计取，环境保护税按未计取；

（3）税金按9%计取；

（4）相关装饰做法详见施工图纸及相关图集规范；

（5）室内装修材料需满足招标人要求后方可施工；

（6）脚手架按项计，投标人综合考虑报价，中标后不予调整。

3、室内电气安装工程
（1）现场安全文明施工费基本费按1.5%计取，市级、省级标化增加费未计取，临时设施费按0.6%计取；

（2）社会保险费建筑工程按2.4%计取，住房公积金建筑工程按0.42%计取，环境保护税按未计取；

（3）税金按9%计取；

（4）一层总箱DX1/2、应急照明箱ALE进线电缆为暂定工程量，施工时根据招标人指定接入位置施工，结算时工程量根据实际施工量按实调整。

4、室内给排水安装工程
（1）现场安全文明施工费基本费按1.5%计取，市级、省级标化增加费未计取，临时设施费按0.6%计取；

（2）社会保险费建筑工程按2.4%计取，住房公积金建筑工程按0.42%计取，环境保护税按未计取；

（3）税金按9%计取；

（4）屋顶太阳能集热装置投标人根据图纸设计要求，深化设计，经设计单位、招标人审核同意后方可施工，投标报价包含深化设计及深化设计增加图纸清单以外内容，投标人需综合考虑报价，中标后不予调整；

（5）卫生洁具需满足招标人要求，经招标人同意后方可采购进场安装。
5、室外给排水工程
（1）现场安全文明施工费基本费按1.5%计取，市级、省级标化增加费未计取，临时设施费按0.6%计取；

（2）社会保险费建筑工程按2.4%计取，住房公积金建筑工程按0.42%计取，环境保护税按未计取；

（3）税金按9%计取；

（4）室外给水、污水、雨水与室外管网对接按项计，包含管道对接处土石方开挖回填，管道对接，接入雨污水检查井等工作，投标人综合考虑报价，中标后不予调整。

6、室外铺装工程
（1）现场安全文明施工费基本费按1%计取，市级、省级标化增加费未计取，临时设施费按0.3%计取；

（2）社会保险费建筑工程按3.3%计取，住房公积金建筑工程按0.55%计取，环境保护税按未计取；

（3）税金按9%计取；

（4）大型机械设备进出场及安拆按项计，投标人综合考虑报价，中标后不予调整。
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