银涂镇丰收路(嵇圩线一粮库)道路建设工程清单编制说明
一、工程概况：
现状出行道路主要为堤顶路和辅路，道路标准较低，主要表现在路面宽度较窄、转弯半径较小、视距不良、净空较低等，建设唐港粮库方便快捷的交通出行条件成为当务之急，银涂镇丰收路（嵇圩线一粮库）道路建设工程两端分别连接嵇圩线和唐港粮库。
二、编制范围：
工程施工图纸所示的内容。
三、编制依据：
1、浙江欣盛工程设计咨询有限公司设计的银涂镇丰收路(嵇圩线一粮库)道路建设工程施工图纸；
2、苏水基（2015）32 号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》；
3、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
4、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)；
5、《江苏省水利工程预算定额》（2019 年含税版）；
6、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；
7、国家及地方有关政策法规；
8、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
四、其他说明
根据建设单位要求以及结合工程具体情况，本清单作如下说明：
1、工程涉及的青苗补偿、树木移除等费用不计算；
2、各工程中土方挖、填价格已充分考虑土方开挖过程中人工开挖保护层土方、边坡夯修、场地清理等各项费用，结算时不予调整，投标人投标时要充分考虑相关风险，将相关风险综合考虑在投标报价内；
3、施工过程中回填所需土源费用（含购土、装运）由投标人综合考虑在投标报价内；
4、本工程使用砼均按非泵送商品砼考虑；
5、安全文明措施费按40000.00元计算，为不可竞争费用，结算时按《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》执行，超出部分由中标人自行承担；
6、保险费由投标人自行报价，结算时报价范围内按实计算，超出部分由中标人自行承担；
7、施工用电和水由承包人自行考虑，所发生的费用投标人需总包考虑包含在报价中，工程结算时不作调整；
8、投标单位在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑风险因素，实际工程量与清单工程量不符，竣工结算时按实调整；
9、施工降排水、施工围堰及导流由投标人结合踏勘现场情况和图纸，综合考虑报价，结算时不作调整。
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