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前附表
	序号
	名称
	内      容

	1
	采购人
	盱眙县消防救援大队

	2
	采购代理机构
	江苏泓基工程项目管理有限公司

	3
	项目编号
	JSZC-320830-HJGL-T2026-0001

	4
	招标内容
	桂五镇政府专职消防队改造工程，具体详见采购需求。

	5
	采购预算价
	2496000.88元

	6
	投标有效期
	九十天

	7
	履约保证金
	成交价的1%

	8
	谈判文件获取
	供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
注：供应商须持续关注本项目在江苏政府采购网或者淮安市政府采购网发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。

	9
	响应文件份数
	供应商在规定的投标截止时间前在江苏政府采购网或者淮安市政府采购网全程电子化交易平台中上传加密电子投标文件一份。（成交供应商须在成交公告结束后提交三份纸质投标文件，纸质文件必须由未加密的电子投标文件直接打印，成交供应商在成功打印后再行装订，不得缺页、漏页）

	10
	开标时间
	[bookmark: OLE_LINK76]2026年1月14日9点00分（北京时间）

	11
	代理服务费
	[bookmark: OLE_LINK2]本次采购代理费用依据苏政采协【2024】20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知收费标准的50%计取，由成交供应商在领取成交通知书时支付给招标代理公司，不单独列项。

	12
	中标通知书领取
	代理机构处领取

	13
	资质要求
	详见采购公告要求

	14
	评标方法
	最低评标价法（最终报价）
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第一章  谈判邀请
[bookmark: OLE_LINK40]江苏泓基工程项目管理有限公司受盱眙县消防救援大队的委托，就该单位的桂五镇政府专职消防队改造工程进行“全流程不见面交易”采购，采购人参照中华人民共和国财政部令第74号第十二条之规定，现邀请书面推荐供应商参加竞争性谈判采购。
项目概况
[bookmark: OLE_LINK10]桂五镇政府专职消防队改造工程的潜在供应商应在江苏政府采购网或者淮安市政府采购网获取采购文件，并于2026年1月14日9时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320830-HJGL-T2026-0001
项目名称：桂五镇政府专职消防队改造工程
采购方式：竞争性谈判
预算金额：2496000.88元
最高限价：2496000.88元
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK73]采购需求：桂五镇政府专职消防队改造工程，具体详见采购需求。
合同履行期限：150天
质量：合格
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 建筑业 。
5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展的优惠政策。
（三）本项目的特定资格要求：
1、（供应商可任选其中1项提供材料，2选1）
（1）法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求），法定代表人身份证，扫描件上传至电子标书；
（2）授权委托书（格式按照示范格式二要求），受托人身份证，扫描件上传至电子标书。
2、有效的营业执照，扫描件上传至电子标书。
3、提供有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的资质且具有有效期内的安全生产许可证，扫描件上传至电子标书。
4、拟派的项目负责人具备有效的二级及以上注册建造师资格（建筑工程专业）并同时取得有效的安全生产考核合格证书（B证），证书扫描件上传至电子标书。
5、承诺书（格式按照示范格式三要求），扫描件上传至电子标书。
6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式四要求），扫描件上传至电子标书。
7、本项目不接受联合体投标。
8、本项目为专门面向中小企业采购的项目，扫描件上传至电子标书。
9、（1）供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（2）供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。
注：本项目专门面向书面推荐的供应商，无书面推荐函的供应商参加本项目投标作无效标处理。
三、获取采购文件
时间：2026年1月7日至 2026年1月13日，每天上午8:30至11:30，下午2:30至5:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：江苏政府采购网或者淮安市政府采购网 
[bookmark: OLE_LINK71]方式：供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。  
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026年1月14日9时00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 
五、开启
时间：2026年1月14日9时00分（北京时间）
地点：盱眙县201开标室 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、投标保证金：本项目不收取投标保证金。
2、履约保证金：成交价的1%。
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]3、本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。详见第二章供应商须知。
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016]4、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5、有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由响应供应商自行承担。
[bookmark: OLE_LINK79]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096]1.采购人信息
名    称：盱眙县消防救援大队
地    址：盱眙县天泉路南100米
联系方式：孟凯凡   18082027151
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638]2.采购代理机构信息
名    称：江苏泓基工程项目管理有限公司
地    址：盱眙县合欢大道18号
联系方式：徐金雅  15105230501 
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：孟凯凡   
电      话：18082027151
                      
 
2026年1月6日


第二章   供应商须知
一、总则
1.适用范围
本竞争性谈判文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1满足第一章谈判邀请中供应商资格要求的规定。 
2.2满足谈判文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.谈判费用
4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。
二、谈判文件
5.谈判文件由以下部分组成：
5.1谈判邀请
5.2供应商须知
5.3评标标准
5.4项目采购需求
5.5合同格式及条款
5.6响应文件
6.谈判文件的澄清
6.1任何要求对谈判进行澄清的供应商，均应在谈判截止时间五日前通过书面形式并加盖公章通知采购人，采购人对谈判截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。
7.谈判文件的更正或补充
7.1在谈判时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件用更正公告的方式进行修正。
7.2 对谈判文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有参加本次谈判的供应商都具有约束力。
7.3为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和谈判时间。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]8．响应文件的语言及度量衡单位
8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]9．响应文件构成
9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。
9.2 如标书制作工具中的格式和内容与“淮安市政府采购网、江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“淮安市政府采购网、江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10．证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件
10.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。
10.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.谈判报价
11.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。
11.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.3采购人不接受备选的谈判方案或有选择的报价。
11.4谈判报价应以人民币为货币单位。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。
13.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.谈判响应函
14.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。
15.谈判有效期的延长
15.1在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.谈判有效期
16.1谈判有效期为从谈判之日起计算的九十天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应谈判而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃谈判。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.响应文件的签署
17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、响应文件上传
18.响应文件的上传
18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。 
19.响应文件被拒绝接收的情形
19.1在谈判文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。
20.响应文件的修改和撤回
20.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判时间之前。
20.2对于电子响应文件的修改，供应商可在谈判时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。
20.3供应商不得在谈判时间以后修改电子响应文件。
20.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至谈判有效期满前撤回电子响应文件。
五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21.响应文件解密
21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。
22.谈判小组
   22.1采购人将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
23.评审过程的保密与公正
23.1谈判小组、采购人和采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。
23.4 采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.评审过程中的澄清
24.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组并非对每个供应商都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25.对响应文件的审查
25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。
谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3未实质性响应谈判文件的情形
25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
25.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。
25.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
25.3.4供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的。
25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
25.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。
25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.3.9按照第 35的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
25.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。
25.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。
25.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。
26.谈判程序及评审标准
26.1谈判程序
26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。
在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 26.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
26.1.3谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商凭CA锁登录苏彩云平台在规定的时间内进行两次或两次以上的谈判报价（最终报价将作为评审的依据）
供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。
26.2评审标准
见本谈判文件第三章规定。
26.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：
26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。
26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部第74号令第二十七条第二款规定的情形除外。
26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
27.推荐成交候选供应商
27.1谈判小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
27.2谈判小组按谈判文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。 
27.3 谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改谈判文件后重新组织采购活动。
28.谈判过程保密
28.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、谈判、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
28.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。
28.3 谈判小组名单在谈判前确定，并在谈判结果确定前保密。
六、确定成交及签订合同
29.确定成交供应商
29.1采购人将从谈判小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。
29.2采购人将在淮安市政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
29.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。
30.成交通知书
30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十二日内，必须按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。若成交通知书发出之日起十二日内，成交供应商无正当理由拒绝签订合同的，视为自动放弃中标；给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。
31.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4若在规定的合同签订时间内，双方不能达成一致，导致合同无法签订的，采购人有权在此情况下将标顺延下一个成交候选供应商，或重新采购。
32.履约保证金
32.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在合同签订之前，向采购人提交金额为成交价1%的履约保证金。成交供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。成交供应商选取人民币形式缴纳履约保证金的，须打到采购人指定账户；选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。
32.2 退还时间：自竣工验收合格后2个工作日内退还成交供应商的履约保证金。
退还方式：成交供应商携带履约保证金单据、中标（成交）通知书、合同、验收报告或采购人同意退还证明，至采购人处办理。
32.3成交供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
32.4如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起2个工作日内，采购人应将人民币形式的履约保证金退还成交供应商，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
32.5如果成交供应商没有按照30条或31条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。
33、货物（包含与货物相关的服务）的追加
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
34、政府采购履约资金扶持政策
34.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
34.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
35、政府采购政策功能落实
35.1小微型企业价格扣除
35.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
35.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
35.2联合体及分包
35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
35.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
35.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
35.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
35.6残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
35.7节能、环保政策
（1）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）节能产品
本项目 / 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
（3）环保产品
本项目中 / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
（4）本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在“评分方法与评审标准”的“政策导向”处参与加分。
（5）节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35.8 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。
35.9政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.9.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.9.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
35.9.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36.质疑处理
36.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”－“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。
36.2上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对谈判文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
36.3质疑供应商是指直接参加本次谈判活动的供应商，未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
36.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
36.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
36.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函的内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，作为无效质疑，采购人有权不予受理。
36.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
36.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
37.“苏采云全流程不见面交易”注意事项
37.1本项目采用“全流程电子化交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。采购人或代理机构将按照37.3的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。
37.2 不见面谈判程序：主持人按下列程序组织谈判。
37.2.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加谈判活动。
37.2.2供应商在谈判过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
37.3全流程电子化交易采购说明
37.3.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
37.3.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
37.3.3本项目下载谈判文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
37.3.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照谈判文件的规定进行。如未按谈判文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
37.3.5“全流程电子化交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。
37.3.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。 
37.3.7电子响应文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面（采购）大厅内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。
37.3.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
37.3.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：
37.3.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。 
37.3.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。
37.3.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
37.3.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013。
37.3.11（1）如在供应商报名、投标（响应）文件上传、投标（响应）文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，视情选择等待系统修复后继续开展相关采购活动，或者通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动。 
 （2）如在评审过程中出现系统无法访问的情形，视情选择等待系统修复后继续开展相关采购活动，或者发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从政府采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。
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一、谈判小组在推荐成交候选供应商时将考虑以下因素：
（1）谈判报价；
（2）货物的质量、性能、技术参数响应；
（3）供应商承诺的售后服务等。
二、评标标准
本项目采用最低评标价法进行评审。在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将对供应商及其所投标的进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价最低（凡属于谈判文件第二章第八项第35条规定的范围内，以扣除后价格的进行评审）的原则来确定，并推荐出3名成交候选供应商。当最低报价或次低报价的供应商多于一家时（报价相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动，再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出成交候选供应商。


[bookmark: OLE_LINK12]第四章   项目采购需求

1、项目名称：桂五镇政府专职消防队改造工程
   合同履行期限：150天
质量：合格
2、采购清单
	全费用工程量清单与计价表(清单)

	工程名称：营区改造工程
	标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	 室内工程

	1
	011501018001
	一楼器材库二楼仓库货架
	1、白色铁艺储物架，加厚加长1500*600*2000
2、含安装费用
	个
	36
	
	
	

	2
	010901002001
	消防车库基层及顶面及立面彩钢瓦饰面
	1、钢结构车库
2、规格长27米宽16米，高度5米，含钢结构基础及彩钢瓦饰面
3、具体做法详图纸
	m2
	432
	
	
	

	3
	010803001001
	车库电动卷门
	1、消防车库电动翻板门
2、规格：宽度4米高度4.5米
3、PVC快速卷帘门，含电动控制系统
4、需符合甲方消防车库使用要求
	樘
	12
	
	
	

	4
	011406001001
	院内建筑外墙制作含岗亭外墙及拐角小房子外墙
	1、墙面破损铲除重新刷基层
2、做外墙乳胶漆
	m2
	1670
	
	
	

	5
	010901003001
	岗亭隔壁制作晾衣房
	1、尺寸4.15*5米高度3.5米玻璃顶阳光房，带玻璃门，按展开面积算
	m2
	85
	
	
	

	6
	011505002001
	晒衣架
	1、洗衣房内两套不锈钢晾晒衣架 
2、尺寸1800*1800*600
	个
	2
	
	
	

	7
	01B001
	洗衣机
	洗衣房波轮洗衣机 
成品采购洗衣机
	台
	2
	
	
	

	8
	031004003001
	洗衣服成品不锈钢洗手池
	1、成品不锈钢洗手池含龙头及下水
2、尺寸1450*500*800，厚度0.8MM
	组
	1
	
	
	

	9
	011102003001
	新建洗衣房地面铺贴瓷砖
	1、新建洗衣房地面铺贴瓷砖
2、洗衣房地面贴瓷砖800*800
	m2
	20
	
	
	

	10
	041001002001
	院子原绿植区域拆除
	1、院子原绿植区域拆除
2、垃圾清运自行考虑
	m2
	1300
	
	
	

	11
	041001002002
	原花池内部绿植拆除
	1、原花池内部绿植拆除
2、建筑门口长条形花池内部绿植拆除从新种矮灌木
3、垃圾清运自行考虑
	m2
	45
	
	
	

	12
	040203007001
	水泥混凝土
	1、车库地面基层及表面耐磨地坪 
2、钢筋C12@200
3、C30厚15CM混凝土基层
3、表面做水磨石
4、尺寸27米*16米
	m2
	432
	
	
	

	13
	040203006001
	沥青混凝土
	1、院子地面原水泥地面做沥青 
2、原地面破塑胶铲除，现有基础上浇筑5公分沥青
3、细粒式沥青混凝土AC-13
	m2
	1490
	
	
	

	14
	040203007002
	水泥混凝土
	1、院子区域原绿植地面改水泥地面
2、原绿植区域地面下挖20CM
3、5CM厚碎石找平
4、C30厚8厘米现浇水泥混凝土地面
	m2
	1560
	
	
	

	15
	040203007003
	水泥混凝土
	1、院子内部一块圆弧形花池拆除及地面硬化 
2、原花池拆除，绿植清理
3、地面土质下挖
4、5CM厚砂石垫层
5、铺混凝土地面C30厚8CM
6、与院子原水泥地保持一平，现场情况自行考察，垃圾清运自行考虑
	m2
	68
	
	
	

	16
	050201003001
	路牙铺设
	1、院子地面路牙石铺贴 
2、花岗岩路牙尺寸550*150*100灰色石材
	m
	70
	
	
	

	17
	011107001001
	国旗台制作
	国旗台制作 
尺寸3000*2000*300面贴灰色石材
	m2
	9
	
	
	

	18
	011204003001
	块料墙面
	伸缩门门洞外立面装饰修改 
原电动伸缩门门洞外立面石材更换灰色瓷砖
铺贴长度6米高度1.5米宽0.8米
	m2
	25.2
	
	
	

	19
	010805004001
	电动伸缩门
	伸缩门6米，含电机一套防水箱一套
	樘
	1
	
	
	

	20
	011508004001
	金属字
	楼顶发光字 
1、点阵字，2*2米/个 蓝景灯
2、此费用包含光源、钢架吊装等所有费用
	个
	16
	
	
	

	21
	011507003001
	岗亭门头标牌制作安装
	岗亭门头标牌制作安装 
1、主体钢架，底板为4mm高光铝塑板拼接修边，按消防统一比例上红下蓝，包含吊装费用以及字面排版。
	m2
	70
	
	
	

	22
	01B002
	消防徽
	消防徽 铸铝，60cm
	个
	3
	
	
	

	23
	011508002001
	有机玻璃字
	中国消防救援CHINA FIRE AND RESCUE 
1.5cm厚度黄色pvc雕刻字
汉字50cm，英文40cm
	套
	3
	
	
	

	24
	011508002002
	有机玻璃字
	中国消防救援 
1.5cm厚度黄色pvc雕刻字
汉字50cm
	套
	2
	
	
	

	25
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	围墙修理出新 
高度2米围墙，原表面破损，需铲除重新处理刷漆，含正反两面
	m2
	832
	
	
	

	26
	01B003
	现场院区排水制作
	现场院区排水制作
原院区水泥地坪区域需重新制地面排水系统，接到院子门口排水管
	m
	86
	
	
	

	27
	01B004
	训练塔
	训练塔 
2层高钢结构训练塔，成品采购现场安装，符合甲方消防训练塔要求
	套
	1
	
	
	

	
	
	 弱电工程
	
	
	
	
	

	28
	030507008001
	高速球机
	高速球机 
支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m内置加热玻璃，有效除雾支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
	台
	2
	
	
	

	29
	030507008002
	考勤摄像机
	考勤摄像机 
400万1/1.8" CMOS AI智能人员统计半球型网络摄像机AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计、支持多个识别区域,多个目标
	台
	1
	
	
	

	30
	030507010001
	拾音器
	拾音器 
声音清晰、抗干扰能力强；
高保真、低噪音、宽动态，360°全向拾音
	台
	2
	
	
	

	31
	01B005
	监控立杆
	立杆 
定制，不锈钢监控立杆
	根
	2
	
	
	

	32
	030411004001
	配线
	1、名称：超5类网线
2、配线形式：管内穿线
	m
	610
	
	
	

	33
	030411004002
	配线
	1、名称:电源线
2、规格:RVV-2*1.0mm
3、配线部位:桥架、管内穿线
	m
	200
	
	
	

	34
	030501012001
	交换机
	交换机  
8口10/100M自适应百兆非网管型塑壳交换机
	台
	1
	
	
	

	35
	030501012002
	交换机
	交换机  
8口10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机
	台
	1
	
	
	

	36
	030501012003
	交换机
	交换机  
主要参数:
产品类型 千兆以太网交换机，网管交换机,应用层级 二层
传输速率 10/100/1000Mbps,交换方式 存储-转发,背板带宽 336Gbps,包转发率 42Mpps,MAC地址表 8K
端口参数:端口结构 非模块化,端口数量 24个,端口描述 24个,0/100/1000Mbps自适应电口,4个SFP千兆光口,功能特性
VLAN 4094,QOS 基于端口的限速（出口/入口）,网络管理 WEB，支持通过MACC或睿易APP管理
其它参数:电源电压 交流（AC）输入：额定电压范围：100V-240V
最大电压范围：90V-264V,频率：50/60Hz,产品尺寸 440*293*44mm
环境标准 工作温度：-5-55℃,存储温度：-40-70℃,工作湿度：,10%-90%RH,存储湿度：5%-95%RH纠错
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	030404017001
	电源
	电源
12V20A
	台
	1
	
	
	

	38
	030502005001
	水晶头
	RJ45 网络水晶头
五类 纯铜
	个
	100
	
	
	

	39
	030414007001
	不间断电源
	UPS 800w UPS类型 在线式
 额定容量 1KVA
 额定功率 800W
 输出插座 输出插座
 整机效率 93%
 输入输出： 输入配线 单相三线
 输入电压范围 110-300V
 输入频率范围 50/60±10%Hz
 输入功因 ＞0.99（满载）
 输出电压范围 200/208/220/230/240±1%V
 输出频率范围 市电模式：与电网同步，电池模式：50±0.25Hz/60±0.3Hz
 通信和管理： 接口端口 RS232
 面板显示 LED
 报警功能 电池低压，市电异常，UPS故障，输出过载，输出短路
 保护 电池欠压保护，过载保护，短路保护，过温保护
 过载能力 05%-110% 10min，110%-130% 1min，＞130% 3s
 电池： 电压电流 24V
 环境： 工作环境 工作湿度：0-40℃，环境湿度：0-95%（无冷凝）
 噪音值(dBA) ＜55
 其它参数
 外观尺寸 145×282×220mm
 产品重量 9.8kg
 可选附件 USB，SNMP，干接点，EPO等纠错
	系统
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	080702006001
	无线吸顶AP
	无线吸顶AP 
产品类型 吸顶式AP
 网络标准 IEEE802.11ac，IEEE802.11a/b/g/n
 网络协议 2.4GHz频段支持802.11/b/g/n，5G频段802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2
 最高传输速率 1167Mbps
 传输速率 2.4GHz支持300Mbps，5GHz支持867Mbps
 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz）
 网络接口 1个10/100/1000Mbps自协商以太网口，支持PoE受电
 其它接口 1个DC电源接口
 1个Reset复位接口
	套
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	030501012004
	POE交换机
	POE交换机 
4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	3
	
	
	

	42
	030501009001
	路由器
	路由器 
桌面型5口全千兆路由器EG105G-E，固化5个千兆电口，推荐带终端数100台，推荐带宽1000Mbps，内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持睿易MACC云平台与睿易APP管理
	台(套)
	1
	
	
	

	43
	030506004001
	音柱
	音柱 
参数：LD-1040
 70V/100V
 92 dB
 200Hz-10KHz
 580×150×90mm
	台
	3
	
	
	

	44
	030506004002
	吸顶音箱
	吸顶音箱 
额定功率3-10W定压输出70V-100V灵敏度90dB频率响应90-16000Hz开孔尺寸165mm外部尺寸192X78mm。
	台
	5
	
	
	

	45
	031101093001
	功放
	功放 
三路话筒输入，两路线路输入，一路线路输出，其中一路话筒有默认优先功能，有高低音调节功能，5分区输出，本产品带有USB接口/SD卡槽/FM，支持MP3格式蓝牙功能。便于MP3-3240UL紧急广播，功率输出短路保护警告、自带提示音报警。
 额定功率：240W
 输出形式：1.定压70V/120V   2.定阻4-16欧姆  
 频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB
 电源电压：AC220
 体积：482*420*88mm
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	080605001001
	无线麦克风
	无线麦克风 
1、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；
 2、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；
 3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；
 4、采用最新红外线自动对频
（IR），设定和操作更简便；
 5、具有发射器电池电量监控功能.
 6、2支话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能更稳定，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；
 7、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B )，频率，频率组/频道等工作状态.
 频率范围: 640MHz-690MHz
 调制方式:FM
 信道数目: 200个
 信道间隔:  300KHZ
 频率稳定度: ±0.005%
 动态范围:  100db
 最大偏移: ±45KHZ
 音频频率响应:  40HZ-18KHZ(±2db)
 综合信噪比: >105db
 综合失真：≤0.5%
 8、接收机指标
 中频： 110MHZ. 10.7MHZ
 天线接入： TNC/50Ω
 灵敏度： 12dBuV(80db S/N)
 灵敏度调节范围： 12-32
dBuV
 杂散抑制：≥75db
 最大输出电平： +10dbv
 供电方式： 直流12V 400mA输入
 9、发射机
 输出功率：高功率30MW，低功率3MW
 杂散抑制： -60db
 供电：2节5号1.5V碱性电池
 电池寿命：正常功率发射时，可使用超过8小时
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	030411004003
	配线
	音响线 
RVV-2*1.5mm 纯铜
	m
	200
	
	
	

	48
	030504002001
	电视
	电视 55寸
 分辨率：3840*2160 广色域：DCI-P3 94% 刷新率：60Hz 可视角度：178
	台
	1
	
	
	

	49
	030501001001
	视频设备
	视频设备 
Polycom RealPresence Group 310  技术规格包括：
• Polycom® EagleEye或EagleEye Acoustic 摄像 机、编解码器、电缆、遥控器、麦克风阵列 ( 仅 EagleEye  套件含有 )视频标准和协议
• H.261 、 H.263、H.264 、H.264 High、 Pro
•ile 、H.264 SVC、RTV
• H.239 / Polycom®
People+Content™
• H.263 & H.264 LPR  
 视频差错消隐
 视频输入
 • 1个HDCI 
视频输出
 • 2个HDMI 
视频分辨率• 1080P, 50/60•ps@≥1740Kbps;
• 1080P, 25/30•ps@≥1024Kbps;
• 720P, 50/60•ps@≥832Kbps;
• 720P, 25/30•ps@≥512Kbps;
• 4SI•/4CI•, 50/60•ps@≥512Kbps;
• 4SI•/4CI•, 25/30•ps@≥128Kbp;
• SI•(352 x 240)、CI• (352 x 288);• QSI• (176 x 120)、QCI• (176 x 144);
• W288P;• W448;• W576P;
 内容分辨率
 •输入：通过People+ContentIP，高达720p、30•ps
 •输出： WUXGA (1920 x 1200)、 HD (1920 x1080i) 、 HD (1920 x 1080P) 、 WSXGA+(1680 x1050) 、 SXGA+ (1400 x 1050) 、 SXGA (1280 x 1024) 、 HD (1280 x 720P) 、 XGA (1024 x
768) 、
 摄像机
 • Polycom EagleEye  摄像机
 音频输入
 • 1个麦克风阵列 (支持2个)• 1个HDCI
 音频输出
 • 1个HDMI• 1个3.5mm 立体声线路输出
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	01B006
	移动支架
	
	套
	1
	
	
	

	51
	030904013001
	联动控制主机
	联动接警设备 
定制
	台
	1
	
	
	

	52
	030904013002
	一短三快
	一短三快 
定制
智能接处警系统：含语音识别、一键调派、警情自动定位，实现 “边接警、边调派”。
可视化指挥装备：4G/5G 单兵图传、布控球、无人机、车载视频，保障前后方画面实时回传。
营区联动设备：智能警铃、广播、登车计时系统，确保快速出动。
数据支撑平台：融合辖区水源、道路、单位预案等信息的作战指挥平台，辅助快速展开。
通信保障装备：融合电台、北斗定位、单兵定位等，保障现场通信畅通。
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	030904004001
	消防警铃
	电铃 
220V
	个
	3
	
	
	

	54
	030904004002
	消防警灯
	警灯 
220V
	个
	1
	
	
	

	55
	030411004004
	配线
	音响线 
RVV-2*1.0mm 纯铜
	m
	200
	
	
	

	56
	030904013003
	双联工作台
	双联工作台 
定制
	台
	1
	
	
	

	57
	030502001001
	机柜
	机柜 
1 米高 22U 定制机柜
加厚冷轧钢（1.2-1.5mm）、600×800×1000mm、带散热风扇 / PDU、线槽优化、品牌定制
	台
	1
	
	
	

	58
	030507008003
	网络高清摄像枪机
	网络高清摄像枪机 
DSN-S606D-A-H
芯片像素 天视通常规级/像素：500万 可选模块 POE分离器
标配镜头 F1.4黑光镜头:4MM/6MM 喇叭 无
拓展镜头 无 拾音 支持
灯板光源 双光|12红外+12暖光 拓展插卡 不支持
外壳材质 金属前脸|散热好 寿命长
	台
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	030507008004
	网络高清摄像半球
	网络高清摄像半球 
DSN-S505Y-H
标配镜头 F1.4镜头:2.8/4/6MM 拾音 标配|高保真拾音器  
拓展镜头  接入标准 Onvif协议、GB28181平台  
灯板光源 双光/4红外+4暖光 安装方式 免拆卸式  
外壳材质 金属前脸|散热好 寿命长 状态灯 前置红绿状态灯|可快速判断工作状态
	台
	11
	
	
	

	60
	01B007
	支架
	国产支架
	套
	7
	
	
	

	61
	030507013001
	录像设备
	网络高录像机
 36路 
盘位 4盘位，最高支持14T 优势配件 鼠标垫|警示贴|售后贴 
路数 36路 分享账户 40个账户 
接入 500万*36路/256M带宽 网口 双网口
	台(套)
	1
	
	
	

	62
	030501004001
	存储设备
	硬盘 
8T 
紫盘监控专用盘
	台
	2
	
	
	

	63
	030507014001
	显示设备
	监视器
 lm24-b200 
1、微边框设计，超薄轻便，美观大方
2、178°宽视角面板，LED背光源，适合7*16小时连续工作
3、FHD高清分辨率，画质清晰
4、16.7M色彩显示，画面靓丽、逼真
5、自动消除残影功能，保护液晶屏长期使用
6、专业散热设计、延长设备使用寿命
7、人性化设计菜单，操控更方便
8、低功耗，节能高效
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	全费用工程量清单与计价表(清单)

	工程名称：生活设施改造
	标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	 基层拆除
	
	
	
	
	

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
	原建筑墙体拆除 
1-3层原建卫生间部分墙体及原水池卫生间蹲坑人工拆除
垃圾清运自行考虑
	m3
	26.4
	
	
	

	2
	010401003001
	实心砖墙
	新建墙体 
1-2层部分新建墙体
红砖砌筑双面粉平
	m3
	12.96
	
	
	

	3
	010401003002
	封门洞
	封门洞
 原门洞封起来
红砖砌筑双面封平
门洞尺寸：1150*2300
	个
	19
	
	
	

	4
	011601001002
	开门洞
	开门洞 
二层原窗改门，大于门洞地方红砖砌平
门洞尺寸：1150*2300
	个
	4
	
	
	

	5
	011605001001
	平面块料拆除
	地面瓷砖拆除 
一层室内地面二三层卫生间地面及过道地面瓷砖拆除
垃圾清运自行考虑
	m2
	612
	
	
	

	6
	011605002001
	一二三层墙面墙裙拆除
	一二三层墙面墙裙拆除 
原墙面墙裙高度1.4米
室内及过道墙面满圈单层283米，不含楼梯处墙面瓷砖
垃圾清运自行考虑
	m2
	1188.6
	
	
	

	7
	01B001
	一层排水主管道重新制作
	一层排水主管道重新制作 
原排水满足不了现有洗浴厨房卫生间等排水
按甲方要求进行水路改造
	m2
	350
	
	
	

	
	
	 一层室内
	
	
	
	
	

	8
	01B002
	一层水电制作
	一层水电制作 
强弱电及给排水制作
	m2
	510
	
	
	

	9
	011102003001
	一层地砖铺贴
	一层地砖铺贴 
原地砖拆除后铺贴800*800地砖
	m2
	510
	
	
	

	10
	01B003
	一层地面瓷砖墙面瓷砖美缝
	一层地面瓷砖墙面瓷砖美缝 
同色系美缝剂
	m2
	768
	
	
	

	11
	011204003001
	块料墙面
	卫生间，厨房，盥洗室，洗浴区墙面贴砖 
墙面铺贴300*600规格瓷砖
高度2.8米
	m2
	258
	
	
	

	12
	011105006001
	金属踢脚线
	一层踢脚线制作 
成品铝合金踢脚线，含接头阴阳角等
0.8厚宽度8CM
	m
	170
	
	
	

	13
	010904002001
	楼（地）面涂膜防水
	卫生间盥洗厨房洗浴墙地防水
 墙面防水高度1.5米
地面满刷JS防水
	m2
	100
	
	
	

	14
	010802001001
	玻璃移门
	盥洗室到洗浴间玻璃移门 
尺寸2000*1400
含金属门套
	樘
	1
	
	
	

	15
	011302001001
	卫生间厨房洗浴盥洗室顶部吊顶
	卫生间厨房洗浴盥洗室顶部吊顶
铝扣板吊顶
300*600厚度0.5MM铝板吊顶
轻钢龙骨
	m2
	100
	
	
	

	16
	011302001002
	餐厅吊顶
	餐厅吊顶 
外面一圈石膏板吊顶，中间600*600铝板吊顶，铝板厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	53
	
	
	

	17
	011406001001
	抹灰面油漆
	器材库墙面及顶面，餐厅视频会议健身房墙面乳胶漆制作
原墙面乳胶漆铲除重新处理，刷白色乳胶漆
	m2
	369
	
	
	

	18
	011302001003
	一层过道吊顶
	一层过道吊顶
边框走石膏板造型，内部安装600*600铝板吊顶
铝板厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	87
	
	
	

	19
	011302001004
	视频会议吊顶
	视频会议吊顶 
主席台区域石膏板吊顶，周围一圈石膏板吊顶，中间600*600铝板吊顶，厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	53
	
	
	

	20
	011302002001
	健身房吊顶
	健身房吊顶
50*70规格铝方通吊顶
轻钢龙骨
	m2
	70
	
	
	

	21
	011103003001
	塑料板楼地面
	健身房地面铺运动地垫
多功能活动室原地面拆除区域地面找平后贴PVC厚度4MM运动地垫
	m2
	70
	
	
	

	22
	011505010001
	镜面玻璃
	健身房墙面镜子
 高度2.6*8米
	m2
	20.8
	
	
	

	23
	030507014001
	LED显示屏
	视频会议室LED显示屏制作 
背景墙上LED显示屏
长6.2米高度40厘米
	m2
	2.48
	
	
	

	24
	011406001002
	抹灰面油漆
	一层过道墙面乳胶漆出新
含楼梯墙面顶面 原墙面瓷砖拆除，原乳胶漆脱落铲除后修补刷白色乳胶漆
过道墙面离地70厘米刷灰色乳胶漆
其余白色乳胶漆
	m2
	300
	
	
	

	25
	010802001002
	一层厨房单开玻璃门
	一层厨房单开玻璃门 
成品金属框玻璃门含锁及五金
	樘
	1
	
	
	

	26
	010801001001
	一层木门双开子母门
	一层木门双开子母门 
成品木门含锁及五金
	樘
	7
	
	
	

	27
	010802001003
	洗澡间玻璃移门
	洗澡间玻璃移门 
尺寸1800*2200，带金属移门框
	m2
	3.96
	
	
	

	28
	031006012001
	热水器
	洗浴区电热水器 
80L电热水器
	台
	6
	
	
	

	29
	031004010001
	淋浴器
	淋浴花洒
 成品花洒
	套
	8
	
	
	

	30
	031004006001
	大便器
	蹲坑 
陶瓷蹲坑
	组
	6
	
	
	

	31
	01B004
	人工砌蹲坑
	人工砌蹲坑 
人工及辅材
	套
	6
	
	
	

	32
	011501009001
	卫生间浴室柜
	卫生间浴室柜 
石材台面及支撑，内嵌陶瓷盆含龙头及下水，双盆
	m
	2.2
	
	
	

	33
	031004007001
	小便器
	小便斗 
成品采购小便斗
陶瓷
	组
	4
	
	
	

	34
	011210005001
	成品隔断
	卫生间隔断及小便斗隔断
成品抗倍特隔断厚度1.2CM
含五金及安装
	m2
	32
	
	
	

	35
	031007004001
	厨房烟机
	厨房烟机 
商用烟机及排烟系统2.2米1200W双风机烟机+净化器
	套
	1
	
	
	

	36
	031007006001
	燃气灶具
	双头 800*2 双炉眼
功率 20kW*2（三相 380V） 
材质 面板 304 不锈钢
	套
	1
	
	
	

	37
	031004004001
	厨房双头不锈钢水槽
	厨房双头不锈钢水槽
含下水及龙头 
尺寸1400*700*800 
304 不锈钢，1.5-2.0mm 厚，黄铜芯冷热水龙头 + 防臭下水
	组
	1
	
	
	

	38
	01B005
	厨房操作台
	厨房操作台 
不锈钢操作台
规格：1500*800
304 加厚不锈钢，台面 1.5mm，双层板 + 加强筋，加厚方管腿 + 重型可调脚
	套
	4
	
	
	

	39
	031006012002
	30L不锈钢开水器
	厨房开水器 
30L不锈钢开水器
台面款30L不锈钢内胆，自来水接口
	台
	1
	
	
	

	40
	01B006
	厨房冰箱
	厨房冰箱 
商用四门冰箱
容积 900L，尺寸 1210×700×1900mm，双压缩机，温度 0-6℃（冷藏）/-22℃（冷冻），日耗电 3kWh，R600a 制冷剂，304 不锈钢内胆，电子控温。
	台
	1
	
	
	

	41
	031006013001
	厨房消毒柜
	厨房消毒柜 
商用消毒柜
容积 400L
外形尺寸 500-600×500
材质 201 不锈钢外壳 + 304 内胆
层架 2-3 层，承重 5-8kg / 层
消毒方式 / 星级：一星级（臭氧 + 紫外线 + 中温烘干）
具体由甲方选样
	台
	1
	
	
	

	42
	01B007
	厨房餐具及锅具
	厨房餐具及锅具
50CM双耳锅1套
40CM双耳锅一套，都含锅盖。
45CM 松木菜板
煮饭电饭锅13L
陶瓷菜盘9寸10个
10寸汤碗4个
高压锅28CM一个
刀具2把砍刀一个
具体由甲方选样
	套
	1
	
	
	

	43
	01B008
	餐厅餐桌椅
	餐厅餐桌椅 
1.8米圆桌带转盘配10张椅子
钢架基础表面白色岩板带转盘桌子
直径1.8米
椅子钢架基础表面PU皮质
具体由甲方选样
	套
	4
	
	
	

	44
	01B009
	盥洗室洗漱台
	盥洗室洗漱台 
石材制作洗漱台
具体由甲方选样
	m
	9.4
	
	
	

	45
	031004014001
	洗漱台冷热水龙头
	洗漱台冷热水龙头 
不锈钢冷热水龙头含下水
	套
	8
	
	
	

	46
	01B010
	更衣凳
	更衣凳 
成品采购木质条凳
1800*400*400钢架基础，表面铺防腐木
具体由甲方选样
	个
	1
	
	
	

	47
	01B011
	盥洗室毛巾架
	盥洗室毛巾架
3000*400*1750
不锈钢毛巾架及脸盆架五层
	m
	3
	
	
	

	48
	031006012003
	盥洗室步进式开水器
	盥洗室步进式开水器 
内胆18L容量，带过滤组
柜式款
内胆 18L，SUS304 不锈钢（厚度≥1.0mm）
功率 / 电压 2-3kW（220V）
机身 / 内胆材质 整机 304 不锈钢（外壳厚度≥0.7mm）
过滤组 三级基础款PP + 颗粒炭 + 压缩炭）
	台
	1
	
	
	

	49
	01B012
	视频会议室桌椅套装
	视频会议室桌椅套装 
会议室桌子加两椅一套
木质1600*400*800+560*450*900
2人位
甲方选样
	套
	7
	
	
	

	50
	01B013
	视频会议室桌椅套装
	视频会议室桌椅套装 
会议室桌子加三椅一套
木质1800*400*800+560*450*900
2人位
甲方选样
	套
	5
	
	
	

	51
	011207001001
	视频会议室主背景墙
	视频会议室主背景墙
木龙骨制作基础表面木工板铺平
4毫米厚度铝塑板不带缝铺贴
	m2
	18.9
	
	
	

	52
	011508004001
	金属字
	视频会议室主背景墙字  
听党指挥纪律严明赴汤蹈火竭诚为民
大小40cm+落款大小5cm
材质1.2CM厚度水晶+钛金面
	个
	16
	
	
	

	53
	01B014
	跑步机
	健身房健身设备
跑步机
4档坡度调节，LED数码屏幕，跑台62CM宽，无刷电机
甲方选样
	套
	4
	
	
	

	54
	01B015
	划船拉背一体机
	健身房健身设备 
划船拉背一体机
高低拉一体机，尺寸1200*1910*1930
甲方选样
	套
	3
	
	
	

	55
	030412001001
	普通灯具
	1、名称：300*600LED平板灯
2、规格：36W
	套
	16
	
	
	

	56
	030412001002
	普通灯具
	1、名称：100*1000LED平板灯
2、规格：36W
	套
	12
	
	
	

	57
	030412001003
	普通灯具
	1、名称：600*600吸顶灯
2、规格：22W
	套
	17
	
	
	

	58
	030412001004
	普通灯具
	1、名称：LED筒灯
2、规格：9W
3、含开孔，孔径120
	套
	36
	
	
	

	59
	01B016
	室内遮光卷帘制作
	室内遮光卷帘制作 
靠过道这面窗户框内做遮光
卷帘布防水
甲方选样
	套
	10
	
	
	

	60
	010810001001
	餐厅遮阳布帘
	餐厅遮阳布帘 
遮阳布帘，按1.8倍折量制作
	m
	26
	
	
	

	
	
	 二层室内
	
	
	
	
	

	61
	01B017
	二层水电制作
	二层水电制作 
强弱电及给排水制作
	m2
	520
	
	
	

	62
	011102003002
	二层地砖铺贴
	二层地砖铺贴 
原地砖拆除后铺贴800*800地砖
	m2
	50
	
	
	

	63
	01B018
	美缝
	二层地面瓷砖墙面瓷砖美缝 
同色系美缝剂
	m2
	50
	
	
	

	64
	011302001005
	吊顶天棚
	二楼室内4间宿舍吊顶 
顶部一圈石膏造型顶，中间区域600*1200
铝板厚度0.5MM
	m2
	212
	
	
	

	65
	011302001006
	吊顶天棚
	二楼中队办公室及党建办公室吊顶 
顶部一圈石膏造型顶，内部整吊600*600铝板
	m2
	70
	
	
	

	66
	011207001002
	二层党建办公室背景墙
	二层党建办公室背景墙 
原窗位置需制作基层，表面再成品线条配合墙板铺贴
木龙骨制做基层，表面石膏板铺平
	m2
	19
	
	
	

	67
	011508002001
	有机玻璃字
	二层党建办公室背景墙字  
集体领导民主集 中个别酝酿会议决定 1.2cm水晶+亚克力30cm大小
	个
	16
	
	
	

	68
	011501003001
	定制成品衣柜
	4间宿舍柜子制作 
成品定制柜子，含柜门
高度2.4米
	m2
	138
	
	
	

	69
	01B019
	成品床定制
	4间宿舍成品床制作 
尺寸1*2米
含抽屉
成品床
	张
	32
	
	
	

	70
	01B020
	宿舍床垫
	宿舍床垫 
厚度5厘米棕床垫
	张
	32
	
	
	

	71
	011406001003
	抹灰面油漆
	二楼室内4间宿舍两间办公室及2间储物间墙面乳胶漆 
原墙面乳胶漆脱落铲除后重新制作
	m2
	605
	
	
	

	72
	011406001004
	抹灰面油漆
	二层过道墙面乳胶漆出新
含楼梯墙面顶面 
原墙面瓷砖拆除，原乳胶漆脱落铲除后修补刷白色乳胶漆
过道墙面离地70厘米刷灰色乳胶漆，其余白色乳胶漆
	m2
	300
	
	
	

	73
	011406001005
	抹灰面油漆
	二层四间宿舍，办公室石膏板吊顶乳胶漆以及2个储物间顶 
新作石膏板造型吊顶表面做乳胶漆
	m2
	140
	
	
	

	74
	010810002001
	木窗帘盒
	二层7间室内窗帘盒制作 
靠户外那面窗户木工制作窗帘盒
单层窗帘盒
	m
	40
	
	
	

	75
	010810001002
	二层窗帘制作
	二层窗帘制作 
遮光布制作，按1.8倍比例折量制作
	m
	72
	
	
	

	76
	011105006002
	金属踢脚线
	二层踢脚线
成品铝合金踢脚线，含接头阴阳角等
0.8厚宽度8CM
	m
	300
	
	
	

	77
	030412001005
	普通灯具
	1、名称：600*1200LED平板灯
2、规格：36W
	套
	16
	
	
	

	78
	030412001006
	普通灯具
	1、名称：600*600LED平板灯
2、规格：36W
	套
	9
	
	
	

	79
	030412001007
	普通灯具
	1、名称：500*500吸顶灯
2、规格：22W
	套
	2
	
	
	

	80
	030412001008
	普通灯具
	1、名称：LED筒灯
2、规格：9W
3、含开孔，孔径120
	套
	56
	
	
	

	81
	010801001002
	二层单开子母木门
	二层单开子母木门 
成品木门含锁及五金
甲方选样
	樘
	8
	
	
	

	82
	01B021
	办公室桌椅
	办公室桌椅 
办公桌+办公椅，木质1500*800*900
甲方选样
	套
	4
	
	
	

	83
	01B022
	办公室文件柜
	办公室文件柜 
办公区文件柜
铁艺带锁1000*400*1800
	组
	4
	
	
	

	84
	01B023
	定制成品打印机柜
	打印机柜 
成品定制带柜门1米高打印机柜
1000*600*500成品定制
	m
	2
	
	
	

	85
	011302001007
	吊顶
	二层过道吊顶 
边框走石膏板造型，内部安装600*600铝板吊顶
铝板厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	87
	
	
	

	86
	01B024
	洽谈桌带12把椅子
	洽谈桌带12把椅子 
木质洽谈桌
尺寸3500*1200*800
	套
	1
	
	
	

	
	
	 三层室内
	
	
	
	
	

	87
	01B025
	三层水电制作
	三层水电制作 
强弱电及给排水制作
	m2
	340
	
	
	

	88
	011102003003
	三层地砖铺贴
	三层地砖铺贴 
原地砖拆除后铺贴800*800地砖
	m2
	50
	
	
	

	89
	01B026
	美缝
	二层地面瓷砖墙面瓷砖美缝 
同色系美缝剂
	m2
	50
	
	
	

	90
	011406001006
	抹灰面油漆
	三层墙面顶面乳胶漆 
原墙面乳胶漆脱落铲除后重新制作
	m2
	992
	
	
	

	91
	011406001007
	抹灰面油漆
	二层过道墙面乳胶漆出新
含楼梯墙面顶面 
原墙面瓷砖拆除，原乳胶漆脱落铲除后修补刷白色乳胶漆，过道墙面离地70厘米刷灰色乳胶漆，其余白色乳胶漆
	m2
	300
	
	
	

	92
	011105006003
	金属踢脚线
	二层踢脚线
成品铝合金踢脚线，含接头阴阳角等
0.8厚宽度8CM
	m
	290
	
	
	

	93
	030412001009
	普通灯具
	1、名称：600*600LED平板灯
2、规格：36W
	套
	5
	
	
	

	94
	030412001010
	普通灯具
	1、名称：500*500吸顶灯
2、规格：22W
	套
	12
	
	
	

	95
	010801001003
	三层单开子母木门
	三层单开子母木门 
成品木门含锁及五金
甲方选样
	樘
	8
	
	
	

	96
	011302001008
	吊顶
	三层过道吊顶 
边框走石膏板造型，内部安装600*600铝板吊顶
铝板厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	87
	
	
	

	
	
	 其他综合
	
	
	
	
	

	97
	01B027
	楼梯扶手修理除锈刷漆
	楼梯扶手修理除锈刷漆 
原楼梯扶手清理修补除锈刷漆出新
	项
	1
	
	
	

	98
	011102003004
	块料楼地面
	岗亭地面铺贴 
地面瓷砖铺贴800*800
	m2
	38
	
	
	

	99
	011302001009
	吊顶天棚
	岗亭吊顶
600*600铝扣板吊顶
	m2
	38
	
	
	

	100
	01B028
	岗亭定制成品床
	岗亭定制成品床
尺寸2000*1000定制床
	张
	2
	
	
	

	101
	01B029
	床垫
	床垫 
厚度5厘米棕垫
	张
	2
	
	
	

	102
	010802001004
	岗亭金属门
	岗亭金属门 
不锈钢门
	樘
	2
	
	
	

	103
	011406001008
	抹灰面油漆
	岗亭墙面乳胶漆 
墙面乳胶漆
901胶混合腻子批、刷乳胶漆各2遍
	m2
	110
	
	
	

	104
	011501003002
	定制成品衣柜
	岗亭衣柜 
成品定制1200*2400*600
	m2
	2.88
	
	
	

	105
	01B030
	三层楼楼梯墙面不锈钢扶手拆除
	三层楼楼梯墙面不锈钢扶手拆除 
原不锈钢扶手切割拆除
	项
	1
	
	
	

	106
	01B031
	瓷砖墙面修补
	楼梯不锈钢扶手拆除后，瓷砖墙面修补 
按孔位计算
	孔
	36
	
	
	

	107
	01B032
	拐角小房子室内拆除
	拐角小房子室内拆除 
原室内隔墙及砖砌墙体拆除，已经原破损顶部拆除
	m2
	105
	
	
	

	108
	011102003005
	块料楼地面
	拐角小房子地面铺贴地砖
原地面墙体拆除后地面需从新铺贴地砖
	m2
	184
	
	
	

	109
	011302001010
	吊顶天棚
	小房子顶部吊顶
含过道区域 
顶部600*600铝板吊顶
厚度0.5MM
	m2
	184
	
	
	

	110
	011406001009
	抹灰面油漆
	小房子内部墙面乳胶漆 
原墙面乳胶漆脱落铲除后重新制作
	m2
	364
	
	
	

	111
	010801001004
	定制成品木门
	小房子内部木门 
单开木门
含门套
	樘
	4
	
	
	

	112
	011105003001
	块料踢脚线
	拐角小房子踢脚线 
黑色瓷砖踢脚线
高度8CM
	m
	150
	
	
	

	113
	01B033
	拐角小房子室内开关面板
	拐角小房子室内开关面板 
墙面插座及开关等
	项
	1
	
	
	

	114
	01B034
	拐角小房子水电改造
	拐角小房子电路基本布置 
进户动力主线及基本照明及插座预留，水路给排水预留
	项
	1
	
	
	

	115
	01B035
	拐角小房子灯具
	拐角小房子灯具 
室内五间房间及过道灯具
	项
	1
	
	
	

	116
	01B036
	开荒保洁
	开荒保洁 
人工开荒保洁，含主建筑，后面拐角房子及院子内部清理
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	

	总计=营区改造工程+生活设施改造
	
	





第五章  合同格式及条款
一、合同前附表
注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的主要条款及通用条款，响应供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
	序 号
	内  容

	1
	付款均应按下列条件进行：合同签订生效后施工单位提供等额保函后付合同总价40%预付款，工程完工并竣工验收合格后付至合同价80%同时扣回预付款，审计后付至审定价的97%，余款二年质保期满后无质量问题付清。

	2
	履约时间：150天

	3
	服务地点：由采购人指定。



[bookmark: _Toc337558727]二、通用合同条款
此部分直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。 
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：  在合同订立及履行过程中，发承包双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、设计变更、工程变更签证、补充协议、备忘录等资料  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：    /     ；
资质类别和等级：    /     ；
联系电话：    /     ；
电子信箱：    /     ；
通信地址：    /     ；
1.1.2.5 设计人：
名    称：    /     ；
资质类别和等级：    /     ；
联系电话：    /     ；
通信地址：    /     .
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  由承包人根据现场条件确定，但须经发包人批准。应由承包人办理申请手续并承担相应费用，所涉费用，承包人在投标时已综合考虑，已包含发包价内，发包人不再额外予以补偿。
1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：  由承包人申请，经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人可视情况协助办理；相关费用由承包人在投标踏勘现场时及投标时综合考虑，已包含发包价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。

1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：江苏省、淮安市以及盱眙县现行的规范性文件   。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家部委最新颁发的有关施工验收标准、规范，以及江苏省、淮安市、盱眙县建设以及环保等相关主管部门颁布的现行文件，前述标准对同一指标要求不一致的，以较为严格者为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同补充协议；（2）本合同协议书及各附件；（3）中标通知书；（4）本合同专用条款；（5）招标文件及招标时的澄清、修改、补充文件；（6）投标书及其附件；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供全套施工图或施工说明2套，如承包人需增加图纸份数，由承包人向设计单位购买或自行复制，费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套 施工图纸 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划、材料及设备采购清单与进场计划、劳动力计划、必要的加工图和大样图等 ；
承包人提供的文件的期限为：
（1）施工组织设计：合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天；
（2）专项施工方案：专项工程实施前7日内；
（3）工程进度计划：每月25日前报月进度计划，每周工地例会前报周进度计划；
（4）材料及设备采购清单与进场计划、已完工作量报表、劳动力计划等：每月25日前及每周工地例会前；
（5）其他文件：及时按监理人或发包人要求提交。承包人提供的文件应首先递交监理人，并由监理人审核签署意见后报送发包人；
承包人提供的文件的数量为：同类纸质文件不少于3份（具体由发包人根据实际需要确定），电子文件1份，承包人所有资料提交按规定时间提交、每次例会及通知单等内容要在规定的时间内整改及提交；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件与电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：监理人、承包人在施工场地各保存一套完整的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；
承包人指定的接收人为：承包人项目经理。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；
监理人指定的接收人为：监理工程师。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用，承包人已投标时综合考虑，已包含在发包价内。发包人不再予以额外补偿。
[bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按现状， 如施工需要的场内道路和交通设施及施工绿色围挡（含绿色围墙、张贴广告等）由承包人自行建设和维护及协调，其费用承包人已根据施工现场实际情况综合考虑，已含在签约合同价中，竣工结算时不做任何调整。因承包人原因造成场内原有道路、绿化、管网损坏的，由承包人负责。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关内容或提供给第三方，否则所造成的损失由承包人负责赔偿，工程竣工后，除承包人存档需要的图纸外，原图全部收回  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整综合单价  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整，不调整综合单价  。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：   ；
职    务：  项目负责人 ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：
（1）负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算（包括索赔违约事件及费用等）、工程安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；
（2）对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；
（3）对不称职的监理、施工人员的更换权；
（4）委派工程师代表或工程顾问进行工程管理，但其所行使的权利应得到发包人代表的确认，承包人凭发包人代表书面授权范围接受工程师代表或工程顾问的管理   。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前15天   。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）施工现场具备施工条件的要求及完成时间：已完成。
（2）将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：本工程所需施工用水由发包人提供供水接口，从供水接口至施工现场所产生的一切费用及施工中应承担的水费和水损费用由承包人承担。
本工程所需施工用电由发包人提供供电接口，从供电接口至施工现场所产生的一切费用及施工中应承担的电费和电损费用由承包人承担。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已开通  。
（4）工程地质和地下管网线资料的提供时间：开工前一周   。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定应由发包人办理的相关施工手续，承包人应及时提供相关手续，因承包人原因手续未能及时办结，所引起的相关责任及给发包人造成的损失均由承包人负责。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场书面交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人委托并会同承包方及有关部门共同做好保护工作，施工单位在施工过程中发现问题，首先应采取措施加以保护，同时应及时向监理和发包方报告并提出解决方案共同决策，但因承包方责任或因处理不及时而造成损失的，其损失费用由承包方承担赔偿责任   。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供  。
发包人是否提供支付担保： 不提供   。
发包人提供支付担保的形式：   / 。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  包括但不限于竣工图、施工技术管理文件、产品质量证明文件、检验和检测报告、施工记录、检验批质量验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录、竣工验收证明及竣工图等，具体应符合地方质量监督部门与城建档案管理机构等相关职能部门对施工资料的要求   。
承包人需要提交的竣工资料套数：   不少于4套含电子文件   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人   。
承包人提交的竣工资料移交时间：  申报工程竣工验收之前由承包人负责整理和提交竣工资料（包括竣工图）报相关部门验收.竣工验收合格并经发包人认可后28天内承包人向发包人提交完整竣工资料报送审计并完成所有资料向工程所在地城建档案管理部门及相关职能部门的移交工作,若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收,导致发包人的工程不能按期交付或投入使用,无论哪项拖延，均视为承包人违约,承包人按每拖延一天 1000元向发包人支付违约金,并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利   。
承包人提交的竣工资料形式要求：  除提供纸质文件（书面形式且装订成册）外，还应提供相关信息电子文件及影像文件且满足相关职能部门要求  。
（10） 承包人应履行的其他义务：
（1）发包人按照淮安市以及盱眙县建设行政主管部门及消防部门的要求，及时提供用于申办本工程备案、报批等手续所需的必要资料，承包人应在发包人提供上述资料后7天内完成备案、手续的办理工作，因承包人原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延 。承包人在规定时间内足额缴纳农民工保证金(未按规定办理造成一切后果由承包人负责承担)。
（2）承担发包人上级领导及其他相关部门检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监等单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用 。
（3）承包人必须遵守江苏省及淮安市、盱眙县行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担 。
（4）涉及到的所有消防、交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、渣土费及垃圾管理费等。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担 。
（5）承包人所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用 。
（6）承包人加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责 。
（7）承包人必须对施工现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：
①承包人应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，承包人对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠 。
②承包人负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间的需要，所发生的布设、维护管理费用在投标时已考虑，已包含在发包价内 。
③承包人应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失 。
④承包人的自行分包项目，其使用水电由承包人自行解决与管理 。
⑤承包人应该充分考虑为各专业承包人提供足额的用水量，否则造成重新从总水源接水的费用由承包人承担 。
⑥如因城市供电、供水部门等非发包人原因导致的停电、停水超出国家、省、市相关规定，承包人可提出合理工期索赔 。
⑦临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与发包人的批准，拆除后的临时水、电设施由承包人自行处理 。
（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。按建设行政主管部门有关规定执行，文明施工，保证工完场清 。
①设置、维修和管理临时排污系统 。
②每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担 。
③收集和处理所有施工现场和生活区域内的所有垃圾，直到竣工交付为止 。
④承包人应按发包人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观 。
⑤竣工交付时应将其排污设施全部拆除并清理至发包人满意，承包人承担其相应的费用 。
（9）在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。
（10）承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任 。
（11）承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。承包人对发包人及监理工程师提出的问题未及时落实与整改，视为承包人违约，发包人及监理工程师有权要求承包人支付1000元／天的违约金 。
（12）承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派其他承包人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨 。
（13）承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可 。
（14）承包人应履行施工总包管理职责（如有）。施工总包管理是指承包人对发包人采购的甲供材料以及另行发包的专业工程（以下简称“专业工程”）实施统筹管理，即承包人须承担专业工程在建设阶段、竣工验收后直至正式交付使用期间、缺陷责任期和保修期的所有管理责任，就质量管理、进度管理、安全管理、文明施工对发包人总负责，实施工程建设的总管理、总控制、总协调，确保本工程通过政府主管部门的验收，按计划交付发包人使用。具体工作如下：
①承包人负责上述整个项目的现场管理、工期控制、各专业工程间协调 。
②承包人负责制定上述整个项目的施工总进度计划、总施工组织设计、执行监理人的有关指令，圆满解决施工、验收中的所有问题 。
③承包人必须负责将专业工程项目的施工单位纳入总承包管理之中，对其进度、质量、安全等进行管理，确保按时、按质地完成上述整个项目内所有专业工程项目。具体责任包括但不限于如下列举 。
a.配合专业工程的施工，包括提供施工场地和工作面 。
b.承担施工界面交接处产生的缺陷修补及收头处理 。
c.负责向专业工程单位提供施工用水、施工用电接口和容量、提供搭设临时设施的场地、并负责整个施工区域内（包括临时设施）的用水、用电、排水、生活卫生、文明安全施工等的协调、平衡、日常维护与管理 。
承包人应予无条件同意并进行严格管理。其分水、电表及以后的管线由使用单位负责安装并自行维护，同时本合同承包人也应安装分表。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。承包人除根据各专业承包人水、电计量结果按市价向各户收取水、电费用之外，不得再收取其他额外费用 。
d.负责向专业工程单位，按届时的现场条件提供已有的垂直运输机械、脚手架的使用方便，且不得向其收取任何额外的费用 。
e.督查和落实专业工程单位严格按照施工图所设计的要求进行施工。协助审查专业工程单位的施工组织设计，对工序、安全措施、施工条件等衔接进行协调并督促落实及实施。对施工交叉过程中或交叉作业时出现的安全问题及时让其纠正，确保安全施工 。
f.按照国家和地方颁布的工程质量标准、规范，有针对性地落实工程各阶段、各专业的质量管理措施，督查专业工程单位严格执行，确保工程达到本合同要求的质量目标 。
g.督促和检查专业工程单位按发包人的要求整理各类施工及竣工(包括竣工图) 的工程技术资料编制，并负责收集整理、汇总本工程施工过程中的有关图纸、技术资料和其他各类工程档案文件资料 。
h.督查专业工程单位落实产品保护工作。设置足够的为产品保护所需的人力及其他必要的临设，以确保已完工程的完好 。
i.施工过程中，必须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工；若承包人在合同实施过程中不能有效地履行施工总承包的管理与配合义务，则发包人有权按监理及跟踪审计出具的书面意见扣除承包人投标时所报各专业工程总包管理费用以及专业工程承包人支付的施工配合费用 。
15）承包人应积极主动核对图纸中的技术数据，充分理解设计意图。若由于设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等），造成工程质量、安全、进度损失，将追究承包人的责任并承担由此造成的返工拆除及外运等工程费用增加和工期延误 。
16）承包人应协调处理扰民与民扰问题，非发包人原因引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任 。
17）发包人批准承包人临时建筑搭建位置，如在项目竣工前因特殊情况需要使用其占地时，无论何时，承包人应无条件且自费予以搬迁与重建，发包人不予任何补偿 。
18）现场项目部环境和职业健康安全管理制度
①承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》 和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源。
②《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理部备案。 
③针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理 单位批准后实施。 
④承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制 《应急预案》，组织应急演习。 
19） 承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定及要求或相关部门，因承包人原因要求建设单位进行整改，由承包人按要求支付有关费用。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任 由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履 约保证金中双倍扣回。  
①承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放员工工资（含农民工工资），承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。
②承包人不得与监理人串通损害发包人利益，不得为监理人或其派驻现场的监理人员提供合同约定以外的通讯设备、交通工具，不得向监理人员支付报酬   。
③本工程实行“首件工程认可制度”，即：每个分项工程开始前，由承包人填报报审表，在报审表附件中，承包人应将此分项工程的每道工序详细说明，监理单位依据报审表设置停检点、隐检点，一旦报审表以及停检点、隐检点被确定，承包人必须严格执行。如若违反，监理单位可建议处罚违约金。
④承包人应积极主动核对图纸中的路面标高、坐标、宽度、厚度、坡度、尺寸等技术数据，充分理解设计意图，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作；如承包人未能按要求及时提出，也不能免除承包人的责任。若有明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字、标识相互矛盾等）和发包人（包括监理人）不正确的指令，承包人应在施工该部位7天前书面报告发包人，发包人接到联系单7日内解决，超出时间工期可顺延；如承包人未能按要求及时提出，造成各单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等工程质量、安全、进度损失，承包人承担由此造成的返工拆除及外运等工程费用增加和工期延误  。
⑤在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求支付有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔，情节严重的可责令承包人停工直至终止合同。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约保证金和中标差额担保（如有）中双倍扣回。
注：上述相关费用由承包人在投标时自行考虑，已包含在发包价内。施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿    。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：      ；
身份证号：  ；
建造师执业资格等级：    ；
建造师注册证书号：  ；
建造师执业印章号：    ；
安全生产考核合格证书号：    ；
联系电话：       ；
电子信箱：           ；
通信地址：      ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作；对于项目经理在施工质量、安全等方面的职责和权利，承包人不得违法违规加以剥夺和限制  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理必须常驻施工现场，每周不少于5个工作日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工地例会 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  承包人向发包人缴纳合同价的千分之一作为违约金，同时责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。如超过期限，发包人有权要求更换项目经理或解除本合同，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 向发包人缴纳违约金1000元/天，如果缺席每周工地例会，向发包人支付违约金1000元/次。
项目经理如果一周有5个工作日（有请假手续经发包人书面同意的除外）或一个月累计10个工作日不在现场或二个月缺席工程例会3次及以上的，视为严重违约，发包人有权没收承包人的履约保证金并解除合同，将承包人清退出场，并上报建设行政主管部门、招投标监管部门，同时发包人有权取消该企业今后两年参与本单位其他项目的投标  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  承包人的履约保证金不予返还，且还应向发包人支付违约金不低于2万元，同时发包人有权单方解除合同并追究由此给发包人带来的一切损失，及时上报建设行政主管部门、招投标监管部门，且发包人有权取消该企业今后两年参与本单位其他项目的投标  。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人有权终止合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担合同价千分之五的违约金。同时发包人将上报至建设行政主管部门、招投标监管部门，且发包人有权取消该企业今后两年参与本单位其他项目的投标  。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  承包人拒绝更换的，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担合同价千分之二/人•次的违约金   。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 承包人主要施工管理人员必须常驻工地，接受发包人及监理人的考勤，每周工地例会须通报考勤情况。离开施工现场前，项目经理必须提前书面向总监理工程师申请并报发包人批准，其他管理人员必须提前书面经项目经理签字确认后报总监理工程师批准并向发包人备案  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  承包人向发包人交纳违约金不低于合同价的千分之二/人，必要时发包人有权要求承包人停工整顿，停工整顿期间造成的工期延误及损失由承包人自行承担，同时发包人将上报建设行政主管部门、招投标监管部门   。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 向发包人交纳违约金不低于合同价千分之一/人•次，如擅自离开施工现场而未参加工地例会的，向发包人缴纳违约金不低于合同价千分之二/人•次，如月累计三次及以上的，承包人须再向发包人交纳违约金不低于合同价千分之三，同时发包人有权要求承包人更换相应管理人员，由此造成的一切损失由承包人自行承担  。
[bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc303539102]3.5 分包
[bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：除发包人允许分包的专业工程外，均为禁止分包的工程  。
[bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297120461]主体结构、关键性工作的范围： /    .
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：    /     。
其他关于分包的约定：        /       。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    /    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 以合同签订日期与承包人进场日期先到者为起始时间   。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    提供    。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：   
（1）履约担保形式：签订合同前，承包人向发包人提交履约保证金（不计利息），履约保证金采用基本户转账或银行汇票等方式 ，存入发包人指定的账户中，或合同生效前，承包人向发包人提交等额的银行保函（不接受有条件保函），为取得履约担保所需的费用由承包人承担 ；
（2）履约担保金额：签约合同价的1% ,竣工验收合格后返还（职能部门全部验收合格）；
（3）履约担保有效期：应当自本合同生效之日起至发包人签发并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止  。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297048348]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  按监理规范的有关规定执行，包括但不限于四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系等，具体监理工作内容见监理合同  。
关于监理人的监理权限：  监理人的职责包括但不限于就工程质量和进度发出指示、进行检查、现场管理、在权限范围内合理调整量价、进行变更估价、索赔等。一般情况下，需要发包人事先批准的事项主要是（1）工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；（2）工期顺延及费用索赔的认可或确认；（3）承包人付款的审核及确认（含索赔）；（4）开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。（5）分包单位的确定；（6）材料设备价格及品牌的认定；（7）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认等  。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  承包人免费负责提供发包人和监理人在施工现场的办公场所，并配备必备的办公桌椅、文件柜等设施，相关费用承包人投标时综合考虑，已包含在发包价内。发包人不再额外予以补偿。监理人的生活场所，由监理人自行解决。如果承包人向监理人提供食宿等，不论有偿或无偿，都将视为承包人违约，由承包人向发包人支付违约金每次不低于签约合同价的1%    。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：    ；
职    务：     ；
监理工程师执业资格证书号：    ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：    ；
关于监理人的其他约定：/    。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）     /     ；
（2）     /    ；
（3）     /    。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155]5.1.1 特殊质量标准和要求：  满足相关部门的验收标准    。
关于工程奖项的约定：    /    。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  承包人应在检查前48小时以书面形式通知监理人检查   。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%；工人入场三级安全教育要达到100%等。承包人在施工范围内的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责协调处理并承担全部责任，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身安全 ，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人监督检查。承包人负责为安全检查进行的协调、配合、管理工作等以及自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设和维修管理工作，并在开工前向监理人提供有关施工工器具设备合格证、年审证等证件核验；确保施工安全并承担相关费用。承包人应严格认真执行本合同附件《建设工程承发包安全管理协议》中的有关要求，注重安全保障、安全教育，确保人员安全；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；无论发包人（或监理人）是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。本工程承包人应精心组织，加强领导，针对不同的施工方案采取不同的安全措施，确保安全措施落到实处，做到文明施工，使本工程按质、按量、按期完成。安全生产及安全防护费用已包含在合同价款内  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  由承包人负责统一管理施工现场的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，其费用由承包人自行承担。主要包括但不限于①根据监理、发包人批准的施工方案，在施工现场适当地方设置门卫，并安排专人24小时看管，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   开工后7日内由承包人负责编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件紧急预案。主要包括但不限于①对进入施工现场的参建单位相关人员的管理；②配合公安、交警等部门的管理；③承担治安管理工作相关费用   。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  本工程施工场地须符合有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等有关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责 （1）按江苏省及淮安市有关规定执行，保证工完料尽、场地平整清洁、创达标工地，交工前清理现场达到发包人的要求，并符合发包人和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定；承包人须严格按投标文件中文明措施项目落实，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。（2）施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅、承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称及相关部门要求建设单位对围挡、围墙（绿色围墙、围挡）等外围进行整改或张贴广告，均由承包人承担，相应费用已包含在现场安全文明施工措施费中。（3）现场废水和污水排放应按批准的方法处理后，排入指定的排水沟或排水井内，不得污染环境。（4）现场现有围挡及围墙的拆除，建筑垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照淮安市城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统定期清运。（5）承包人应制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。（6）临时搭建须经发包人书面批准，且应整齐美观。（7）承包人应保持道路畅通整洁，如污染城市道路和排水管网，一切责任由承包人负责。（8）施工过程中如遇地下管线、电缆、道路、道板、场地及其它设施等破坏修复费用及管网移位等施工过程中发生的一切安全责任，均由承包人自行承担；如低于原标准或未能及时修复的，发包人有权安排其他人修复处理，所发生的费用按现行计价办法两倍计算，由承包人承担并从当期工程款或履约保证金中扣回。（9）“防止建筑工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有具体有效的防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。（10）承包人须严格执行绿色施工相关规范及标准等要求，如有一项达不到将处罚5000元，由发包人从承包人当前进度款中直接扣除。
注：上述相关费用由承包人投标时自行考虑，已包含在发包价内。施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿   。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定予以支付    。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  施工管理机构、资源保证计划、季节性施工的技术组织保证措施、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、施工现场全方位智能监控布置、已有设施、管线的加固与保护等特殊情况下的施工措施以及新技术、新产品、新工艺、新材料应用等   。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   承包人应在合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天   。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7日内  。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7日内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用合同条款执行  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   按通用合同条款执行   。
[bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /   。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人向发包人支付合同价的万分之二/天的违约金 。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降雨量大于100㎜的雨日超过3天；
（2）风速大于17.2m/s的8级以上台风灾害；
（3）日气温超过37℃的高温大于3天或日气温超过35℃的高温连续5天及以上；
（4）日气温低于―10℃ 的大寒大于3天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10㎜及以上；
（6）其它异常恶劣气候灾害 。
注：均以气象部门公布的为准。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   /      。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297048354]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人在投标时已综合考虑，已包含在发包价内，发包人不再额外予以补偿。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按有关规定和发包人要求执行。
（1）用于本工程之任何材料或设备，承包人应提供样本作认可之用，使用前必须得到发包人、监理人认可或批准。发包人、监理人对任何样本之认可或批准，并不会解除承包人按合同须履行之责任；
（2）如发包人、监理人要求承包人提供不少于三家或三家以上的材料或设备品牌供选择或考察时，承包人须无条件执行且推荐品牌质量在同类或同行中为优等品；
（3）承包人应在投标文件中明确材料或设备所选的品牌、厂家，如果承包人在投标文件中没有明确选用何种品牌，发包人可以指定其他任一品牌厂家，且合同价格不予调整；
（4）发包人推荐品牌及要求详见清单，承包人必须在发包人规定的推荐品牌范围内提供样品或样册，经监理人、发包人确认后方可使用。发包人有权在招标文件规定推荐品牌范围内更换或调整材料，同时仍按承包人相应投标价格进行竣工结算；
（5）发包人有权对承包人的材料采购环节进行监控，对此承包人不得拒绝。相关风险承包人在投标时需综合考虑，已包含在发包价内。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时道路、交通、绿色围挡（围墙）并满足相关部门要求等临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用；相关费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑，已包含在发包价内。施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿，承包人所承担的临时设施建设须符合相关政策文件规定。发包人已建设完成的临时设施费用将从承包人签约合同价款（临时设施费）中按实际发生的价款扣除。 
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施工现场需要配备的试验设备：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置 。 
施工现场需要具备的其他试验条件：按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置 。 
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：     按通用合同条款执行    。
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关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  有效的工程变更签证的认定原则：在工程项目实施过程中发生的变更，签证单上必须有发包人、监理人、承包人（项目部）的签字和盖章，方可作为结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、图片资料、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等和签证时间，关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数。当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人签字盖章确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人和发包人必须在完工后七日内签字盖章确认，承包人每月底报送当月符合本合同范围的变更签证预算。每月初发包人和承包人应就截至上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。所有的变更必须严格按照发包人的相关程序执行，发包人指令以及盖有发包人受控章的变更图可作为结算依据，其它包括施工组织设计（施工方案）、会审记录、洽商、会议纪要等未经发包人和监理人签字盖章的均不作为结算依据。承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办理的，均按有利于发包人一方的解释为准，发包人可自行决定是否调整合同价款以及如果发包人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效（使用部门章或无法定代表人签章的无效），任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包人批准并签字盖章否则无效  。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行 。
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[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
该种方式调整补充约定：发包人在工程量清单中给定的暂估价项目，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，发包人应在收到后7天内确认。发包人有权确定招标代理机构、招标控制价、付款比例、工期及质量标准等。暂估价合同所涉款项皆由承包人独立承担并按其合同约定向中标人及时足额予以支付，因承包人支付不及时或其他原因而导致中标人与承包人发生的纠纷、索赔等，皆由承包人自行承担。最终由审计单位依据总承包合同、暂估价合同及有关招标文件、投标文件和现场实际情况等进行审计。承包人已充分理解上述情况可能产生的风险及费用并在投标报价时已综合考虑，保证不再向发包人提出其它额外费用补偿 。
如果出现招投标监管平台仅允许发包人作为招标人实施暂估价项目招标时，承包人仍然同意按照上述条款执行 。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。
发包人在工程量清单中给定的专业工程暂估价，按相关法律法规规定，如可直接发包给承包人的，须经发包人批准，但在竣工结算时，审计单位将依据原招标文件、投标文件、总承包合同、投标让利幅度及现场实际情况等进行审计，否则按照专用合同条款第10.7.1项约定执行 。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人所有或使用。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：     /      。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：         /        。
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211]12. 合同价格、计量与支付
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12.2本合同价款采用 1 方式确定。
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： 1、除允许调整的建材市场价格风险； 2、清单工程量发生变化的风险；3、招标文件中明示或暗示的风险费用；4、作为有丰富经验的承包人应可以预见的风险；5、如清单特征描述与图纸有遗漏的地方，由投标人在招标文件规定的时间提出答疑，招标文件规定时间未提出答疑的按特征描述与图纸中说明完成所有工作内容，合同价按投标报价执行，不予调整；6、法律法规、条例中规定的其他风险 。。
风险费用的计算方法：承包人投标时充分考虑风险并计算风险费用，已包含在投标价中。
风险范围以外合同价格的调整方法： 图纸变更须经发包人同意，实际变更按实调整，其增减部分按投标价执行，竣工后由审计部门核定  。
⑴设计变更、工程签证的调整办法，（1）合同履行期间，工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，其调整原则为：a、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；b、已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价c、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标价/标底价作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调整结算（中标价或招标控制价中的预留金、暂列金额、暂估价部分应扣除） 。
（2）合同履行期间，市场价格波动引起人工、机械、材料等价格变化的，不予调整。
（3）合同履行期间，法律法规变化引起规费和税金变化的：①相关规费承包人必须按有关部门规定要求先行代缴，工程结算时在规定范围内不高于招标文件规定比例审计后计取；其中工程排污费在工程竣工结算时，按环保部门实际收取排污费凭证按实结算；如有文件规定取消或减免相关规费，则在结算时予以扣除。②税金按照淮安市工程造价管理处最新发布的相关税金文件执行。
（4）在总价措施项目清单中，具体报价由投标单位自行现场勘察后，根据本项目特点及实际情况增减相关措施费用，发包人不考虑在后期施工因招标文件未列出的项目而发生的其它相关费用。
其他说明事项：
⑴总承包服务费（如有）
①总承包服务费:总承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包，发包人自行采购的设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用 。
②承包人负责整个项目的施工总承包管理工作，并为专业工程分包提供施工配合工作。包括但不限于：为各专业分包单位提供已有的、可以利用的脚手架、垂直运输设施、仓储设施、安全保卫等 。
③发包人指定的专业工程分包，承包人按照招标文件给定计算基数，自报费率，总承包管理费计入报价中，竣工结算时按照分包工程合同价调整计算基数，费率不予调整。承包人自行分包项目的总承包管理费不计列，由承包人与分包单位自行商议 。
未尽事宜，由发承包双方协商解决，协商解决不能达成一致意见的按合同争议解决办法处理 。
如发生风险范围以外合同价格调整因素，承包人应按相关规定和本合同约定条款及时申报，经监理人审核，发包人批准，最终审计部门审定（竣工结算时）。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：      /        。
风险费用的计算方法：      /        。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /       。
3、其他价格方式：     /       。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  40%  。
预付款支付期限：   /   
预付款扣回的方式：               
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /    。
预付款担保的形式为：      /     。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及对应的2013版计量规范、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等       
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按工程形象进度分段计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：1）计量范围与要求
①只能对工程量清单、变更工程、计日工等合同规定支付的项目计量，此范围以外的不得进行计量 ；
②计量必须严格按合同规定的方法、范围、内容、单位进行 ；
③工程质量未经检验或检验不合格的，不得计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量 ；
④无论一般的和当地的习惯如何，除合同中另有规定，工程的计量应以净值为准。因此，属于承包人超出设计图纸范围的工程量不予计量 。   
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    
12.3.6 其他价格形式合同的计量 
其他价格形式的计量方式和程序：                         
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：                                    
工程付款：合同签订生效后施工单位提供等额保函后付合同总价40%预付款，工程完工并竣工验收合格后付至合同价80%同时扣回预付款，审计后付至审定价的97%，余款二年质保期满后无质量问题付清。
承包人工程结算审计核减额超出5%的，超出部分的核减审计费用由承包人承担，5%以内核减额的审计基本费全部由项目发包方承担。
（以上付款均不包含利息及增项或签证应支付的费用，变更或增项应支付的费用待工程审计结束后纳入工程审定价内支付，也不包含预留金和暂列金额及专业工程暂估价）
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定，及时提交进度付款申请单。但如发生合同内调减的工程量，由发包人核实后，在同期工程款支付中予以全部扣除  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  单价合同进度付款申请单，按照专用合同条款第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定及时向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   不采用   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天 
（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 不采用 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：本条通用合同条款不适用该项目 。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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关于竣工验收程序的约定：按管理部门有关要求，其它 按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：本条通用合同条款不适用该项目。

13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：本条通用合同条款不适用该项目    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人应向发包人支付合同价的千分之一的违约金，并赔偿由此给发包人造成的各种损失   。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：      /          。
（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；
（2）无负荷联动试车费用由         /           承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：       /       。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 在竣工验收后一周内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地  。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 满足专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕中相应时间节点要求  。
竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行外，尚应提交相关的资料清单，包括但不限于（1）竣工结算书原件、工程量计算书原件及电子文件；（2）施工合同原件、中标通知书复印件（原件备查）；（3）招标文件、招标答疑、投标文件原件及电子文件；（4）施工图纸、竣工图纸（蓝图）及电子文件；（5）竣工资料原件（包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经监理核查装订成册，拟报档案馆存档的资料）；（6）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；（7）电子录像及照片；（8）甲供材料结算单、水电费结算单（如有）；（9）其他需要的资料。资料清单一式不少于3份   。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后及时认真细致地完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经其审核的竣工结算申请单后及时初审并签署意见后报盱眙县审计局进行全面审计，最终根据盱眙县审计局出具的审计报告时间，结合专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定，发包人审批竣工付款申请单。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单 。
如因承包人提交的工程结算资料不完整，或者承包人不积极配合审计工作，或者承包人未及时确认审计结果，导致出具审核报告的时间延误，相应责任由承包人承担。
发包人完成竣工付款的期限：本条通用条款不适用该项目，按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定执行  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第20条〔争议解决〕约定处理 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 不少于4份    。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行  。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款执行 。
（2）发包人完成支付的期限：本条通用条款不适用该项目，按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定执行 。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 按附件3《工程质量保修书》约定执行  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   是   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /   ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:     /     。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     /        。
关于质量保证金的补充约定：    /     。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按附件3《工程质量保修书》约定执行  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按附件3《工程质量保修书》约定执行   。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     /       。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期顺延但不补偿费用  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发生时双方另行商定，但不计取延期利息    。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，承包人在投标时已慎重考虑可能发生的风险，已包含在发包价内 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /         。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：        /          。
（7）其他：      /       。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  180  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 
（1）上道工序未经验收不得进入下道工序，否则视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金不少于10000元/次。各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任 。
（2）因承包人原因被责令停工和返工的，除无条件及时整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于20000元/次 。
（3）因承包人提供的竣工资料原因影响工程正常竣工验收的，每延迟一天，承包人应向发包人支付1000元的违约金 。
（4）施工期间因承包人原因发生质量和安全事故，承包人除承担责任外，还必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成的后续工程延期费用，并承担由此给发包人所造成的经济损失 。
（5）如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸内容），发包人有权单方终止合同，同时发包人有权要求承包人按不少于合同价格的2%的标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失 。
（6）如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按合同价格2%的标准向发包人支付违约金 。
（7）被有关部门检查通报批评的，除立即无条件整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于10000元/次  。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：本项目经发包人确认由承包人自行完成工程内容，承包人不准转包或违法分包，若发现擅自分包或确认有未经发包人批准的第三方单位进场，除按本合同的相关违约约定执行外，发包人有权要求分包人或第三方单位退场并视情形有权单方解除合同，一切损失和后果均由承包人承担,且承包人须向发包人支付违约金20万元。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的如材料和工程设备采购前不通知发包人跟踪的或未按发包人（或监理人）要求提供样品的，发包人有权拒绝该材料和工程设备进场；如进场材料未经有资质的检测机构检测并检测合格，在结算时对该部分材料和人工及工程设备等费用不予计量；如果承包人未经发包人和监理工程师共同签证核对即自行采购材料和工程设备，后再报发包人和监理工程师共同签证确认材料和工程设备价款的，如发包人或监理工程师不同意，则结算时不予计量；无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担，且承包人须向发包人支付违约金不低于20000元/次 。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成的一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程二次验收工程质量仍不符合合同要求的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币5万元的违约金；工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，尚未支付的工程款及履约保证金将不再支付，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的质量保证金不再支付，发包人有权对承包人索赔不少于人民币10万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人有权延期支付工程款 。
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人向发包人支付违约金不少于10000元/次 。
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按专用合同条款第7.5.2项执行 ，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索，且承包人向发包人支付违约金不少于20000元/次 。
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，并将承包人清退出场，履约保证金不予返还，且承包人还须向发包人支付违约金不少于200000元，同时承包人还应赔偿由此给发包人和相关第三方造成的全部经济损失 ，由此更换承包人造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5仟元的违约金。
（8）承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改；有偷工减料现象及不符合规范的施工和质量问题发现一次由承包人支付违约金人民币5仟元，并及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔；如承包人在施工过程中发生质量问题，承包人按发生质量问题的工程价款的10%向发包人支付违约金，同时其它违约处罚条款继续有效。
（9）如发现承包人有以下行为勒令整改并加以处罚，发包人有权对承包人每次索赔不少于人民币5仟元的违约金；整改无效视为承包人违约，发包人有权另行组织施工队伍加强施工，按该部分所发生费用实际结算价的两倍从承包人合同价格中扣除，或视情节发包人有权单方解除合同直接将承包人清退出场，由此造成的一切损失由承包人承担：①工程质量、进度、安全与合同及投标文件有较大差距；②在建设、安全、卫生系统行业检查中未达标；③不服从监理单位管理；④如发包人或监理单位发现承包人组织的人力、物力不足以按时完成工程进度，影响总工期，在催促通知书下发后，仍无反映的；⑤其它类似情况。
（10）如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工延长监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。
（11）在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币5万元的名誉损失费，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（12）工程竣工验收合格后7日内，承包人应将工程交付发包人，每延迟一天承包人交纳合同总价千分之一违约金，延期超过15天的视承包人违约，发包人有权单方解除合同，自行接收工程。
（13）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。
（14）承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；将承包人清退出场，如安排其他承包人进场施工，由此更换承包人造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币5仟元的违约金。
（15）在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。
（16）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：视为承包人违约，届时根据具体情况，予以处理及处罚    。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 因承包人违约，发包人解除合同的，尚未支付的工程款不再支付，履约保证金和中标差额担保（如有）不再返还，承包人应再向发包人支付违约金20万元，违约金不足以赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失，需足额赔偿实际损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担 。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 国家权威部门发布且被界定为灾害的洪水、风灾、雪灾等；离子辐射或放射性污染；以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行坠落；因适用法律的变更或任何适用的后续法律的颁布所导致本合同的履行不再合法  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  承担合同履行期间所有按规定投保的内容。承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险  。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人需为其施工现场的全部人员办理社会保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /         。
选定争议评审员的期限：      /            。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /         。
其他事项的约定：    /       。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     /         。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：
（1）向    /        仲裁委员会申请仲裁；
（2）向     盱眙县      人民法院起诉。
21.补充条款
21.1本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。
21.2发包方委托的审计单位出具审计报告时，如果核减金额超出送审金额的5%时，超出部分的效益费由承包人承担，如果核减金额超出送审金额的10%时，所有审计费均由承包人承担。
21.3在付进度款时，承包人必须保证专款专用，若发现有擅自挪用资金的情况，发包人将有权无条件地解除合同，因此而造成的一切损失由承包人承担。
21.4承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，并及时发放雇员工资，如造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币30000～50000元/次的违约金（从工程款或履约保证金中扣除），并接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权同相关部门协调从承包人预交的农民工工资保证金中直接支付，不足部分发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担由此给发包人所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。
21.5对承包人因违约应支付的违约金，发包人有权从履约保证金中及时扣除，且承包人需及时重新补足履约保证金，或发包人有权从当期节点付款时扣除。
21.6 本项目工程检测费用由承包人承担。如因质量不合格导致重复检测的费用由承包人承担。
21.7  一般变更，工程竣工由审计单位审计，重大变更重新签订补充协议，具体要求按补充协议执行。
21.8 竣工验收后承包人必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。
21.9 因拆除修复等出现工程量增减情况，必须及时通知建设、监理、审计单位现场签证。
21.10关于签证、变更：a、现场发生工程变更签证时，承包人将工程变更签证报监理组初审（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、建设单位人员到场）；甲方根据监理工程师审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限签署意见报相关领导或经审计单位审计。b、签证单位必须有发包人代表、监理工程师、承包人的签章，签证单位必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料及签证时间，在签署意见时，各单位应明确签证意见，不得出现“情况属实，以XX单位意见为准”等类似签证意见。C、临时用工签证单上需注明工作内容、工作量及工作时间。
21.11其他约定：1、有下列行为的发包人有权解除协议，并扣除履约保证金，缴纳风险保证金的一并扣除，承包人按照本合同专用条款16.2.3支付违约金，对发包人造成损失的发包人有权进行索赔：
（1）发包人在无违约责任的情况下，承包人擅自一周停工的，发包人有权单方面解除合同或安排其他施工队伍进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。如承包人擅自停工对发包人造成的损失，发包人有权追偿。
（2）、承包人施工进度缓慢或消极怠工，发包人或监理人认为承包人无法在合同工期内完成，发包人有权另行安排施工队进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。
（3）、承包人必须服从现场发包人现场代表、监理人的调解或指挥，不得野蛮施工。如三次警告无效后，发包人有权单方面解除合同。
（4）、承包人不得以任何理由煽动施工人员攻击公务人员或行政机关，如有发现发包人可以单方面解除合同。
2、承包人必须严格按照设计文件的要求进行施工，所用的材料必须符合相关设计及规范要求，严禁使用劣质产品，如发现必须无条件返工。并处罚 20000 元/次。
3、承包人对于发包人正式发出的变更、签证，应及时、完整地执行，并保证工程质量和进度的要求；发包人应按照变更、签证的内容及其完成情况及时审核。发包人、承包人双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接收方不得拒签。
4、关于变更、签证计价及结算的约定：工程竣工由审计单位审计，在竣工审计结束后进行支付，期间不予支付变更、签证费用。
5、合同及其附件中涉及的相关经济处罚，发包人签字盖章生效，不需承包人及监理签字确认。
6、所有往来文件必须采用 A4 纸打印，手写的一律视为无效文件（人员签名除外）。
7、承包人在施工时要对地下管线进行保护，因地下管线保护不力所造成的一切损失均由承包人承担。
8、在施工过程中，如遇阻工承包人需积极配合协调。对此造成的工程延误，由承包人书面向发包人申请，发包人批准后，方可对延误的工期给予顺延，但费用不予索赔。如发包人要求承包人继续施工的承包人应积极配合施工，如承包人不予施工的按照无故停工处理。
9、垃圾清运（含生活垃圾）的运距、行政政策性收费均由承包人在投标时自主报价，如承包人未报价，视为给予的让利行为，发包人在结算时不予承担该项费用。
10、因承包人在施工过程中造成他人经济损失及人身损失由承包人自行承担。
11、承包人在收到发包人单独解除协议通知单后，应积极配合发包人进行已完成并合格的工作量结算工作。结算工作量的单位由甲乙双方、监理单位、审计单位组成。现场清理工作需在 7 个日历天内完成，并退场。如承包人有异议可向工程所在地诉。如承包人拒不退场或阻挠发包人安排的其他施工队伍进场施工的，延迟退场或阻挠其他单位施工的按5万元每天进行处罚，同时发包人可以向工程所在地诉。本项目中如有罚则不一致的，按重则执行。

发包人：  (公章)                         承包人：(公章)                             
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签名）                                （签名）         
日  期：   年   月   日             日  期：   年   月   








第六章 响应文件

 



响  应  文  件


 
 
  项 目 名 称：               
  项 目 编 号：               
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
   
             日  期 ：               


一、谈判函
致：（采购人）
关于          采购项目（项目编号：            ）谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目谈判。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、按照谈判文件中规定的各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的谈判总报价并按谈判文件的规定要求提供货物和服务。
4、如果我们成交，我们将按谈判文件规定的时间提供货物和服务。
5、我方同意按照谈判文件中规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方成交，我方将按照谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按谈判文件中规定的时间内提供货物和服务。


供应商名称（公章）：
地址：                         邮编：
电话：                         传真：
法定代表人（委托受托人）签字或盖章：
职务：
日期：





二、 开标一览表
项目编号：  
货币单位：人民币元
本次为首次报价
	项目名称
	项目内容
	报价（小写）

	项目名称 ：桂五镇政府专职消防队改造工程
	详见《谈判文件》
	                 元

	报价（大写）：
	金额大写 


投标人公章（CA签章）： 
日期：  年 月 日
2

[bookmark: _GoBack]三、报价明细表
按谈判文件“第四章 项目采购需求”进行报价。
	全费用工程量清单与计价表(清单)

	工程名称：营区改造工程
	标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	 室内工程

	1
	011501018001
	一楼器材库二楼仓库货架
	1、白色铁艺储物架，加厚加长1500*600*2000
2、含安装费用
	个
	36
	
	
	

	2
	010901002001
	消防车库基层及顶面及立面彩钢瓦饰面
	1、钢结构车库
2、规格长27米宽16米，高度5米，含钢结构基础及彩钢瓦饰面
3、具体做法详图纸
	m2
	432
	
	
	

	3
	010803001001
	车库电动卷门
	1、消防车库电动翻板门
2、规格：宽度4米高度4.5米
3、PVC快速卷帘门，含电动控制系统
4、需符合甲方消防车库使用要求
	樘
	12
	
	
	

	4
	011406001001
	院内建筑外墙制作含岗亭外墙及拐角小房子外墙
	1、墙面破损铲除重新刷基层
2、做外墙乳胶漆
	m2
	1670
	
	
	

	5
	010901003001
	岗亭隔壁制作晾衣房
	1、尺寸4.15*5米高度3.5米玻璃顶阳光房，带玻璃门，按展开面积算
	m2
	85
	
	
	

	6
	011505002001
	晒衣架
	1、洗衣房内两套不锈钢晾晒衣架 
2、尺寸1800*1800*600
	个
	2
	
	
	

	7
	01B001
	洗衣机
	洗衣房波轮洗衣机 
成品采购洗衣机
	台
	2
	
	
	

	8
	031004003001
	洗衣服成品不锈钢洗手池
	1、成品不锈钢洗手池含龙头及下水
2、尺寸1450*500*800，厚度0.8MM
	组
	1
	
	
	

	9
	011102003001
	新建洗衣房地面铺贴瓷砖
	1、新建洗衣房地面铺贴瓷砖
2、洗衣房地面贴瓷砖800*800
	m2
	20
	
	
	

	10
	041001002001
	院子原绿植区域拆除
	1、院子原绿植区域拆除
2、垃圾清运自行考虑
	m2
	1300
	
	
	

	11
	041001002002
	原花池内部绿植拆除
	1、原花池内部绿植拆除
2、建筑门口长条形花池内部绿植拆除从新种矮灌木
3、垃圾清运自行考虑
	m2
	45
	
	
	

	12
	040203007001
	水泥混凝土
	1、车库地面基层及表面耐磨地坪 
2、钢筋C12@200
3、C30厚15CM混凝土基层
3、表面做水磨石
4、尺寸27米*16米
	m2
	432
	
	
	

	13
	040203006001
	沥青混凝土
	1、院子地面原水泥地面做沥青 
2、原地面破塑胶铲除，现有基础上浇筑5公分沥青
3、细粒式沥青混凝土AC-13
	m2
	1490
	
	
	

	14
	040203007002
	水泥混凝土
	1、院子区域原绿植地面改水泥地面
2、原绿植区域地面下挖20CM
3、5CM厚碎石找平
4、C30厚8厘米现浇水泥混凝土地面
	m2
	1560
	
	
	

	15
	040203007003
	水泥混凝土
	1、院子内部一块圆弧形花池拆除及地面硬化 
2、原花池拆除，绿植清理
3、地面土质下挖
4、5CM厚砂石垫层
5、铺混凝土地面C30厚8CM
6、与院子原水泥地保持一平，现场情况自行考察，垃圾清运自行考虑
	m2
	68
	
	
	

	16
	050201003001
	路牙铺设
	1、院子地面路牙石铺贴 
2、花岗岩路牙尺寸550*150*100灰色石材
	m
	70
	
	
	

	17
	011107001001
	国旗台制作
	国旗台制作 
尺寸3000*2000*300面贴灰色石材
	m2
	9
	
	
	

	18
	011204003001
	块料墙面
	伸缩门门洞外立面装饰修改 
原电动伸缩门门洞外立面石材更换灰色瓷砖
铺贴长度6米高度1.5米宽0.8米
	m2
	25.2
	
	
	

	19
	010805004001
	电动伸缩门
	伸缩门6米，含电机一套防水箱一套
	樘
	1
	
	
	

	20
	011508004001
	金属字
	楼顶发光字 
1、点阵字，2*2米/个 蓝景灯
2、此费用包含光源、钢架吊装等所有费用
	个
	16
	
	
	

	21
	011507003001
	岗亭门头标牌制作安装
	岗亭门头标牌制作安装 
1、主体钢架，底板为4mm高光铝塑板拼接修边，按消防统一比例上红下蓝，包含吊装费用以及字面排版。
	m2
	70
	
	
	

	22
	01B002
	消防徽
	消防徽 铸铝，60cm
	个
	3
	
	
	

	23
	011508002001
	有机玻璃字
	中国消防救援CHINA FIRE AND RESCUE 
1.5cm厚度黄色pvc雕刻字
汉字50cm，英文40cm
	套
	3
	
	
	

	24
	011508002002
	有机玻璃字
	中国消防救援 
1.5cm厚度黄色pvc雕刻字
汉字50cm
	套
	2
	
	
	

	25
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	围墙修理出新 
高度2米围墙，原表面破损，需铲除重新处理刷漆，含正反两面
	m2
	832
	
	
	

	26
	01B003
	现场院区排水制作
	现场院区排水制作
原院区水泥地坪区域需重新制地面排水系统，接到院子门口排水管
	m
	86
	
	
	

	27
	01B004
	训练塔
	训练塔 
2层高钢结构训练塔，成品采购现场安装，符合甲方消防训练塔要求
	套
	1
	
	
	

	
	
	 弱电工程
	
	
	
	
	

	28
	030507008001
	高速球机
	高速球机 
支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m内置加热玻璃，有效除雾支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
	台
	2
	
	
	

	29
	030507008002
	考勤摄像机
	考勤摄像机 
400万1/1.8" CMOS AI智能人员统计半球型网络摄像机AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计、支持多个识别区域,多个目标
	台
	1
	
	
	

	30
	030507010001
	拾音器
	拾音器 
声音清晰、抗干扰能力强；
高保真、低噪音、宽动态，360°全向拾音
	台
	2
	
	
	

	31
	01B005
	监控立杆
	立杆 
定制，不锈钢监控立杆
	根
	2
	
	
	

	32
	030411004001
	配线
	1、名称：超5类网线
2、配线形式：管内穿线
	m
	610
	
	
	

	33
	030411004002
	配线
	1、名称:电源线
2、规格:RVV-2*1.0mm
3、配线部位:桥架、管内穿线
	m
	200
	
	
	

	34
	030501012001
	交换机
	交换机  
8口10/100M自适应百兆非网管型塑壳交换机
	台
	1
	
	
	

	35
	030501012002
	交换机
	交换机  
8口10/100/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机
	台
	1
	
	
	

	36
	030501012003
	交换机
	交换机  
主要参数:
产品类型 千兆以太网交换机，网管交换机,应用层级 二层
传输速率 10/100/1000Mbps,交换方式 存储-转发,背板带宽 336Gbps,包转发率 42Mpps,MAC地址表 8K
端口参数:端口结构 非模块化,端口数量 24个,端口描述 24个,0/100/1000Mbps自适应电口,4个SFP千兆光口,功能特性
VLAN 4094,QOS 基于端口的限速（出口/入口）,网络管理 WEB，支持通过MACC或睿易APP管理
其它参数:电源电压 交流（AC）输入：额定电压范围：100V-240V
最大电压范围：90V-264V,频率：50/60Hz,产品尺寸 440*293*44mm
环境标准 工作温度：-5-55℃,存储温度：-40-70℃,工作湿度：,10%-90%RH,存储湿度：5%-95%RH纠错
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	030404017001
	电源
	电源
12V20A
	台
	1
	
	
	

	38
	030502005001
	水晶头
	RJ45 网络水晶头
五类 纯铜
	个
	100
	
	
	

	39
	030414007001
	不间断电源
	UPS 800w UPS类型 在线式
 额定容量 1KVA
 额定功率 800W
 输出插座 输出插座
 整机效率 93%
 输入输出： 输入配线 单相三线
 输入电压范围 110-300V
 输入频率范围 50/60±10%Hz
 输入功因 ＞0.99（满载）
 输出电压范围 200/208/220/230/240±1%V
 输出频率范围 市电模式：与电网同步，电池模式：50±0.25Hz/60±0.3Hz
 通信和管理： 接口端口 RS232
 面板显示 LED
 报警功能 电池低压，市电异常，UPS故障，输出过载，输出短路
 保护 电池欠压保护，过载保护，短路保护，过温保护
 过载能力 05%-110% 10min，110%-130% 1min，＞130% 3s
 电池： 电压电流 24V
 环境： 工作环境 工作湿度：0-40℃，环境湿度：0-95%（无冷凝）
 噪音值(dBA) ＜55
 其它参数
 外观尺寸 
145×282×220mm
 产品重量 9.8kg
 可选附件 USB，SNMP，干接点，EPO等纠错
	系统
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	080702006001
	无线吸顶AP
	无线吸顶AP 
产品类型 吸顶式AP
 网络标准 IEEE802.11ac，IEEE802.11a/b/g/n
 网络协议 2.4GHz频段支持802.11/b/g/n，5G频段802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2
 最高传输速率 1167Mbps
 传输速率 2.4GHz支持300Mbps，5GHz支持867Mbps
 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz）
 网络接口 1个10/100/1000Mbps自协商以太网口，支持PoE受电
 其它接口 1个DC电源接口
 1个Reset复位接口
	套
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	030501012004
	POE交换机
	POE交换机 
4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。
	台
	3
	
	
	

	42
	030501009001
	路由器
	路由器 
桌面型5口全千兆路由器EG105G-E，固化5个千兆电口，推荐带终端数100台，推荐带宽1000Mbps，内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持睿易MACC云平台与睿易APP管理
	台(套)
	1
	
	
	

	43
	030506004001
	音柱
	音柱 
参数：LD-1040
 70V/100V
 92 dB
 200Hz-10KHz
 580×150×90mm
	台
	3
	
	
	

	44
	030506004002
	吸顶音箱
	吸顶音箱 
额定功率3-10W定压输出70V-100V灵敏度90dB频率响应90-16000Hz开孔尺寸165mm外部尺寸192X78mm。
	台
	5
	
	
	

	45
	031101093001
	功放
	功放 
三路话筒输入，两路线路输入，一路线路输出，其中一路话筒有默认优先功能，有高低音调节功能，5分区输出，本产品带有USB接口/SD卡槽/FM，支持MP3格式蓝牙功能。便于MP3-3240UL紧急广播，功率输出短路保护警告、自带提示音报警。
 额定功率：240W
 输出形式：1.定压70V/120V   2.定阻4-16欧姆  
 频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB
 电源电压：AC220
 体积：482*420*88mm
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	080605001001
	无线麦克风
	无线麦克风 
1、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；
 2、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；
 3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；
 4、采用最新红外线自动对频
（IR），设定和操作更简便；
 5、具有发射器电池电量监控功能.
 6、2支话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能更稳定，可选配手持式/领夹式/头戴式话筒；
 7、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B )，频率，频率组/频道等工作状态.
 频率范围: 640MHz-690MHz
 调制方式:FM
 信道数目: 200个
 信道间隔:  300KHZ
 频率稳定度: ±0.005%
 动态范围:  100db
 最大偏移: ±45KHZ
 音频频率响应:  40HZ-18KHZ(±2db)
 综合信噪比: >105db
 综合失真：≤0.5%
 8、接收机指标
 中频： 110MHZ. 10.7MHZ
 天线接入： TNC/50Ω
 灵敏度： 12dBuV(80db S/N)
 灵敏度调节范围： 12-32
dBuV
 杂散抑制：≥75db
 最大输出电平： +10dbv
 供电方式： 直流12V 400mA输入
 9、发射机
 输出功率：高功率30MW，低功率3MW
 杂散抑制： -60db
 供电：2节5号1.5V碱性电池
 电池寿命：正常功率发射时，可使用超过8小时
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	030411004003
	配线
	音响线 
RVV-2*1.5mm 纯铜
	m
	200
	
	
	

	48
	030504002001
	电视
	电视 55寸
 分辨率：3840*2160 广色域：DCI-P3 94% 刷新率：60Hz 可视角度：178
	台
	1
	
	
	

	49
	030501001001
	视频设备
	视频设备 
Polycom RealPresence Group 310  技术规格包括：
• Polycom® EagleEye或EagleEye Acoustic 摄像 机、编解码器、电缆、遥控器、麦克风阵列 ( 仅 EagleEye  套件含有 )视频标准和协议
• H.261 、 H.263、H.264 、H.264 High、 Pro
•ile 、H.264 SVC、RTV
• H.239 / Polycom®
People+Content™
• H.263 & H.264 LPR  
 视频差错消隐
 视频输入
 • 1个HDCI 
视频输出
 • 2个HDMI 
视频分辨率• 1080P, 50/60•ps@≥1740Kbps;
• 1080P, 25/30•ps@≥1024Kbps;
• 720P, 50/60•ps@≥832Kbps;
• 720P, 25/30•ps@≥512Kbps;
• 4SI•/4CI•, 50/60•ps@≥512Kbps;
• 4SI•/4CI•, 25/30•ps@≥128Kbp;
• SI•(352 x 240)、CI• (352 x 288);• QSI• (176 x 120)、QCI• (176 x 144);
• W288P;• W448;• W576P;
 内容分辨率
 •输入：通过People+ContentIP，高达720p、30•ps
 •输出： WUXGA (1920 x 1200)、 HD (1920 x1080i) 、 HD (1920 x 1080P) 、 WSXGA+(1680 x1050) 、 SXGA+ (1400 x 1050) 、 SXGA (1280 x 1024) 、 HD (1280 x 720P) 、 XGA (1024 x
768) 、
 摄像机
 • Polycom EagleEye  摄像机
 音频输入
 • 1个麦克风阵列 (支持2个)• 1个HDCI
 音频输出
 • 1个HDMI• 1个3.5mm 立体声线路输出
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	01B006
	移动支架
	
	套
	1
	
	
	

	51
	030904013001
	联动控制主机
	联动接警设备 
定制
	台
	1
	
	
	

	52
	030904013002
	一短三快
	一短三快 
定制
智能接处警系统：含语音识别、一键调派、警情自动定位，实现 “边接警、边调派”。
可视化指挥装备：4G/5G 单兵图传、布控球、无人机、车载视频，保障前后方画面实时回传。
营区联动设备：智能警铃、广播、登车计时系统，确保快速出动。
数据支撑平台：融合辖区水源、道路、单位预案等信息的作战指挥平台，辅助快速展开。
通信保障装备：融合电台、北斗定位、单兵定位等，保障现场通信畅通。
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	030904004001
	消防警铃
	电铃 
220V
	个
	3
	
	
	

	54
	030904004002
	消防警灯
	警灯 
220V
	个
	1
	
	
	

	55
	030411004004
	配线
	音响线 
RVV-2*1.0mm 纯铜
	m
	200
	
	
	

	56
	030904013003
	双联工作台
	双联工作台 
定制
	台
	1
	
	
	

	57
	030502001001
	机柜
	机柜 
1 米高 22U 定制机柜
加厚冷轧钢（1.2-1.5mm）、600×800×1000mm、带散热风扇 / PDU、线槽优化、品牌定制
	台
	1
	
	
	

	58
	030507008003
	网络高清摄像枪机
	网络高清摄像枪机 
DSN-S606D-A-H
芯片像素 天视通常规级/像素：500万 可选模块 POE分离器
标配镜头 F1.4黑光镜头:4MM/6MM 喇叭 无
拓展镜头 无 拾音 支持
灯板光源 双光|12红外+12暖光 拓展插卡 不支持
外壳材质 金属前脸|散热好 寿命长
	台
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	030507008004
	网络高清摄像半球
	网络高清摄像半球 
DSN-S505Y-H
标配镜头 F1.4镜头:2.8/4/6MM 拾音 标配|高保真拾音器  
拓展镜头  接入标准 Onvif协议、GB28181平台  
灯板光源 双光/4红外+4暖光 安装方式 免拆卸式  
外壳材质 金属前脸|散热好 寿命长 状态灯 前置红绿状态灯|可快速判断工作状态
	台
	11
	
	
	

	60
	01B007
	支架
	国产支架
	套
	7
	
	
	

	61
	030507013001
	录像设备
	网络高录像机
 36路 
盘位 4盘位，最高支持14T 优势配件 鼠标垫|警示贴|售后贴 
路数 36路 分享账户 40个账户 
接入 500万*36路/256M带宽 网口 双网口
	台(套)
	1
	
	
	

	62
	030501004001
	存储设备
	硬盘 
8T 
紫盘监控专用盘
	台
	2
	
	
	

	63
	030507014001
	显示设备
	监视器
 lm24-b200 
1、微边框设计，超薄轻便，美观大方
2、178°宽视角面板，LED背光源，适合7*16小时连续工作
3、FHD高清分辨率，画质清晰
4、16.7M色彩显示，画面靓丽、逼真
5、自动消除残影功能，保护液晶屏长期使用
6、专业散热设计、延长设备使用寿命
7、人性化设计菜单，操控更方便
8、低功耗，节能高效
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	全费用工程量清单与计价表(清单)

	工程名称：生活设施改造
	标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	 基层拆除
	
	
	
	
	

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
	原建筑墙体拆除 
1-3层原建卫生间部分墙体及原水池卫生间蹲坑人工拆除
垃圾清运自行考虑
	m3
	26.4
	
	
	

	2
	010401003001
	实心砖墙
	新建墙体 
1-2层部分新建墙体
红砖砌筑双面粉平
	m3
	12.96
	
	
	

	3
	010401003002
	封门洞
	封门洞
 原门洞封起来
红砖砌筑双面封平
门洞尺寸：1150*2300
	个
	19
	
	
	

	4
	011601001002
	开门洞
	开门洞 
二层原窗改门，大于门洞地方红砖砌平
门洞尺寸：1150*2300
	个
	4
	
	
	

	5
	011605001001
	平面块料拆除
	地面瓷砖拆除 
一层室内地面二三层卫生间地面及过道地面瓷砖拆除
垃圾清运自行考虑
	m2
	612
	
	
	

	6
	011605002001
	一二三层墙面墙裙拆除
	一二三层墙面墙裙拆除 
原墙面墙裙高度1.4米
室内及过道墙面满圈单层283米，不含楼梯处墙面瓷砖
垃圾清运自行考虑
	m2
	1188.6
	
	
	

	7
	01B001
	一层排水主管道重新制作
	一层排水主管道重新制作 
原排水满足不了现有洗浴厨房卫生间等排水
按甲方要求进行水路改造
	m2
	350
	
	
	

	
	
	 一层室内
	
	
	
	
	

	8
	01B002
	一层水电制作
	一层水电制作 
强弱电及给排水制作
	m2
	510
	
	
	

	9
	011102003001
	一层地砖铺贴
	一层地砖铺贴 
原地砖拆除后铺贴800*800地砖
	m2
	510
	
	
	

	10
	01B003
	一层地面瓷砖墙面瓷砖美缝
	一层地面瓷砖墙面瓷砖美缝 
同色系美缝剂
	m2
	768
	
	
	

	11
	011204003001
	块料墙面
	卫生间，厨房，盥洗室，洗浴区墙面贴砖 
墙面铺贴300*600规格瓷砖
高度2.8米
	m2
	258
	
	
	

	12
	011105006001
	金属踢脚线
	一层踢脚线制作 
成品铝合金踢脚线，含接头阴阳角等
0.8厚宽度8CM
	m
	170
	
	
	

	13
	010904002001
	楼（地）面涂膜防水
	卫生间盥洗厨房洗浴墙地防水
 墙面防水高度1.5米
地面满刷JS防水
	m2
	100
	
	
	

	14
	010802001001
	玻璃移门
	盥洗室到洗浴间玻璃移门 
尺寸2000*1400
含金属门套
	樘
	1
	
	
	

	15
	011302001001
	卫生间厨房洗浴盥洗室顶部吊顶
	卫生间厨房洗浴盥洗室顶部吊顶
铝扣板吊顶
300*600厚度0.5MM铝板吊顶
轻钢龙骨
	m2
	100
	
	
	

	16
	011302001002
	餐厅吊顶
	餐厅吊顶 
外面一圈石膏板吊顶，中间600*600铝板吊顶，铝板厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	53
	
	
	

	17
	011406001001
	抹灰面油漆
	器材库墙面及顶面，餐厅视频会议健身房墙面乳胶漆制作
原墙面乳胶漆铲除重新处理，刷白色乳胶漆
	m2
	369
	
	
	

	18
	011302001003
	一层过道吊顶
	一层过道吊顶
边框走石膏板造型，内部安装600*600铝板吊顶
铝板厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	87
	
	
	

	19
	011302001004
	视频会议吊顶
	视频会议吊顶 
主席台区域石膏板吊顶，周围一圈石膏板吊顶，中间600*600铝板吊顶，厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	53
	
	
	

	20
	011302002001
	健身房吊顶
	健身房吊顶
50*70规格铝方通吊顶
轻钢龙骨
	m2
	70
	
	
	

	21
	011103003001
	塑料板楼地面
	健身房地面铺运动地垫
多功能活动室原地面拆除区域地面找平后贴PVC厚度4MM运动地垫
	m2
	70
	
	
	

	22
	011505010001
	镜面玻璃
	健身房墙面镜子
 高度2.6*8米
	m2
	20.8
	
	
	

	23
	030507014001
	LED显示屏
	视频会议室LED显示屏制作 
背景墙上LED显示屏
长6.2米高度40厘米
	m2
	2.48
	
	
	

	24
	011406001002
	抹灰面油漆
	一层过道墙面乳胶漆出新
含楼梯墙面顶面 原墙面瓷砖拆除，原乳胶漆脱落铲除后修补刷白色乳胶漆
过道墙面离地70厘米刷灰色乳胶漆
其余白色乳胶漆
	m2
	300
	
	
	

	25
	010802001002
	一层厨房单开玻璃门
	一层厨房单开玻璃门 
成品金属框玻璃门含锁及五金
	樘
	1
	
	
	

	26
	010801001001
	一层木门双开子母门
	一层木门双开子母门 
成品木门含锁及五金
	樘
	7
	
	
	

	27
	010802001003
	洗澡间玻璃移门
	洗澡间玻璃移门 
尺寸1800*2200，带金属移门框
	m2
	3.96
	
	
	

	28
	031006012001
	热水器
	洗浴区电热水器 
80L电热水器
	台
	6
	
	
	

	29
	031004010001
	淋浴器
	淋浴花洒
 成品花洒
	套
	8
	
	
	

	30
	031004006001
	大便器
	蹲坑 
陶瓷蹲坑
	组
	6
	
	
	

	31
	01B004
	人工砌蹲坑
	人工砌蹲坑 
人工及辅材
	套
	6
	
	
	

	32
	011501009001
	卫生间浴室柜
	卫生间浴室柜 
石材台面及支撑，内嵌陶瓷盆含龙头及下水，双盆
	m
	2.2
	
	
	

	33
	031004007001
	小便器
	小便斗 
成品采购小便斗
陶瓷
	组
	4
	
	
	

	34
	011210005001
	成品隔断
	卫生间隔断及小便斗隔断
成品抗倍特隔断厚度1.2CM
含五金及安装
	m2
	32
	
	
	

	35
	031007004001
	厨房烟机
	厨房烟机 
商用烟机及排烟系统2.2米1200W双风机烟机+净化器
	套
	1
	
	
	

	36
	031007006001
	燃气灶具
	双头 800*2 双炉眼
功率 20kW*2（三相 380V） 
材质 面板 304 不锈钢
	套
	1
	
	
	

	37
	031004004001
	厨房双头不锈钢水槽
	厨房双头不锈钢水槽
含下水及龙头 
尺寸1400*700*800 
304 不锈钢，1.5-2.0mm 厚，黄铜芯冷热水龙头 + 防臭下水
	组
	1
	
	
	

	38
	01B005
	厨房操作台
	厨房操作台 
不锈钢操作台
规格：1500*800
304 加厚不锈钢，台面 1.5mm，双层板 + 加强筋，加厚方管腿 + 重型可调脚
	套
	4
	
	
	

	39
	031006012002
	30L不锈钢开水器
	厨房开水器 
30L不锈钢开水器
台面款30L不锈钢内胆，自来水接口
	台
	1
	
	
	

	40
	01B006
	厨房冰箱
	厨房冰箱 
商用四门冰箱
容积 900L，尺寸 1210×700×1900mm，双压缩机，温度 0-6℃（冷藏）/-22℃（冷冻），日耗电 3kWh，R600a 制冷剂，304 不锈钢内胆，电子控温。
	台
	1
	
	
	

	41
	031006013001
	厨房消毒柜
	厨房消毒柜 
商用消毒柜
容积 400L
外形尺寸 500-600×500
材质 201 不锈钢外壳 + 304 内胆
层架 2-3 层，承重 5-8kg / 层
消毒方式 / 星级：一星级（臭氧 + 紫外线 + 中温烘干）
具体由甲方选样
	台
	1
	
	
	

	42
	01B007
	厨房餐具及锅具
	厨房餐具及锅具
50CM双耳锅1套
40CM双耳锅一套，都含锅盖。
45CM 松木菜板
煮饭电饭锅13L
陶瓷菜盘9寸10个
10寸汤碗4个
高压锅28CM一个
刀具2把砍刀一个
具体由甲方选样
	套
	1
	
	
	

	43
	01B008
	餐厅餐桌椅
	餐厅餐桌椅 
1.8米圆桌带转盘配10张椅子
钢架基础表面白色岩板带转盘桌子
直径1.8米
椅子钢架基础表面PU皮质
具体由甲方选样
	套
	4
	
	
	

	44
	01B009
	盥洗室洗漱台
	盥洗室洗漱台 
石材制作洗漱台
具体由甲方选样
	m
	9.4
	
	
	

	45
	031004014001
	洗漱台冷热水龙头
	洗漱台冷热水龙头 
不锈钢冷热水龙头含下水
	套
	8
	
	
	

	46
	01B010
	更衣凳
	更衣凳 
成品采购木质条凳
1800*400*400钢架基础，表面铺防腐木
具体由甲方选样
	个
	1
	
	
	

	47
	01B011
	盥洗室毛巾架
	盥洗室毛巾架
3000*400*1750
不锈钢毛巾架及脸盆架五层
	m
	3
	
	
	

	48
	031006012003
	盥洗室步进式开水器
	盥洗室步进式开水器 
内胆18L容量，带过滤组
柜式款
内胆 18L，SUS304 不锈钢（厚度≥1.0mm）
功率 / 电压 2-3kW（220V）
机身 / 内胆材质 整机 304 不锈钢（外壳厚度≥0.7mm）
过滤组 三级基础款PP + 颗粒炭 + 压缩炭）
	台
	1
	
	
	

	49
	01B012
	视频会议室桌椅套装
	视频会议室桌椅套装 
会议室桌子加两椅一套
木质1600*400*800+560*450*900
2人位
甲方选样
	套
	7
	
	
	

	50
	01B013
	视频会议室桌椅套装
	视频会议室桌椅套装 
会议室桌子加三椅一套
木质1800*400*800+560*450*900
2人位
甲方选样
	套
	5
	
	
	

	51
	011207001001
	视频会议室主背景墙
	视频会议室主背景墙
木龙骨制作基础表面木工板铺平
4毫米厚度铝塑板不带缝铺贴
	m2
	18.9
	
	
	

	52
	011508004001
	金属字
	视频会议室主背景墙字  
听党指挥纪律严明赴汤蹈火竭诚为民
大小40cm+落款大小5cm
材质1.2CM厚度水晶+钛金面
	个
	16
	
	
	

	53
	01B014
	跑步机
	健身房健身设备
跑步机
4档坡度调节，LED数码屏幕，跑台62CM宽，无刷电机
甲方选样
	套
	4
	
	
	

	54
	01B015
	划船拉背一体机
	健身房健身设备 
划船拉背一体机
高低拉一体机，尺寸1200*1910*1930
甲方选样
	套
	3
	
	
	

	55
	030412001001
	普通灯具
	1、名称：300*600LED平板灯
2、规格：36W
	套
	16
	
	
	

	56
	030412001002
	普通灯具
	1、名称：100*1000LED平板灯
2、规格：36W
	套
	12
	
	
	

	57
	030412001003
	普通灯具
	1、名称：600*600吸顶灯
2、规格：22W
	套
	17
	
	
	

	58
	030412001004
	普通灯具
	1、名称：LED筒灯
2、规格：9W
3、含开孔，孔径120
	套
	36
	
	
	

	59
	01B016
	室内遮光卷帘制作
	室内遮光卷帘制作 
靠过道这面窗户框内做遮光
卷帘布防水
甲方选样
	套
	10
	
	
	

	60
	010810001001
	餐厅遮阳布帘
	餐厅遮阳布帘 
遮阳布帘，按1.8倍折量制作
	m
	26
	
	
	

	
	
	 二层室内
	
	
	
	
	

	61
	01B017
	二层水电制作
	二层水电制作 
强弱电及给排水制作
	m2
	520
	
	
	

	62
	011102003002
	二层地砖铺贴
	二层地砖铺贴 
原地砖拆除后铺贴800*800地砖
	m2
	50
	
	
	

	63
	01B018
	美缝
	二层地面瓷砖墙面瓷砖美缝 
同色系美缝剂
	m2
	50
	
	
	

	64
	011302001005
	吊顶天棚
	二楼室内4间宿舍吊顶 
顶部一圈石膏造型顶，中间区域600*1200
铝板厚度0.5MM
	m2
	212
	
	
	

	65
	011302001006
	吊顶天棚
	二楼中队办公室及党建办公室吊顶 
顶部一圈石膏造型顶，内部整吊600*600铝板
	m2
	70
	
	
	

	66
	011207001002
	二层党建办公室背景墙
	二层党建办公室背景墙 
原窗位置需制作基层，表面再成品线条配合墙板铺贴
木龙骨制做基层，表面石膏板铺平
	m2
	19
	
	
	

	67
	011508002001
	有机玻璃字
	二层党建办公室背景墙字  
集体领导民主集 中个别酝酿会议决定 1.2cm水晶+亚克力30cm大小
	个
	16
	
	
	

	68
	011501003001
	定制成品衣柜
	4间宿舍柜子制作 
成品定制柜子，含柜门
高度2.4米
	m2
	138
	
	
	

	69
	01B019
	成品床定制
	4间宿舍成品床制作 
尺寸1*2米
含抽屉
成品床
	张
	32
	
	
	

	70
	01B020
	宿舍床垫
	宿舍床垫 
厚度5厘米棕床垫
	张
	32
	
	
	

	71
	011406001003
	抹灰面油漆
	二楼室内4间宿舍两间办公室及2间储物间墙面乳胶漆 
原墙面乳胶漆脱落铲除后重新制作
	m2
	605
	
	
	

	72
	011406001004
	抹灰面油漆
	二层过道墙面乳胶漆出新
含楼梯墙面顶面 
原墙面瓷砖拆除，原乳胶漆脱落铲除后修补刷白色乳胶漆
过道墙面离地70厘米刷灰色乳胶漆，其余白色乳胶漆
	m2
	300
	
	
	

	73
	011406001005
	抹灰面油漆
	二层四间宿舍，办公室石膏板吊顶乳胶漆以及2个储物间顶 
新作石膏板造型吊顶表面做乳胶漆
	m2
	140
	
	
	

	74
	010810002001
	木窗帘盒
	二层7间室内窗帘盒制作 
靠户外那面窗户木工制作窗帘盒
单层窗帘盒
	m
	40
	
	
	

	75
	010810001002
	二层窗帘制作
	二层窗帘制作 
遮光布制作，按1.8倍比例折量制作
	m
	72
	
	
	

	76
	011105006002
	金属踢脚线
	二层踢脚线
成品铝合金踢脚线，含接头阴阳角等
0.8厚宽度8CM
	m
	300
	
	
	

	77
	030412001005
	普通灯具
	1、名称：600*1200LED平板灯
2、规格：36W
	套
	16
	
	
	

	78
	030412001006
	普通灯具
	1、名称：600*600LED平板灯
2、规格：36W
	套
	9
	
	
	

	79
	030412001007
	普通灯具
	1、名称：500*500吸顶灯
2、规格：22W
	套
	2
	
	
	

	80
	030412001008
	普通灯具
	1、名称：LED筒灯
2、规格：9W
3、含开孔，孔径120
	套
	56
	
	
	

	81
	010801001002
	二层单开子母木门
	二层单开子母木门 
成品木门含锁及五金
甲方选样
	樘
	8
	
	
	

	82
	01B021
	办公室桌椅
	办公室桌椅 
办公桌+办公椅，木质1500*800*900
甲方选样
	套
	4
	
	
	

	83
	01B022
	办公室文件柜
	办公室文件柜 
办公区文件柜
铁艺带锁1000*400*1800
	组
	4
	
	
	

	84
	01B023
	定制成品打印机柜
	打印机柜 
成品定制带柜门1米高打印机柜
1000*600*500成品定制
	m
	2
	
	
	

	85
	011302001007
	吊顶
	二层过道吊顶 
边框走石膏板造型，内部安装600*600铝板吊顶
铝板厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	87
	
	
	

	86
	01B024
	洽谈桌带12把椅子
	洽谈桌带12把椅子 
木质洽谈桌
尺寸3500*1200*800
	套
	1
	
	
	

	
	
	 三层室内
	
	
	
	
	

	87
	01B025
	三层水电制作
	三层水电制作 
强弱电及给排水制作
	m2
	340
	
	
	

	88
	011102003003
	三层地砖铺贴
	三层地砖铺贴 
原地砖拆除后铺贴800*800地砖
	m2
	50
	
	
	

	89
	01B026
	美缝
	二层地面瓷砖墙面瓷砖美缝 
同色系美缝剂
	m2
	50
	
	
	

	90
	011406001006
	抹灰面油漆
	三层墙面顶面乳胶漆 
原墙面乳胶漆脱落铲除后重新制作
	m2
	992
	
	
	

	91
	011406001007
	抹灰面油漆
	二层过道墙面乳胶漆出新
含楼梯墙面顶面 
原墙面瓷砖拆除，原乳胶漆脱落铲除后修补刷白色乳胶漆，过道墙面离地70厘米刷灰色乳胶漆，其余白色乳胶漆
	m2
	300
	
	
	

	92
	011105006003
	金属踢脚线
	二层踢脚线
成品铝合金踢脚线，含接头阴阳角等
0.8厚宽度8CM
	m
	290
	
	
	

	93
	030412001009
	普通灯具
	1、名称：600*600LED平板灯
2、规格：36W
	套
	5
	
	
	

	94
	030412001010
	普通灯具
	1、名称：500*500吸顶灯
2、规格：22W
	套
	12
	
	
	

	95
	010801001003
	三层单开子母木门
	三层单开子母木门 
成品木门含锁及五金
甲方选样
	樘
	8
	
	
	

	96
	011302001008
	吊顶
	三层过道吊顶 
边框走石膏板造型，内部安装600*600铝板吊顶
铝板厚度0.5MM
轻钢龙骨
	m2
	87
	
	
	

	
	
	 其他综合
	
	
	
	
	

	97
	01B027
	楼梯扶手修理除锈刷漆
	楼梯扶手修理除锈刷漆 
原楼梯扶手清理修补除锈刷漆出新
	项
	1
	
	
	

	98
	011102003004
	块料楼地面
	岗亭地面铺贴 
地面瓷砖铺贴800*800
	m2
	38
	
	
	

	99
	011302001009
	吊顶天棚
	岗亭吊顶
600*600铝扣板吊顶
	m2
	38
	
	
	

	100
	01B028
	岗亭定制成品床
	岗亭定制成品床
尺寸2000*1000定制床
	张
	2
	
	
	

	101
	01B029
	床垫
	床垫 
厚度5厘米棕垫
	张
	2
	
	
	

	102
	010802001004
	岗亭金属门
	岗亭金属门 
不锈钢门
	樘
	2
	
	
	

	103
	011406001008
	抹灰面油漆
	岗亭墙面乳胶漆 
墙面乳胶漆
901胶混合腻子批、刷乳胶漆各2遍
	m2
	110
	
	
	

	104
	011501003002
	定制成品衣柜
	岗亭衣柜 
成品定制1200*2400*600
	m2
	2.88
	
	
	

	105
	01B030
	三层楼楼梯墙面不锈钢扶手拆除
	三层楼楼梯墙面不锈钢扶手拆除 
原不锈钢扶手切割拆除
	项
	1
	
	
	

	106
	01B031
	瓷砖墙面修补
	楼梯不锈钢扶手拆除后，瓷砖墙面修补 
按孔位计算
	孔
	36
	
	
	

	107
	01B032
	拐角小房子室内拆除
	拐角小房子室内拆除 
原室内隔墙及砖砌墙体拆除，已经原破损顶部拆除
	m2
	105
	
	
	

	108
	011102003005
	块料楼地面
	拐角小房子地面铺贴地砖
原地面墙体拆除后地面需从新铺贴地砖
	m2
	184
	
	
	

	109
	011302001010
	吊顶天棚
	小房子顶部吊顶
含过道区域 
顶部600*600铝板吊顶
厚度0.5MM
	m2
	184
	
	
	

	110
	011406001009
	抹灰面油漆
	小房子内部墙面乳胶漆 
原墙面乳胶漆脱落铲除后重新制作
	m2
	364
	
	
	

	111
	010801001004
	定制成品木门
	小房子内部木门 
单开木门
含门套
	樘
	4
	
	
	

	112
	011105003001
	块料踢脚线
	拐角小房子踢脚线 
黑色瓷砖踢脚线
高度8CM
	m
	150
	
	
	

	113
	01B033
	拐角小房子室内开关面板
	拐角小房子室内开关面板 
墙面插座及开关等
	项
	1
	
	
	

	114
	01B034
	拐角小房子水电改造
	拐角小房子电路基本布置 
进户动力主线及基本照明及插座预留，水路给排水预留
	项
	1
	
	
	

	115
	01B035
	拐角小房子灯具
	拐角小房子灯具 
室内五间房间及过道灯具
	项
	1
	
	
	

	116
	01B036
	开荒保洁
	开荒保洁 
人工开荒保洁，含主建筑，后面拐角房子及院子内部清理
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	

	总计=营区改造工程+生活设施改造
	
	


注：1、本项目投标报价应包括投标人为完成谈判文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用，包含投标人为完成上述内容所必须支付的人工费、材料费、机械设备费、管理费、招标代理费、利润、运输费、措施费、检测费、规费、税金、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费用及其它一切相关费用。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。

                    
供应商：        （电子签章）     
法定代表人：（电子签章或电子签字）
日期：        年      月      日
四、服务承诺（格式自拟）





五、供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

 

六、供应商认为有必要提供并说明的其他资料
（如需上传其他资料，可在“招标文件的其他材料”模块中上传相关材料，格式由投标人自定，加盖投标人电子签章）


示范格式一        
法定代表人资格证明
单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：   电话：
系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                 供应商：    （电子签章）     
                      日期：       年      月    日

                     
注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。


示范格式二
授权委托书

致        （采购单位）                    ：
本授权书宣告：
委托方：            
地址：            
法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托受托人代表我单位参加         （项目名称）的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

   
               供应商：     （电子签章）    
                                 日期：    年    月   日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。





示范格式三
承 诺 书
[bookmark: _Toc12956505][bookmark: _Toc49352288]  （采购单位）          ：
    我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：
一、我方企业完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；
四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！
                      
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
                                       供应商：（盖单位公章）              
                                   日期：    年   月  日 


示范格式四
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

          （采购单位） ：
我公司在                      项目（编号：        ）投标过程中，做如下承诺：
  1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
                                                                                   供应商（盖章）  
            
                            日 期：  年   月   日


示范格式五
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      
                                 企业名称（盖章）：
日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    

示范格式六
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：








