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设 计 总 说 明

1.概述

1.1工程概况

2025年度江苏省扬州市江都区大桥镇高标准农田新建项目（第三批超长期国债）实施

地点位于扬州市江都区大桥镇光明村、花荡村、常平村、启于村、三墩村、其秀村、善玉

村、杨桥村共 8个村，总面积 4.31万亩，永久基本农田面积 1.98万亩。本工程为该项目

节余资金工程，光明村、花荡村、常平村、启于村、三墩村、善玉村。

为完善项目区灌排设施，加强灌溉、排水、道路等田间工程及配套建筑物建设，提高

灌溉、排水与道路标准，本项目特建设以下工程：

工程量汇总表

序号 名称 规格型号
建设地

点
单位 数量 工程编号 备注

一 灌溉和排水

（一） 泵站 座 1

灯一南站 300HW-8 启于村 座 1 2025-1-048
更换设备，拆建

出水池，泵房出

新

庞渡中电灌站 200HW-8 三墩村 座 1 2025-1-049 拆建

(二） 灌排渠系工程

1 明渠 km 1.58

衬砌渠道 U80cm 光明村 km 0.30 2025-5-246 拆建

衬砌渠道 U60cm 光明村 km 0.11 2025-5-247 拆建

衬砌渠道 U60cm 光明村 km 0.12 2025-5-248 拆建

衬砌渠道 U80cm 光明村 km 0.15 2025-5-249 拆建

衬砌渠道 U60cm 花荡村 km 0.28 2025-5-250 拆建

衬砌渠道 U60cm 三墩村 km 0.11 2025-5-251 新建

衬砌渠道 U60cm 三墩村 km 0.35 2025-5-252 拆建

衬砌渠道 U70cm 三墩村 km 0.16 2025-5-253 拆建

2 管道 0.43

暗渠 Ф80cm 善玉村 km 0.43 2025-5-254 拆建

3 渠系配套建筑物 124

灌溉涵 Ф40cm×6m 座 27 新建

灌溉涵 Ф60cm×6m 座 29 新建

排水涵 Ф40cm×6m 座 31 新建

排水涵 Ф60cm×6m 座 37 新建

序号 名称 规格型号
建设地

点
单位 数量 工程编号 备注

二 田间道路工程 1.64

1 田间道路 km 1.64

机耕路 B3.5m 启于村 km 0.45 2025-6-074 新建

机耕路 B3.0m 花荡村 km 0.27 2025-6-075 新建

机耕路 B3.0m 三墩村 km 0.35 2025-6-076 新建

机耕路 B3.0m 三墩村 km 0.36 2025-6-077 新建

机耕路 B3.0m 善玉村 km 0.21 2025-6-078 新建

2.设计依据、技术指标及采用规范

2.1设计依据

1）2025年度江苏省扬州市江都区大桥镇高标准农田新建项目（第三批超长期国债）

初步设计报告。

2.2设计采用规范：

1）通用标准、规范

（1）《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）

（2）《江苏省高标准农田建设标准》（苏政办发〔2021〕21号）

（3）《水利工程建设标准强制性条文》（2020版）

（4）《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645-2013）

（5）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）

（6）《防洪标准》（GB 50201-2014）

（7）《治涝标准》（SL 723-2016）

（8）《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008）

（9）《水工挡土墙设计规范》（SL 379-2007）

（10）《水利水电工程边坡设计规范》（SL 386-2007）

（11）《水工建筑物抗冰冻设计规范》（GB/T 50662-2011）

（12）《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247-2018）

（13）《水工建筑物荷载设计规范》（SL 744-2016）

（14）《水工建筑物荷载标准》（GB/T 51394-2020）

（15）《水工建筑物地基处理设计规范》（SL/T 792-2020）
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（16）《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）

（17）《水利工程混凝土耐久性技术规范》（DB32/T 2333-2013）

（18）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017）

（19）《水利工程水利计算规范》（SL 104-2015）

（20）《水利水电工程施工导流设计规范》（SL 623-2013）

（21）建筑结构、电气等均严格按照相应专业图纸中所列标准、规范执行

2）泵站设计标准、规范

（1）《泵站设计标准》（GB50265-2022）

（2）《水闸设计规范》（SL 265-2016）

（3）《水闸施工规范》（SL 27-2014）

（4）《水利水电工程启闭机设计规范》（SL 41-2018）

3）渠道（管道）、河道设计标准、规范

（1）《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）

（2）《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）

（3）《河道整治设计规范》（GB 50707-2011）

4）灌排设计标准、规范

（1）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）

（2）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

（3）《农田排水工程技术规范》（SL/T 4-2020）

（4）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）

3.设计标准

3.1工程等级
根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）第 3.1.3条、《水利水电工程等

级划分及洪水标准》（SL252-2017）第 4.2.1条，本工程等别为Ⅴ等，永久性及临时性水

工建筑物等级均为 5级。

3.2灌溉除涝

灌溉保证率达 90%以上，灌溉水利用系数达到 0.75以上。

排涝能力采用日降雨 200mm雨后 1天排出积水。

4.强制性条文执行情况
表 4-1 相关强制性条文

一、工程等别与建筑物级别

标准名称 1 《灌溉与排水工程设计标准》GB 50288-2018

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.1.3
提水枢纽工程等级应根据单站装机流

量或单站装机功率的大小按表 3.1.3确
定

本工程泵站单站装机

流量≤1.0m³/s，单站装
机功率≤90kW，工程
等别为Ⅴ等。

符合

标准名称 2 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 4.6.1
灌溉工程中的渠道及渠系永久性水工

建筑物级别，应根据设计灌溉流量按表

4.6.1确定。

该工程设计灌溉流量

为＜5m³/s，建筑物级
别为 5级。

符合

标准名称 3 《水利水电工程围堰设计规范》SL645-2013

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.0.1
围堰级别应根据其保护对象、失事后

果、使用年限和围堰工程规模划分为 3、
4、5级，具体按表 3.0.1确定。

本工程淹没基坑，经

济损失较小，围堰级

别确定为 5级。
符合

二、洪水标准和安全超高

标准名称 1 《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 5.5.1
排水、灌溉和供水工程永久性水工建筑

物的设计洪水标准，应根据其级别按表

5.5.1确定。

本工程所在区域水工

建筑物设计洪水标准

10年一遇，校核洪水
标准 20年一遇

符合

标准名称 2 《水利水电工程围堰设计规范》SL645-2013

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.0.9

围堰工程设计洪水标准应根据建筑物

的类型和级别在表 3.0.9规定幅度内选
择。对围堰级别为 3级且失事后果严重
的工程，应提出发生超标准洪水时的工

程应急措施。

本工程围堰级别为 5
级，围堰类型为土石

结构，洪水重现期按 5
年一遇考虑。

符合

三、稳定与强度

标准名称 1 《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.1.9 未经技术鉴定或设计许可，不应改变结 未发生改变结构的用 符合
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构的用途和使用环境。 土和使用环境的现象

2 3.2.2
承载能力极限状态计算时，结构构件计

算截面上的荷载效应组合设计值应按

下列规定计算：

结构构件计算截面上

的荷载效应组合设计

值均按规范规定取值

符合

3 3.2.4

承载能力极限状态计算时，钢筋混凝

土、预应力混凝土及素混凝土结构构件

的承载力安全系数 K不应小于表 3.2.4
的规定。

混凝土结构构件的承

载力安全系数按表

3.2.4规定取值。
符合

4 4.1.4 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值

fck、ftk 应按表 4.1.4确定。
结构设计时均按表

4.1.4取值。 符合

5 4.1.5 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值

fc、ft应按表 4.1.5确定。
结构设计时均按表

4.1.5取值。 符合

6 5.1.1 素混凝土不得用于受拉构件。
设计中无素混凝土受

拉构件。
符合

四、劳动安全

标准名称 1 《灌溉与排水工程设计标准》GB50288-2018

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 20.4.2

1级～4级渠（沟）道和渠道设计水深
大于 1.5m的 5级渠道跌水、倒虹吸、
渡槽、隧洞等主要建筑物进、出口及穿

越人口聚居区应设置安全警示牌、防护

栏杆等防护设施。

本工程挡墙顶部设有

栏杆。
符合

五、卫生

标准名称 1 《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》 GB50706-2011

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 5.7.1

工程所使用的包括砂、石、砖、水泥、

商品混凝土、预制构件和新型墙体材料

等无机非金属建筑主体材料，其放射性

指标限量应符合表 5.7.1的规定。

本工程选用材料放射

性指标限量按规范选

取。

符合

六、环境保护

标准名称 1 《环境影响评价技术导则 水利水电工程》HJ/T88-2003

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 6.2.1

水环境保护措施 a.应根据水功能区划、
水环境功能区划，提出防止水污染，治

理污染源的措施。b.工程造成水环境容
量减小，并对社会经济有显著不利影

响，应提出减免和补偿措施。c.下泄水
温影响下游农业生产和鱼类繁殖、生

长，应提出水温恢复措施。
已执行。本工程提出

的环境保护措施、大2 6.2.2
大气污染防止措施：应对生产、生活

设施和运输车辆等排放废气，粉尘、

扬尘提出控制要求和净化措施；制定

气污染防治措施、环

境噪声控制措施、施

工固体废弃物处理处

置措施、生态保护措

施及土壤环境保护措

施均满足强条及规范

要求。

符合

环境空气监测计划，管理办法。

3 6.2.3

环境噪声控制措施：施工现场建筑材

料的开采、土石方开挖、施工附属企

业、机械、交通运输车辆等释放的噪

声应提出控制噪声要求；对生活区、

办公区布局提出调整意见；对敏感点

采取设立声屏障、隔音减噪等措施；

制定噪声监控计划。

4 6.2.4
施工固体废物处理处置措施：应包括

施工产生的生活垃圾、建筑垃圾、生

产废料处理处置等。

七、水土保持

标准名称 《开发建设项目水土保持技术规范》GB 50433-2018

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 3.2.3 严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易

发区内设置取土（石、砂）场。
已执行。本工程取土

（石、料）场及弃土

（石、渣）场选址均

满足相关强条及规范

要求。

符合2 3.2.5

严禁在对公共设施、基础设施、工业

企业、居民点等有重大影响的区域设

置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）

场。

1 3.2.3 严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易

发区内设置取土（石、砂）场。

八、防火

标准名称 4-8-1《水利水电工程设计防火规范》 GB50987-2014

序号 条款号 强制性条文内容 执行情况 符合/不符合

1 4.1.1 枢纽内相邻建筑物之间的防火间距不
应小于表 4.1.1的规定。

已执行。本工程火灾
危险类别：丁，耐火
等级：二级，满足强
条及规范要求。

符合

注：桥梁部分强条详见桥梁设计说明。

5.施工材料要求及耐久性

5.1工程所需材料均需满足标准要求

1）混凝土：

水泥根据混凝土及砂浆要求选用 42.5级普通硅酸盐水泥；黄砂采用中砂，细度模数

范围在 2.3-3.0，不得采用海砂或淡化海砂；粗骨料石子不宜超过 40mm，最大粒径不得超

过结构截面最小尺寸的 1/4，不得超过钢筋最小净距的 3/4，对于实心板，不得超过板厚的

1/3且不得超过 40mm。混凝土水灰比宜在 0.5左右，抗渗等级不小于W4，抗冻等级不低
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于 F100。

2）钢材：

钢筋采用 HPB300光圆钢筋及 HRB400带肋钢筋。钢筋的强度标准值应具有不小于

95%的保证率。钢筋质量符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢》（GB1499）。钢筋抗拉

强度实测值与屈服强度实测值比值不应小于 1.25；且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值

的比值不应大于 1.3。且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。钢筋的搭接焊

缝：焊缝厚度按焊接规程要求取，钢筋焊接搭接焊缝长度双面焊不小于 5倍钢筋直径，单

面焊不小于 10倍钢筋直径，且接头须按有关规范错开。

3）水泵、闸门等金属结构设备：

涉及金属结构安装的，应优选金属结构厂家。闸门应按经规定批准的设计文件和图纸

制造，并符合《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》（江苏省地方标准 DB32T

1712-2011）。闸门制造所用的主要材料应符合相应的国家标准或行业标准的规定，并有

质量合格证明书。水泵、闸门应经验收合格后投入使用。水泵、闸门安装宜采用一次浇筑

方式，施工单位需尽早联系商家确定水泵、闸门的型号，并将资料提供给设计单位进行尺

寸复核，在混凝土施工前，由厂家现场确定预埋螺栓及其他埋件的位置，并现场进行安装

后方可浇筑混凝土。

5.2耐久性

本项目为设计使用年限 30年的三类环境中的普通结构混凝土应符合下列条件：混凝

土最低强度等级 C30，最大水胶比 0.50，最大氯离子含量 0.2%，最大碱含量 3.0kg/m3。

混凝土构件裂缝控制等级为三级；最大裂缝宽度 0.25mm;严寒及寒冷地区的潮湿环境

中，结构混凝土应满足抗冻要求；预埋件等应采取可靠的防锈措施；悬臂构件宜悬臂梁-

板的结构形式，或在其上表面增设防护层。

6.施工要求

6.1泵站工程

a）土方施工

1）围堰施工：建议迎水面 1:2，背水面 1:2，筑坝时采用踩坯进土，出水后分层夯实。

2）基坑开挖：

①在底板四周必须留足工作面，每边宽度粘土地基 0.3m，砂土 0.5m。

②边坡要求：粘土 1:1.5，壤土 1:2-1:2.5，砂土 1:0.3-1:0.5。

③开挖时应留 20cm保护层，浇筑垫层时，开挖到位。

3）施工排水：排水沟应放在底板四周以外，四边交圈，严禁在基坑中间开挖排水沟，

沟底应比底坎超深 0.5m。对砂土地基建议采用井点降水，降水低至底板以下 50cm。

4）回填土：

每层厚度不宜超过 20-30cm。要求土块直径不大于 3cm，靠墙边用人工夯实，其余部

分分层夯实三遍，压实度≥0.91。

b）混凝土工程

1）砼浇筑时，要求振捣，每个构件必须一次浇筑完成，不得间断，若必须间断，间

断时间不宜超过 30分钟，以利新老砼的结合，防止冷缝。

2）浇筑砼时，振捣原则应根据规范要求。

c）砼底板施工要求：

1）底板四周禁止使用土模施工，需要保证足够的钢筋保护层厚度。

2）对于配置钢筋的底板，底板浇筑前应先浇筑砼垫层，砼垫层厚度 10cm，砼标号与

底板相同。

3）上下层钢筋应在浇筑底板前绑扎焊接固定好，对于需预埋到底板的墙体钢筋，应

与底板底层钢筋焊接；单层钢筋的，伸入底板砼内长度应≥35d。

4）底板施工时，应认真排水，确保地下水在底板底面以下 50cm。

5）在同一结构中砼浇筑应一次性浇筑完毕，不得分期浇筑，砼拌和采用机械拌和，

振捣器振捣，砼强度达到设计要求。

d）房屋施工要求：

以图纸房屋建筑说明为准，未尽事宜按相关条文办理。

e）机电设备安装要求：

1）机电设备及金属结构制作、安装、调试以厂家说明为准，在专业技术人员的指导

下与土建工程统筹安排进行施工。

2）施工时注意钢筋、泄水管、栏杆等预埋件的防腐和预埋，并确保位置准确。

6.2涵洞（涵闸）工程

涵管身采用混凝土预制管，采用“一”字型混凝土墙。
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编制： 校核： 审查： 核定：

砼强度等级：混凝土管为 C30混凝土管，其余均为 C30。回填土分层回填夯实，层

厚 20~30cm，密实度不小于 0.91。

6.3预制衬砌渠道

（1）土方开挖

首先清除渠床内的树根、杂草、淤泥、腐质土、垃圾及隐藏的暗管砖石等，然后就

近取土需对原有渠道进行填埋并进行夯实。

夯实后开始测量放样，确定水源位置后从渠道末端开始反推高程，要求能够保证末

端田块灌溉，沿线必须按照渠道底坡坡比进行放样，不得出现忽高忽低情况。

采用人工和机械相结合方式开挖，先机械开挖至保护层以上 20cm处再人工修坡，削

坡时应严格控制高程及表面平整度，并实时验槽进入下一道工序施工。

（2）渠槽安装

预制板采用现场预制或厂家预制，按设计图纸要求的尺寸进行加工，预制板待达到

设计强度后方可运至施工现场，运输过程中轻放轻拿、放平放稳，尽量减少损坏，对缺角

少边的混凝土板不允许铺设。安装时，采用人力运输，轻拿轻放，防备碰坏棱角，注意槽

底高程满足设计要求。

预制混凝土板铺砌完毕后，应及时将缝中杂物清除干净，然后用水泥砂浆进行勾缝，

要求勾缝必须填实。勾缝完毕后及时洒水养护达到要求方可投入运行。

（3）压顶浇筑

每个作业段渠槽安装完后，即可进行压顶浇筑。由灵活翻斗车转运到现场，再由人

工进行浇筑。浇筑前需设置压顶模板，确保压顶线笔直顺畅。

（4）土方回填

压顶浇筑达到设计强度后可进行压顶外侧的土方回填，回填要求多次分层回填夯实，

回填土中不得含有树根、砖石等杂质。

6.4道路工程

1）道路放线时，要保证平、直，需要转弯时，必须采用大于最小半转弯半径弧度。

2）路基填筑前进行基底平整，选择压路机碾压路基，宜采用“薄填、慢驶、多次”

的方法，即：填土层厚度较薄（25~30cm左右），先慢后快，先轻碾后重碾。碾压数据及

压实度可根据实验段确定。

3）垫层施工建议采用以下施工流程：施工放样→摊铺与整平→碾压。

A、测量放线

根据施工宽度，实际宽度较基层宽出 25cm，以保证基层压实质量。

B、摊铺与整平

采用推土机和平地机组合摊铺，以 50m为一个施工段专人负责指挥卸料、布料，卸

料后用推机推平，可根据现场压实情况调整用推土机初平，根据放线标高及虚铺厚度，用

白灰标出明显标志，为推土机指示推平标高，以便推土机推平。

C、碾压

经压路机初压、平地机刮平后，检测表面高程，检测合格后立即用压路机在路基全宽

范围内压实，由两侧向中心碾压。

4）路面浇筑

施工工艺为安装模板、混凝土拌和与运输、混凝土摊铺和振捣、混凝土养护和填缝。

①模板宜采用钢模板，弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板，模板应无损

伤，有足够的强度，内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直，高度应与混凝路面板厚度一

致。

②在正式施工前，商品砼供应商的试验室应先按设计要求的强度等级进行配合比设

计，并按规定做好硷的试件。

商品混凝土运输进入施工现场后将混凝土用泵车送到浇筑面上，连续浇筑。在施工过

程中，加强通信联络和调度，确保混凝土浇筑的连续均匀性。若无法运至施工现场，可采

用翻斗车等小型运输车二次运输，运送时，车厢底板及四周应密封，以免漏浆，并应防止

离析。装载混凝土不要过满，天热时为防止混凝土中水分蒸发，车厢上可加盖帆布，运输

时间不宜过长。

③摊铺混凝土前，应对模板的间隔、高度、支撑稳定情况和基层的平整情况等进行全

面检查。

混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后，直接倒入安装好侧模的路槽内，并用人工找

补均匀，如发现有离析现象，应用铁锹翻拌。用铁锹摊铺时，应用“扣锹”的方法，严禁抛

掷和接耙，以防止离析。在模板附近摊铺时，用铁锹插捣几下，使灰浆捣出，以免发生蜂

窝。



2025年度江苏省扬州市江都区大桥镇高标准农田新建项目（第三批超长期国债） 节余资金增建工程 设 计 总 说 明 第 6页 共 9 页

编制： 校核： 审查： 核定：

先用插入式振捣器振捣，振捣注意加强模板边缘角隅等平板振捣器振捣不到的位置，

然后再用平板振捣器全面振捣，应避免碰撞模板。

混凝土在全面振捣后，再用振动梁进一步拖拉振实并初步整平，使表面泛浆，赶出气

泡。对不平之处应及时人工补填找平，补填时就用较细的混合料原浆，严禁用纯砂浆填补。

④应及时按设计要求对混凝土路面进行压纹处理。在混凝土强度达到设计强度的有关

规范要求时进行拆模，拆模后任何蜂窝、麻面及板边的损坏应予整修并及时将横向胀缝沿

混凝土面板边缘通开至全部深度。

水泥砼路面割缝完成后即可进行保温养护。水泥砼面层一般养护期为 14~21天，养护

期间禁止车辆运行，在达到设计强度后方可开放交通。

6.5机电设备安装工程

①机电设备及金属结构制作、安装、调试以厂家说明为准，在专业技术人员的指导下

与土建工程统筹安排进行施工。

②水泵基础施工时须核实水泵汽蚀余量（抽真空高度），确保水泵安装高程满足汽蚀

余量要求。施工时，水泵基础施工完毕后即安装水泵及电机，待水泵及电机安装完毕后，

方可砌筑房屋结构。预留孔洞须根据水泵安装尺寸及位置进行预留。

③施工时注意钢筋、泄水管、栏杆等预埋件的防腐和预埋，并确保位置准确。

④埋件防腐喷砂除锈达 Sa2.5级，粗糙度 60~100μm,喷锌厚 160μm，环氧云铁防锈漆

100μm，丙烯酸环氧脂面漆 100μm。拦污栅、钢制管道管件内外防腐均采用环氧煤沥青，

涂底漆一道，面漆三道，涂漆需在严格除锈后进行。低压管道跨河镀锌钢管外侧采用三油

二布防腐，焊缝补腐。

7.施工安全

7.1施工安全

1、特种工种的操作人员如起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员的安全

教育、考核、复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》考核合格，获取操

作证方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，并要设专人

管理。

2、新工人上岗前必须进行安全教育，工人变换工种必须进行新工种的安全技术教育。

工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。未经安全教育、没有进行培

训的人员不准上岗。

3、严格按施工现场平面图布置材料和设备，做到图物相符，井然有序，做好文明施

工管理工作。

4、施工现场机械设备安装好要按照规定的安全技术标准进行检测和验收。所有操作

人员要持证上岗。使用期间定机定人，经常维修，保证设备完好率。机械设备故障须由专

职修理工排除。

5、车辆应文明行驶，限制行车时速，不抢道，不违章。专人指挥汽车运输作业，施

工现场主要路口设置交通指示标志。危险路段和作业区挂安全警示标牌。

6、进入施工现场戴安全帽，高空作业拴安全绳。施工现场安全设施如安全网、围护、

洞口盖板、防护罩、护栏等，不得擅自移动。

7、遵章守纪，佩戴标记，禁止违章作业，违章指挥。如发生工伤事故，一定按照“四

不放过”的原则认真处理。

8、消防器材应有专人管理，不能乱拿乱动，成立义务消防队，所有施工人员和管理

人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。现场和生活区设置足够数量的消防池，配

备消防器材，并使这些设施经常处于良好状态，随时可满足消防要求。

9、各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合公安部门的规定，室内不能堆放

易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物，应随时清除，严禁在有火种的

场所或近旁堆放。

10、非专职电气人员不得操作电气设备。检修、搬迁电气设备时应切断电源，并悬挂

“有人工作，不准送电”的警告牌，并派专人看护。

11、电工必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上；手持式电气设备的操作手

柄和工作中接触的部分，应有良好绝缘，使用前进行绝缘检查；低压电气设备宜加装触电

检查。电气设备外露的传动和传动部分必须加装遮栏或防护罩。

12、施工现场除设置安全宣传标语牌外，危险地点还应挂符合有关《安全色和安全标

志》（GB/T 2893.5-2020）规定的标牌，夜间有人经过的施工区等还应设红灯标警。

7.2消防措施

1、现场使用明火作业时，须经项目经理批准才能作业，作业时有专人值班监护，周

围无易燃物。
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编制： 校核： 审查： 核定：

2、生活区设有专门的消防器材和系统，设有消防用的储水池，消防系统做到布局合

理，经常维护、保养，保证消防器材灵敏有效。

3、按施工现场的防火规定，在施工区域设置灭火器材，位置设在显眼易取的地方。

4、材料仓库设置灭火器，现场所有消防器材，不得被其他材料盖住。

5、油类等特殊易燃材料物质设专人专库管理。

7.3临时用电安全措施

1、本工程临时用电采用 TN-S三相五线，三级配电三级保护，一机一闸的制度。

3、临时配电线路必须按规范架设整齐。严禁在基坑边护身栏杆上或脚手架上挂设电

缆，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑料软线，不得成束架空敷设。施工机具、车辆

及人员应与内、外电线路保持安全距离，达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的

防护措施。

3、配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关箱安装和内部设置必须符合有关

规定，箱内电器必须可靠完好，其选型定值要符合规定，开关箱外观应完整，牢固防雨、

防尘。箱体外应涂安全色标，统一编号，箱内无杂物，停止使用时应切断电源，箱门上锁。

4、各种电气设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座，按规定采取可靠的

接零或接地保护。

5、配电箱必须设两级以上漏电保护装置，实行分级保护形成完整的保护系统，漏电

保护装置的选择应符合国家《漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）》的要求，开

关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于 30mA，额定漏电动作时间应小于

0.1sw。

6、临时用电必须设专人管理，非电工人员严禁乱拉乱接电源线和动用各类电气设备。

对临时用电的线路及其设备，必须由专业电工每天进行巡视检查，发现问题及时处理。

7、加强临时用电的安全管理工作，健全下列具体临时用电的管理技术资料：

1）临明用电设计的全部资料。

2）临电技术交底资料。

3）临时用电工程检查验收表。

4）电气设备的试、检验凭单和调试记录。

5）接地电阻测定记录表。

6）定期检（复）查表。

7）电工维修工作记录。

7.4现场机械安全施工措施

1、所有机械设备每月保养一次，保证机械设备的完好率。

2、所有机械设备的操作人员必须持证上岗。

3、机械设备应按其技术性能的要求正确使用，缺少安全装置或安全装置已失效的机

械设备不得使用。

4、各种机械设备的操作人员，必须经过有关部门组织的专业安全技术操作规程培训，

严禁酒后操作。

5、机械设备操作人员在上岗前已进行安全交底和危险岗位告知。

7.5施工安全强制性条文

本项目分为水利工程、田间道路工程和林业工程，主要建设内容包括：泵站、桥、涵、

闸、砼渠道、砼道路及林网等。施工过程中，主要执行的强制性条文参照《水利工程建设

标准强制性条文》（2022年版），详见下表。

工程设计执行强制性条文一览表

序

号
标准名称

标准编号

（条款号）
条款内容

1

《水利水电

工程施工组

织设计规

范》

SL303-2017
（2.4.20）

不过水围堰堰顶高程和堰顶安全加高值应符合

下列规定： 1 堰顶高程不低于设计洪水的静水位与
波浪高度及堰顶安全加高值之和，其堰顶安全加高

不低于表 2.4.20值。 2 土石围堰防渗体顶部在设计
洪水静水位以上的加高值：斜墙式防渗体为 0.6～
0.8m；心墙式防渗体为 0.3～0.6m。 3级土石围堰的
防渗体顶部预留沉降后的沉降超高。3 考虑涌浪或
折冲水流影响，当下游有支流顶托时，应组合各种

流量顶托情况，校核围堰堰顶高程。 4 形成冰塞、
冰坝的河流应考虑其造成的壅水高度。

2

《水利水电

工程土建施

工安全技术

规程》

SL399-2017
（1.0.9）

作业人员上岗前，应按规定穿戴防护用品。施工

负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿

戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

3

《水利水电

工程施工安

全防护设施

技术规范》

SL 714-2015
（10.1.11）

金属加工设备防护罩、挡屑板、隔离围栏等安全

设施应齐全、有效。有火花溅出或有可能飞出物的

设备应设有挡板或保护罩。
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序

号
标准名称

标准编号

（条款号）
条款内容

4

《水利水电

工程施工安

全防护设施

技术规范》

SL 714-2015
（11.1.2）

机组安装现场对预留进人孔、排水孔、吊物孔、

放空阀、排水阀、预留管道口等孔洞应加防护栏杆

或盖板封闭。

5

《水利水电

工程施工通

用安全技术

规程》

SL398-2017
（3.4.6）

施工作业噪声传至有关区域的允许标准见表

3.4.6。

6

《水利水电

工程土建施

工安全技术

规程》

SL399-2017
（3.5.12）

施工安全监测应遵守下列规定： 10 当监测中发
现测值总量或增长速率达到或超过设计警戒值时，

则认为不安全，应报警。

7

《水利水电

工程施工安

全防护设施

技术规范》

SL714-2015
（3.5.3）

各种施工设备、机具传动与转动的露出部分，如

传动带、开式齿轮、电锯、砂轮、接近于行走面的

联轴节、转轴、皮带轮和飞轮等必须安设拆装方便、

网孔尺寸符合安全要求的封闭的钢防护网罩或防护

挡板或防护栏杆等安全防护装置。

8

《水利水电

工程施工安

全防护设施

技术规范》

SL 714-2015
（3.7.4）

施工用电线路架设使用应符合下列要求： 7线路
穿越道路或易受机械损伤的场所时必须设有套管防

护。管内不得有接头，其管口应密封。

9

《水利水电

工程施工通

用安全技术

规程》

SL398-2017
（4.1.5）

在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线

路的边线之间应保持安全操作距离。最小安全操作

距离应不小于表 4.1.5的规定。

10

《水利水电

工程施工通

用安全技术

规程》

SL398-2017
（4.1.6）

施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架

空线路的最低点与路面的垂直距离不应小于表 4.1.6
的规定。

11
《农田排水

工程技术规

范》

SL4-2013
（4.2.2）

明沟工程可采用机械开挖或人工开挖，并应遵守

下列规定： 3 挖掘机等机械在电力架空线下作业时
应保持规定的安全距离或采取安全措施。

12

《水利水电

工程施工安

全防护设施

技术规范》

SL714-2015
（4.2.4）

起重机械安装运行应符合下列规定： 1起重机械
应配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、

行程等限位、限制及连锁装置。

13

《水利水电

工程劳动安

全与工业卫

生设计规

范》

GB50706-201
1（5.7.1）

工程所使用的包括砂、石、砖、水泥、商品混凝

土、预制构件和新型墙体材料等无机非金属建筑主

体材料，其放射性指标限量应符合表 5.7.1的规定。

序

号
标准名称

标准编号

（条款号）
条款内容

14
《水工混凝

土施工规

范》

SL677-2014
（10.4.6）

各种预埋铁件应待混凝土达到设计要求的强度，

并经安全验收合格后，方可启用。

15
《水工混凝

土施工规

范》

SL677-2014
（3.6.1）

拆除模板的期限应遵守下列规定：1不承重的侧
面模板，混凝土强度达 2.5MPa以上，保证其表面及
棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。2钢筋混凝土结
构的承重模板，混凝土达到下列强度后（按混凝土

设计强度标准值的百分率计），方可拆除。1） 悬
骨板、梁：跨度 l≤2m,75%；跨度 l＞2m，100%；2）
其他梁、板、拱：跨度 l≤2m，50%；2m＜跨度 l≤8m，
75%；跨度，l＞8m，100%。

8.劳动安全与工业卫生

施工前，施工单位应根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、《水

利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL401-2007）及现场情况制定劳动安全、 工业

卫生等措施，并在施工过程中遵照执行。

9.环境保护

根据相关规定标准， 为加强环境保护， 防治扬尘污染， 有效控制施工噪音。把施工

现场扬尘整治和噪音污染工作放在改善居住环境、创建卫生文明城市形象的重要位置。 保

障居民和施工人员的身体健康，杜绝职业病的发生。制定施工现场环境保护工作的范 围、

内容、工作程序和制度措施。

1、基坑土石方工程开挖期间，督促检查渣土运输车辆必须符合相关规定要求，严禁 超

冒超载沿途洒落。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染物质的车辆必须封 闭。

2、施工场地出入口铺设麻袋等防尘降尘设施，出入施工现场车辆必须进行冲洗，经 保

洁人员检查合格才准放行，防治泥土和污水带入市政道路。施工现场城市道路区域设 专职

保洁人员巡检并进行及时清扫。

3、施工现场集中堆放的土石方必须进行覆盖，基坑土石方施工，可根据天气和气温 条

件进行每天洒水不少于 2—3 次。

4、如遇气象预报施工区域四级以上大风或政府及相关部门发布空气质量预警时， 应

责令施工单位停止土方开挖运输和拆除施工。

5、对噪音污染比较大的施工部位和特殊部位，要求施工单位尽量安排在白天施工，夜
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间施工采取降噪措施，施工人员不得大声喧哗和撞击其他物件，减少人为的噪声扰民。

6、混凝土施工振捣过程中，振捣棒尽量避免碰撞钢筋及钢质模板，建设施工单位选 用

低噪音振动器。

7、进出场材料运输车辆尽量安排在白天，减少夜间运输机械噪音，对产生噪音的施 工

机械（切割金属和锯木扳机）等，采取相应降噪措施。

8、督促检查施工单位对作业人员文明施工教育，施工作业时轻拿轻放，严禁敲打物 体

制造噪音，如遇工程施工特殊情况，施工单位报监理工程师进行旁站监理和指导，施 工中

可采取一定区域性隔离和封闭措施，减少噪音污染。

10.水土保持

严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作， 避

免由于施工造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和 管

理制度。严格执行“三同时”制度，同时施工、同时竣工、同时投产使用。自觉接受业主、

监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进施 工过程中存在的问题，

提高水土保持水平。

11.其他

（1）施工时注意沿河房屋及建筑物，加强观测，必要时采取一定的支护措施。

（2）施工中发现其它问题和图中未尽事宜，请及时与我院联系，以便会同研究处理.

（3）其他未尽事宜按国家现行施工及验收规范执行。
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拆建2025-1-049 庞渡中电灌站（200HW-8）

BZ-SG-01平面图、剖面图扬州市勘测设计研究院有限公司



拆建2025-1-049 庞渡中电灌站（200HW-8）

BZ-SG-02出水池结构图扬州市勘测设计研究院有限公司



泵站通用设计

BZ-SG-03进水池设计图扬州市勘测设计研究院有限公司



泵站通用设计

BZ-SG-04出水池盖板结构图扬州市勘测设计研究院有限公司



泵站通用设计

BZ-SG-05警示牌扬州市勘测设计研究院有限公司



BZ-SG-06护坡设计图
扬州市勘测设计研究院有限公司

泵站通用设计



泵房建筑施工图设计说明 BZ-SG-07
扬州市勘测设计研究院有限公司

泵站通用设计



泵房平面图、剖面图 BZ-SG-08
扬州市勘测设计研究院有限公司

泵站通用设计



泵房立面图 BZ-SG-09
扬州市勘测设计研究院有限公司

泵站通用设计



结构设计总说明 BZ-SG-10
扬州市勘测设计研究院有限公司

泵站通用设计



结构配筋图 BZ-SG-11
扬州市勘测设计研究院有限公司

泵站通用设计



扬州市勘测设计研究院有限公司 电气设计说明
200HW-8泵站

BZ-SG-12



扬州市勘测设计研究院有限公司
200HW-8泵站

AP 综合动力配电柜系统图(11kW) BZ-SG-13



扬州市勘测设计研究院有限公司 水泵控制二次原理图一(11kW)
200HW-8泵站
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扬州市勘测设计研究院有限公司
200HW-8泵站

水泵控制二次原理图二(11kW)
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扬州市勘测设计研究院有限公司 电气设计说明
300HW-8泵站

BZ-SG-16



扬州市勘测设计研究院有限公司 300HW-8泵站
AP 综合动力配电柜系统图(22kW) BZ-SG-17



扬州市勘测设计研究院有限公司 300HW-8泵站
水泵控制二次原理图一(22kW)
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扬州市勘测设计研究院有限公司 300HW-8泵站
水泵控制二次原理图二(22kW)
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泵站通用设计

BZ-SG-20自动抽真空装置扬州市勘测设计研究院有限公司

M

M



扬州市勘测设计研究院有限公司 防雷接地设计

泵站通用设计

BZ-SG-21



扬州市勘测设计研究院有限公司 渠道设计图一 QD-01



QD-02
扬州市勘测设计研究院有限公司 预制U70渠道标准断面图
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扬州市勘测设计研究院有限公司 渠道设计图三 QD-03



扬州市勘测设计研究院有限公司
FSK-01

渠道放水口设计图



扬州市勘测设计研究院有限公司 JZZ-01
渠道节制闸设计图



扬州市勘测设计研究院有限公司 渠道分水井设计图
FSJ-01



扬州市勘测设计研究院有限公司 渠道分水节制闸设计图
JZZ-02



φ40cm×6m灌涵设计图
GH-SG-01

扬州市勘测设计研究院有限公司



φ60cm×6m灌涵设计图
GH-SG-02

扬州市勘测设计研究院有限公司



φ40cm×6m排涵设计图
PH-SG-01

扬州市勘测设计研究院有限公司



φ60cm×6m排涵设计图
PH-SG-02

扬州市勘测设计研究院有限公司



扬州市勘测设计研究院有限公司 DL-013.0m宽机耕路设计图一



扬州市勘测设计研究院有限公司 DL-023.0m宽机耕路设计图二



扬州市勘测设计研究院有限公司 DL-033.5m宽机耕路设计图一



扬州市勘测设计研究院有限公司 DL-043.5m宽机耕路设计图二


	0-1封面扉页
	大桥节余规划图
	大桥节余规划图012601
	大桥节余规划图012602

	
	01泵站汇总01
	01泵站汇总02
	01泵站汇总03
	01泵站汇总04
	01泵站汇总05
	01泵站汇总06
	01泵站汇总07
	01泵站汇总08
	01泵站汇总09
	01泵站汇总10
	01泵站汇总11
	01泵站汇总12
	01泵站汇总13
	01泵站汇总14
	01泵站汇总15
	01泵站汇总16
	01泵站汇总17
	01泵站汇总18
	01泵站汇总19
	01泵站汇总20
	01泵站汇总21

	
	08渠道、道路012801
	08渠道、道路012802
	08渠道、道路012803
	08渠道、道路012804
	08渠道、道路012805
	08渠道、道路012806
	08渠道、道路012807
	08渠道、道路012808
	08渠道、道路012809
	08渠道、道路012810
	08渠道、道路012811

	
	07涵洞-渠系012801
	07涵洞-渠系012802
	07涵洞-渠系012803
	07涵洞-渠系012804

	
	08渠道、道路012801
	08渠道、道路012802
	08渠道、道路012803
	08渠道、道路012804

	
	大桥节余规划图0126 (1)
	大桥节余规划图0126 (1)

	大桥节余规划图
	大桥节余规划图0126 (1)
	大桥节余规划图0126 (1)




