
宝应县实验初中白田路校区教学楼卫生间改造项目

编制说明
一、工程概况

1、项目名称：宝应县实验初中白田路校区教学楼卫生间改造项目

2、建筑规模：主要工作内容包括1-3号楼一至三层男女卫生间、4号楼一层男卫生间、5号楼一至五层男女卫生间拆除原有墙地砖、小便池及洗手池等，新做卫生间墙地砖、小便池、洗手池及吊顶等。

二、委托的咨询业务类别：工程量清单及最高限价编制

三、咨询范围：施工图范围内土建修缮、安装工程

四、编制依据

1、《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价定额》（2009年版）；

3、《江苏省施工机械台班2007年单价表》及补充定额；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容；

5、委托人提供施工图纸；

6、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案；

7、苏建函价【2026】27号文；

8、《扬州工程造价管理》(2026年第4期)；

9、其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据。

五、编制说明：

拆除工程
1、环境保护税、社会保险费、住房公积金、税金分别按0%、3.8%、0.67%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费按1.5%、0%、0.21%计算，结算时按核定费率调整；

3、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费分别按0%、0%、1.1%、0.05%计算；

4、材料价格参照《扬州工程造价管理》2026年第4期信息价及现有市场价编制；

5、该项目包括1-3号楼一至三层男女卫生间、4号楼一层男卫生间、5号楼一至五层男女卫生间；
6、该项目投标人应自行踏勘现场，充分考虑现场实际工况、施工条件及相关风险，所有相关费用均含入报价，竣工结算时不作调整。
修缮土建工程
1、环境保护税、社会保险费、住房公积金、税金分别按0%、3.8%、0.67%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费按1.5%、0%、0.21%计算，结算时按核定费率调整；

3、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费分别按0%、0%、1.1%、0.05%计算；

4、材料价格参照《扬州工程造价管理》2026年第4期信息价及现有市场价编制；

5、该项目包括1-3号楼一至三层男女卫生间、4号楼一层男卫生间、5号楼一至五层男女卫生间；

6、该项目工程量及做法为正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案，实际施工与图纸不同时，竣工结算按实调整；

7、其他做法详见工程量清单，待竣工时按合同要求调整。
安装工程
1、环境保护税、社会保险费、住房公积金、税金分别按0%、2.4%、0.42%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费按1.5%、0%、0.21%计算，结算时按核定费率调整；

3、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费分别按0%、0%、0.6%、0.03%计算；

4、材料价格参照《扬州工程造价管理》2026年第4期信息价及现有市场价编制；

5、该项目包括1-3号楼一至三层男女卫生间、4号楼一层男卫生间、5号楼一至五层男女卫生间；

6、该项目工程量及做法为正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案，实际施工与图纸不同时，竣工结算按实调整；

7、其他做法详见工程量清单，待竣工时按合同要求调整。
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