唯诚
V. CHG

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：高邮市送桥镇人民政府郭集东排河清淤整治工程（陆桥节制闸至邵庄桥）

咨询业务类别：工程量清单及最高投标限价编制

咨询报告日期：二〇二六年三月二日

江苏唯诚建设咨询有限公司

江苏唯诚建设咨询有限公司 3210031219793

咨询报告书编号：　苏唯造发〔2026〕08882603055号

咨询项目委托方全称：高邮市送桥镇人民政府

咨询企业法定住所：　扬州商城国际大厦19楼

邮　　编：　225012　　联系电话：　87857885, 87880638

咨询作业期：　2026年2月27日　至　2026年3月2日

法定代表人：　倪　俭　　技术负责人：徐太朝

项目负责人：　曾天亚　　执业资格：　一级造价师　从事专业：水利

专业咨询员：　陶庆江　　执业资格：　一级造价师　从事专业：水利

专业咨询员：　　执业资格：　　从事专业：

专业咨询员：　　执业资格：　　从事专业：

专业咨询员：　　执业资格：　　从事专业：

咨询报告书目录

序号	文　件　内　容	文件作者	页码	备　注
1	关于郭集东排河清淤整治工程（陆桥节制闸至邵庄桥）最高投标限价编制的咨询报告	项目组成员		
2	建设工程最高投标限价编制汇总表	项目组成员		附件1
3	最高投标限价			附件2
3.1	最高投标限价明细表			附表1

江苏唯诚建设咨询有限公司

苏唯造发（2026）08882603055号

关于郭集东排河清淤整治工程（陆桥节制闸至邵庄桥）工程量清单及最高投标限价编制的咨询报告

高邮市送桥镇人民政府：

我公司受贵方委托，对郭集东排河清淤整治工程（陆桥节制闸至邵庄桥）进行工程量清单及最高投标限价的编制。我方根据委托方提供的相关资料，依据现行的国家和地方关于建设工程造价的相关法律、法规、计量计价规范和标准等政策性文件，按《江苏省工程造价咨询业务指导规程》等规定进行审核。现审核工作已经完成，出具正式的咨询成果文件，将有关情况报告如下：

一、工程概况：

1.工程名称：郭集东排河清淤整治工程（陆桥节制闸至邵庄桥）。

2.项目内容及概况：对郭集东排河护坡清杂，河道清淤等。

3.工程内容及招标范围：工程量清单编制范围及设计图纸范围内的内容。详细内容见招标文件及工程量清单。

二、编制依据：

1.《水利工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《关于印发<江苏省水利工程招标投标文件工程量清单格式>的通知》(苏水基〔2011〕21号）。

2.《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）。

3.《江苏省水利工程预算定额（建筑工程）》（2010年版）、《江苏省水利工程预算定额（安装工程）》（2010年版）、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表（2019年版）》、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2019年版）。

4.《省水利厅关于印发<江苏省水利建设工程安全文明措施费管理办法>的通知》（苏水规〔2017〕2号）、《省水利厅关于印发<江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表>的通知》（苏水安〔2017〕3号）。

5.《关于调整我市工程建设按项目参加工伤保险费率的通知》(扬人社（2018）182号)

6.《扬州工程造价管理》（2026年2月）。

7.委托方提供的本项目的相关数据。

8. 与本工程项目有关的标准、规范、技术资料。

9. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案。

10.其他相关资料。

三、编制说明：

1、坡岸清杂，考虑就地平整、杂物外运，投标人结合现场实际情况自行考虑报价；

2、淤泥清淤，清淤方式投标人自行考虑，淤泥弃置采用租地处理的方式，投标人需调查沿线情况，淤泥弃置厚度等相关因素，自行考虑报价；

3、不项目无新建浆砌石挡墙，但局部挡墙面采用 C25 细石砼修补，修补工程量暂定；

4、本项目不考虑暂列金额。

四、编制结论：

最高投标限价为　　￥1277903.93 元。

最高投标限价（大写）:壹佰贰拾柒万柒仟玖佰零叁元玖角叁分

附件：1.最高限价

2.招标工程量清单

项目负责人（造价师执业章）：

江苏唯诚建设咨询有限公司

2026 年 3 月 2 日

主题词：工程量清单　最高投标限价　编制

共印：　3　份

附件1

建设工程最高投标限价编制汇总表

2026年3月2日

招标单位	高邮市送桥镇人民政府	建筑面积	M^2
工程名称	郭集东排河清淤整治工程（陆桥节制闸至邵庄桥）	结构层次	
工程类别		批准投资额	
编制范围			

序号	项目或费用名称	最高投标限价（元）	备注
1	郭集东排河清淤整治工程（陆桥节制闸至邵庄桥）	1277903.93	
合计		1277903.93	

定额工期(日历天)	d	要求工期	d	提前 %	抢工费用	元

主要及特殊材料耗用量	材料名称	单位	数量	材料名称	单位	数量
钢材	钢材	T		商品砼	M3	
木材	木材	M^3		商品砂浆	T	
水泥	水泥	T				

附件2

郭集东排河清淤整治工程（陆桥节制闸至邵庄桥） 工程

最高投标限价

招　标　人：高邮市送桥镇人民政府

（单位盖单）

造价咨询人：江苏唯诚建设咨询有限公司

（单位盖单）

2026年3月2日

郭集东排河清淤整治工程（陆桥节制闸至邵庄桥） 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：1277903.93（元）

（大写）：壹佰贰拾柒万柒仟玖佰零叁元玖角叁分

招 标 人：高邮市送桥镇人民政府（单位盖章）

造价咨询人：江苏唯诚建设咨询有限公司（单位公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：倪 俭（签字或盖章）

专业咨询员：（造价人员签字盖专用章）

项目负责人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年2月28日

复核时间：2026年3月2日

工程项目总价表

工程名称：郭集东排河清淤整治（陆桥节制闸至邵庄桥）

序号	工程名称	金额（元）
1	郭集东排河清淤整治（陆桥节制闸至邵庄桥）	1277903.93
	合计	1277903.93

工程项目总价表

合同编号：00

工程名称：郭集东排河清淤整治（陆桥节制闸至邵庄桥）

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	1199091.18
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	78812.75
四		其他项目	
五		零星工作项目	
		合计	1277903.93

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：00

工程名称：郭集东排河清淤整治（陆桥节制闸至邵庄桥）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1	500101001002	清表、清杂	1、清表、清杂（含岸坡整治、河道两侧杂树杂草） 2、人工与机械结合 3、要求达到江苏省农村生态河道建设标准 4、杂物弃运	m2	53570	5.04	269992.8	
2	AB001	河道排水	1、河道排水	项	1	30836.38	30836.38	
3	500104002001	其他机械疏浚	1、河道清淤 2、清淤方式自行考虑	m3	82790	8.36	692124.4	
4	CS008	临时租地费用（淤泥弃置场地费用）	1、淤泥处置场地费	亩	248	831.2	206137.6	
		合计						

措施项目清单计价表

合同编号：00

工程名称：郭集东排河清淤整治（陆桥节制闸至邵庄桥）

序号	项目名称	金额（元）
1	环境保护措施	5995.46
2	安全文明措施	29977.28
3	临时工程	11990.91
4	交通工程	9592.73
5	保险费	7794.1
5.1	建安工程一切险	2997.73
5.2	第三者责任险	1798.64
5.3	工伤保险	2997.73
6	施工企业进退场费	3920.04
7	围堰	9542.23
	合计	78812.75

其他项目清单计价表

合同编号：00　　第1页 共1页

工程名称：郭集东排河清淤整治（陆桥节制闸至邵庄桥）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
	合计		

投标人自行采购主要材料及水、电等预算价格汇总表

合同编号：00

工程名称：郭集东排河清淤整治（陆桥节制闸至邵庄桥）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	板枋材	三等、枕木	m3	1591.87	
2	镀锌铁丝	20#	kg	8.38	
3	草袋		只	1.71	
4	临时租地费用中的材料费		亩	800	