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说明
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说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程



施工说明

　　清洁：

　　划线：

　　清洁：

　　木材、夹板成型架框：

　　层板应涂上二度以上清漆使其光滑,

　　镶嵌细木工工作：

的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光。

八、装饰防火胶板

　全部木作天花均要涂上三层本地消防大队批准使用的防火涂料。

　　等)走向。依照设计图纸固定于天花。

　　材料

　　安装

为宜。

(3)墙体材料为纸面石膏板时，安装时纵、横接缝应拉开5~8mm。

方向应正确。

九、装饰五金

十、金属覆盖板工程

　　所有五金器具必须防止生锈和沾染，使用前应提供样品征得筹建处

材料

一

自然生长的木料，

筹建处和设计师认可批准才能使用。

石料加工：

石料、接缝材料或相邻表面。

　　(2)在清洁过程中应使用非金属工具。

　　(3)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料。

　　材料：

2、木工

　　防火设计：

⑴本工程建筑分类为 公共 建筑。

⑵建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级均需满足防火要求。

　　制作工艺及按装：

上要相互协调。

⑶终饰：

⑵装饰：

⑴尺寸

⑹所有的建筑变形缝内均采用不燃材料严密填实。

　　防火处理：

胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求。承建商应在开工前提供材料和终饰样板且经

　　材料应用最好之类型， 必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀，松散或腐节或

　　(1)在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后,应清洁有尘土的表面，所用的溶液不得有损干

　　(4)所用粘结材料的品种，掺合比例应符合设计要求，并有产品合格证。

　　(2)准确塑造特殊型、镶边和外露边缘，并且进行修饰以与相邻表面相配。

(1)将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状、准确切割，保证尺寸符合设计要求。

其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。

①当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆，或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式，颜色或纹理

②所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。

①所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充设计图，经设计师同意后实施。

①所有完工时在外之木作工艺表面，除特列注明处，都应该按设计做饰面。

　　(1)所有基层木材均应满足防火要求，涂上三层本地消防大队同意使用的防火涂料。

　　(2)承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准方可开始涂刷。

⑷所有基层木材均应满足防火要求，表面三度防火涂料，防火涂料产品符合消防部门验收要求。

⑶消火栓、喷淋、烟感、防火门等位置，除注明外以原建筑蓝图为准。

⑺所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用不燃材料严密填实。

⑸玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用不燃材料严密填实（声学要求除外）。

　　(1)一般用木材成架安装于天花板上时,应确保所有部件牢固及拉紧，且不得影响其他管线(风管、喷淋管

　　及设计师同意。

(5)安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及

(4)金属饰面板安装，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距以控制在100~150mm

(2)墙体骨架如采用轻钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，易潮湿的部分进行防锈处理。

(1)金属饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

　　在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。

且根据设计要求进行必要的补色等工艺。

　　除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。所有柜子内部装饰，包括活动

　　所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。

(4)胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。

　　(2)所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰。实板

胶接法适用于需要紧密接合的地方。所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法。

　　在细木工制品规定要嵌镶的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。

(3)有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。

所有金属表面覆盖板及配件需符合国家《GB 50210-2001》要求及有关标准或规范。

　　金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。

　　承建商应根据图纸所标品种、颜色供应商提供样板，征得筹建处同意。

　　防火胶板的粘结剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。

　　接合：

相邻材料和经构的破坏。

　　装配：

提供所有金属板，螺丝，铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。

　　(1)木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成。

　　承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确接合之必要工作。

　　所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，也不应引起

(9)保温材料的品种、填充密度应符合设计要求。并应填塞饱满，不留空隙。

(8)阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导风向一致，严禁逆向安装。

(7)外饰面板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直，线条通顺清晰。

(6)板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。

　　收缩度：

一、工程概况
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E为立面

S为剖面

图名，D为大样

1、设计选用的门窗材料、规格及配件等要求详见门窗详图。

2、设计图所示门窗尺寸为门窗实际加工尺寸。

四、地面工程

三、门窗工程

1、本工程装饰隔墙除注明外均采用

二、墙面工程

3、施工图的编号说明

具体做法见“构造做法一览表”。

同建设、设计等有关各方共同商定。

七、施工中具体参照标准

华人民共和国行业标准之建筑装饰工程施工及验收规范。

1、石料工程

　　材料：

六、其它

1、本工程吊顶材料无专门标明时，均采用

五、顶面工程

　　(1)检查底层或垫层安施妥当,并修饰好。

　　(6)用勾缝灰浆填缝，填孔隙，用工具将表面加工成平头接合。

　　(5)令灰浆至少养护24小时可施加填缝料。

　　(4)用浮飘法安放石料并将之压入均匀平面固定。

　　(3)在底、垫层达到其初凝状态前施放石料。

　　(2)确定线条，水平图案，并加以保护，防止石料混乱存放。

　　安装：

　　(7)石材放样应得到设计师审批、认可。

上面留下痕迹。

本工程所有的参照标准均按现行的相关国家标准或行业标准。承建商在进行工程中应采用最佳及最合

　　(1)石料本身不得有隐伤，风化等缺陷，清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具，而破坏其外露表面或在

适的标准，同时，业主方总监也有权要求承建商在工程实施中采用他认为最好的标准。但必须满足中

节点在图纸上的顺序号

索引指向的图纸编号

2、进行油漆工程之前，先进行油漆色板封样，征得设计师同意后方可大面积施工。

3、凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，施工订货前会

1、隐藏钢结构表面不低于st2级，底漆为两道红丹醇酸防锈漆。

“50系列轻钢龙骨，双层9.5厚纸面石膏板”。

3、除在图中有特别标明“按装饰设计施工”的外，建筑防火门、疏散楼梯门不属于本设计范围内。

1、地面工程质量应符合建筑地面工程施工验收及规范“GB50209-2002"的要求。

2、卫生间顶面材料如采用纸面石膏板，特指“防水纸面石膏板”。

2、卫生间楼地面应做基层防水处理(按国家规定的验收标准)，具体做法见“构造做法一览表”。

3、其它材料做法：当图纸无专门标明时，构造见“构造做法一览表”。

4、其它材料做法：当图纸无专门标明时，构造见“构造做法一览表”。

3、当图纸无专门标明时，墙面石材均为干挂，构造见“构造做法一览表”。

“75系列轻钢龙骨，12mm厚单层双面纸面石膏板”轻质隔墙。

2、轴线与隔墙厚位置的确定：当图纸无专门标明时，一般轴线位于各墙厚的中心。

1、本说明以这套图纸为依据，本工程为治未病科改造工程 ,改造面积约为 367㎡,

2、尺寸及标高：一般无专门说明时，尺寸单位为毫米；标高单位为米。

4、本装饰设计图必须报公安消防部门建审，获通过后方可施工。

4、除本设计有特殊要求规定外，其他各种工艺、材料均按国家规定的最高标准。
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施工说明

必须符合

必须符合

十五、装饰材料有害物质排放限量的参照标准

为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，

下列物资，必须符合相应的国家强制性标准。

1. 建筑主体材料、装饰材料：

《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

2. 人造板（胶合板、纤维板、刨花板）及其制品

《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017

2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

3、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

十四、本施工图所参照的有关标准及规范

必须符合

必须符合

必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

《内墙涂料中有害物质限量》18582-2020

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》18581-2020

4. 室内装修用溶剂型木器（以有机物作为溶剂）的涂料

《胶粘剂中有害物质限量》GB/T 34057-2017

5. 室内装修的胶粘剂产品

6. 纸为基材的壁纸

《壁纸中有害物的限量》GB18585-2023

《 》GB18586-2001

7. 聚氯乙烯卷材地板

聚氯乙烯卷材地板中有害物的限量

8. 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂

《水性处理剂有害物的限量》GB50325-2010

9. 室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂

《木家具中有害物的限量》GB18584-2001

10. 各类木家具产品

3. 室内装修用水性墙面涂料

　　材料

　　的次龙骨上。

　1、龙骨安装

　　安装

　　后和图案不完整等缺陷，

表面应平整，边缘应整齐，色泽应统一。

　　的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

　　a.安装龙骨的基体质量，应符合国家标准GB11980-89之规定。

　3、板材安装

　　(2)安装时，板上下得安置其他材料，防止板材受压变形。

　　(1)施工现场湿度过大时不宜安装。

　　　矿棉板的安装，应符合下列规定：

　　d.拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。

a.纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。

　　纸面石膏板的安装，应符合下列规定：

　　防锈处理并用石膏腻子抹平。

　2、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定：

　　a.在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。

　　c.吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。

　　的对接错位偏差不得超过2mm。

　　吊顶工程所选用材料的品种，规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。

　　本工程所选用的吊顶用石膏板，均用9.5mm 纸面石膏板。

　　所有在天花平面上暴露之构件，布局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙

　　紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。

　　骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡，起皮、裂纹。缺角，污

　　c.次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm

　　b.主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部份应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度

　　c.钉距以150~170mm为宜，螺钉应与板面垂直且略埋入板面.0.5~1.0mm，并不使纸面破损。钉眼应作

　　b.自攻螺钉与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10~15mm为宜，切割的板边以15~20mm为宜

　　d.全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处

　　d.轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。

　　b.吊顶内的通风、水电管道等隐敞工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕。

使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325--2020)的要求，

花岗石、大理石、建筑（卫生）陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、

混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等

《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18587-2001

　　提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规所规定之防火要求。

　　材料

　(2)玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。

　(3)用作玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。

　 (4)玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

　　橡胶垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

　　装玻璃要用毡制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。

十二、油漆工程

　　玻璃的基本要求：

　　制作工艺及按装

十一、玻璃工程

　　材料和品质

　　上油漆

　(2)悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。

油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

(1)没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。

　(2)对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆。

(4)在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。

　　应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意后方可大面积施工。

本施工图所有未标明之油漆公共空间均用聚脂漆十度左右,终饰半哑光

除公共空间外，其余均用半哑光漆六度。

十三、天花吊顶工程工作范围

本施工图所有未标明之墙面、平、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度。

　(7)音响系统 　(8)防火系统　(6)中央空气调节处理装置

　(3)边缘修饰，间隔等。 　(5)照明装置　 (4)天花板材

　　提供样板并在安装切割之前送交筹建处及设计师同意。所有镜子的边要光滑，在安装前用砂纸擦过。室内安

　　准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，无灰尘。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突

　　中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬

　(5)在油漆之前应拆卸所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保证五金器具不受污染。

　　出。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有封密剂作业表面平整光滑，与其它相邻材料无交叉污染。

　　玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。

(1)落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。

　(3)要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等庇病。

　(1)天花板悬挂部份，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。
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装修材料构造做法表

地面构造做法

适用位置构 造 做 法名 称编 号
详见各区立面图

及常遇水空间的地面

所有卫生间隔墙

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）

3. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝（铺贴8～12M应根据地材分缝设置伸缩缝）
(±50mm)

防滑地砖

吊顶构造做法

双层纸面石膏板
棚1

（无机涂料面层）
2. 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400;

1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900mm;

吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时，加50mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢。

3. 双层9.5+9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢，

4. 孔眼用腻子填平（防锈）,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带。

5. 整体刮腻子二～三遍找平打磨,刷无机涂料面层（一底、二面漆） 。

4.T型次龙骨，间距600,用挂插件与主龙骨连接

5.9（11、12)厚方块板材面层，规格为600×600、600×1200

矿棉板

钢筋混凝土楼板

钢筋混凝土楼板

棚2

(*如遇送风管，排烟管等管道直径大于1000mm时，需在管道底部增加角钢转换层。）

3.T型主龙骨，间距<1200，用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平

1.在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，间距<1200

2.φ6钢筋吊杆，双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾）或膨胀螺栓固定

3.20×20横向镀锌方管龙骨，涂防火涂料，中距600，用膨胀螺栓和墙体固定

4.在墙体基层上钻孔植入M8×80膨胀螺栓（双向间距按板材尺寸定）

木质护墙板饰面

5.墙体基层干燥、除油、除尘

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

1.18厚木质护墙板

地2

墙1

详见反射天花平面图

详见反射天花平面图

(如遇抬高地面，具体抬高垫层采用的形式，需由建筑设计根据荷载确定） 墙身构造做法

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. 最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层磨平

5. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝（铺贴8～12M应根据地材分缝设置伸缩缝）

(±50mm)

防滑地砖(有水区域）
地3

*注意选地材时需符合防滑等级性能参数

2. 铝扣板的专业龙骨(做法专业公司提供,需满足上人要求)。

3. 吊挂金属扣板（材质详见选型）

钢筋混凝土楼板

1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，吊杆间距根据铝板规格定;

吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时，加50mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距根据铝板规格吊牢。金属扣板天花棚3

详见反射天花平面图

无机涂料饰面

(±10mm)

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙
墙2

2.刷无机涂料三遍（一底、二面漆）

1.10mm厚环保成品腻子粉,整体刮腻子二～三遍找平打磨, 详见各区立面图

踢脚1 1.18厚硬木踢脚板(背面满刷氟化钠防腐剂）用尼龙膨胀螺丝固定

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

踢脚构造做法

踢脚2 1.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

檢修口构造做法

檢修口 （通用）
所有檢修口結搆均為成品铝合金件，規格及定位均參見各層反射天花圖。

表面材質做法均參見相應的吊顶构造做法。
详见反射天花平面图

*注意选地材时需符合防滑等级性能参数

4. ±25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）
3. 水量比较多的区域要增加1.5mm厚聚氨酯防水涂膜四周沿墙上翻至板底

2.木质护墙板与龙骨固定，钉距450

木踢脚

2.防火板基层

地砖踢脚

2.5厚DTA砂浆粘贴

3.10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道

4.界面剂1道

5.蒸压加气混凝土墙面喷湿

（除卫生间）

五层所有房间

1.1.2厚聚氨酯防滑面涂（面涂3～4道）（厚度含面涂、中涂、底涂）

钢筋混凝土楼板

3.聚氨酯中涂1～2道

2.聚氨酯腻子超细找平层

4.聚氨酯底涂1～2道
(±50mm)

聚氨酯地坪
地1

5.拆除原有地坪，凹凸不平处修补

踢脚3 1.1厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

不锈钢踢脚

2.金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

石材地4

木纹冰火板

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙
墙3

2.U型轻钢龙骨50*20、25*20、双向间距按600mm

1.8厚木纹冰火板装饰板干挂
详见各区立面图

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）

3. 20厚黑色大理石

隔墙抹灰
墙4

(1)901 素水泥浆一道;

(2)15 厚 1:1:6 混合砂浆;

(3)5 厚1:0.3:3 混合砂浆。 详见各区立面图

其他构造做法

6、封门洞:M5 混合砂浆砌筑 MU10 混凝土实心砖。

1、轻质隔墙端部及纵横墙交接处增加构造柱,构造柱配筋按 4C10、C6@200 设置，门框配筋按 2C10、C6@200设置。

2、轻质隔墙中部增加腰梁一道，厚度为 120m，腰梁配筋按按4C10、C6@200 设置。

3、过梁配筋 2C10、C6@200 设置。

4、轻质隔墙的砂浆强度按混合 M5.0 计算。

5、构造柱、腰梁、过梁等砼均按 C25 计算，钢筋按三级钢计算。“
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电梯厅

上

下

连廊

处置室

治疗室

医生办公室

护士站

换药室

护士卫生间

男卫

2人病房

通往5#楼

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房
2人病房

2人病房

2人病房
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电梯厅

针灸室

针灸室

推拿室

候诊厅

治疗室

会议室

诊室

诊室

张文凤办公室

诊室

治疗室

治疗室

治疗室

01

04

03

02

01

04

03

02

01

04

03

02

05
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隔墙拆除到顶

23
0

0

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙开门洞
1200*2200

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除
原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除 原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

走廊区域

注：改造区域墙面铲除至基层。
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门洞封堵
门洞封堵

门洞封堵

门洞封堵
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800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

黑色大理石围边

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

20
0

200
200

20
0 200

20
0

20
0

200

20
0

黑色大理石围边 800*800米色防滑地砖
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施工说明

　　清洁：

　　划线：

　　清洁：

　　木材、夹板成型架框：

　　层板应涂上二度以上清漆使其光滑,

　　镶嵌细木工工作：

的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光。

八、装饰防火胶板

　全部木作天花均要涂上三层本地消防大队批准使用的防火涂料。

　　等)走向。依照设计图纸固定于天花。

　　材料

　　安装

为宜。

(3)墙体材料为纸面石膏板时，安装时纵、横接缝应拉开5~8mm。

方向应正确。

九、装饰五金

十、金属覆盖板工程

　　所有五金器具必须防止生锈和沾染，使用前应提供样品征得筹建处

材料

一

自然生长的木料，

筹建处和设计师认可批准才能使用。

石料加工：

石料、接缝材料或相邻表面。

　　(2)在清洁过程中应使用非金属工具。

　　(3)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料。

　　材料：

2、木工

　　防火设计：

⑴本工程建筑分类为 公共 建筑。

⑵建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级均需满足防火要求。

　　制作工艺及按装：

上要相互协调。

⑶终饰：

⑵装饰：

⑴尺寸

⑹所有的建筑变形缝内均采用不燃材料严密填实。

　　防火处理：

胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求。承建商应在开工前提供材料和终饰样板且经

　　材料应用最好之类型， 必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀，松散或腐节或

　　(1)在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后,应清洁有尘土的表面，所用的溶液不得有损干

　　(4)所用粘结材料的品种，掺合比例应符合设计要求，并有产品合格证。

　　(2)准确塑造特殊型、镶边和外露边缘，并且进行修饰以与相邻表面相配。

(1)将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状、准确切割，保证尺寸符合设计要求。

其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。

①当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆，或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式，颜色或纹理

②所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。

①所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充设计图，经设计师同意后实施。

①所有完工时在外之木作工艺表面，除特列注明处，都应该按设计做饰面。

　　(1)所有基层木材均应满足防火要求，涂上三层本地消防大队同意使用的防火涂料。

　　(2)承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准方可开始涂刷。

⑷所有基层木材均应满足防火要求，表面三度防火涂料，防火涂料产品符合消防部门验收要求。

⑶消火栓、喷淋、烟感、防火门等位置，除注明外以原建筑蓝图为准。

⑺所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用不燃材料严密填实。

⑸玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用不燃材料严密填实（声学要求除外）。

　　(1)一般用木材成架安装于天花板上时,应确保所有部件牢固及拉紧，且不得影响其他管线(风管、喷淋管

　　及设计师同意。

(5)安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及

(4)金属饰面板安装，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距以控制在100~150mm

(2)墙体骨架如采用轻钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，易潮湿的部分进行防锈处理。

(1)金属饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

　　在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。

且根据设计要求进行必要的补色等工艺。

　　除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。所有柜子内部装饰，包括活动

　　所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。

(4)胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。

　　(2)所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰。实板

胶接法适用于需要紧密接合的地方。所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法。

　　在细木工制品规定要嵌镶的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。

(3)有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。

所有金属表面覆盖板及配件需符合国家《GB 50210-2001》要求及有关标准或规范。

　　金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。

　　承建商应根据图纸所标品种、颜色供应商提供样板，征得筹建处同意。

　　防火胶板的粘结剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。

　　接合：

相邻材料和经构的破坏。

　　装配：

提供所有金属板，螺丝，铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。

　　(1)木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成。

　　承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确接合之必要工作。

　　所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，也不应引起

(9)保温材料的品种、填充密度应符合设计要求。并应填塞饱满，不留空隙。

(8)阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导风向一致，严禁逆向安装。

(7)外饰面板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直，线条通顺清晰。

(6)板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。

　　收缩度：

一、工程概况

D4

1A03
E为立面

S为剖面

图名，D为大样

1、设计选用的门窗材料、规格及配件等要求详见门窗详图。

2、设计图所示门窗尺寸为门窗实际加工尺寸。

四、地面工程

三、门窗工程

1、本工程装饰隔墙除注明外均采用

二、墙面工程

3、施工图的编号说明

具体做法见“构造做法一览表”。

同建设、设计等有关各方共同商定。

七、施工中具体参照标准

华人民共和国行业标准之建筑装饰工程施工及验收规范。

1、石料工程

　　材料：

六、其它

1、本工程吊顶材料无专门标明时，均采用

五、顶面工程

　　(1)检查底层或垫层安施妥当,并修饰好。

　　(6)用勾缝灰浆填缝，填孔隙，用工具将表面加工成平头接合。

　　(5)令灰浆至少养护24小时可施加填缝料。

　　(4)用浮飘法安放石料并将之压入均匀平面固定。

　　(3)在底、垫层达到其初凝状态前施放石料。

　　(2)确定线条，水平图案，并加以保护，防止石料混乱存放。

　　安装：

　　(7)石材放样应得到设计师审批、认可。

上面留下痕迹。

本工程所有的参照标准均按现行的相关国家标准或行业标准。承建商在进行工程中应采用最佳及最合

　　(1)石料本身不得有隐伤，风化等缺陷，清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具，而破坏其外露表面或在

适的标准，同时，业主方总监也有权要求承建商在工程实施中采用他认为最好的标准。但必须满足中

节点在图纸上的顺序号

索引指向的图纸编号

2、进行油漆工程之前，先进行油漆色板封样，征得设计师同意后方可大面积施工。

3、凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，施工订货前会

1、隐藏钢结构表面不低于st2级，底漆为两道红丹醇酸防锈漆。

“50系列轻钢龙骨，双层9.5厚纸面石膏板”。

3、除在图中有特别标明“按装饰设计施工”的外，建筑防火门、疏散楼梯门不属于本设计范围内。

1、地面工程质量应符合建筑地面工程施工验收及规范“GB50209-2002"的要求。

2、卫生间顶面材料如采用纸面石膏板，特指“防水纸面石膏板”。

2、卫生间楼地面应做基层防水处理(按国家规定的验收标准)，具体做法见“构造做法一览表”。

3、其它材料做法：当图纸无专门标明时，构造见“构造做法一览表”。

4、其它材料做法：当图纸无专门标明时，构造见“构造做法一览表”。

3、当图纸无专门标明时，墙面石材均为干挂，构造见“构造做法一览表”。

“75系列轻钢龙骨，12mm厚单层双面纸面石膏板”轻质隔墙。

2、轴线与隔墙厚位置的确定：当图纸无专门标明时，一般轴线位于各墙厚的中心。

1、本说明以这套图纸为依据，本工程为高邮市中医医院针灸推拿科改造工程 ,改造面积约为 416㎡,

2、尺寸及标高：一般无专门说明时，尺寸单位为毫米；标高单位为米。

4、本装饰设计图必须报公安消防部门建审，获通过后方可施工。

4、除本设计有特殊要求规定外，其他各种工艺、材料均按国家规定的最高标准。

一一
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施工说明

必须符合

必须符合

十五、装饰材料有害物质排放限量的参照标准

为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，

下列物资，必须符合相应的国家强制性标准。

1. 建筑主体材料、装饰材料：

《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

2. 人造板（胶合板、纤维板、刨花板）及其制品

《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017

2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

3、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

十四、本施工图所参照的有关标准及规范

必须符合

必须符合

必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

《内墙涂料中有害物质限量》18582-2020

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》18581-2020

4. 室内装修用溶剂型木器（以有机物作为溶剂）的涂料

《胶粘剂中有害物质限量》GB/T 34057-2017

5. 室内装修的胶粘剂产品

6. 纸为基材的壁纸

《壁纸中有害物的限量》GB18585-2023

《 》GB18586-2001

7. 聚氯乙烯卷材地板

聚氯乙烯卷材地板中有害物的限量

8. 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂

《水性处理剂有害物的限量》GB50325-2010

9. 室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂

《木家具中有害物的限量》GB18584-2001

10. 各类木家具产品

3. 室内装修用水性墙面涂料

　　材料

　　的次龙骨上。

　1、龙骨安装

　　安装

　　后和图案不完整等缺陷，

表面应平整，边缘应整齐，色泽应统一。

　　的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

　　a.安装龙骨的基体质量，应符合国家标准GB11980-89之规定。

　3、板材安装

　　(2)安装时，板上下得安置其他材料，防止板材受压变形。

　　(1)施工现场湿度过大时不宜安装。

　　　矿棉板的安装，应符合下列规定：

　　d.拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。

a.纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。

　　纸面石膏板的安装，应符合下列规定：

　　防锈处理并用石膏腻子抹平。

　2、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定：

　　a.在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。

　　c.吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。

　　的对接错位偏差不得超过2mm。

　　吊顶工程所选用材料的品种，规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。

　　本工程所选用的吊顶用石膏板，均用9.5mm 纸面石膏板。

　　所有在天花平面上暴露之构件，布局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙

　　紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。

　　骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡，起皮、裂纹。缺角，污

　　c.次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm

　　b.主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部份应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度

　　c.钉距以150~170mm为宜，螺钉应与板面垂直且略埋入板面.0.5~1.0mm，并不使纸面破损。钉眼应作

　　b.自攻螺钉与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10~15mm为宜，切割的板边以15~20mm为宜

　　d.全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处

　　d.轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。

　　b.吊顶内的通风、水电管道等隐敞工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕。

使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325--2020)的要求，

花岗石、大理石、建筑（卫生）陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、

混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等

《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18587-2001

　　提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规所规定之防火要求。

　　材料

　(2)玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。

　(3)用作玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。

　 (4)玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

　　橡胶垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

　　装玻璃要用毡制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。

十二、油漆工程

　　玻璃的基本要求：

　　制作工艺及按装

十一、玻璃工程

　　材料和品质

　　上油漆

　(2)悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。

油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

(1)没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。

　(2)对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆。

(4)在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。

　　应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意后方可大面积施工。

本施工图所有未标明之油漆公共空间均用聚脂漆十度左右,终饰半哑光

除公共空间外，其余均用半哑光漆六度。

十三、天花吊顶工程工作范围

本施工图所有未标明之墙面、平、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度。

　(7)音响系统 　(8)防火系统　(6)中央空气调节处理装置

　(3)边缘修饰，间隔等。 　(5)照明装置　 (4)天花板材

　　提供样板并在安装切割之前送交筹建处及设计师同意。所有镜子的边要光滑，在安装前用砂纸擦过。室内安

　　准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，无灰尘。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突

　　中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬

　(5)在油漆之前应拆卸所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保证五金器具不受污染。

　　出。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有封密剂作业表面平整光滑，与其它相邻材料无交叉污染。

　　玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。

(1)落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。

　(3)要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等庇病。

　(1)天花板悬挂部份，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。
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建筑

A
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高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

装修材料构造做法表

地面构造做法

适用位置构 造 做 法名 称编 号
详见各区立面图

及常遇水空间的地面

所有卫生间隔墙

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）

3. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝（铺贴8～12M应根据地材分缝设置伸缩缝）
(±50mm)

防滑地砖

吊顶构造做法

双层纸面石膏板
棚1

（无机涂料面层）
2. 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400;

1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900mm;

吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时，加50mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢。

3. 双层9.5+9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢，

4. 孔眼用腻子填平（防锈）,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带。

5. 整体刮腻子二～三遍找平打磨,刷无机涂料面层（一底、二面漆） 。

4.T型次龙骨，间距600,用挂插件与主龙骨连接

5.9（11、12)厚方块板材面层，规格为600×600、600×1200

矿棉板

钢筋混凝土楼板

钢筋混凝土楼板

棚2

(*如遇送风管，排烟管等管道直径大于1000mm时，需在管道底部增加角钢转换层。）

3.T型主龙骨，间距<1200，用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平

1.在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，间距<1200

2.φ6钢筋吊杆，双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾）或膨胀螺栓固定

3.20×20横向镀锌方管龙骨，涂防火涂料，中距600，用膨胀螺栓和墙体固定

4.在墙体基层上钻孔植入M8×80膨胀螺栓（双向间距按板材尺寸定）

木质护墙板饰面

5.墙体基层干燥、除油、除尘

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

1.18厚木质护墙板

地2

墙1

详见反射天花平面图

详见反射天花平面图

(如遇抬高地面，具体抬高垫层采用的形式，需由建筑设计根据荷载确定） 墙身构造做法

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. 最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层磨平

5. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝（铺贴8～12M应根据地材分缝设置伸缩缝）

(±50mm)

防滑地砖(有水区域）
地3

*注意选地材时需符合防滑等级性能参数

2. 铝扣板的专业龙骨(做法专业公司提供,需满足上人要求)。

3. 吊挂金属扣板（材质详见选型）

钢筋混凝土楼板

1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，吊杆间距根据铝板规格定;

吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时，加50mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距根据铝板规格吊牢。金属扣板天花棚3

详见反射天花平面图

无机涂料饰面

(±10mm)

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙
墙2

2.刷无机涂料三遍（一底、二面漆）

1.10mm厚环保成品腻子粉,整体刮腻子二～三遍找平打磨, 详见各区立面图

踢脚1 1.18厚硬木踢脚板(背面满刷氟化钠防腐剂）用尼龙膨胀螺丝固定

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

踢脚构造做法

踢脚2 1.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

檢修口构造做法

檢修口 （通用）
所有檢修口結搆均為成品铝合金件，規格及定位均參見各層反射天花圖。

表面材質做法均參見相應的吊顶构造做法。
详见反射天花平面图

*注意选地材时需符合防滑等级性能参数

4. ±25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）
3. 水量比较多的区域要增加1.5mm厚聚氨酯防水涂膜四周沿墙上翻至板底

2.木质护墙板与龙骨固定，钉距450

木踢脚

2.防火板基层

地砖踢脚

2.5厚DTA砂浆粘贴

3.10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道

4.界面剂1道

5.蒸压加气混凝土墙面喷湿

（除卫生间）

五层所有房间

1.1.2厚聚氨酯防滑面涂（面涂3～4道）（厚度含面涂、中涂、底涂）

钢筋混凝土楼板

3.聚氨酯中涂1～2道

2.聚氨酯腻子超细找平层

4.聚氨酯底涂1～2道
(±50mm)

聚氨酯地坪
地1

5.拆除原有地坪，凹凸不平处修补

踢脚3 1.1厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

不锈钢踢脚

2.金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

石材地4

木纹冰火板

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙
墙3

2.U型轻钢龙骨50*20、25*20、双向间距按600mm

1.8厚木纹冰火板装饰板干挂
详见各区立面图

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）

3. 20厚黑色大理石

隔墙抹灰
墙4

(1)901 素水泥浆一道;

(2)15 厚 1:1:6 混合砂浆;

(3)5 厚1:0.3:3 混合砂浆。 详见各区立面图

其他构造做法

6、封门洞:M5 混合砂浆砌筑 MU10 混凝土实心砖。

1、轻质隔墙端部及纵横墙交接处增加构造柱,构造柱配筋按 4C10、C6@200 设置，门框配筋按 2C10、C6@200设置。

2、轻质隔墙中部增加腰梁一道，厚度为 120m，腰梁配筋按按4C10、C6@200 设置。

3、过梁配筋 2C10、C6@200 设置。

4、轻质隔墙的砂浆强度按混合 M5.0 计算。

5、构造柱、腰梁、过梁等砼均按 C25 计算，钢筋按三级钢计算。“
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电梯厅

医生办公室
护士卫生间

男卫

女卫

4人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房
2人病房
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

针灸室
针灸室

针灸室

针灸室

针灸室

针灸室

针灸室

针灸室

推拿室

推拿室

推拿室

推拿室

谈话室
手术室

货柜

2050
2840

01

04

03

02

05



07

注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

注：改造区域墙面铲除至基层。

原地面拆除

走廊区域

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

隔墙拆除到顶

100

1200

隔墙开门洞
1200*2200

隔墙开门洞
1800*2200

隔墙开门洞
1200*2200

100
1200

100 1800
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

门洞封堵

门洞封堵

门洞封堵

轻质加气块墙体到顶

900100
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

黑色大理石围边

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

200

200
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

注：原走廊吊顶不做改动，仅更换600*600平板灯（共计13盏）

中式装饰垭口(成品定制安装)

600*600矿棉板

窗帘盒

600*600矿棉板

窗帘盒

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

200

200

200

20 0

200

200

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700
2.700 2.700

2.700

2.700
2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

600*600矿棉板
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

7000 100 1200 1550 300
3150

900 5800 300
7000

150 3700
3850

1000 1200 1350 1200 3750 1200 520 1200 1860
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

20

200
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

施工说明

　　清洁：

　　划线：

　　清洁：

　　木材、夹板成型架框：

　　层板应涂上二度以上清漆使其光滑,

　　镶嵌细木工工作：

的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光。

八、装饰防火胶板

　全部木作天花均要涂上三层本地消防大队批准使用的防火涂料。

　　等)走向。依照设计图纸固定于天花。

　　材料

　　安装

为宜。

(3)墙体材料为纸面石膏板时，安装时纵、横接缝应拉开5~8mm。

方向应正确。

九、装饰五金

十、金属覆盖板工程

　　所有五金器具必须防止生锈和沾染，使用前应提供样品征得筹建处

材料

一

自然生长的木料，

筹建处和设计师认可批准才能使用。

石料加工：

石料、接缝材料或相邻表面。

　　(2)在清洁过程中应使用非金属工具。

　　(3)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料。

　　材料：

2、木工

　　防火设计：

⑴本工程建筑分类为 公共 建筑。

⑵建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级均需满足防火要求。

　　制作工艺及按装：

上要相互协调。

⑶终饰：

⑵装饰：

⑴尺寸

⑹所有的建筑变形缝内均采用不燃材料严密填实。

　　防火处理：

胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求。承建商应在开工前提供材料和终饰样板且经

　　材料应用最好之类型， 必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀，松散或腐节或

　　(1)在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后,应清洁有尘土的表面，所用的溶液不得有损干

　　(4)所用粘结材料的品种，掺合比例应符合设计要求，并有产品合格证。

　　(2)准确塑造特殊型、镶边和外露边缘，并且进行修饰以与相邻表面相配。

(1)将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状、准确切割，保证尺寸符合设计要求。

其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。

①当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆，或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式，颜色或纹理

②所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。

①所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充设计图，经设计师同意后实施。

①所有完工时在外之木作工艺表面，除特列注明处，都应该按设计做饰面。

　　(1)所有基层木材均应满足防火要求，涂上三层本地消防大队同意使用的防火涂料。

　　(2)承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准方可开始涂刷。

⑷所有基层木材均应满足防火要求，表面三度防火涂料，防火涂料产品符合消防部门验收要求。

⑶消火栓、喷淋、烟感、防火门等位置，除注明外以原建筑蓝图为准。

⑺所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用不燃材料严密填实。

⑸玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用不燃材料严密填实（声学要求除外）。

　　(1)一般用木材成架安装于天花板上时,应确保所有部件牢固及拉紧，且不得影响其他管线(风管、喷淋管

　　及设计师同意。

(5)安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及

(4)金属饰面板安装，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距以控制在100~150mm

(2)墙体骨架如采用轻钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，易潮湿的部分进行防锈处理。

(1)金属饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

　　在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。

且根据设计要求进行必要的补色等工艺。

　　除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。所有柜子内部装饰，包括活动

　　所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。

(4)胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。

　　(2)所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰。实板

胶接法适用于需要紧密接合的地方。所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法。

　　在细木工制品规定要嵌镶的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。

(3)有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。

所有金属表面覆盖板及配件需符合国家《GB 50210-2001》要求及有关标准或规范。

　　金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。

　　承建商应根据图纸所标品种、颜色供应商提供样板，征得筹建处同意。

　　防火胶板的粘结剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。

　　接合：

相邻材料和经构的破坏。

　　装配：

提供所有金属板，螺丝，铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。

　　(1)木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成。

　　承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确接合之必要工作。

　　所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，也不应引起

(9)保温材料的品种、填充密度应符合设计要求。并应填塞饱满，不留空隙。

(8)阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导风向一致，严禁逆向安装。

(7)外饰面板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直，线条通顺清晰。

(6)板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。

　　收缩度：

一、工程概况

D4

1A03
E为立面

S为剖面

图名，D为大样

1、设计选用的门窗材料、规格及配件等要求详见门窗详图。

2、设计图所示门窗尺寸为门窗实际加工尺寸。

四、地面工程

三、门窗工程

1、本工程装饰隔墙除注明外均采用

二、墙面工程

3、施工图的编号说明

具体做法见“构造做法一览表”。

同建设、设计等有关各方共同商定。

七、施工中具体参照标准

华人民共和国行业标准之建筑装饰工程施工及验收规范。

1、石料工程

　　材料：

六、其它

1、本工程吊顶材料无专门标明时，均采用

五、顶面工程

　　(1)检查底层或垫层安施妥当,并修饰好。

　　(6)用勾缝灰浆填缝，填孔隙，用工具将表面加工成平头接合。

　　(5)令灰浆至少养护24小时可施加填缝料。

　　(4)用浮飘法安放石料并将之压入均匀平面固定。

　　(3)在底、垫层达到其初凝状态前施放石料。

　　(2)确定线条，水平图案，并加以保护，防止石料混乱存放。

　　安装：

　　(7)石材放样应得到设计师审批、认可。

上面留下痕迹。

本工程所有的参照标准均按现行的相关国家标准或行业标准。承建商在进行工程中应采用最佳及最合

　　(1)石料本身不得有隐伤，风化等缺陷，清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具，而破坏其外露表面或在

适的标准，同时，业主方总监也有权要求承建商在工程实施中采用他认为最好的标准。但必须满足中

节点在图纸上的顺序号

索引指向的图纸编号

2、进行油漆工程之前，先进行油漆色板封样，征得设计师同意后方可大面积施工。

3、凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，施工订货前会

1、隐藏钢结构表面不低于st2级，底漆为两道红丹醇酸防锈漆。

“50系列轻钢龙骨，双层9.5厚纸面石膏板”。

3、除在图中有特别标明“按装饰设计施工”的外，建筑防火门、疏散楼梯门不属于本设计范围内。

1、地面工程质量应符合建筑地面工程施工验收及规范“GB50209-2002"的要求。

2、卫生间顶面材料如采用纸面石膏板，特指“防水纸面石膏板”。

2、卫生间楼地面应做基层防水处理(按国家规定的验收标准)，具体做法见“构造做法一览表”。

3、其它材料做法：当图纸无专门标明时，构造见“构造做法一览表”。

4、其它材料做法：当图纸无专门标明时，构造见“构造做法一览表”。

3、当图纸无专门标明时，墙面石材均为干挂，构造见“构造做法一览表”。

“75系列轻钢龙骨，12mm厚单层双面纸面石膏板”轻质隔墙。

2、轴线与隔墙厚位置的确定：当图纸无专门标明时，一般轴线位于各墙厚的中心。

1、本说明以这套图纸为依据，本工程为高邮市中医医院功能科改造工程 ,改造面积约为 420㎡,

2、尺寸及标高：一般无专门说明时，尺寸单位为毫米；标高单位为米。

4、本装饰设计图必须报公安消防部门建审，获通过后方可施工。

4、除本设计有特殊要求规定外，其他各种工艺、材料均按国家规定的最高标准。

一一
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注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

建筑

A

设计编号

1:100

高邮市中医医院

说明

设计单位

说明

东区2号楼局部（功能科、针灸推拿科、

治未病科、康复科）改造工程

施工说明

必须符合

必须符合

十五、装饰材料有害物质排放限量的参照标准

为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，

下列物资，必须符合相应的国家强制性标准。

1. 建筑主体材料、装饰材料：

《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

2. 人造板（胶合板、纤维板、刨花板）及其制品

《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017

2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

3、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

十四、本施工图所参照的有关标准及规范

必须符合

必须符合

必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

《内墙涂料中有害物质限量》18582-2020

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》18581-2020

4. 室内装修用溶剂型木器（以有机物作为溶剂）的涂料

《胶粘剂中有害物质限量》GB/T 34057-2017

5. 室内装修的胶粘剂产品

6. 纸为基材的壁纸

《壁纸中有害物的限量》GB18585-2023

《 》GB18586-2001

7. 聚氯乙烯卷材地板

聚氯乙烯卷材地板中有害物的限量

8. 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂

《水性处理剂有害物的限量》GB50325-2010

9. 室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂

《木家具中有害物的限量》GB18584-2001

10. 各类木家具产品

3. 室内装修用水性墙面涂料

　　材料

　　的次龙骨上。

　1、龙骨安装

　　安装

　　后和图案不完整等缺陷，

表面应平整，边缘应整齐，色泽应统一。

　　的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

　　a.安装龙骨的基体质量，应符合国家标准GB11980-89之规定。

　3、板材安装

　　(2)安装时，板上下得安置其他材料，防止板材受压变形。

　　(1)施工现场湿度过大时不宜安装。

　　　矿棉板的安装，应符合下列规定：

　　d.拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。

a.纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。

　　纸面石膏板的安装，应符合下列规定：

　　防锈处理并用石膏腻子抹平。

　2、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定：

　　a.在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。

　　c.吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。

　　的对接错位偏差不得超过2mm。

　　吊顶工程所选用材料的品种，规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。

　　本工程所选用的吊顶用石膏板，均用9.5mm 纸面石膏板。

　　所有在天花平面上暴露之构件，布局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙

　　紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。

　　骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡，起皮、裂纹。缺角，污

　　c.次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm

　　b.主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部份应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度

　　c.钉距以150~170mm为宜，螺钉应与板面垂直且略埋入板面.0.5~1.0mm，并不使纸面破损。钉眼应作

　　b.自攻螺钉与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10~15mm为宜，切割的板边以15~20mm为宜

　　d.全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处

　　d.轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。

　　b.吊顶内的通风、水电管道等隐敞工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕。

使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325--2020)的要求，

花岗石、大理石、建筑（卫生）陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、

混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等

《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18587-2001

　　提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规所规定之防火要求。

　　材料

　(2)玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。

　(3)用作玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。

　 (4)玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

　　橡胶垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

　　装玻璃要用毡制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。

十二、油漆工程

　　玻璃的基本要求：

　　制作工艺及按装

十一、玻璃工程

　　材料和品质

　　上油漆

　(2)悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。

油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

(1)没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。

　(2)对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆。

(4)在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。

　　应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意后方可大面积施工。

本施工图所有未标明之油漆公共空间均用聚脂漆十度左右,终饰半哑光

除公共空间外，其余均用半哑光漆六度。

十三、天花吊顶工程工作范围

本施工图所有未标明之墙面、平、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度。

　(7)音响系统 　(8)防火系统　(6)中央空气调节处理装置

　(3)边缘修饰，间隔等。 　(5)照明装置　 (4)天花板材

　　提供样板并在安装切割之前送交筹建处及设计师同意。所有镜子的边要光滑，在安装前用砂纸擦过。室内安

　　准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，无灰尘。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突

　　中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬

　(5)在油漆之前应拆卸所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保证五金器具不受污染。

　　出。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有封密剂作业表面平整光滑，与其它相邻材料无交叉污染。

　　玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。

(1)落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。

　(3)要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等庇病。

　(1)天花板悬挂部份，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。



地面构造做法

适用位置构 造 做 法名 称编 号
详见各区立面图

及常遇水空间的地面

所有卫生间隔墙

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

3. 聚合物水泥砂浆粘接层.

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. ±25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）

4. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝（铺贴8～12M应根据地材分缝设置伸缩缝）

(±50mm)

防滑地砖

吊顶构造做法

双层纸面石膏板
棚1

（无机涂料面层）
2. 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400;

1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900mm;

吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时，加50mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢。

3. 双层9.5+9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢，

4. 孔眼用腻子填平（防锈）,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带。

5. 整体刮腻子二～三遍找平打磨,刷无机涂料面层（一底、二面漆） 。

4.T型次龙骨，间距600,用挂插件与主龙骨连接

5.9（11、12)厚方块板材面层，规格为600×600、600×1200

矿棉板

钢筋混凝土楼板

钢筋混凝土楼板

棚2

(*如遇送风管，排烟管等管道直径大于1000mm时，需在管道底部增加角钢转换层。）

3.T型主龙骨，间距<1200，用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平

1.在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，间距<1200

2.φ6钢筋吊杆，双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾）或膨胀螺栓固定

3.20×20横向镀锌方管龙骨，涂防火涂料，中距600，用膨胀螺栓和墙体固定

4.在墙体基层上钻孔植入M8×80膨胀螺栓（双向间距按板材尺寸定）

木质护墙板饰面

5.墙体基层干燥、除油、除尘

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

1.18厚木质护墙板

地2

墙1

详见反射天花平面图

详见反射天花平面图

(如遇抬高地面，具体抬高垫层采用的形式，需由建筑设计根据荷载确定） 墙身构造做法

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

5. 聚合物水泥砂浆粘接层.

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. 最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层磨平

6. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝（铺贴8～12M应根据地材分缝设置伸缩缝）

(±50mm)

防滑地砖(有水区域）
地3

*注意选地材时需符合防滑等级性能参数

2. 铝扣板的专业龙骨(做法专业公司提供,需满足上人要求)。

3. 吊挂金属扣板（材质详见选型）

钢筋混凝土楼板

1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，吊杆间距根据铝板规格定;

吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时，加50mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距根据铝板规格吊牢。金属扣板天花棚3

详见反射天花平面图

无机涂料饰面

(±10mm)

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙
墙2

2.刷无机涂料三遍（一底、二面漆）

1.10mm厚环保成品腻子粉,整体刮腻子二～三遍找平打磨, 详见各区立面图

踢脚1 1.18厚硬木踢脚板(背面满刷氟化钠防腐剂）用尼龙膨胀螺丝固定

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

踢脚构造做法

踢脚2 1.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

檢修口构造做法

檢修口 （通用）
所有檢修口結搆均為成品铝合金件，規格及定位均參見各層反射天花圖。

表面材質做法均參見相應的吊顶构造做法。
详见反射天花平面图

*注意选地材时需符合防滑等级性能参数

4. ±25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）
3. 水量比较多的区域要增加1.5mm厚聚氨酯防水涂膜四周沿墙上翻至板底

2.木质护墙板与龙骨固定，钉距450

木踢脚

2.防火板基层

地砖踢脚

2.5厚DTA砂浆粘贴

3.10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道

4.界面剂1道

5.蒸压加气混凝土墙面喷湿

（除卫生间）

五层所有房间

1.1.2厚聚氨酯防滑面涂（面涂3～4道）（厚度含面涂、中涂、底涂）

钢筋混凝土楼板

3.聚氨酯中涂1～2道

2.聚氨酯腻子超细找平层

4.聚氨酯底涂1～2道
(±50mm)

聚氨酯地坪
地1

5.拆除原有地坪，凹凸不平处修补

踢脚1 1.8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙

木踢脚

2.金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

1.20厚大理石板，DTG砂浆擦缝

2.30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉
石材地4

4. 现浇钢筋混凝土楼板
3．界面剂1道

木纹冰火板

加气混凝土砌块，20mm抹灰层，隔声量为FSTC 50的墙
墙3

2.U型轻钢龙骨50*20、25*20、双向间距按600mm

1.8厚木纹冰火板装饰板干挂
详见各区立面图
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装修材料构造做法表
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茶水间

弱电

上

电梯厅

下 通向门诊楼

杂物间

医生办公室

2人病房

2人病房

6人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房

2人病房

强电
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茶水间

电梯厅

通向门诊楼

杂物间

检查室检查室

检查室

检查室

超声介入室

超声介入室

B超室B超室B超室

等待大厅

检查室

检查室

28
00

10
0

22
00

10
01

55
0

01

04

03

02

01

02
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注：改造区域墙面铲除至基层。

原地面拆除

隔墙拆除到顶(图例范围内)

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除 原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除

原地面拆除

原吊顶拆除
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200

20
0

20
0

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

黑色大理石围边

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖

800*800米色防滑地砖
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EQ

300 3000 300 3000 300 3000 300 3000 300
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300
200

50
0

82
50
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0

200

20
0

20
0

20
0

轻钢龙骨纸面石膏

板刷白色无机涂料

轻钢龙骨纸面石膏

板刷白色无机涂料

轻钢龙骨纸面石膏

板刷白色无机涂料

窗帘盒

窗帘盒

窗帘盒

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

白色透光软膜

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板

2.700

2.800

2.700
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2.700 2.700

2.700

2.700

2.700 2.700
2.700 2.700

2.700
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窗帘盒

窗帘盒 窗帘盒

200 200
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主龙骨(承载龙骨)

次龙骨(CS50*20)@300mm

吊点

自攻螺钉

(CS60*27)@1200mm

次龙骨(CS50*20)@300mm

主龙骨(承载龙骨)

(CS60*27)@1200mm

自攻螺丝

垫圈
螺母

螺栓

垫圈

配套CS60系列吊件

次龙骨挂件

螺母

次龙骨(CS50*20)@300

主龙骨(承载龙骨)(CS60*27)@1200

横撑龙骨(CS50*20)@600

次龙骨(CS50*20)@300

配套CS60系列吊件

自攻螺丝

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300余量
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施工说明

　　清洁：

　　划线：

　　清洁：

　　木材、夹板成型架框：

　　层板应涂上二度以上清漆使其光滑,

　　镶嵌细木工工作：

的表面需要用胶水接合的地方，必须用砂纸轻打磨光。

八、装饰防火胶板

　全部木作天花均要涂上三层本地消防大队批准使用的防火涂料。

　　等)走向。依照设计图纸固定于天花。

　　材料

　　安装

为宜。

(3)墙体材料为纸面石膏板时，安装时纵、横接缝应拉开5~8mm。

方向应正确。

九、装饰五金

十、金属覆盖板工程

　　所有五金器具必须防止生锈和沾染，使用前应提供样品征得筹建处

材料

一

自然生长的木料，

筹建处和设计师认可批准才能使用。

石料加工：

石料、接缝材料或相邻表面。

　　(2)在清洁过程中应使用非金属工具。

　　(3)提供的砂应是干净、坚硬的硅质材料。

　　材料：

2、木工

　　防火设计：

⑴本工程建筑分类为 公共 建筑。

⑵建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级均需满足防火要求。

　　制作工艺及按装：

上要相互协调。

⑶终饰：

⑵装饰：

⑴尺寸

⑹所有的建筑变形缝内均采用不燃材料严密填实。

　　防火处理：

胶合板按不同材种选用进口或国产，但必须达到AAA要求。承建商应在开工前提供材料和终饰样板且经

　　材料应用最好之类型， 必须经过烘干或自然干燥后才能使用，没有虫蛀，松散或腐节或

　　(1)在完成勾缝和填缝以后及在这些材料施放和硬化之后,应清洁有尘土的表面，所用的溶液不得有损干

　　(4)所用粘结材料的品种，掺合比例应符合设计要求，并有产品合格证。

　　(2)准确塑造特殊型、镶边和外露边缘，并且进行修饰以与相邻表面相配。

(1)将石料加工成所需要的样板尺寸、厚度和形状、准确切割，保证尺寸符合设计要求。

其他缺点，锯成方条形，并且不会翘曲，爆裂及其他因为处理不当而引起的缺点。

①当采用自然终饰或者采用指定为染色、打白漆，或油漆被指定为终饰时，相连木板在形式，颜色或纹理

②所有尺寸必须在工地核实，若图样或规格与实际工地有任何偏差，应立即通知设计师。

①所有装饰用的木材均严格按图纸施工，凡原设计节点不明之处需补充设计图，经设计师同意后实施。

①所有完工时在外之木作工艺表面，除特列注明处，都应该按设计做饰面。

　　(1)所有基层木材均应满足防火要求，涂上三层本地消防大队同意使用的防火涂料。

　　(2)承建商要在实际施工前呈送防火涂料给筹建处批准方可开始涂刷。

⑷所有基层木材均应满足防火要求，表面三度防火涂料，防火涂料产品符合消防部门验收要求。

⑶消火栓、喷淋、烟感、防火门等位置，除注明外以原建筑蓝图为准。

⑺所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用不燃材料严密填实。

⑸玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用不燃材料严密填实（声学要求除外）。

　　(1)一般用木材成架安装于天花板上时,应确保所有部件牢固及拉紧，且不得影响其他管线(风管、喷淋管

　　及设计师同意。

(5)安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面时，裁板尺寸应准确，边角整齐光滑，搭接尺寸及

(4)金属饰面板安装，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶垫圈。抽芯铝铆钉间距以控制在100~150mm

(2)墙体骨架如采用轻钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，易潮湿的部分进行防锈处理。

(1)金属饰面板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

　　在完成工作所有五金器具都应擦油、清洗、磨光和可以操作，所有钥匙必须清楚地贴上标签。

且根据设计要求进行必要的补色等工艺。

　　除特别指出的终饰之外，承建商应将有关木工制品清洁使其保持完好状态。所有柜子内部装饰，包括活动

　　所有踢脚板、框缘、平板和其他木工制品必须准确划线以配合实际现场达成应有的紧密配合。

(4)胶合地方必须给于足够压力以保持粘牢，并且在胶水凝固条件均按照胶水制造商之说明而进行。

　　(2)所有铁钉头打进去并加上油灰，胶合表面接触地方用胶水接合，接触表面必须用锯或刨进行终饰。实板

胶接法适用于需要紧密接合的地方。所有胶接处应用交叉舌榫或其他加固法。

　　在细木工制品规定要嵌镶的地方，应跟随其周边的工作完成之后嵌入加工。

(3)有待接合之表面必须保持清洁，不肮脏，没有灰尘，锯灰，油渍和其他污染。

所有金属表面覆盖板及配件需符合国家《GB 50210-2001》要求及有关标准或规范。

　　金属板必须可以承受本身的荷载，而不会产生任何损害性或永久性的变形。

　　承建商应根据图纸所标品种、颜色供应商提供样板，征得筹建处同意。

　　防火胶板的粘结剂应使用与防火胶板配套使用的品牌，并遵守使用说明。

　　接合：

相邻材料和经构的破坏。

　　装配：

提供所有金属板，螺丝，铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作所需的装配件。

　　(1)木工制品须严格按照图样的说明制作，在没有特别标明的地方接合，应按该处接合之公认的形式完成。

　　承建商应完成所有必要的开榫眼、接榫、开槽、配合做舌榫嵌入，榫舌接合，和其他的正确接合之必要工作。

　　所有木工制品所用之木材，均应经过干燥并保证制品的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观，也不应引起

(9)保温材料的品种、填充密度应符合设计要求。并应填塞饱满，不留空隙。

(8)阴阳角宜采用预制角装饰板安装，角板与大面搭接方向应与主导风向一致，严禁逆向安装。

(7)外饰面板安装时应挂线施工，做到表面平整、垂直，线条通顺清晰。

(6)板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求，不得有透缝现象。

　　收缩度：

一、工程概况

D4
1A03

E为立面

S为剖面

图名，D为大样

1、设计选用的门窗材料、规格及配件等要求详见门窗详图。

2、设计图所示门窗尺寸为门窗实际加工尺寸。

四、地面工程

三、门窗工程

1、本工程装饰隔墙除注明外均采用

二、墙面工程

3、施工图的编号说明

具体做法见“构造做法一览表”。

同建设、设计等有关各方共同商定。

七、施工中具体参照标准

华人民共和国行业标准之建筑装饰工程施工及验收规范。

1、石料工程

　　材料：

六、其它

1、本工程吊顶材料无专门标明时，均采用

五、顶面工程

　　(1)检查底层或垫层安施妥当,并修饰好。

　　(6)用勾缝灰浆填缝，填孔隙，用工具将表面加工成平头接合。

　　(5)令灰浆至少养护24小时可施加填缝料。

　　(4)用浮飘法安放石料并将之压入均匀平面固定。

　　(3)在底、垫层达到其初凝状态前施放石料。

　　(2)确定线条，水平图案，并加以保护，防止石料混乱存放。

　　安装：

　　(7)石材放样应得到设计师审批、认可。

上面留下痕迹。

本工程所有的参照标准均按现行的相关国家标准或行业标准。承建商在进行工程中应采用最佳及最合

　　(1)石料本身不得有隐伤，风化等缺陷，清洗石料不得使用钢丝刷或其他工具，而破坏其外露表面或在

适的标准，同时，业主方总监也有权要求承建商在工程实施中采用他认为最好的标准。但必须满足中

节点在图纸上的顺序号

索引指向的图纸编号

2、进行油漆工程之前，先进行油漆色板封样，征得设计师同意后方可大面积施工。

3、凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，施工订货前会

1、隐藏钢结构表面不低于st2级，底漆为两道红丹醇酸防锈漆。

“50系列轻钢龙骨，单层9.5厚纸面石膏板”。

3、除在图中有特别标明“按装饰设计施工”的外，建筑防火门、疏散楼梯门不属于本设计范围内。

1、地面工程质量应符合建筑地面工程施工验收及规范“GB50209-2002"的要求。

2、卫生间顶面材料如采用纸面石膏板，特指“防水纸面石膏板”。

2、卫生间楼地面应做基层防水处理(按国家规定的验收标准)，具体做法见“构造做法一览表”。

3、其它材料做法：当图纸无专门标明时，构造见“构造做法一览表”。

4、其它材料做法：当图纸无专门标明时，构造见“构造做法一览表”。

3、当图纸无专门标明时，墙面石材均为干挂，构造见“构造做法一览表”。

“75系列轻钢龙骨，9.5mm厚单层双面纸面石膏板”轻质隔墙。

2、轴线与隔墙厚位置的确定：当图纸无专门标明时，一般轴线位于各墙厚的中心。

1、本说明以这套图纸为依据，本工程为：高邮市中医医院康复科改造工程 ,改造面积约为 1300㎡,

2、尺寸及标高：一般无专门说明时，尺寸单位为毫米；标高单位为米。

4、本装饰设计图必须报公安消防部门建审，获通过后方可施工。

4、除本设计有特殊要求规定外，其他各种工艺、材料均按国家规定的最高标准。
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施工说明

必须符合

必须符合

十五、装饰材料有害物质排放限量的参照标准

为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，

下列物资，必须符合相应的国家强制性标准。

1. 建筑主体材料、装饰材料：

《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

2. 人造板（胶合板、纤维板、刨花板）及其制品

《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017

2、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

3、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

十四、本施工图所参照的有关标准及规范

必须符合

必须符合

必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

必须符合必须符合

《内墙涂料中有害物质限量》18582-2020

《溶剂型木器涂料中有害物质限量》18581-2020

4. 室内装修用溶剂型木器（以有机物作为溶剂）的涂料

《胶粘剂中有害物质限量》GB/T 34057-2017

5. 室内装修的胶粘剂产品

6. 纸为基材的壁纸

《壁纸中有害物的限量》GB18585-2023

《 》GB18586-2001

7. 聚氯乙烯卷材地板

聚氯乙烯卷材地板中有害物的限量

8. 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂

《水性处理剂有害物的限量》GB50325-2010

9. 室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂

《木家具中有害物的限量》GB18584-2001

10. 各类木家具产品

3. 室内装修用水性墙面涂料

　　材料

　　的次龙骨上。

　1、龙骨安装

　　安装

　　后和图案不完整等缺陷，

表面应平整，边缘应整齐，色泽应统一。

　　的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

　　a.安装龙骨的基体质量，应符合国家标准GB11980-89之规定。

　3、板材安装

　　(2)安装时，板上下得安置其他材料，防止板材受压变形。

　　(1)施工现场湿度过大时不宜安装。

　　　矿棉板的安装，应符合下列规定：

　　d.拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。

a.纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。

　　纸面石膏板的安装，应符合下列规定：

　　防锈处理并用石膏腻子抹平。

　2、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定：

　　a.在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。

　　c.吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。

　　的对接错位偏差不得超过2mm。

　　吊顶工程所选用材料的品种，规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。

　　本工程所选用的吊顶用石膏板，均用9.5mm 纸面石膏板。

　　所有在天花平面上暴露之构件，布局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙

　　紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。

　　骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡，起皮、裂纹。缺角，污

　　c.次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm

　　b.主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部份应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度

　　c.钉距以150~170mm为宜，螺钉应与板面垂直且略埋入板面.0.5~1.0mm，并不使纸面破损。钉眼应作

　　b.自攻螺钉与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10~15mm为宜，切割的板边以15~20mm为宜

　　d.全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处

　　d.轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。

　　b.吊顶内的通风、水电管道等隐敞工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕。

使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325--2020)的要求，

花岗石、大理石、建筑（卫生）陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、

混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等

《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18587-2001

　　提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规所规定之防火要求。

　　材料

　(2)玻璃必须顾及温差应力和视觉歪曲的效果。

　(3)用作玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规格的产品质量。

　 (4)玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。

　　橡胶垫。安装玻璃隔断时，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

　　装玻璃要用毡制条子，颜色要与周围材质相配，厚度按图纸所示。

十二、油漆工程

　　玻璃的基本要求：

　　制作工艺及按装

十一、玻璃工程

　　材料和品质

　　上油漆

　(2)悬挂该系统所需要的吊钩和其他附件。

油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。

(1)没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。

　(2)对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆。

(4)在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。

　　应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意后方可大面积施工。

本施工图所有未标明之油漆公共空间均用聚脂漆十度左右,终饰半哑光

除公共空间外，其余均用半哑光漆六度。

十三、天花吊顶工程工作范围

本施工图所有未标明之墙面、平、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度。

　(7)音响系统 　(8)防火系统　(6)中央空气调节处理装置

　(3)边缘修饰，间隔等。 　(5)照明装置　 (4)天花板材

　　提供样板并在安装切割之前送交筹建处及设计师同意。所有镜子的边要光滑，在安装前用砂纸擦过。室内安

　　准确地把所有玻璃切割成为适当的尺寸，安装槽要清洁，无灰尘。所有螺丝或其他固定部件都不能在槽中突

　　中庭的围护结构安装钢化玻璃时，应用卡紧螺丝或压条镶嵌固定。玻璃与围护结构的金属框格相接处，应衬

　(5)在油漆之前应拆卸所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保证五金器具不受污染。

　　出。所有框架的调整将在安装玻璃之前进行。所有封密剂作业表面平整光滑，与其它相邻材料无交叉污染。

　　玻璃工程应在框、扇校正和五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。

(1)落地玻璃屏风的厚度最小为12mm，它们必须能够抵受预定2.5Kpa风压力或吸力。

　(3)要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等庇病。

　(1)天花板悬挂部份，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。
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地面构造做法

适用位置构 造 做 法名 称编 号
详见各区立面图

及常遇水空间的地面

所有卫生间隔墙

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

3. 聚合物水泥砂浆粘接层.

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. ±25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）

4. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝（铺贴8～12M应根据地材分缝设置伸缩缝）

(±50mm)

防滑地砖

吊顶构造做法

单层纸面石膏板
棚1

（无机涂料面层）
2. 60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400;

1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900mm;

吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时，加50mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距900mm吊牢。

3. 单层9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢，

4. 孔眼用腻子填平（防锈）,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带。

5. 整体刮腻子二遍找平打磨,刷二遍无机涂料面层。

钢筋混凝土楼板

棚2

(*如遇送风管，排烟管等管道直径大于1000mm时，需在管道底部增加角钢转换层。）

3.20×20横向镀锌方管龙骨，涂防火涂料，中距600，用膨胀螺栓和墙体固定

4.在墙体基层上钻孔植入M8×80膨胀螺栓（双向间距按板材尺寸定）

木质护墙板饰面

5.墙体基层干燥、除油、除尘

轻钢龙骨，12mm 阻燃板，内填防火棉，9.5mm纸面石膏板，隔声量为FSTC 50的墙

1.18厚木质护墙板

地2

墙1

详见反射天花平面图

(如遇抬高地面，具体抬高垫层采用的形式，需由建筑设计根据荷载确定） 墙身构造做法

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

5. 聚合物水泥砂浆粘接层.

1. 素水泥浆结合层一遍.

2. 最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层磨平

6. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝（铺贴8～12M应根据地材分缝设置伸缩缝）

(±50mm)

防滑地砖(有水区域）
地3

*注意选地材时需符合防滑等级性能参数

2. 铝扣板的专业龙骨(做法专业公司提供,需满足上人要求)。

3. 吊挂金属扣板（材质详见选型）

钢筋混凝土楼板

1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，吊杆间距根据铝板规格定;

吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时，加50mm镀锌角钢转换层,双向角钢间距根据铝板规格吊牢。金属扣板天花

详见反射天花平面图

无机涂料饰面

(±10mm)
墙2

2.刷无机涂料二遍

1.10mm厚环保成品腻子粉,整体刮腻子二遍找平打磨, 详见各区立面图

踢脚1 1.18厚硬木踢脚板(背面满刷氟化钠防腐剂）用尼龙膨胀螺丝固定

踢脚构造做法

踢脚2 1.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝

檢修口构造做法

檢修口 （通用）
所有檢修口結搆均為成品铝合金件，規格及定位均參見各層反射天花圖。

表面材質做法均參見相應的吊顶构造做法。
详见反射天花平面图

*注意选地材时需符合防滑等级性能参数

4. ±25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层.表面撒水泥粉（须根据土建提供得平水线放线后，确定最后找平垫层厚度）
3. 水量比较多的区域要增加1.5mm厚聚氨酯防水涂膜四周沿墙上翻至1.8m高度

2.木质护墙板与龙骨固定，钉距450

木踢脚

2.内衬12mm细木工板

地砖踢脚

2.5厚DTA砂浆粘贴

3.10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道

4.界面剂1道

5.蒸压加气混凝土墙面喷湿

（除卫生间）

五层所有房间

1.1.2厚聚氨酯防滑面涂（面涂3～4道）（厚度含面涂、中涂、底涂）

钢筋混凝土楼板

3.聚氨酯中涂1～2道

2.聚氨酯腻子超细找平层

4.聚氨酯底涂1～2道
(±50mm)

聚氨酯地坪
地1

5.拆除原有地坪，凹凸不平处修补

踢脚3 1.8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上,高度80mm不锈钢踢脚

2.金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙上

*如有抬高区域：填陶粒混凝土(厚度根据室內建築資料平面圖所标注高度减去50mm）

钢筋混凝土楼板

1.20厚大理石板，DTG砂浆擦缝

2.30厚DSM15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉
石材

地4

4. 现浇钢筋混凝土楼板
3．界面剂1道

木纹冰火板
墙3

2.U型轻钢龙骨50*20、25*20、双向间距按600mm

1.8厚木纹冰火板装饰板干挂
详见各区立面图
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装修材料构造做法表

4.T型次龙骨，间距600,用挂插件与主龙骨连接

5.9（11、12)厚方块板材面层，规格为600×600、600×1200

矿棉板

钢筋混凝土楼板

棚3 3.T型主龙骨，间距<1200，用垂直吊挂件或卡簧式吊件与钢筋吊杆连接后找平

1.在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，间距<1200

2.φ6钢筋吊杆，双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾）或膨胀螺栓固定
详见反射天花平面图

轻钢龙骨，12mm 阻燃板，内填防火棉，9.5mm纸面石膏板，隔声量为FSTC 50的墙

轻钢龙骨，12mm 阻燃板，内填防火棉，9.5mm纸面石膏板，隔声量为FSTC 50的墙

(办公室有水池区域考虑

1*1m的防水）

注：室内作业治疗室损坏玻璃更换钢化夹层玻璃 6+0.76pvb+6约3平方米;
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污服间

电梯厅

茶水间

电梯厅

强电弱电

女更衣室

男休息室

治疗师办公室

康复治疗大厅

治疗师长办公室

肌骨治疗室

作业治疗室

女休息室

男更衣室

言语治疗室

心肺治疗室

康复工程室

示教室

高频治疗室

康复评定室

消防器材室

库房

男卫

女卫

盆底治疗室

物理因子治疗室

训练床

注册执业章

图别

设计人

校 对 人

审 核 人

专业负责人

审定人

项目负责人

子项名

项目名称

建设单位

图号

施工图

制图人

比例 日期

专业

2025.05

设计专用章

图纸名称

版次

装修

A

设计编号

1:100

说明

设计单位

说明

新增无障碍扶手

02

01

01

04

03

0201

04

03

02

05

01

04

03

02

新风机组

针灸推拿室

办公室
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门洞封堵

轻钢龙骨，12mm 阻燃板，内填防火棉，

门洞封堵

门洞封堵

门洞封堵

门洞封堵

门洞封堵

31
00

20
0

200 2870

1200
200

门洞封堵

100
900

250

400200

12
00

9.5mm纸面石膏板，至吊顶+0.1m

轻钢龙骨，12mm 阻燃板，内填防火棉，

9.5mm纸面石膏板，至吊顶+0.1m

轻钢龙骨，12mm 阻燃板，内填防火棉，

9.5mm纸面石膏板，至吊顶+0.1m

轻钢龙骨，12mm 阻燃板，内填防火棉，

9.5mm纸面石膏板，至吊顶+0.1m
轻钢龙骨，12mm 阻燃板，内填防火棉，

9.5mm纸面石膏板，至吊顶+0.1m

轻钢龙骨，12mm 阻燃板，内填防火棉，

9.5mm纸面石膏板，至吊顶+0.1m
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1900 700

12
5095

0

1250

300*300防滑地砖300*300防滑地砖

注：未特殊注明门槛石为黑色大理石门槛石。

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

防滑型聚氨酯超耐磨地坪

300*300防滑地砖
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注：原弧形走廊吊顶不做改动，仅更换600*600平板灯（共计13盏）

窗帘盒

轻钢龙骨纸面石膏

板刷白色无机涂料

200

300*450集成吊顶300*450集成吊顶

窗帘盒

窗帘盒

窗帘盒 轻钢龙骨纸面石膏

板刷白色无机涂料

轻钢龙骨纸面石膏

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

注：原弧形走廊吊顶不做改动，仅更换600*600平板灯（共计13盏） 200

20
0

20
0

200

200

窗帘盒

2.700

2.700

2.700

2.700
2.700

2.700

2.7002.700

2.700

2.700

2.700

原顶

轻钢龙骨纸面石膏

板刷白色无机涂料

轻钢龙骨纸面石膏

板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

白色无机涂料

原吊顶处加做一层纸面石膏板刷白色无机涂料

原灯具更换

2.700

300*450集成吊顶

600*600矿棉板

600*600矿棉板

600*600矿棉板
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治未病科、康复科）改造工程
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